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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	на выполнение работ по ремонту трещин бокового фасада дома путем скрепления металлическими тяжами и заделкой цементным раствором многоквартирного дома № 6-8а 
по ул. Юношеской, г. Калининград.


	Сметная стоимость:
	799.273
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	44.104
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.025
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	163.860
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 05.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	

	
	Раздел 1.  Фасад

	

	1.
	Е08-07-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	
	9.24
	1 152.08
	10 645
	11 928.69
	110 221
	10.354

	1. 1.
	З1-100-31
	Рабочий среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	43.5
	401.94
	9.160
	3 682
	155.940
	62 679
	17.024

	1. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.07
	0.6468
	101.31
	66
	999.00
	646
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	8
	219.76
	142
	16.983

	1. 3.
	С101-2594
	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород
	м3
	0.009
	0.08316
	2 205.70
	183
	16 947.02
	1 409
	7.683

	1. 4.
	С101-2595
	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные
	т
	0.035
	0.3234
	15 470.92
	5 003
	118 130.24
	38 203
	7.636

	1. 5.
	С203-0514
	Щиты: настила
	м2
	3.4
	31.416
	54.47
	1 711
	231.85
	7 284
	4.256

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	110%
	4 050
	93%
	58 291
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	68%
	2 504
	54%
	33 847
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17 199
	
	202 359
	

	

	2.
	Е69-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отверстий
	
	0.92
	63.27
	58
	870.57
	801
	13.81

	2. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	5.49
	5.0508
	9.050
	46
	154.380
	780
	17.059

	2. 2.
	Х33-1451
	Перфораторы: электрические
	маш.-ч
	4.94
	4.5448
	2.75
	12
	4.66
	21
	1.695

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	78%
	36
	66%
	515
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	23
	40%
	312
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	117
	
	1 628
	

	

	3.
	Е69-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов
	100 отверстий
	
	0.92
	4 688.98
	4 314
	22 962.60
	21 126
	4.897

	3. 1.
	З1-100-34
	Рабочий среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	20.8
	19.136
	9.510
	182
	161.770
	3 096
	17.011

	3. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	8.32
	7.6544
	16.110
	123
	273.990
	2 097
	17.007

	3. 3.
	Х03-1005
	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м
	маш.-ч
	8.32
	7.6544
	510.38
	3 907
	2 256.78
	17 274
	4.422

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	123
	273.99
	2 097
	17.007

	3. 4.
	С402-0083
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0.4
	0.368
	612.02
	225
	2 053.44
	756
	3.355

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	78%
	238
	66%
	3 427
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	153
	40%
	2 077
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 704
	
	26 631
	

	

	
	Устройство стальных тяжей

	4.
	Е46-01-004-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тяжами (424м), в т.ч. пробивка отверстий с заделкой
	1 т
	
	2.204
	9 366.37
	20 643
	82 814.91
	182 524
	8.842

	
	
	Объем: (204.8/1000)*10+156/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 1.
	З1-100-31
	Рабочий среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	202.93
	447.25772
	9.160
	4 097
	155.940
	69 745
	17.024

	4. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.76
	1.67504
	15.080
	25
	256.870
	430
	17.034

	4. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.76
	1.67504
	113.70
	190
	810.77
	1 358
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	25
	256.87
	430
	17.034

	4. 4.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.83
	4.03332
	1.52
	6
	3.21
	13
	2.112

	4. 5.
	Х33-0206
	Дрели: электрические
	маш.-ч
	5.6
	12.3424
	4.44
	55
	6.48
	80
	1.459

	4. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.2
	0.4408
	101.31
	45
	999.00
	440
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	6
	219.76
	97
	16.983

	4. 7.
	С101-0324
	Кислород технический: газообразный
	м3
	1.77
	3.90108
	13.15
	51
	51.59
	201
	3.923

	4. 8.
	С101-1714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.05
	0.1102
	16 152.00
	1 780
	120 128.96
	13 238
	7.437

	4. 9.
	С101-1871
	Швеллеры: № 16-24 сталь марки 18сп
	т
	0.48
	1.05792
	5 779.80
	6 115
	40 988.07
	43 362
	7.092

	4. 10.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.15
	0.3306
	8.54
	3
	47.09
	16
	5.514

	4. 11.
	С102-0027
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, I сорта
	м3
	0.17
	0.37468
	2 983.70
	1 118
	9 350.58
	3 503
	3.134

	4. 12.
	С103-0017
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	11.3
	24.9052
	31.00
	772
	166.97
	4 158
	5.386

	4. 13.
	С203-0511
	Щиты: из досок толщиной 25 мм
	м2
	14.4
	31.7376
	33.38
	1 059
	226.78
	7 197
	6.794

	4. 14.
	С204-0015
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-II, диаметром 20-22 мм
	т
	0.47
	1.03588
	5 167.13
	5 353
	37 852.69
	39 211
	7.326

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	4 081
	84%
	58 947
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	2 473
	48%
	33 684
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	27 197
	
	275 155
	

	

	5.
	С204-0015 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-II, диаметром 20-22 мм
	т
	
	-1.0359
	5 167.13
	-5 353
	37 852.69
	-39 212
	7.325

	
	
	Объем: (2.204)*(-0.47)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	С103-0017 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	
	-24.905
	31.00
	-772
	166.97
	-4 158
	5.386

	
	
	Объем: (2.204)*(-11.3)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	С101-1871 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Швеллеры: № 16-24 сталь марки 18сп
	т
	
	-1.0579
	5 779.80
	-6 114
	40 988.07
	-43 361
	7.092

	
	
	Объем: (2.204)*(-0.48)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	С204-0026 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 25-28 мм
	т
	
	2.048
	5 446.80
	11 155
	41 582.11
	85 160
	7.634

	
	
	Объем: (204.8/1000)*10
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	С101-3686 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Швеллеры № 12 сталь марки Ст3пс
	т
	
	0.156
	5 280.24
	824
	35 927.85
	5 605
	6.802

	
	
	Объем: 156/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	С507-2889 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)
	Муфты стальные соединительные (доп. РЦЦС: "для соединения арматурных стержней") диам. 48мм
	шт.
	
	50
	282.85
	14 143
	882.08
	44 104
	3.118

	

	11.
	Е15-02-036-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	
	0.15
	6 743.18
	1 011
	54 628.77
	8 194
	8.105

	11. 1.
	З1-100-36
	Рабочий среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	129.95
	19.4925
	9.740
	190
	165.790
	3 232
	17.022

	11. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.44
	0.216
	14.706
	3
	250.487
	54
	17.033

	11. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.14
	0.021
	102.57
	2
	835.60
	18
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	
	191.22
	4
	17.028

	11. 4.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м
	маш.-ч
	1.3
	0.195
	32.61
	6
	300.82
	59
	9.225

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3
	256.87
	50
	17.034

	11. 5.
	С101-0179
	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм
	т
	0.0025
	0.000375
	10 947.00
	4
	69 468.96
	26
	6.346

	11. 6.
	С101-0874
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия
	м2
	108
	16.2
	31.58
	512
	215.71
	3 495
	6.831

	11. 7.
	С101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400
	т
	0.013
	0.00195
	987.52
	2
	6 638.00
	13
	6.722

	11. 8.
	С101-1705
	Пакля пропитанная
	кг
	12
	1.8
	11.87
	21
	130.73
	235
	11.013

	11. 9.
	С402-0086
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5
	м3
	3.1
	0.465
	589.48
	274
	2 403.45
	1 118
	4.077

	11. 10.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.01
	0.0015
	3.60
	
	20.52
	
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	183
	80%
	2 629
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	91
	37%
	1 216
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 285
	
	12 039
	

	

	12.
	С101-0874 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия
	м2
	
	-16.2
	31.58
	-512
	215.71
	-3 495
	6.826

	
	
	Объем: (0.15)*(-108.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	С101-2795 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM
	м2
	
	16.2
	6.42
	104
	42.74
	692
	6.654

	
	
	Объем: 15*1.08
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	Е13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	1.6
	346.88
	555
	2 083.40
	3 333
	6.005

	14. 1.
	З1-100-47
	Рабочий среднего разряда 4,7
	чел.-ч
	5.31
	8.496
	11.300
	96
	192.130
	1 632
	17.003

	14. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.016
	11.230
	
	191.220
	3
	17.028

	14. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.016
	102.57
	2
	835.60
	13
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	
	191.22
	3
	17.028

	14. 4.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.01
	0.016
	1.86
	
	10.30
	
	5.538

	14. 5.
	Х34-0101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт
	маш.-ч
	1.12
	1.792
	7.46
	13
	18.19
	33
	2.438

	14. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.016
	101.31
	2
	999.00
	16
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	4
	16.983

	14. 7.
	С113-0021
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.012
	0.0192
	20 496.00
	394
	72 156.04
	1 385
	3.52

	14. 8.
	С113-0077
	Ксилол нефтяной марки А
	т
	0.002
	0.0032
	15 255.00
	49
	79 246.03
	254
	5.195

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	78
	69%
	1 128
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	58
	48%
	785
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	690
	
	5 246
	

	

	15.
	Е13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	1.6
	617.49
	988
	2 484.15
	3 975
	4.023

	15. 1.
	З1-100-35
	Рабочий среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	3.83
	6.128
	9.630
	59
	163.850
	1 004
	17.015

	15. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.016
	11.230
	
	191.220
	3
	17.028

	15. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.016
	102.57
	2
	835.60
	13
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	
	191.22
	3
	17.028

	15. 4.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.01
	0.016
	1.86
	
	10.30
	
	5.538

	15. 5.
	Х34-0101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт
	маш.-ч
	0.65
	1.04
	7.46
	8
	18.19
	19
	2.438

	15. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.016
	101.31
	2
	999.00
	16
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	4
	16.983

	15. 7.
	С101-1292
	Уайт-спирит
	т
	0.0014
	0.00224
	13 674.00
	31
	63 195.68
	142
	4.622

	15. 8.
	С113-0246
	Эмаль ПФ-115 серая
	т
	0.019
	0.0304
	29 187.00
	887
	91 466.07
	2 781
	3.134

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	48
	69%
	695
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	35
	48%
	483
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 071
	
	5 153
	

	

	
	Устройство стальной обоймы

	16.
	Е46-01-004-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)
	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами, в т.ч. пробивка штроб с заделкой
	1 т
	
	0.49
	9 777.82
	4 791
	87 175.49
	42 716
	8.916

	
	
	Объем: (270+151+69)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	195.63
	95.8587
	10.360
	993
	176.300
	16 900
	17.017

	16. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.12
	2.5088
	15.080
	38
	256.870
	644
	17.034

	16. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	5.12
	2.5088
	113.70
	285
	810.77
	2 034
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	38
	256.87
	644
	17.034

	16. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	37.06
	18.1594
	8.45
	153
	38.16
	693
	4.516

	16. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.9
	0.931
	1.52
	1
	3.21
	3
	2.112

	16. 6.
	Х33-0206
	Дрели: электрические
	маш.-ч
	1.65
	0.8085
	4.44
	4
	6.48
	5
	1.459

	16. 7.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	1.33
	0.6517
	101.31
	66
	999.00
	651
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	8
	219.76
	143
	16.983

	16. 8.
	С101-0324
	Кислород технический: газообразный
	м3
	1.83
	0.8967
	13.15
	12
	51.59
	46
	3.923

	16. 9.
	С101-1529
	Электроды диаметром: 6 мм Э42
	т
	0.035
	0.01715
	12 871.00
	221
	47 901.91
	822
	3.722

	16. 10.
	С101-1714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.006
	0.00294
	16 152.00
	47
	120 128.96
	353
	7.437

	16. 11.
	С101-1731
	Сталь полосовая, марка стали: Ст0 шириной 70 мм толщиной 4-5 мм
	т
	0.27
	0.1323
	6 309.00
	835
	40 495.01
	5 357
	6.419

	16. 12.
	С101-1808
	Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18кп, шириной полок 35-56 мм
	т
	0.71
	0.3479
	5 508.90
	1 917
	40 443.96
	14 070
	7.342

	16. 13.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.15
	0.0735
	8.54
	1
	47.09
	3
	5.514

	16. 14.
	С103-0015
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	4.62
	2.2638
	19.30
	44
	105.04
	238
	5.442

	16. 15.
	С203-0511
	Щиты: из досок толщиной 25 мм
	м2
	5.8
	2.842
	33.38
	95
	226.78
	645
	6.794

	16. 16.
	С204-0012
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-II, диаметром 12 мм
	т
	0.04
	0.0196
	5 573.35
	109
	44 109.83
	865
	7.914

	16. 17.
	С402-0078
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3
	м3
	0.03
	0.0147
	588.14
	9
	2 080.79
	31
	3.538

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	1 021
	84%
	14 737
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	619
	48%
	8 421
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 430
	
	65 874
	

	

	17.
	С204-0012 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-II, диаметром 12 мм
	т
	
	-0.0196
	5 573.35
	-109
	44 109.83
	-865
	7.936

	
	
	Объем: (0.49)*(-0.04)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	С103-0015 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	
	-2.2638
	19.30
	-44
	105.04
	-238
	5.409

	
	
	Объем: (0.49)*(-4.62)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	С101-1714 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	
	-0.0029
	16 152.00
	-47
	120 128.96
	-348
	7.404

	
	
	Объем: (0.49)*(-0.006)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	С101-1731 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Сталь полосовая, марка стали: Ст0 шириной 70 мм толщиной 4-5 мм
	т
	
	-0.1323
	6 309.00
	-835
	40 495.01
	-5 357
	6.416

	
	
	Объем: (0.49)*(-0.27)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	21.
	С101-1808 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18кп, шириной полок 35-56 мм
	т
	
	-0.3479
	5 508.90
	-1 917
	40 443.96
	-14 070
	7.34

	
	
	Объем: (0.49)*(-0.71)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	22.
	С101-3686 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)
	Швеллеры № 12 сталь марки Ст3пс
	т
	
	0.27
	5 280.24
	1 426
	35 927.85
	9 701
	6.803

	
	
	Объем: 270/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	С101-5430 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Сталь полосовая
	кг
	
	151
	5.13
	775
	35.97
	5 431
	7.008

	

	24.
	С101-1898 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)
	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 140-160 мм
	т
	
	0.069
	6 168.24
	426
	40 150.06
	2 770
	6.502

	
	
	Объем: 69/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	25.
	С101-4950 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)
	Шпилька резьбовая М10  L=400мм
	шт.
	
	40
	8.57
	343
	69.47
	2 779
	8.102

	

	26.
	С101-2177 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Шайбы диаметром 8-12 мм
	кг
	
	0.24
	31.94
	8
	60.99
	15
	1.875

	
	
	Объем: 0.003*80
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	27.
	С101-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Гайки шестигранные диаметр резьбы 10 мм
	т
	
	0.0009
	24 606.00
	22
	82 503.64
	74
	3.364

	
	
	Объем: (0.011*80)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	С1 цена поставщ.
	Глухой самораспорный анкер М12
	шт
	
	80
	10.59
	847
	61.00
	4 880
	5.762

	

	
	Ремонт трещин

	29.
	Е07-05-039-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)
	Заделка трещин методом инъецирования
	100 м шва
	
	0.33
	2 788.20
	920
	14 080.13
	4 646
	5.05

	29. 1.
	З1-100-35
	Рабочий среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	20.13
	6.6429
	9.630
	64
	163.850
	1 088
	17.015

	29. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	6.73
	2.2209
	11.230
	25
	191.220
	425
	17.028

	29. 3.
	Х03-1910
	Люлька
	маш.-ч
	9.14
	3.0162
	56.84
	171
	82.43
	249
	1.45

	29. 4.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	6.73
	2.2209
	95.16
	211
	468.45
	1 040
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	25
	191.22
	425
	17.028

	29. 5.
	Х33-1551
	Шприц электрический для заделки стыков
	маш.-ч
	6.73
	2.2209
	1.09
	2
	5.50
	12
	5.046

	29. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.2
	0.066
	101.31
	7
	999.00
	66
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1
	219.76
	15
	16.983

	29. 7.
	С101-0605
	Мастика герметизирующая нетвердеющая: "Гэлан"
	т
	0.0762
	0.025146
	18 462.00
	464
	87 125.19
	2 191
	4.719

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	140%
	125
	119%
	1 800
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	85%
	76
	68%
	1 029
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 120
	
	7 475
	

	

	30.
	Х03-1910 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Люлька
	маш.-ч
	
	-3.0162
	56.84
	-171
	82.43
	-249
	1.456

	
	
	Объем: (0.33)*(-9.14)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	31.
	С101-0605 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Мастика герметизирующая нетвердеющая: "Гэлан"
	т
	
	-0.0251
	18 462.00
	-463
	87 125.19
	-2 187
	4.724

	
	
	Объем: (0.33)*(-0.0762)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	32.
	Е69-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Приготовление растворов вручную: цементно-известковых тяжелых
	1 м3 раствора
	
	0.099
	28.57
	3
	485.62
	48
	16

	
	
	Объем: 0.003*33
	
	
	
	
	
	
	
	

	32. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	3.45
	0.34155
	8.280
	3
	140.760
	48
	17

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	66%
	2
	56%
	27
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5
	
	75
	

	

	33.
	С408-0141 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных растворов средний
	м3
	
	0.0743
	107.87
	8
	536.67
	40
	5

	
	
	Объем: 0.75*0.099
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	34.
	С101-2429 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Цемент расширяющийся
	т
	
	0.0347
	2 050.80
	71
	23 342.31
	810
	11.408

	
	
	Объем: 0.25*0.099*1.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	57 743
	
	426 105
	7.379

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	57 743
	
	426 105
	7.379

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	14 143
	
	44 104
	3.118

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	14 143
	
	44 104
	3.118

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	14 143
	
	44 104
	3.118

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	43 600
	
	382 001
	8.761

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	16 009
	
	117 957
	7.368

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 16; %=80 - по стр. 11; %=69 - по стр. 14, 15; %=119 - по стр. 29; %=56 - по стр. 32)
	
	
	
	
	9 861
	
	142 197
	14.42

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2, 3; %=48 - по стр. 4, 14-16; %=37 - по стр. 11; %=68 - по стр. 29)
	
	
	
	
	6 030
	
	81 854
	13.574

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	59 491
	
	606 052
	10.187

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	73 634
	
	650 156
	8.83

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	1 576
	2.14
	13 913
	8.828

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	75 210
	
	664 069
	8.83

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	1 504
	2
	13 281
	8.83

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	76 714
	
	677 350
	8.83

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	13 809
	18
	121 923
	8.829

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	90 523
	
	799 273
	8.83

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	9 861
	
	142 197
	14.42

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	6 030
	
	81 854
	13.574



	Составил:
	Ведущий инженер СО МКУ»КР МКД»                                                Смородина Т.С.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Зам. начальника СО МКУ «КР МКД»                                               Дубина Г.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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