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1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

Проект выполнен ООО «НИИПРИИ «Севзапинжтехнология». Заказчик – Муниципальное 

казённое учреждение «Управление капитального строительства» городского округа «Город 

Калининград». 

При разработке проектной документации учитывались требования технического задания, 

выданного заказчиком.Основанием для проектирования является Адресная инвестиционная 

программа на 2014-2016 годы. 

При разработке проектной документации использовались следующие материалы: 

1.  Инженерно-топогеодезические изыскания, выполненные ООО «Геоид» в 2015-м г. 

2.  Инженерно-экологические изыскания, выполненные ООО «Геоид» в 2015-м г. 

Для разработки проектной документации использовались следующие лицензионные про-

граммные продукты: 

• Microsoft Office 2010; 

• AutoCad 2014; 

• Robur-Road 7.5; 

• Robur-Roadbed 4.2 ODN net 

 

Технические и проектные решения, принятые в проекте (проектной документации), соот-

ветствуют требованиям Задания на проектирование, а также технических, экологических, сани-

тарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Россий-

ской Федерации, и обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта при соблюдении меропри-

ятий, предусмотренных проектом (проектной документацией). 

 

 

 

               ГИП                                                                                                  И.А. Прокофьева 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАССЫ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

Начало рассматриваемого участка улицы – ПК 0+00   -  примыкание к кольцевой развязке 1-го 

пускового комплекса второго этапа строительства эстакады «Восточная». 

 Конец рассматриваемого участка   - ПК 15+10 примыкание к автомобильной дороге «Северный 

обход». 

На сегодняшний день дорога на месте проектируемой автодороги выделены земельные участки 

под дачное строительство. Вдоль первой половины участка пролегает канава шириной до 6 м. Рас-

сматриваемая территория застроена, доступ на нее ограничен.  Существующее покрытие тротуа-

ров находится в удовлетворительном состоянии: основными дефектами покрытия являются нару-

шение ровности, застой воды.  

В границах рассматриваемой территории имеются зеленые насаждения диаметром до 40см. В 

зону вырубки попадают 144 дерева, более подробно см. "Ведомость таксации зеленых насажде-

ний". 

 

 Инженерно-геологические условия 

Климат 

Климат Калининграда относится к климатическому району II-Б, является влажным и уме-

ренно теплым. Зима мягкая, с частыми длительными оттепелями. Лето умеренно теплое, однако 

нередко дождливое и прохладное. Среднегодовая температура воздуха за многолетний период со-

ставляет +7,6оС. Средняя многолетняя температура самого теплого месяца июля от + 16,6 до + 

17,6о С, самого холодного месяца января от + 2,2 до - 4,4оС.  

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 181 день, при этом дата 

наступления первого мороза 24 октября, последнего – 25 апреля. 

Среднегодовое количество осадков   равно 788 мм, из них осадки теплого сезона составля-

ют 471 мм.  Снежный покров в Калининграде неустойчивый: в среднем в течение одного года из 

трех устойчивого снежного покрова не образуется. Нормативная снеговая нагрузка для города Ка-

лининграда принимается 70 кг/м2. 

Туманы наблюдаются 58 дней в году, преимущественно осенью. 

Ветровой режим характеризуется преобладанием ветров юго-западных, западных направле-

ний (35%), а также южные и юго-восточные (25%). Средняя за год скорость ветра составляет 4,3 

м/сек. Наибольшей скоростью обладает западный ветер, зимой его средняя скорость составляет 5,5 

м/сек. Сильный ветер со скоростью 8,0 м/сек и более отмечается 91 день в году. 

Влажные воздушные массы, поступающие из Атлантического океана, обуславливают высо-

кую относительную влажность, которая зимой и осенью составляет 85-87%, снижаясь к началу ле-

та до 73-77%.  

Геолого-геоморфологическая характеристика 
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В тектоническом отношении Калининградская область (в т. ч. г. Калининград) расположена 

в при осевой части Куршской впадины, наиболее погруженной крупной структуры (I порядка) 

Балтийской синеклизы. В ее основании – фундамент, сложенный магматическими и метаморфиче-

скими породами архея и протерозоя. Фундамент перекрыт осадочным чехлом, в составе которого 

выделяются три структурных комплекса: кембрий – нижнедевонский, девон –триасовый, юра – 

неогеновый. 

В геоморфологическом отношении проектируемая территория расположена в пределах 

Прегольско-Инстручской низменности, на надпойменной террасе реки Преголи с характерным 

комплексом аллювиальных отложений руслового и пойменного типов. В литологическом составе 

грунтов в равной мере представлены песчаные и супесчаные разности. 

В пределах городской застройки отдельными пятнами встречаются насыпные грунты, неод-

нородные по составу (пески, суглинки, строительный мусор и др.). Мощность насыпных грунтов – 

от 1,5-2 м до 5-8 м. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов согласно СНиП 2.02.01-83 для сугли-

нистых грунтов принимается - 0,64 м, для супесей и мелкозернистых пылеватых песков – 0,77 м. 

Рельеф рассматриваемой территории в основном ровный, спокойный, с уклоном в сторону 

Московского проспекта, южнее в сторону ручья Восточного, впадающего в р. Новая Преголя.  

Основные природные факторы, определяющие условия строительства, следующие: 

-поверхность участка строительства относительно ровная, занята частной застройкой, в свя-

зи с чем доступ на большую часть рассматриваемой территории ограничен;  

-высокий уровень залегания грунтовых вод на отдельных участках. 

 

3 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   ПРОЕКТИРУЕМОГО 

ОБЪЕКТА 

Таблица 1. Основные проектируемые параметры улицы в пределах красных линий 

Наименование показателя Ед. изм. Показатели 

Категория автодороги  
 Улица местного значения в жи-

лой застройке 

1. Строительная длина общая  км 1.510 

2. Количество полос движения шт. 4 (2+2) 

3. Ширина:     

полосы движения м 3,5/4.0 

проезжей части м 18,0 

разделительной полосы м 2.0 

тротуара        м 3.0 с двух сторон от ПК0+00 
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Наименование показателя Ед. изм. Показатели 

до ПК12+10 

3.0/1.5 от ПК12+10 до ПК14+10 

велосипедной дорожки м 

3.0 с двух сторон от ПК0+00 до 

ПК5+56 

3.0 с одной стороны от ПК5+56 

до ПК14+10 

остановочной площадки на автобусной остановке м 3,0 

посадочной площадки   м 3,0 

газона м 
3.0 с двух сторон от ПК5+60 до 

ПК11+92 

4.Максимальный продольный уклон   %о 15,9 

5. Поперечные уклоны  %о 20,0 

 

 

4 СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ 

Предполагаемая трасса дороги проложена в границах красных линий в соответствии с 

«Проектом планировки территории в границах красных линий Московского проспекта – железной 

дороги – южной границы земельного участка ООО «Мегаполис- Жилстрой» – дор. Окружной в 

Ленинградском районе г. Калининграда» и проектом по «Корректировке проекта планировки тер-

ритории с проектом межевания в его составе, расположенной в Восточном жилом районе г. Кали-

нинграда, севернее Московского проспекта, на продолжении улиц Молодой Гвардии – Аксакова – 

Окружной дороги». В соответствии с выше обозначенными проектами планировки назначена 

конфигурация предполагаемой дороги, наличие кругового пересечения, а также места перспектив-

ных примыканий.  

Условия проектирования дороги не являются стесненными в связи с чем, основные комму-

никации, наличие которых заложено в проектах планировки территории, проложены вдоль до-

рожного полотна. Для перехода через проектируемую дорогу предложено устройство защитных 

футляров. Подробнее см. "Эскизный сводный план инженерных коммуникаций М 1:500" 

 

5 ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 

5.1 Технические нормативы 

СНиП 23-01-99. Строительная климатология 

СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка в застройках городских и сельских по-

селений 

СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка в застройках городских и сельских по-

селений, с дополнениями и изменениями.  
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Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений. Москва 

1994 г. 

СНиП 2.04.03-85 с изменениями. «Канализация. Наружные сети и сооружения» 

СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства, с дополнениями и изменени-

ями 

СНиП 2.05.02-85* с изменениями и дополнениями. Автомобильные дороги 

СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги 

ОДН 218.046-01. Проектирование нежестких дорожных одежд 

ОДН 218.3.039-2003. Укрепление обочин автомобильных дорог  

ОДМ. Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве и 

ремонте автомобильных дорог  

ВСН 23-75, Минавтодор РСФСР. Указания по разметке автомобильных дорог. 

Требования к автомобильным дорогам с регулярным автобусным сообщением, ФДС России 

,1999 год  

ОСТ 218.1.002-2003. Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие техниче-

ские требования 

ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства до-

рожных работ» 

 «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования», утверждены Письмом Росавтодора от 17.03.2004 №ОС-28/1270-ИС. 

ВСН 8-89, Минавтодор РСФСР. Инструкция по охране природной среды при строительстве, 

ремонте и содержании автомобильных дорог. 

 

5.2 Решения по организации рельефа трассы и инженерной подготовке территории 

Продольный профиль составлен в абсолютных отметках (Балтийская система).   

Радиусы вертикальных кривых: 

-выпуклых – более 12130 м; 

 -вогнутых – более 11833 м. 

Максимальный продольный уклон – 15,9 ‰. 

Перед началом строительства после проведения процедуры выкупа земель необходимо 

произвести расчистку территории от построек, вырубку деревьев в соответствии с порубочным 

билетом, корчевку пней. 

На время производства работ должны быть разработанные схемы ограничения движения по 

участку, которые следует согласовать на стадии разработки проектной документации с органами 

ГИБДД УМВД России по городу Калининграду.  

До начала производства работ необходимо: 
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- расставить временные дорожные знаки и схемы; 

- разметить рабочие стоянки дорожной техники; 

- обозначить на месте границы рабочей и опасной зоны при работе дорожной техники;           

 - выставить по периметру опасных зон сигнальное ограждение; 

- установить бытовки, оборудовать пожарный щит с огнетушителями ОП-10; 

- устроить площадки складирования и площадки разгрузки необходимых строительных ма-

териалов. 

 

6 СВЕДЕНИЯ О РАДИУСАХ И УГЛАХ ПОВОРОТА, ДЛИНЕ ПРЯМЫХ И КРИВО-

ЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКОВ, ПРОДОЛЬНЫХ И ПОПЕРЕЧНЫХ УКЛОНАХ, ПРЕОДОЛЕ-

ВАЕМЫХ ВЫСОТАХ. 

Начало проектируемого участка    ПК0+00 – примыкание к кольцевому пересечению 1-го 

пускового комплекса второго этапа строительства эстакады «Восточная».  

Конец проектируемого участка -  ориентировочно ПК15+10 – примыкание к автомобильной 

дороге «Северный обход». 

Общая протяженность проектируемой улицы – 1,51 км. 

 

7 ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО 

На рассматриваемой улице предусмотрено четыре полосы движения (2+2) по 3,5 м, разде-

лительная полоса шириной 2м, полосы безопасности с 2-х сторон. 

Проектная ширина тротуаров слева и справа 3,0 м. 

С левой стороны по ходу пикетажа предусмотрено устройство велосипедной дорожки ши-

риной 3м. 

 

8 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА 

Тип I -  проезжая часть, основная дорога, примыкания 

1 Асфальтобетон мелкозернистый плотный тип В марки II ГОСТ 9128-2009* - 5 см 

2 Асфальтобетон крупнозернистый пористый марки II ГОСТ 9128-2009* - 8 см 

3 Щебеночно-песчаная смесь С-4 по ГОСТ 25607-2009 
- 28 

см 

4 
Подстилающий слой из песка средней крупности ГОСТ 8736-93 

с Кф>3м/сут 

  - 

59см 

5 Геосинтетический материал   

 

    Тип II -   тротуары, посадочные площадки, велосипедные дорожки 

1 Вибропрессованная бетонная плитка ГОСТ 17608-91 - 6 см 

2 Монтажный слой из цементо-песчаной смеси СП 82-101-98 - 4 см 

3 Щебеночно-песчаная смесь С-4 по ГОСТ 25607-2009 - 15 см 

4 Песок средней крупности, ГОСТ 8736-93* с  К>3м/сут - 30 см 
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Тип III-   въезды на прилегающие территории (с пониженным бортовым камнем) 

1 Вибропрессованная бетонная плитка ГОСТ 17608-91 - 8 см 

2 Монтажный слой из цементо-песчаной смеси СП 82-101-98 - 4 см 

3 Щебеночно-песчаная смесь С-4 по ГОСТ 25607-2009 
- 15 

см 

4 Песок средней крупности, ГОСТ 8736-93* с Кф>3м/сут 
- 30 

см 

 

Проезжая часть отделяется от тротуаров бетонным бортовым камнем Бр100.30.18, припод-

нятым над покрытием проезжей части на 15см, на посадочных площадках на 20см. Тротуары от-

деляются от газона бортовым камнем Бр100.20.8.   

Покрытие велосипедной дорожки выделяется цветом плитки, отличным от тротуаров. 

 

9 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ПЕРЕСЕЧЕНИЯ, ПРИМЫКАНИЯ И КОМ-

МУНИКАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПЕРЕУСТРОЙСТВУ 

На сегодняшний день разработана проектная документация по реконструкции автодороги 

«Северный обход г. Калининград» по параметрам I-б технической категории с 6 полосами движе-

ния – на участке от транспортной развязки с Московским шоссе до автодороги «Калининград – 

Зеленоградск». Предложено примыкание в одном уровне со строительством переходно-

скоростных полос и островка безопасности в районе км 20 автодороги «Северный обход. На сего-

дняшний день в этой точке примыкает местный проезд. 

С другой стороны, предполагается подключение проектируемой ул. Денисова к кольцевому 

пересечению в районе ПК 11 1-го пускового комплекса второго этапа строительства эстакады 

«Восточная».  

На всем протяжении трассы предусматриваются 5 примыканий и одно кольцевое пересече-

ние к основной трассе улицы Денисова в соответствии с проектом планировки, одно пересечение в 

узле примыкания местного проезда с одной стороны трассы и выезда с перспективной парковки с 

другой (ПК14+18,6). Предусмотрен 1 съезд на площадку под трансформаторную подстанцию (ПК 

1+96,5).  Радиусы закруглений – 12-50 м.   Перечень пересечений и примыканий приведен в «Ве-

домости пересечений и примыканий». 

Проектом предусмотрено устройство двух автобусных остановок с параметрами, указанны-

ми в ведомости автобусных остановок. Местоположение автобусных остановок уточнено в Ведо-

мости автобусных остановок. Обустройство автобусных остановок в городах осуществляется ав-

топавильонами. 

Для организации продольного и поперечного водоотвода предусматривается устройство 

дождевой канализации, состоящей из коллекторов, водосточных веток, дождеприемных и смотро-

вых колодцев.  
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В соответствии с данными МП «Гидротехник» в районе строительства: 

- имеются внутриквартальные магистральные сети дождевой канализации, строитель-

ство которых ведет ООО «Мегаполис-Жилстрой» по утвержденному проекту планировки; 

- выполнены мероприятия по проектной документации «Реконструкция участка русла 

ручья Воздушный в г. Калининграде  

- наблюдается высокий уровень грунтовых вод, особенно в осенне-весенний период 

года и во время выпадения обильных осадков. 

При проектировании улично-дорожной сети необходимо предусмотреть: 

- подключение дренажа к коллектору дождевой канализации предусмотреть с обеспечением 

разрыва струи не менее 0,5м; 

- Для сбора поверхностных вод с проезжей части улично - дорожной сети предусмотреть 

установку дождеприемников с отстойной частью не менее 0,5 м; 

- Диаметр трубопроводов, подключающих дождеприемники к коллектору дождевой канали-

зации, принять по расчетному притоку воды, но не менее 200 мм; 

- устройство смотровых колодцев: 

- отвод поверхностных вод выполнить в проектируемые и существующие магистральные 

коллекторы дождевой канализации; 

- проектом предусмотреть установку антивандальных крышек и люков (90°блокировка, 

120°-полное открытие, запорное устройство). 

При проектировании наружного освещения улицы в пределах благоустройства необходимо 

предусмотреть: 

- Светильники индивидуальные, типовые с использованием энергосберегающих, светоди-

одных, натриевых ламп малой мощности; 

- Опоры металлические; 

- Линию наружного освещения выполнить кабелем 1 кв. Сечение кабеля принять согласно 

расчетам. Кабель сети наружного освещения проложить в отдельной траншее в трубе копофлекс; 

- Подключение проектируемого освещения выполнить от опоры наружного освещения ул. 

Р. Зорге. 

Трасса водоводов, 2 нитки, D900 нанесена в соответствии с актом выбора трассы (объект 

«Реконструкция водовода D900 от ВВС до МНС-2 в г. Калининград). 

Трасса КЛ 10 кВ от ПС 100/10 «Восточная-1», ул.В.Денисова,33 до проектируемого распре-

делительного пункта РП-3 (з/у КН 39:15:133003:25 д.31 по ГП) ул. Аксакова – дор. Окружная в 

Ленинградском районе г. Калининград увязана с ООО «Мегаполис». 

Решения по инженерным сетям приведены на чертеже 2014.845-ОК-ППО-2-5 «Эскизный 

сводный план инженерных сетей». 
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10 ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Пожары на объектах экономики и в жилом секторе приводят к гибели, травматизму 

людей и уничтожению имущества. С ними связано наибольшее число техногенных чрезвы-

чайных ситуаций. Наибольшая часть пожаров возникает на объектах жилого сектора. 

Основными причинами пожаров, на которых гибнут люди, являются: 

- неосторожное обращение с огнём; 

- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования теплогенериру-

ющих установок; 

- неисправность оборудования; 

- поджоги. 

Система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также 

мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического ха-

рактера, направленных на борьбу с пожарами. Каждый объект защиты должен иметь систему 

обеспечения пожарной безопасности. 

Защита людей от воздействия опасных факторов пожара или ограничение последствий 

их воздействия обеспечивается следующими способами: 

1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограни-

чение распространения пожара за пределы очага; 

2) применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и ма-

териалов с показателями пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огне-

стойкости зданий (сооружений) и классу их конструктивной пожарной опасности; 

3) применение первичных средств пожаротушения; 

4) организация деятельности подразделений пожарной охраны (аварийно-спасательной 

службы). 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", вопросы обеспе-

чения первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов является вопро-

сом местного значения поселения. В соответствии с Методическими рекомендациями органы 

местного самоуправления должны осуществлять контроль за градостроительной деятельно-

стью, соблюдением требований пожарной безопасности при планировке и застройке проекти-

руемой территории. 

Для обеспечения пожарной безопасности населения в Ленинградском районе города 

Калининграда размещено подразделение пожарной охраны на ул. 1812 года. Время прибытия 
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первого подразделения к месту вызова при движении пожарного автомобиля с расчётной ско-

ростью 60 км/ч не превышает 10 минут. 

Пожарная безопасность проектируемого объекта обеспечивается комплексом следую-

щих принятых проектных решений: 

- предусмотрены противопожарные разрывы согласно Федеральному закону № 

123, СП 4.13330.2013; 

- обеспечен подъезд пожарных машин к зданиям в соответствии с Федеральным 

законом № 123, СП 4.13330.2013; 

 - предусмотрена молниезащита, заземление оборудования; 

Для устройства проезжей части и различных площадок устраивается дорожное покры-

тие. Покрытия и конструкции проездов рассчитаны на нагрузку для проезда пожарных авто-

мобилей. Соответствие требованиям пожарной безопасности применяемого оборудования, 

материалов и конструкций, предусматриваемых проектом, подтверждается в соответствии с 

требованиями статьи 145 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ" Технический регла-

мент о требованиях пожарной безопасности". 

 

 

11 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Согласно пункту 2.3. «Особые требования к проекту полосы отвода» технического задания, 

а именно: «Цвет, тип, раскладку тротуарной плитки, установку элементов внешнего благоустрой-

ства, малых архитектурных форм, включая опоры освещения, урны уличную мебель (скамьи, лав-

ки), ограждения магистралей, знаки навигации, предусмотреть единообразно на всём протяжении 

улицы, выбор элементов согласовать с главным архитектором города комитета архитектуры и 

строительства городского округа «Город Калининград»,  были разработаны варианты мощения и 

благоустройства улицы Денисова и направлены на принципиальное согласование с главным архи-

тектором города Калининград. Получено согласование. См. чертеж 2014.845-ОК-ППО-2-9. Малые 

архитектурные формы, а именно пешеходное ограждение и опоры освещения, выбраны из типо-

вых альбомов (2014.845-ОК-ППО-2-10). 

 



 

 
№ 
п\п 

Местопо- 
ложение          

ПК+ 
Направление Тип 

покрытия Угол 
Тип 

примыкания 
Длина, 

м 
а/бетон 
щебень 

Тип 
пересече- 

ния 

Приме- 
чания 

лево право 

1 1+96,5 Съезд на 
площадку ТП 

а/бетон          90°  +  8,9                в одном 
уровне   

2 2+92,3 Примыкание а/бетон          95° +  15,7                 в одном 
уровне  

3 4+26,7 
Начало 

кольцевой 
развязки  

 
а/бетон         

R=25 м, 
2 

полосы 
   

в одном 
уровне  4 съезда 

 

4 5+49,8 
Конец 

кольцевой 
развязки 

а/бетон          
R=25 м, 

2 
полосы 

   

в одном 
уровне  4 съезда 

 

5 6+70,2 Примыкание а/бетон          88°  + 27,3 в одном 
уровне  

6 8+46,5 Примыкание а/бетон          89°  + 25,5 в одном 
уровне  

7 10+29,5 Примыкание а/бетон 89°  + 25,2 в одном 
уровне  

8 12+12,5 Примыкание а/бетон 88°  + 25,0 в одном 
уровне  

9 14+18,4 Пересечение а/бетон 85°лево 
87°право + + 41,9 

18,3 
в одном 
уровне  
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01.16 
П 1 1 

Н. контроль  Прокофьева 

 

01.16 
    Ведомость пересечений и 

примыканий  
  

    
ГИП  Прокофьева 

 

 01.16 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Местоположение, ПК Автопавильон Примечания Слева от оси Справа от оси 
1  ПК 3+26,9 есть  
2 ПК 6+52,4  есть  
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Проверил  Борисенкова  01.16 

 П - 1 
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ГИП  Прокофьева  01.16 

 
 

 



 

  

N 
Вершина Угол Элементы круговой и переходных кривых Границы элементов Расстояние 

между ВУ 
Длина прямой 

вставки Румб 
Координаты, м 

Пк км Лево Право R L1 L2 T1 T2 К полн К 
сохр Б Д НПК НКК ККК КПК Северная Восточная 

НТ 0+0.0 0 0°0'0.0''                                   355253,28 1193693,32 
                                    80,62 0,00 ЮВ:65°39.8'     
ВУ1 0+80.6 0   22°47'21.9'' 400,00 0,00 0,00 80,62 80,62 159,10 159,10 8,04 2,13 0+0.0 0+0.0 1+59.1 1+59.1       355220,06 1193766,77 
                                    190,23 109,62 ЮВ:42°52.5'     
ВУ2 2+68.7 0   0°0'33.2'' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2+68.7 2+68.7 2+68.7 2+68.7       355080,65 1193896,20 
                                    144,12 97,70 ЮВ:42°51.9'     
ВУ3 4+12.8 0 11°46'46.1''   450,00 0,00 0,00 46,42 46,42 92,52 92,52 2,39 0,33 3+66.4 3+66.4 4+58.9 4+58.9       354975,01 1193994,24 
                                    46,42 0,00 ЮВ:54°38.7'     

Конец участка 
трассы с 

прямолинейным 
движением 

4+58.9 

                                      

354948,15 1194032,10 

Участок трассы с круговым движением 

Начало участка 
трассы с 

прямолинейным 
движением 

5+19.7 

                                      

354917,56 1194084,61 

                                    87,49 -0,01 ЮВ:61°13.8'     
ВУ4 6+7.2 0 23°26'5.5''   421,90 0,00 0,00 87,51 87,51 172,56 172,56 8,98 2,45 5+19.7 5+19.7 6+92.2 6+92.2       354875,45 1194161,30 
                                    154,12 66,61 ЮВ:84°39.9'     
ВУ5 7+58.9 0 0°17'40.1''   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7+58.9 7+58.9 7+58.9 7+58.9       354861,12 1194314,75 
                                    441,46 409,09 ЮВ:84°57.6'     
ВУ6 12+0.3 1   1°45'58.7'' 2100,00 0,00 0,00 32,37 32,37 64,74 64,74 0,25 0,01 11+68.0 11+68.0 12+32.7 12+32.7       354822,34 1194754,50 
                                    207,76 175,39 ЮВ:83°11.6'     
ВУ7 14+8.1 1   1°32'28.5'' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14+8.1 14+8.1 14+8.1 14+8.1       354797,71 1194960,80 
                                    23,77 0,00 ЮВ:81°39.1'     
ВУ8 14+31.8 1 5°18'59.5''   511,98 0,00 0,00 23,77 23,77 47,51 47,51 0,55 0,03 14+8.1 14+8.1 14+55.6 14+55.6       354794,26 1194984,32 
                                    23,77 0,00 ЮВ:86°58.1'     
ВУ9 14+55.6 1 1°49'10.9''   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14+55.6 14+55.6 14+55.6 14+55.6       354793,00 1195008,06 
                                    53,95 53,95 ЮВ:88°47.3'     
КТ 15+9.5 1 0°0'0.0''                                   354791,86 1195061,99 
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УТВЕРЖДАЮ  
Председатель комиссии по учету и вырубке (сносу) 
зеленых насаждений, 
компенсационному озеленению на территории 
городского округа “Город Калининград” 
С.В. Мельников 
 _________________________________________  
 
м. п. 
 
 
 

 

ПЕРЕЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
 

Объект: «Строительство ул. В. Денисова в г. Калининград» 

Наименование застройщика, собственника, арендатора, пользователя: МКУ «УКС» 

 

№/п Номер на 
подеревной 

съемке 

Порода, вид 
зеленых 

насаждений 

Диаметр ствола 
(для деревьев -на 
высоте 1,3м) см 

Возраст 
кустарников, 

живых 
изгородей, 

цветников лет 

Площадь 
газонов 

м2 
 

Характеристика 
состояния зеленых 

насаждений 

Заключение 
(вырубить, 
пересадить, 
сохранить) 

Примечание 

1 1 ива 28   удовлетворительное сохранить  
2 1 ива 20   удовлетворительное сохранить  
3 2 осина 22   удовлетворительное сохранить  
4 2 осина 20   удовлетворительное сохранить  
5 3 осина 18   удовлетворительное сохранить  
6 4 осина 28   удовлетворительное сохранить  
7 
 

5 клен 25   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
8 5 клен 20   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
9 6 слива 17   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
10 7 слива 20   удовлетворительное сохранить  
11 8 яблоня 16   удовлетворительное сохранить  
12 9 слива 15   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
13 9 слива 14   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
14 10 орех 11   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 



15 11 яблоня 17   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
16 12 яблоня 16   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
17 13 яблоня 15   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
18 13 яблоня 16   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
19 14 вишня 13   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
20 15 слива 15   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
21 16 яблоня 11   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
22 17 яблоня 15   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
23 18 яблоня 14   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
24 19 осина 30   удовлетворительное сохранить  
25 20 яблоня 12   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
26 21 боярышник 12   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
27 21 боярышник 16   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
28 22 яблоня 13   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
29 23 груша 27   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
30 24 яблоня 13   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
31 25 яблоня 20   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
32 26 вишня 12   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
33 26 вишня 14   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
34 27 яблоня 14   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
35 28 яблоня 20   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
36 29 яблоня 15   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
37 30 яблоня 25   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
38 31 яблоня 15   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
39 32 яблоня 15   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
40 33 яблоня 20   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
41 34 орех 20   удовлетворительное сохранить  
42 35 орех 16   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
43 36 яблоня 12   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
44 37 яблоня 22   удовлетворительное сохранить  
45 37 яблоня 23   удовлетворительное сохранить  
46 38 яблоня 14   удовлетворительное сохранить  
47 39 яблоня 15   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
48 40 слива 24   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
49 41 слива 10   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
50 41 слива 13   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
51 42 слива 11   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
52 43 груша 14   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
53 44 яблоня 17   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
54 45 слива 11   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
55 

 
46 ива 15   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 

56 46 ива 17   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 



57 46 ива 13   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
58 47 яблоня 13   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
59 48 яблоня 18   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
60 49 яблоня 22   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
61 50 яблоня 18   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
62 51 ива 16   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
63 51 ива 18   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
64 52 яблоня 18   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
65 52 яблоня 16   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
66 53 яблоня 17   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
67 54 яблоня 30   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
68 55 орех 30   удовлетворительное сохранить  
69 56 яблоня 18   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
70 57 слива 15   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
71 58 орех 16   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
72 59 яблоня 24   удовлетворительное сохранить  
73 60 яблоня 18   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
74 61 яблоня 14   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
75 62 яблоня 16   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
76 63 яблоня 17   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
77 64 яблоня 15   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
78 65 яблоня 15   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
79 66 яблоня 14   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
80 67 яблоня 18   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
81 68 яблоня 16   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
82 69 яблоня 30   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
83 70 яблоня 24   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
84 71 яблоня 28   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
85 71 яблоня 22   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
86 72 яблоня 28   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
87 73 яблоня 28   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
88 74 яблоня 38   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
89 75 яблоня 11   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
90 76 яблоня 15   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
91 77 яблоня 30   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
92 78 слива 25   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
93 79 бузина 25   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
94 80 вишня 11   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
95 81 яблоня 25   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
96 82 яблоня 24   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
97 82 яблоня 24   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
98 83 груша 30   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 



99 83 груша 28   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
100 84 слива 12   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
101 85 яблоня 27   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
102 86 яблоня 27   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
103 87 яблоня 10   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
104 88 яблоня 22   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
105 89 яблоня 20   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
106 90 слива 27   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
107 91 слива 27   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
108 92 слива 23   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
109 93 слива 20   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
110 94 слива 20   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
111 95 слива 14   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
112 95 слива 11   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
113 96 слива 12   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
114 97 слива 13   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
115 98 груша 18   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
116 99 яблоня 12   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
117 100 яблоня 30   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
118 101 яблоня 18   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
119 102 береза 16   удовлетворительное сохранить  
120 103 вишня 14   удовлетворительное сохранить  
121 104 вишня 18   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
122 105 орех 40   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
123 106 рябина 28   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
124 107 яблоня 12   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
125 108 яблоня 14   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
126 109 яблоня 12   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
127 110 яблоня 13   удовлетворительное сохранить  
128 111 яблоня 11   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
129 112 яблоня 12   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
130 113 яблоня 13   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
131 114 ива 16   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
132 115 осина 14   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
133 116 ива 18   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
134 116 ива 16   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
135 117 ель 16   удовлетворительное сохранить  
136 118 ива 16   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
137 118 ива 14   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
138 119 ольха 24   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
139 119 ольха 18   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
140 120 ива 14   удовлетворительное сохранить  



141 121 ель 20   удовлетворительное сохранить  
142 122 ива 27   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
143 122 ива 18   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
144 122 ива 24   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
145 123 

 
ива 16   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 

146 123 ива 20   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
147 123 ива 28   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
148 124 слива 13   удовлетворительное сохранить  
149 125 ива 14   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
150 126 боярышник 14   удовлетворительное сохранить  
151 127 слива 12   удовлетворительное сохранить  
152 128 ива 14   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
153 129 ива 16   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
154 129 ива 14   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
155 130 яблоня 12   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
156 131 яблоня 10   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
157 132 яблоня 12   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
158 133 яблоня 11   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
159 134 яблоня 14   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
160 135 ива 16   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
161 136 ива 14   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
162 137 яблоня 12   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
163 138 алыча 15   удовлетворительное сохранить  
164 139 боярышник 15   удовлетворительное сохранить  
165 140 яблоня 11   удовлетворительное сохранить  
166 141 яблоня 12   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
167 142 яблоня 14   удовлетворительное сохранить  
168 143 яблоня 14   удовлетворительное сохранить  
169 144 яблоня 13   удовлетворительное сохранить  
170 145 яблоня 15   удовлетворительное сохранить  
171 146 яблоня 16   удовлетворительное сохранить  
172 147 ива 17   удовлетворительное сохранить  
173 148 орех 14   удовлетворительное сохранить  
174 149 яблоня 12   удовлетворительное сохранить  
175 150 яблоня 13   удовлетворительное сохранить  
176 151 яблоня 12   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
177 152 сосна 10   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
178 153 боярышник 16   удовлетворительное вырубить под реконструкцию 
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М.П. 
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