	< 207.1 * 1 * 5 >
	Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.180710) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма по МДС 81-35.2004


	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	13 844 189
	руб.
	Смета на сумму:
	13 844 189
	руб.

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 20___г.
	«______»____________________ 20___г.

	

	

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	[bookmark: _GoBack]на капитальный ремонт вентиляции многоквартирного дома  №№29-37 по Московскому проспекту  г.Калининград

	Сметная стоимость:
	13 844.189
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	9.349
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	1 617.050
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 2019-I квартал по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".

	Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за I квартал 2019 г. Цены в номенклатуре КСР



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	
	Раздел 1.  Прокладка воздуховодов

	

	1.
	ГЭСН 20-01-001-07
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром от 100 до 500 мм
	100 м2
	
	12.2523
	26 364.95
	323 031

	
	
	Объем: (3.14*0.16*1210)+(3.14*0.1*1966)
	
	
	
	
	

	1. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.7
	8.57661
	252.083
	2 162

	1. 2.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	132.98
	1629.310854
	170.030
	277 032

	1. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.27
	3.308121
	951.88
	3 149

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	915

	1. 4.
	91.06.03-047
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	17.65
	216.253095
	41.80
	9 039

	1. 5.
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	0.27
	3.308121
	27.68
	92

	1. 6.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.43
	5.268489
	1 080.04
	5 690

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	1 247

	1. 7.
	91.17.04-233
	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	1.54
	18.868542
	45.10
	851

	1. 8.
	01.1.01.09-0026
	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 8-10 мм
	т
	0.00084
	0.010291932
	308 929.06
	3 179

	1. 9.
	01.7.11.07-0045
	Электроды диаметром: 5 мм Э42А
	т
	0.00039
	0.004778397
	67 005.35
	320

	1. 10.
	01.7.15.03-0041
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.011
	0.1347753
	88 866.67
	11 977

	1. 11.
	01.7.19.04-0031
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	7.58
	92.872434
	73.61
	6 836

	1. 12.
	14.5.04.03-0002
	Мастика герметизирующая нетвердеющая: <Гэлан>
	т
	0.00513
	0.062854299
	77 408.22
	4 865

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	321 073

	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	71%
	198 228

	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	842 332

	

	2.
	19.1.01.02-0006
	Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,7 мм, диаметром до 800 мм
	м2
	
	1225.228
	757.28
	927 841

	
	
	Объем: (12.25228)*100.0
	
	
	
	
	

	

	3.
	19.1.01.11-0033
	Крепления для воздуховодов: хомут со шпилькой диаметром 160 мм
	шт.
	
	1210
	114.97
	139 114

	

	4.
	19.1.01.11-0031
	Крепления для воздуховодов: хомут со шпилькой диаметром 100 мм
	шт.
	
	1966
	98.13
	192 924

	

	5.
	19.1.05.03-0003
	Диффузоры вентиляционные приточные/вытяжные круглые стальные, диаметр воздуховода 160 мм
	шт.
	
	180
	312.26
	56 207

	

	6.
	19.1.05.03-0002
	Диффузоры вентиляционные приточные/вытяжные круглые стальные, диаметр воздуховода 100 мм
	шт.
	
	180
	193.04
	34 747

	

	7.
	С Цена поставщик.
	Колено 90"-100
	шт
	
	610
	263.25
	160 583

	
	
	Поправки: М: =263.25

	

	8.
	С Цена поставщик.
	Врезка-стакан д-100
	шт
	
	180
	59.30
	10 674

	
	
	Поправки: М: =59.30

	

	9.
	С Цена поставщик.
	Колено 90"-160
	шт
	
	610
	479.25
	292 343

	
	
	Поправки: М: =479.25

	

	10.
	С Цена поставщик.
	Врезка-стакан д-160
	шт
	
	180
	84.50
	15 210

	
	
	Поправки: М: =84.50

	

	11.
	ГЭСН 20-01-001-10
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	100 м2
	
	6.24
	25 886.41
	161 531

	
	
	Объем: (0.2+0.4)*2*520
	
	
	
	
	

	11. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.95
	5.928
	252.654
	1 498

	11. 2.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	132.98
	829.7952
	170.030
	141 090

	11. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.38
	2.3712
	951.88
	2 257

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	656

	11. 4.
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	0.39
	2.4336
	27.68
	67

	11. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.57
	3.5568
	1 080.04
	3 841

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	842

	11. 6.
	91.17.04-233
	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	1.54
	9.6096
	45.10
	433

	11. 7.
	01.1.01.09-0026
	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 8-10 мм
	т
	0.00084
	0.0052416
	308 929.06
	1 619

	11. 8.
	01.7.11.07-0045
	Электроды диаметром: 5 мм Э42А
	т
	0.00039
	0.0024336
	67 005.35
	163

	11. 9.
	01.7.15.03-0041
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.011
	0.06864
	88 866.67
	6 100

	11. 10.
	01.7.19.04-0031
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	7.58
	47.2992
	73.61
	3 482

	11. 11.
	14.5.04.03-0002
	Мастика герметизирующая нетвердеющая: <Гэлан>
	т
	0.00513
	0.0320112
	77 408.22
	2 478

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	163 976

	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	71%
	101 237

	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	426 745

	

	12.
	19.1.01.03-0078
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	м2
	
	624
	977.55
	609 991

	

	13.
	19.1.01.08-0007
	Заглушка торцевая оцинкованная для воздуховодов сечением: 200х400 мм
	шт.
	
	20
	154.32
	3 086

	

	14.
	19.2.02.02-0025
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,: прямоугольные, периметром шахты 1200 мм
	шт.
	
	20
	1 043.00
	20 860

	

	15.
	ГЭСН 20-01-001-11
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм
	100 м2
	
	10.4
	20 239.42
	210 490

	
	
	Объем: (0.4+0.6)*2*520
	
	
	
	
	

	15. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.71
	7.384
	252.429
	1 864

	15. 2.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	100.06
	1040.624
	170.030
	176 937

	15. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.28
	2.912
	951.88
	2 772

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	806

	15. 4.
	91.06.03-047
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	10.05
	104.52
	41.80
	4 369

	15. 5.
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	0.2
	2.08
	27.68
	58

	15. 6.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.43
	4.472
	1 080.04
	4 830

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	1 058

	15. 7.
	91.17.04-233
	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	1.31
	13.624
	45.10
	614

	15. 8.
	01.1.01.09-0026
	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 8-10 мм
	т
	0.0011
	0.01144
	308 929.06
	3 534

	15. 9.
	01.7.11.07-0045
	Электроды диаметром: 5 мм Э42А
	т
	0.00033
	0.003432
	67 005.35
	230

	15. 10.
	01.7.15.03-0041
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.008
	0.0832
	88 866.67
	7 394

	15. 11.
	01.7.19.04-0031
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	9.91
	103.064
	73.61
	7 587

	15. 12.
	14.5.04.03-0002
	Мастика герметизирующая нетвердеющая: <Гэлан>
	т
	0.00269
	0.027976
	77 408.22
	2 166

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	205 621

	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	71%
	126 949

	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	543 060

	

	16.
	19.1.01.03-0079
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм
	м2
	
	1040
	1 019.18
	1 059 947

	
	
	Объем: (10.4)*100.0
	
	
	
	
	

	

	17.
	19.1.01.08-0009
	Заглушка торцевая оцинкованная для воздуховодов сечением: 600х400 мм
	шт.
	
	20
	400.41
	8 008

	

	18.
	19.2.02.02-0027
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: прямоугольные, периметром шахты 2000 мм
	шт.
	
	20
	1 498.90
	29 978

	

	19.
	19.1.01.11-0045
	Крепления для воздуховодов прямоугольные (кронштейн)
	т
	
	0.0286
	456 372.61
	13 052

	
	
	Объем: 0.11*260/1000
	
	
	
	
	

	

	20.
	ГЭСНр 69-2-1 
(прим)
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 шт.
	
	2.7
	912.71
	2 464

	20. 1.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	5.49
	14.823
	166.250
	2 464

	20. 2.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	0.006
	0.0162
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	78%
	1 922

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	1 232

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 618

	

	21.
	ГЭСНр 69-2-3
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять (до 100мм) к норме 69-2-1
	100 шт.
	
	2.7
	8 392.30
	22 659

	
	
	Начисления: Н5= 8, Н48= 8

	21. 1.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	50.48
	136.296
	166.250
	22 659

	21. 2.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	0.024
	0.0648
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	78%
	17 674

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	11 330

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	51 663

	

	22.
	ГЭСНр 69-2-1
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 шт.
	
	1.8
	912.71
	1 643

	22. 1.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	5.49
	9.882
	166.250
	1 643

	22. 2.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	0.006
	0.0108
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	78%
	1 282

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	822

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 746

	

	23.
	ГЭСНр 69-2-2
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять (до 2-х кирпичей) к норме 69-2-1
	100 шт.
	
	1.8
	2 633.40
	4 740

	
	
	Начисления: Н5= 3, Н48= 3

	23. 1.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	15.84
	28.512
	166.250
	4 740

	23. 2.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	0.018
	0.0324
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	78%
	3 697

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	2 370

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 807

	

	24.
	ГЭСНр 69-2-3
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять (до 100мм) к норме 69-2-1
	100 шт.
	
	1.8
	8 392.30
	15 106

	
	
	Начисления: Н5= 8, Н48= 8

	24. 1.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	50.48
	90.864
	166.250
	15 106

	24. 2.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	0.024
	0.0432
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	78%
	11 783

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	7 553

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	34 442

	

	25.
	ГЭСНр 69-2-1
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 шт.
	
	2.7
	912.71
	2 464

	25. 1.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	5.49
	14.823
	166.250
	2 464

	25. 2.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	0.006
	0.0162
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	78%
	1 922

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	1 232

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 618

	

	26.
	ГЭСНр 69-2-2
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять (до 2-х кирпичей) к норме 69-2-1
	100 шт.
	
	2.7
	2 633.40
	7 110

	
	
	Начисления: Н5= 3, Н48= 3

	26. 1.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	15.84
	42.768
	166.250
	7 110

	26. 2.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	0.018
	0.0486
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	78%
	5 546

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	3 555

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16 211

	

	27.
	ГЭСНр 69-2-3
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять (до 160мм) к норме 69-2-1
	100 шт.
	
	2.7
	14 686.53
	39 654

	
	
	Начисления: Н5= 14, Н48= 14

	27. 1.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	88.34
	238.518
	166.250
	39 654

	27. 2.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	0.042
	0.1134
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	78%
	30 930

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	19 827

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	90 411

	

	28.
	ГЭСН 26-01-018-01 
(прим)
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей минераловат. утеплителем
	10 м2
	
	23.6
	3 508.51
	82 801

	28. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.43
	10.148
	236.670
	2 402

	28. 2.
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	6.67
	157.412
	192.800
	30 349

	28. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.43
	10.148
	1 080.04
	10 960

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	2 402

	28. 4.
	01.7.06.14-0036
	Лента самоклеящаяся <Армофлекс> 3х50 мм
	10 м
	2.6
	61.36
	676.20
	41 492

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	29 476

	
	
	
	
	
	
	=(100*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	19 651

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	131 928

	

	29.
	14.2.02.06-0001 
(прим)
	Материал базальтовый огнезащитный рулонный, толщ. 50мм
	м2
	
	236
	249.05
	58 776

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	4 507 034

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	716 227

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	537 586

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=78 - по стр. 20-27; %=90 - по стр. 28)
	
	
	
	
	104 231

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 20-27; %=60 - по стр. 28)
	
	
	
	
	67 571

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	888 029

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 790 807

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 1, 11, 15)
	
	
	
	
	690 670

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 1, 11, 15)
	
	
	
	
	426 414

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 907 891

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	5 795 920

	
	Строительный контроль - 2.14%
	
	
	
	2.14
	124 033

	
	Итого со строительным контролем
	
	
	
	
	5 919 953

	
	Непредвиденные расходы - 2%
	
	
	
	2
	118 399

	
	Итого с непредвиденными расходами
	
	
	
	
	6 038 352

	
	НДС 20%
	
	
	
	20
	1 207 670

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	7 246 022

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	794 901

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	493 985

	

	
	Раздел 2.  Устройство металлического каркаса

	

	30.
	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)
	Копание ям вручную без креплений для столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	100 м3
	
	0.0595
	42 445.20
	2 525

	30. 1.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	280
	16.66
	151.590
	2 525

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72%
	1 818

	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	960

	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 303

	

	31.
	ГЭСН 01-02-060-01
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
	100 м3
	
	0.0595
	7 797.26
	464

	31. 1.
	1-100-15
	Средний разряд работы 1,5
	чел.-ч
	53.56
	3.18682
	145.580
	464

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72%
	334

	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	176

	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	974

	

	32.
	03-21-01-015
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)
	1 т груза
	
	9.52
	156.62
	1 491

	
	
	Объем: 5.95*1.6
	
	
	
	
	

	

	33.
	ГЭСН 08-01-002-01
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	м3
	
	1.95
	550.05
	1 073

	33. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.29
	0.5655
	214.410
	121

	33. 2.
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	2.3
	4.485
	158.710
	712

	33. 3.
	91.06.05-057
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 3 т
	маш.-ч
	0.08
	0.156
	861.07
	134

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	37

	33. 4.
	91.08.09-023
	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	0.42
	0.819
	3.19
	3

	33. 5.
	91.18.01-007
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	0.21
	0.4095
	531.96
	218

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	84

	33. 6.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.15
	0.2925
	20.52
	6

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	110%
	916

	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	68%
	566

	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 556

	

	34.
	02.3.01.02-0015
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	2.34
	566.80
	1 326

	
	
	Объем: (1.95)*1.2
	
	
	
	
	

	

	35.
	ГЭСН 08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	
	1.95
	2 450.55
	4 779

	35. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.54
	1.053
	210.484
	222

	35. 2.
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	2.4
	4.68
	158.710
	743

	35. 3.
	91.06.05-057
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 3 т
	маш.-ч
	0.08
	0.156
	861.07
	134

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	37

	35. 4.
	91.08.09-023
	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	0.92
	1.794
	3.19
	6

	35. 5.
	91.18.01-007
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	0.46
	0.897
	531.96
	477

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	185

	35. 6.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.15
	0.2925
	20.52
	6

	35. 7.
	02.2.05.04-0045
	Щебень из гравия для строительных работ, марка 600, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	1.3
	2.535
	1 346.19
	3 413

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	110%
	1 062

	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	68%
	656

	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 497

	

	36.
	ГЭСН 06-01-001-05
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
	100 м3
	
	0.0217
	191 841.51
	4 163

	36. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	32.29
	0.700693
	274.814
	193

	36. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	785.88
	17.053596
	166.250
	2 835

	36. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	30.35
	0.658595
	1 078.07
	710

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	182

	36. 4.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.014756
	951.88
	14

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	4

	36. 5.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.27
	0.005859
	1 052.49
	6

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	1

	36. 6.
	91.07.04-001
	Вибратор глубинный
	маш.-ч
	37.72
	0.818524
	12.66
	10

	36. 7.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.99
	0.021483
	1 080.04
	23

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	5

	36. 8.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.441
	0.0095697
	20.52
	

	36. 9.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.0238
	0.00051646
	61 618.16
	32

	36. 10.
	03.1.02.03-0011
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.027
	0.0005859
	13 919.77
	8

	36. 11.
	08.3.03.04-0012
	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм
	т
	0.0061
	0.00013237
	54 565.29
	7

	36. 12.
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.0375
	0.00081375
	48 518.73
	39

	36. 13.
	11.1.03.06-0095
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0.74
	0.016058
	6 760.86
	109

	36. 14.
	11.2.13.04-0011
	Щиты: из досок толщиной 25 мм
	м2
	64.1
	1.39097
	264.97
	369

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	2 877

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	1 665

	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 705

	

	37.
	08.4.03.03-0033
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 14 мм
	т
	
	0.174
	56 371.66
	9 809

	
	
	Объем: 174/1000
	
	
	
	
	

	

	38.
	04.1.02.05-0006
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	
	2.2026
	3 371.37
	7 426

	
	
	Объем: (0.0217)*101.5
	
	
	
	
	

	

	39.
	ГЭСН 09-03-014-01 
(прим)
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м
	т
	
	49.751
	15 654.29
	778 817

	
	
	Объем: (28512+21239)/1000
	
	
	
	
	

	39. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.01
	199.50151
	275.695
	55 002

	39. 2.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	63.28
	3148.24328
	170.030
	535 296

	39. 3.
	91.05.02-005
	Краны козловые, грузоподъемность 32 т
	маш.-ч
	0.1
	4.9751
	1 704.86
	8 482

	
	
	
	(1)
	
	
	315.05
	1 567

	39. 4.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.12
	5.97012
	951.88
	5 683

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	1 652

	39. 5.
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	3.6
	179.1036
	1 161.69
	208 063

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	49 545

	39. 6.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.19
	9.45269
	1 080.04
	10 209

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	2 237

	39. 7.
	91.17.04-042
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.46
	72.63646
	3.25
	236

	39. 8.
	91.17.04-171
	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	0.1
	4.9751
	116.66
	580

	39. 9.
	01.3.02.08-0001
	Кислород технический: газообразный
	м3
	1.2
	59.7012
	51.61
	3 081

	39. 10.
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.36
	17.91036
	48.38
	867

	39. 11.
	01.7.11.07-0032
	Электроды диаметром: 4 мм Э42
	т
	0.00044
	0.02189044
	61 373.22
	1 343

	39. 12.
	01.7.20.08-0071
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.0001
	0.0049751
	204 667.13
	1 018

	39. 13.
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00003
	0.00149253
	48 518.73
	72

	39. 14.
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00031
	0.01542281
	75 972.52
	1 172

	39. 15.
	14.5.09.07-0029
	Растворитель марки: Р-4
	т
	0.0006
	0.0298506
	90 920.75
	2 714

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	478 141

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	425 015

	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 681 973

	

	40.
	08.3.08.02-0022
	Сталь угловая: 50х50 мм
	т
	
	28.512
	48 057.11
	1 370 204

	
	
	Объем: 28512/1000
	
	
	
	
	

	

	41.
	23.3.08.02-0070 
(прим)
	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 40х25 мм, толщина стенки до 3 мм
	т
	
	21.239
	48 694.75
	1 034 228

	
	
	Объем: 21239/1000
	
	
	
	
	

	

	42.
	01.7.15.02-0035
	Болты анкерные с гайкой, размер 10,0x50 мм
	100 шт.
	
	33.37
	639.85
	21 352

	

	43.
	ГЭСН 46-03-013-45 
(прим)
	Сверление отверстий в  стенах перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
	100 шт.
	
	73.32
	921.03
	67 530

	43. 1.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	5.54
	406.1928
	166.250
	67 530

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	66 855

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	40 518

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	174 903

	

	44.
	ГЭСН 46-03-013-01 
(прим)
	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
	100 шт.
	
	4.9
	831.25
	4 073

	44. 1.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	5
	24.5
	166.250
	4 073

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	4 032

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	2 444

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 549

	

	45.
	ГЭСН 06-01-015-01 
(прим)
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	т
	
	1.877
	54 857.11
	102 967

	
	
	Объем: (7332+490)*0.000240
	
	
	
	
	

	45. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.62
	1.16374
	252.783
	294

	45. 2.
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	315.01
	591.27377
	172.120
	101 770

	45. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.25
	0.46925
	951.88
	447

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	130

	45. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.37
	0.69449
	1 080.04
	750

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	164

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	96 961

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	56 135

	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	256 063

	

	46.
	01.7.15.02-0043
	Болт анкерный с гайкой, размер: 16,0x150 мм (стены)
	100 шт.
	
	73.32
	3 325.02
	243 790

	

	47.
	01.7.15.02-0043
	Болт анкерный с гайкой, размер: 16,0x150 мм (пол)
	100 шт.
	
	4.9
	3 325.02
	16 293

	

	
	Прочее

	48.
	01-01-01-041
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	
	0.346
	528.11
	183

	

	49.
	03-21-01-040
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км
	1 т груза
	
	0.346
	271.77
	94

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	3 672 587

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 857 774

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	1 662 774

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 30, 31; %=110 - по стр. 33, 35; %=95 - по стр. 36, 45; %=99 - по стр. 43, 44)
	
	
	
	
	174 854

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=38 - по стр. 30, 31; %=68 - по стр. 33, 35; %=55 - по стр. 36, 45; %=60 - по стр. 43, 44)
	
	
	
	
	103 121

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 135 749

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	778 817

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 39)
	
	
	
	
	478 141

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 39)
	
	
	
	
	425 015

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 681 973

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 034 228

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 034 228

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	1 768

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	1 768

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	4 853 718

	
	Строительный контроль - 2.14%
	
	
	
	2.14
	103 870

	
	Итого со строительным контролем
	
	
	
	
	4 957 588

	
	Непредвиденные расходы - 2%
	
	
	
	2
	99 152

	
	Итого с непредвиденными расходами
	
	
	
	
	5 056 740

	
	НДС 20%
	
	
	
	20
	1 011 348

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	6 068 088

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	652 995

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	528 136

	

	
	Раздел 3.  Обшивка воздуховодов в помещениях

	

	50.
	ГЭСН 10-05-012-01 
(прим)
	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами
	100 м2
	
	4.4
	40 404.60
	177 780

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	50. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.168
	0.7392
	205.930
	152

	50. 2.
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	96.924
	426.4656
	174.220
	74 299

	50. 3.
	91.06.06-045
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м
	маш.-ч
	0.168
	0.7392
	240.00
	177

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	152

	50. 4.
	01.6.01.02-0006
	Лист гипсокартонный ГКЛ, толщина 12,5 мм
	м2
	105
	462
	73.11
	33 777

	50. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.035
	0.154
	20.52
	3

	50. 6.
	01.7.06.01-0042
	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих <Дихтунгсбанд>: 50/30000 мм
	м
	93.81
	412.764
	7.34
	3 030

	50. 7.
	01.7.06.04-0002
	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ
	м
	130
	572
	3.33
	1 905

	50. 8.
	01.7.06.04-0007
	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной
	100 м
	0.3333
	1.46652
	1 774.78
	2 603

	50. 9.
	01.7.15.07-0152
	Дюбель с шурупом 6/35 мм
	100 шт.
	3.53
	15.532
	40.07
	622

	50. 10.
	01.7.15.14-0042
	Шуруп самонарезающий: (LN) 3,5/9,5 мм
	100 шт.
	4.29
	18.876
	8.09
	153

	50. 11.
	01.7.15.14-0044
	Шуруп самонарезающий: (TN) 3,5/25 мм
	100 шт.
	16.67
	73.348
	15.38
	1 128

	50. 12.
	07.2.06.03-0119
	Профиль направляющий: ПН 28/27/0,6
	м
	80.95
	356.18
	38.22
	13 613

	50. 13.
	07.2.06.03-0155
	Профиль потолочный: ПП 60/27/0,6
	м
	171.83
	756.052
	47.81
	36 147

	50. 14.
	07.2.06.04-0076
	Подвес прямой для ПП-профиля
	100 шт.
	2.14
	9.416
	562.12
	5 293

	50. 15.
	07.2.06.05-0017
	Соединители профилей: одноуровневые ПП
	100 шт.
	0.36
	1.584
	1 012.60
	1 604

	50. 16.
	14.4.01.02-0012
	Грунтовка: <Тифенгрунд>, КНАУФ
	кг
	0.57
	2.508
	66.22
	166

	50. 17.
	14.5.11.03-0004
	Шпаклевка <Фугенфюллер>, КНАУФ
	кг
	41.4
	182.16
	17.90
	3 261

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	106%
	78 918

	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	40 204

	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	296 902

	

	51.
	ГЭСН 15-04-027-05 
(прим.)
	Шпатлевка по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	100 м2
	
	4.4
	4 310.85
	18 968

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	51. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.048
	0.2112
	246.660
	52

	51. 2.
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	14.388
	63.3072
	184.980
	11 711

	51. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.012
	0.0528
	317.68
	17

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	15

	51. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.036
	0.1584
	1 080.04
	171

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	37

	51. 5.
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	4.4
	19.36
	148.81
	2 881

	51. 6.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.15
	0.66
	41.34
	27

	51. 7.
	14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0.029
	0.1276
	32 610.22
	4 161

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	11 175

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	5 529

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	35 671

	

	52.
	ГЭСН 15-04-007-03 
(прим.)
	Окраска водно-дисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску
	100 м2
	
	4.4
	7 166.47
	31 532

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	52. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.132
	0.5808
	236.670
	137

	52. 2.
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	39.276
	172.8144
	172.120
	29 745

	52. 3.
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0.012
	0.0528
	273.05
	14

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	12

	52. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.12
	0.528
	1 080.04
	570

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	125

	52. 5.
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.84
	3.696
	148.81
	550

	52. 6.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.31
	1.364
	41.34
	56

	52. 7.
	14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0.005
	0.022
	27 116.62
	597

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	28 388

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	14 045

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	73 964

	

	53.
	14.3.02.01-0361
	Краски водно-дисперсионные акрилатные: ВД-АК-24, интерьерные, повышенной устойчивости
	т
	
	0.132
	64 542.26
	8 520

	
	
	Объем: (4.4)*0.03
	
	
	
	
	

	

	54.
	14.4.01.02-0113
	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ
	кг
	
	88
	101.59
	8 940

	
	
	Объем: (4.4)*20.0
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	245 740

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	245 740

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	17 460

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=106 - по стр. 50; %=95 - по стр. 51, 52)
	
	
	
	
	118 481

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 50; %=47 - по стр. 51, 52)
	
	
	
	
	59 777

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	423 998

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	423 998

	
	Строительный контроль - 2.14%
	
	
	
	2.14
	9 074

	
	Итого со строительным контролем
	
	
	
	
	433 072

	
	Непредвиденные расходы - 2%
	
	
	
	2
	8 661

	
	Итого с непредвиденными расходами
	
	
	
	
	441 733

	
	НДС 20%
	
	
	
	20
	88 347

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	530 080

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	118 481

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	59 777

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	8 425 361

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 819 741

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	2 217 820

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=78 - по стр. 20-27; %=90 - по стр. 28; %=72 - по стр. 30, 31; %=110 - по стр. 33, 35; %=95 - по стр. 36, 45, 51, 52; %=99 - по стр. 43, 44; %=106 - по стр. 50)
	
	
	
	
	397 566

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 20-27; %=60 - по стр. 28, 43, 44; %=38 - по стр. 30, 31; %=68 - по стр. 33, 35; %=55 - по стр. 36, 45; %=54 - по стр. 50; %=47 - по стр. 51, 52)
	
	
	
	
	230 469

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 447 776

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	778 817

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 39)
	
	
	
	
	478 141

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 39)
	
	
	
	
	425 015

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 681 973

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 825 035

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 1, 11, 15)
	
	
	
	
	690 670

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 1, 11, 15)
	
	
	
	
	426 414

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 942 119

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	1 768

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	1 768

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	11 073 636

	
	Строительный контроль - 2.14%
	
	
	
	2.14
	236 976

	
	Итого со строительным контролем
	
	
	
	
	11 310 612

	
	Непредвиденные расходы - 2%
	
	
	
	2
	226 212

	
	Итого с непредвиденными расходами
	
	
	
	
	11 536 824

	
	НДС 20%
	
	
	
	20
	2 307 365

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	13 844 189

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 566 377

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 081 898



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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