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Техническое задание 

на выполнение дополнительных работ по разработке проектной документации по монтажу оборудования ИТП в МКД по адрес: ул. Красносельская, №5 в г. Калининграде в 2019 году

	№№

п/п
	Перечень основных данных и требований
	                   Обоснование

	1
	2
	                              3

	   1
	Основание для проектирования
	Технические условия по капитальному ремонту мкд

	   2
	Заказчик
	ООО «ЖЭУ «Вагоностроитель»       

	   3
	Вид строительства


	Капитальный ремонт



	   4
	Стадийность проектирования
	Рабочий проект

	   6
	Технологические требования
	Проект выполнить в соответствии с техническими условиями МП «Калининградтеплосеть». 
В проекте предусмотреть:
- установку узла учета тепловой энергии;

- установку погодозависимой автоматики на системе отопления, включая трехходовой регулирующий клапан, смесительный насос. 
-выполнить подключение вновь смонтированного оборудования к электрическим сетям.
Схема присоединения системы отопления – зависимая. 
В состав проекта включить полную реальную схему ввода системы теплоснабжения и схему теплового пункта, с указанием мест врезки всех Абонентов.
При выборе места размещения оборудования учесть требования, предъявляемые к тепловым пунктам, оборудованным насосами. В случае необходимости предусмотреть мероприятия по предотвращению превышения уровней шума, допускаемых для жилых помещений.

	   7
	Срок окончания разработки проектной документации
	30 календарных дней с момента заключения договора

	   8
	Документация 


	Состав и содержание разделов проектной документации должны соответствовать действующим нормативно-правовым документам, строительным нормам и правилам.

Выполнение и оформление проектной документации должно проводиться в соответствии с государственными стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС), государственными стандартами единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и другими документами. 

Степень детализации проектных решений должна быть выполнена в объеме достаточном для составления ведомостей объемов работ, спецификаций материалов и оборудования и т.д., а также для составления локальных смет.

	   9
	Сметная документация
	Разработку сметной документации предусмотреть с применением ресурсного метода в Государственных элементных сметных нормах. В локальных сметных расчетах предусмотреть резерв средств на непредвиденные работы согласно действующим нормативным документам.

Стоимость и типы материалов и изделий, предусмотренные в проекте, согласовать с заказчиком.

	 10
	Согласование документации 
	Разработанную проектную документацию в обязательном порядке согласовать с МП «Калининградтеплосеть» и другими заинтересованными организациями.

	 11
	Количество экземпляров
	Проектную документацию выдать заказчику в 4-х экземплярах на печатном носителе и в электронном виде. Текст в формате doc., графические материалы в формате dwg и pdf. Электронная версия проектной документации должна быть передана заказчику с возможностью редактирования. Передача документов только в сканированном виде не допускается.

	 12
	Особые условия 
	Капитальный ремонт индивидуального теплового пункта осуществляется в эксплуатируемом, не освобожденном здании. На время проведения работ обеспечить сохранность установленного в ИТП оборудования. Работы выполнить без увеличения существующих тепловых нагрузок, без ущерба для системы теплоснабжения потребителей.

	Составил:                                                                       Проверил:

	ведущий инженер комплексного                                Начальника комплексного 

проектного отдела МКУ "КР МКД"                           проектного отдела МКУ "КР МКД"

	_________________   Платонова А.С.                                     
	       __________________Беляков Н.Н.                            


