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	Стройка:
	Капитальный ремонт системы газопотребления

	

	Объект:
	Капитальный ремонт г. Калининград

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы газоснабжения, входящей в состав общего имущества многоквартирного жилого дома №34-40 по ул. 9 Апреля в г. Калининграде

	Сметная стоимость:
	1 508.530
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	2.606
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	367.570
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Демонтажные работы

	

	1.
	Е19-01-016-01 

Обрезка действующего внутреннего газопровода диаметром до 50 мм, 1 обрезка
	144
	191.89
	25.12
	155.85
	27 631.58
	3 616.70
	22 442.40
	13.67
	4.25
	155 293
	49 440
	95 380

	
	
	
	
	10.92
	15.51
	
	1 572.48
	2 233.44
	6.66
	13.66
	
	10 473
	30 509

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	6 727.66
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	78 350
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	4 153.60
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	44 771
	
	

	

	2.
	Е65-1-1 

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода
	5.91
	391.23
	305.70
	8.28
	2 312.17
	1 806.69
	48.93
	13.67
	4.39
	26 487
	24 697
	215

	
	
	
	
	77.25
	1.29
	
	456.55
	7.62
	3.45
	13.71
	
	1 575
	105

	
	Объем: 75+123.5+318.5+74
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	1 342.59
	
	
	
	=(74* (0.85))
	15 625
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	907.16
	
	
	
	=(50* (0.8))
	9 921
	
	

	

	3.
	С509-9899 

Строительный мусор и масса возвратных материалов, т
	1.3002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.45
	
	
	
	

	
	Объем: (5.91)*0.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	Е65-1-2 

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода
	0.32
	673.19
	525.85
	14.21
	215.42
	168.27
	4.55
	13.67
	4.37
	2 467
	2 300
	20

	
	
	
	
	133.13
	2.20
	
	42.60
	0.70
	3.45
	13.67
	
	147
	10

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	125.04
	
	
	
	=(74* (0.85))
	1 455
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	84.49
	
	
	
	=(50* (0.8))
	924
	
	

	

	5.
	С509-9899 

Строительный мусор и масса возвратных материалов, т
	0.1088
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.45
	
	
	
	

	
	Объем: (0.32)*0.34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	Е65-3-1 

(Применительно) 

Снятие газовых кранов, 100 шт. арматуры
	0.16
	51.92
	51.59
	0.33
	8.31
	8.25
	0.05
	13.67
	6.94
	113
	113
	

	
	
	
	
	
	0.13
	
	
	0.02
	1
	13.62
	
	
	

	
	Объем: 4+8+4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	6.12
	
	
	
	=(74* (0.85))
	71
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	4.14
	
	
	
	=(50* (0.8))
	45
	
	

	

	7.
	С509-9899 

Строительный мусор и масса возвратных материалов, т
	0.008
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	Объем: (0.16)*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	Е24-02-100-01 

Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода до 50 мм, 10 отключений
	0.4
	1 116.55
	320.47
	379.03
	446.62
	128.19
	151.61
	13.67
	4.76
	3 093
	1 752
	722

	
	
	
	
	417.05
	
	
	166.82
	
	3.71
	1
	
	619
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	149.98
	
	
	
	=(117* (0.85))
	1 734
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	97.42
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	1 069
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	30 614.10
	5 728.10
	22 647.54
	
	
	187 453
	78 302
	96 337

	
	
	
	2 238.45
	2 241.78
	
	
	
	12 814
	30 624

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	28 078.20
	3 744.89
	22 594.01
	
	
	158 386
	51 192
	96 102

	
	
	
	1 739.30
	2 233.44
	
	
	
	11 092
	30 509

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 1; %=99 - по стр. 8)
	6 877.64
	
	
	
	
	80 085
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1; %=61 - по стр. 8)
	4 251.02
	
	
	
	
	45 840
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	39 206.86
	
	
	
	
	284 311
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	2 535.90
	1 983.21
	53.53
	
	
	29 067
	27 110
	235

	
	
	
	499.15
	8.34
	
	
	
	1 722
	115

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 2, 4, 6)
	1 473.75
	
	
	
	
	17 152
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 2, 4, 6)
	995.78
	
	
	
	
	10 890
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	5 005.43
	
	
	
	
	57 109
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	44 212.29
	
	
	
	
	341 420
	
	

	
	Строительный контроль 2,14%
	946.14
	
	
	
	
	7 306
	
	

	
	ИТОГО со Строительным контролем
	45 158.43
	
	
	
	
	348 726
	
	

	
	 Непредвиденные расходы 2%
	903.17
	
	
	
	
	6 975
	
	

	
	ИТОГО С  Непредвиденными расходами
	46 061.60
	
	
	
	
	355 701
	
	

	
	НДС 18%
	8 291.09
	
	
	
	
	64 026
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	54 352.69
	
	
	
	
	419 727
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	8 351.39
	
	
	
	
	97 237
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	5 246.80
	
	
	
	
	56 730
	
	

	

	
	Раздел 2.  Внутреннее газоснабжение

	

	9.
	Е19-01-006-01 

Установка клапанов предохранительных диаметром до 50 мм, 1 клапан
	144
	53.46
	30.58
	14.58
	7 698.36
	4 403.64
	2 099.52
	13.67
	6.73
	77 566
	60 198
	14 130

	
	
	
	
	8.30
	
	
	1 195.20
	
	2.71
	1
	
	3 239
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-2575:[ М-(35.19=23463.00*0.0015) ];  С507-0983:[ М-(122.00=61.00*2) ]

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	5 064.19
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	58 994
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	3 126.58
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	33 711
	
	

	

	10.
	С301-0730 

Клапан термозапорный, марка КТЗ 001-15, шт.
	144
	39.48
	
	
	5 685.58
	
	
	
	
	28 712
	
	

	
	
	
	
	39.48
	
	
	5 685.58
	
	5.05
	
	
	28 712
	

	
	Поправки: М: =199.39/5.05

	

	11.
	Е16-05-001-01 

Установка  кранов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, 1 шт.
	134
	34.18
	19.54
	5.96
	4 579.56
	2 618.47
	797.97
	13.67
	5.67
	43 355
	35 794
	4 524

	
	
	
	
	8.68
	
	
	1 163.12
	
	2.61
	1
	
	3 036
	

	
	Объем: 122+4+8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-2575:[ М-(25.81=23463.00*0.0011) ];  С507-0980:[ М-(60.00=30.00*2) ]

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	3 011.24
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	35 078
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	1 859.11
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	20 045
	
	

	

	12.
	С302-1483 

Кран шаровой В-В размером 1/2", шт.
	122
	74.66
	
	
	9 108.52
	
	
	
	
	11 092
	
	

	
	
	
	
	74.66
	
	
	9 108.52
	
	90.92
	
	
	11 092
	

	

	13.
	С302-1484 

Кран шаровой В-В размером 3/4", шт.
	4
	94.90
	
	
	379.60
	
	
	
	
	572
	
	

	
	
	
	
	94.90
	
	
	379.60
	
	142.98
	
	
	572
	

	

	14.
	С302-1485 

Кран шаровой В-В размером 1", шт.
	8
	142.75
	
	
	1 142.00
	
	
	
	
	1 553
	
	

	
	
	
	
	142.75
	
	
	1 142.00
	
	194.1
	
	
	1 553
	

	

	15.
	Е16-05-001-02 

Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, 1 шт.
	4
	35.69
	19.54
	7.47
	142.76
	78.16
	29.88
	13.67
	6.12
	1 346
	1 068
	183

	
	
	
	
	8.68
	
	
	34.72
	
	2.73
	1
	
	95
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-2576:[ М-(22.64=20580.00*0.0011) ];  С507-0983:[ М-(122.00=61.00*2) ]

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	89.88
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	1 047
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	55.49
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	598
	
	

	

	16.
	С302-3237 

Краны натяжные газовые муфтовые, чугунные диаметром 32 мм, шт.
	4
	93.28
	
	
	373.12
	
	
	
	
	1 338
	
	

	
	
	
	
	93.28
	
	
	373.12
	
	334.42
	
	
	1 338
	

	

	17.
	Е22-03-014-01 

(Применительно) 

Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм, 1 фланец
	4
	122.33
	6.00
	53.93
	489.31
	24.01
	215.70
	13.68
	4.53
	2 004
	328
	977

	
	
	
	
	62.40
	5.67
	
	249.60
	22.68
	2.8
	13.64
	
	699
	309

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	54.63
	
	
	
	=(117* (0.85))
	631
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	35.48
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	389
	
	

	

	18.
	Прайс-лист. 

Соединение изолирующее сварное DN40, СИ-40с, ООО "Вектор-Р", шт.
	4
	450.82
	
	
	1 803.28
	
	
	1
	1
	6 636
	
	

	
	
	
	
	450.82
	
	
	1 803.28
	
	3.68
	1
	
	6 636
	

	
	Поправки: М: =1610.7*1.03/3.68

	

	19.
	Е16-02-003-01 

Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм, 100 м трубопровода
	0.75
	3 402.25
	435.51
	99.99
	2 551.69
	326.64
	74.99
	13.67
	7.09
	13 554
	4 465
	532

	
	
	
	
	2 866.75
	3.41
	
	2 150.06
	2.55
	3.98
	13.63
	
	8 557
	35

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	378.57
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	4 410
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	233.72
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	2 520
	
	

	

	20.
	Е16-02-003-02 

Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм, 100 м трубопровода
	1.235
	4 053.94
	435.51
	99.99
	5 006.62
	537.86
	123.49
	13.67
	7.09
	23 132
	7 353
	876

	
	
	
	
	3 518.44
	3.41
	
	4 345.27
	4.21
	3.43
	13.63
	
	14 904
	57

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	623.38
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	7 262
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	384.87
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	4 150
	
	

	

	21.
	Е16-02-003-03 

Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода
	3.185
	4 338.84
	435.51
	99.99
	13 819.22
	1 387.11
	318.47
	13.67
	7.09
	65 556
	18 962
	2 258

	
	
	
	
	3 803.34
	3.41
	
	12 113.64
	10.84
	3.66
	13.63
	
	44 336
	148

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	1 607.64
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	18 728
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	992.54
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	10 702
	
	

	

	22.
	Е16-02-003-04 

Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм, 100 м трубопровода
	0.74
	4 628.43
	435.51
	99.99
	3 425.04
	322.28
	73.99
	13.67
	7.09
	16 409
	4 406
	525

	
	
	
	
	4 092.93
	3.41
	
	3 028.77
	2.52
	3.79
	13.63
	
	11 479
	34

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	373.52
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	4 351
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	230.61
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	2 486
	
	

	

	23.
	Е16-02-003-05 

Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм, 100 м трубопровода
	0.32
	5 286.71
	435.51
	99.99
	1 691.75
	139.36
	32.00
	13.67
	7.09
	7 955
	1 905
	227

	
	
	
	
	4 751.21
	3.41
	
	1 520.39
	1.09
	3.83
	13.63
	
	5 823
	15

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	161.52
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	1 882
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	99.72
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	1 075
	
	

	

	24.
	Е22-03-001-05 

Установка фасонных частей стальных сварных (переход), 1 т фасонных частей
	0.0008
	29 489.45
	5 746.64
	22 584.42
	23.59
	4.60
	18.07
	13.67
	4.58
	150
	63
	83

	
	
	
	
	1 158.39
	2 336.58
	
	0.93
	1.87
	4.68
	13.66
	
	4
	26

	
	Объем: (4*0.2)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С103-1009:[ М-(6634.90=6634.90*1) ]

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	7.57
	
	
	
	=(117* (0.85))
	88
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	4.92
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	54
	
	

	

	25.
	Прайс-лист. 

Переход К Д38х3,0-32х3,0, шт.
	4
	9.66
	
	
	38.65
	
	
	1
	1
	131
	
	

	
	
	
	
	9.66
	
	
	38.65
	
	3.39
	1
	
	131
	

	
	Поправки: М: =31.8*1.03/3.39

	

	26.
	Е22-03-014-01 

(Применительно) 

Приварка в существующий стальной трубопровод  диаметром до 50 мм, 1 шт.
	144
	61.33
	6.00
	53.93
	8 831.23
	864.43
	7 765.20
	13.68
	4.53
	47 566
	11 825
	35 176

	
	
	
	
	1.40
	5.67
	
	201.60
	816.48
	2.8
	13.64
	
	564
	11 137

	
	Вычт.ресурсы:  С507-0983:[ М-(61.00=61.00*1) ]

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	1 966.66
	
	
	
	=(117* (0.85))
	22 732
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	1 277.49
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	14 007
	
	

	

	
	Прокладка газопровода Ду25/20 в футляре через перекрытие

	

	27.
	Е46-03-009-07 

Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см, 100 шт.
	0.84
	3 160.84
	728.55
	2 432.29
	2 655.11
	611.98
	2 043.12
	13.68
	4.17
	16 892
	8 372
	8 520

	
	
	
	
	
	237.28
	
	
	199.32
	1
	13.66
	
	
	2 723

	
	Объем: 48+36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	803.19
	
	
	
	=(99* (0.85))
	9 320
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	486.78
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	5 326
	
	

	

	28.
	Е16-02-003-06 

Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	0.2856
	5 921.58
	551.75
	184.92
	1 691.20
	157.58
	52.81
	13.67
	7.04
	8 064
	2 154
	372

	
	
	
	
	5 184.91
	4.31
	
	1 480.81
	1.23
	3.74
	13.65
	
	5 538
	17

	
	Объем: 0.34*(48+36)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	182.63
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	2 128
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	112.76
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	1 216
	
	

	

	29.
	Е52-15-1 

Герметизация проходов труб через стены, 100 шт.
	0.84
	2 158.12
	598.10
	1.01
	1 812.82
	502.40
	0.85
	13.67
	7.86
	17 377
	6 868
	7

	
	
	
	
	1 559.01
	
	
	1 309.57
	
	8.02
	1
	
	10 503
	

	
	Объем: 48+36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	467.23
	
	
	
	=(93* (0.85))
	5 426
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	376.80
	
	
	
	=(75* (0.8))
	4 121
	
	

	

	
	Прокладка газопровода Ду32 в футляре через перекрытие

	

	30.
	Е46-03-009-01 

Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм, 100 шт.
	0.04
	1 748.93
	352.69
	1 396.24
	69.96
	14.11
	55.85
	13.68
	4.28
	432
	193
	239

	
	
	
	
	
	127.80
	
	
	5.11
	1
	13.66
	
	
	70

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	19.03
	
	
	
	=(99* (0.85))
	221
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	11.53
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	126
	
	

	

	31.
	Е16-02-004-03 

(Применительно) 

Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм, 100 м трубопровода
	0.0136
	8 817.24
	1 140.17
	348.78
	119.91
	15.51
	4.74
	13.67
	6.52
	772
	212
	31

	
	
	
	
	7 328.29
	8.39
	
	99.66
	0.11
	5.31
	13.65
	
	529
	2

	
	Объем: 0.34*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	17.96
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	210
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	11.09
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	120
	
	

	

	32.
	Е52-15-1 

Герметизация проходов труб через стены, 100 шт.
	0.04
	2 158.12
	598.10
	1.01
	86.32
	23.92
	0.04
	13.67
	7.86
	827
	327
	

	
	
	
	
	1 559.01
	
	
	62.36
	
	8.02
	1
	
	500
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	22.25
	
	
	
	=(93* (0.85))
	258
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	17.94
	
	
	
	=(75* (0.8))
	196
	
	

	

	
	Прокладка газопровода Ду15 в футляре через перекрытие

	

	33.
	Е46-03-009-07 

Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см, 100 шт.
	0.16
	3 160.84
	728.55
	2 432.29
	505.73
	116.57
	389.17
	13.68
	4.17
	3 217
	1 595
	1 623

	
	
	
	
	
	237.28
	
	
	37.96
	1
	13.66
	
	
	519

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	152.98
	
	
	
	=(99* (0.85))
	1 776
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	92.72
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	1 015
	
	

	

	34.
	Е16-02-003-06 

Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	0.0544
	5 921.58
	551.75
	184.92
	322.13
	30.02
	10.06
	13.67
	7.04
	1 536
	410
	71

	
	
	
	
	5 184.91
	4.31
	
	282.06
	0.23
	3.74
	13.65
	
	1 055
	3

	
	Объем: 0.34*16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	34.79
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	405
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	21.48
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	231
	
	

	

	35.
	Е52-15-1 

Герметизация проходов труб через стены, 100 шт.
	0.16
	2 158.12
	598.10
	1.01
	345.30
	95.70
	0.16
	13.67
	7.86
	3 310
	1 308
	1

	
	
	
	
	1 559.01
	
	
	249.44
	
	8.02
	1
	
	2 001
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	89.00
	
	
	
	=(93* (0.85))
	1 033
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	71.78
	
	
	
	=(75* (0.8))
	785
	
	

	

	
	Прокладка газопровода Ду25/20 в футляре через стену

	

	36.
	Е46-03-009-08 

Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см, 100 шт.
	0.2
	4 220.60
	946.05
	3 274.55
	844.12
	189.21
	654.91
	13.68
	4.17
	5 319
	2 588
	2 731

	
	
	
	
	
	319.44
	
	
	63.89
	1
	13.66
	
	
	873

	
	Объем: 16+4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	250.57
	
	
	
	=(99* (0.85))
	2 907
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	151.86
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	1 661
	
	

	

	37.
	Е16-02-003-06 

Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	0.08
	5 921.58
	551.75
	184.92
	473.73
	44.14
	14.79
	13.67
	7.04
	2 259
	603
	104

	
	
	
	
	5 184.91
	4.31
	
	414.79
	0.34
	3.74
	13.65
	
	1 551
	5

	
	Объем: 0.4*(16+4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	51.15
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	596
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	31.58
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	340
	
	

	

	38.
	Е52-15-1 

Герметизация проходов труб через стены, 100 шт.
	0.2
	2 158.12
	598.10
	1.01
	431.62
	119.62
	0.20
	13.67
	7.86
	4 137
	1 635
	2

	
	
	
	
	1 559.01
	
	
	311.80
	
	8.02
	1
	
	2 501
	

	
	Объем: 16+4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	111.25
	
	
	
	=(93* (0.85))
	1 292
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	89.72
	
	
	
	=(75* (0.8))
	981
	
	

	

	
	Прокладка газопровода Ду40/32 в футляре через стену

	

	39.
	Е46-03-009-01 

Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм, 100 шт.
	0.16
	1 748.93
	352.69
	1 396.24
	279.83
	56.43
	223.40
	13.68
	4.28
	1 728
	772
	956

	
	
	
	
	
	127.80
	
	
	20.45
	1
	13.66
	
	
	279

	
	Объем: 8+8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	76.11
	
	
	
	=(99* (0.85))
	883
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	46.13
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	504
	
	

	

	40.
	Е16-02-004-03 

(Применительно) 

Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм, 100 м трубопровода
	0.096
	8 817.24
	1 140.17
	348.78
	846.46
	109.46
	33.48
	13.67
	6.52
	5 450
	1 496
	218

	
	
	
	
	7 328.29
	8.39
	
	703.52
	0.80
	5.31
	13.65
	
	3 736
	11

	
	Объем: 0.6*(8+8)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	126.80
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	1 477
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	78.28
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	844
	
	

	

	41.
	Е52-15-1 

Герметизация проходов труб через стены, 100 шт.
	0.16
	2 158.12
	598.10
	1.01
	345.30
	95.70
	0.16
	13.67
	7.86
	3 310
	1 308
	1

	
	
	
	
	1 559.01
	
	
	249.44
	
	8.02
	1
	
	2 001
	

	
	Объем: 8+8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	89.00
	
	
	
	=(93* (0.85))
	1 033
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	71.78
	
	
	
	=(75* (0.8))
	785
	
	

	

	
	Испытания газопровода

	

	42.
	Е19-01-015-01 

Пневматическое испытание газопроводов, 100 м газопровода
	6.23
	641.35
	576.01
	
	3 995.62
	3 588.55
	
	13.68
	1
	50 215
	49 091
	

	
	
	
	
	65.34
	
	
	407.07
	
	2.76
	1
	
	1 124
	

	
	Начисления: Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	4 126.83
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	48 109
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	2 547.87
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	27 491
	
	

	

	43.
	Е15-04-030-04 

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.95
	1 443.24
	921.78
	5.06
	1 371.08
	875.70
	4.80
	13.67
	7.75
	13 225
	11 971
	37

	
	
	
	
	516.40
	0.20
	
	490.58
	0.19
	2.48
	13.62
	
	1 217
	3

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	832.10
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	9 579
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	411.67
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	4 430
	
	

	

	44.
	Е13-03-002-04 

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-010, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.012
	128.93
	82.80
	15.62
	1.55
	0.99
	0.19
	13.67
	2.67
	15
	14
	1

	
	
	
	
	30.51
	0.17
	
	0.37
	
	2.83
	14
	
	1
	

	
	Вычт.ресурсы:  С113-0021:[ М-(245.95=20496.00*0.012) ]

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	0.80
	
	
	
	=(81* (0.85))
	10
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	0.59
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	7
	
	

	

	45.
	Е13-03-004-05 

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.012
	839.70
	32.83
	11.88
	10.08
	0.39
	0.14
	13.67
	3.71
	36
	5
	1

	
	
	
	
	794.99
	0.17
	
	9.54
	
	3.15
	14
	
	30
	

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	0.32
	
	
	
	=(81* (0.85))
	3
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	0.23
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	2
	
	

	

	46.
	Е24-02-090-01 

Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм, 10 врезок
	0.4
	1 417.20
	490.99
	509.93
	566.88
	196.40
	203.97
	13.67
	4.67
	4 273
	2 685
	953

	
	
	
	
	416.28
	
	
	166.51
	
	3.82
	1
	
	636
	

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	229.79
	
	
	
	=(117* (0.85))
	2 658
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	149.26
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	1 638
	
	

	

	47.
	Е24-02-121-01 

Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 узел
	4
	151.29
	43.97
	47.18
	605.17
	175.87
	188.70
	13.67
	6.03
	4 430
	2 404
	1 138

	
	
	
	
	60.15
	
	
	240.60
	
	3.69
	1
	
	888
	

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	205.77
	
	
	
	=(117* (0.85))
	2 380
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	133.66
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	1 466
	
	

	

	48.
	Х311-1037 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	1.417
	7.60
	
	7.60
	10.77
	
	10.77
	
	5.78
	62
	
	62

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =43.93/5.78

	

	49.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	1.417
	27.76
	
	27.76
	39.33
	
	39.33
	
	5.78
	227
	
	227

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =160.43/5.78

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	84 219.90
	17 726.81
	15 480.92
	
	
	495 740
	242 378
	76 786

	
	
	
	51 012.17
	1 191.87
	
	
	
	176 581
	16 266

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	32 861.01
	11 960.22
	13 914.25
	
	
	263 085
	163 550
	66 865

	
	
	
	6 986.54
	1 167.95
	
	
	
	32 675
	15 939

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	1 841.93
	
	
	
	
	6 767
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 9, 42; %=99 - по стр. 17, 24, 26, 46, 47; %=84 - по стр. 27, 30, 33, 36, 39; %=79 - по стр. 29, 32, 35, 38, 41; %=80 - по стр. 43; %=69 - по стр. 44, 45)
	14 569.26
	
	
	
	
	169 334
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 9, 42; %=61 - по стр. 17, 24, 26, 46, 47; %=48 - по стр. 27, 30, 33, 36, 39, 44, 45; %=60 - по стр. 29, 32, 35, 38, 41; %=37 - по стр. 43)
	9 104.79
	
	
	
	
	98 695
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	56 535.06
	
	
	
	
	531 114
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	51 358.89
	5 766.59
	1 566.67
	
	
	232 655
	78 828
	9 921

	
	
	
	44 025.63
	23.92
	
	
	
	143 906
	327

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 11, 15, 19-23, 28, 31, 34, 37, 40)
	6 659.09
	
	
	
	
	77 572
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 11, 15, 19-23, 28, 31, 34, 37, 40)
	4 111.26
	
	
	
	
	44 327
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	62 129.24
	
	
	
	
	354 554
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	118 664.30
	
	
	
	
	885 668
	
	

	
	Строительный контроль 2,14%
	2 539.42
	
	
	
	
	18 953
	
	

	
	ИТОГО со Строительным контролем
	121 203.72
	
	
	
	
	904 621
	
	

	
	 Непредвиденные расходы 2%
	2 424.07
	
	
	
	
	18 092
	
	

	
	ИТОГО С  Непредвиденными расходами
	123 627.79
	
	
	
	
	922 713
	
	

	
	НДС 18%
	22 253.00
	
	
	
	
	166 088
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	145 880.79
	
	
	
	
	1 088 801
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	21 228.35
	
	
	
	
	246 906
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	13 216.05
	
	
	
	
	143 022
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	114 834.00
	23 454.91
	38 128.46
	
	
	683 193
	320 680
	173 123

	
	
	
	53 250.62
	3 433.65
	
	
	
	189 395
	46 890

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	60 939.21
	15 705.11
	36 508.26
	
	
	421 471
	214 742
	162 967

	
	
	
	8 725.84
	3 401.39
	
	
	
	43 767
	46 448

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	1 841.93
	
	
	
	
	6 767
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 1, 9, 42; %=99 - по стр. 8, 17, 24, 26, 46, 47; %=84 - по стр. 27, 30, 33, 36, 39; %=79 - по стр. 29, 32, 35, 38, 41; %=80 - по стр. 43; %=69 - по стр. 44, 45)
	21 446.90
	
	
	
	
	249 419
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1, 9, 42; %=61 - по стр. 8, 17, 24, 26, 46, 47; %=48 - по стр. 27, 30, 33, 36, 39, 44, 45; %=60 - по стр. 29, 32, 35, 38, 41; %=37 - по стр. 43)
	13 355.81
	
	
	
	
	144 535
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	95 741.92
	
	
	
	
	815 425
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	53 894.79
	7 749.80
	1 620.20
	
	
	261 722
	105 938
	10 156

	
	
	
	44 524.78
	32.26
	
	
	
	145 628
	442

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 2, 4, 6; %=98 - по стр. 11, 15, 19-23, 28, 31, 34, 37, 40)
	8 132.84
	
	
	
	
	94 724
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 2, 4, 6; %=56 - по стр. 11, 15, 19-23, 28, 31, 34, 37, 40)
	5 107.04
	
	
	
	
	55 217
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	67 134.67
	
	
	
	
	411 663
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	162 876.59
	
	
	
	
	1 227 088
	
	

	
	Строительный контроль 2,14%
	3 485.56
	
	
	
	
	26 260
	
	

	
	ИТОГО со Строительным контролем
	166 362.15
	
	
	
	
	1 253 348
	
	

	
	 Непредвиденные расходы 2%
	3 327.24
	
	
	
	
	25 067
	
	

	
	ИТОГО С  Непредвиденными расходами
	169 689.39
	
	
	
	
	1 278 415
	
	

	
	НДС 18%
	30 544.09
	
	
	
	
	230 115
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	200 233.48
	
	
	
	
	1 508 530
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	29 579.74
	
	
	
	
	344 143
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	18 462.85
	
	
	
	
	199 752
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	Инженер сметчик ООО «Проектное бюро»
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