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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт чердачного перекрытия многоквартирного дома № 91-93 по ул. Радищева г.Калининграда (объект культурного наследия).         

	Сметная стоимость:
	249.963
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.388
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	56.837
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	ТЕР 46-04-007-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных перекрытий оштукатуренных, 100 м2
	0.613
	1 434.48
	1 125.66
	308.82
	879.34
	690.03
	189.31
	16.12
	9.28
	12 880
	11 123
	1 757

	
	
	
	
	
	120.80
	
	
	74.05
	1
	18.81
	
	
	1 393

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	756.44
	
	
	
	84%
	10 513
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	458.45
	
	
	
	48%
	6 008
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 094.23
	
	
	
	
	29 401
	
	

	

	2.
	ТЕР 10-01-021-03 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок, 100 м2 перекрытий
	0.613
	9 541.71
	1 564.46
	540.74
	5 849.07
	959.02
	331.47
	16.12
	7.6
	33 478
	15 459
	2 519

	
	
	
	
	7 436.51
	44.85
	
	4 558.58
	27.49
	3.4
	16.09
	
	15 499
	442

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	1 045.70
	
	
	
	90%
	14 311
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	532.72
	
	
	
	43%
	6 837
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 427.49
	
	
	
	
	54 626
	
	

	

	3.
	104-0004 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3
	7.97
	671.40
	
	
	5 351.06
	
	
	
	
	29 032
	
	

	
	
	
	
	671.40
	
	
	5 351.06
	
	3 642.62
	
	
	29 032
	

	
	Объем: 61.3*0.13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	203-0429 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Балки антисептированные из цельной древесины с одним черепным бруском, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ1 30-46.15.9, БЦ1 30-49.17.9, м3
	1.96
	2 827.80
	
	
	5 542.49
	
	
	
	
	15 566
	
	

	
	
	
	
	2 827.80
	
	
	5 542.49
	
	7 941.79
	
	
	15 566
	

	
	Объем: 20*4.9*0.1*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	ТЕРр 54-4-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных балок нашивкой досок, 100 м досок
	1.2
	2 314.38
	619.65
	152.98
	2 777.26
	743.58
	183.58
	16.11
	9.13
	20 001
	11 979
	1 676

	
	
	
	
	1 541.75
	
	
	1 850.10
	
	3.43
	1
	
	6 346
	

	
	Объем: 20*3*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	85%
	
	
	632.04
	
	
	
	72%
	8 625
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(85.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80%
	
	
	594.86
	
	
	
	64%
	7 667
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 004.17
	
	
	
	
	36 292
	
	

	

	6.
	ТЕР 10-05-011-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> одноуровневых (П 113), 100 м2 потолка
	0.613
	10 402.30
	1 289.07
	32.55
	6 376.61
	790.20
	19.95
	16.11
	2.18
	31 700
	12 730
	43

	
	
	
	
	9 080.68
	
	
	5 566.46
	
	3.4
	1
	
	18 926
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	837.61
	
	
	
	90%
	11 457
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	426.71
	
	
	
	43%
	5 474
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 640.93
	
	
	
	
	48 631
	
	

	

	7.
	ТЕР 15-04-005-06 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.613
	1 528.53
	375.35
	15.69
	936.99
	230.09
	9.62
	16.12
	9.13
	6 147
	3 709
	88

	
	
	
	
	1 137.49
	0.20
	
	697.28
	0.12
	3.37
	18.69
	
	2 350
	2

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	218.70
	
	
	
	80%
	2 969
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	108.20
	
	
	
	37%
	1 373
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 263.89
	
	
	
	
	10 489
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	27 712.82
	3 412.92
	733.93
	
	
	148 804
	55 000
	6 083

	
	
	
	23 565.97
	101.66
	
	
	
	87 719
	1 837

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	27 712.82
	3 412.92
	733.93
	
	
	148 804
	55 000
	6 083

	
	
	
	23 565.97
	101.66
	
	
	
	87 719
	1 837

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	10 893.55
	
	
	
	
	44 598
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=90 - по стр. 2, 6; %=72 - по стр. 5; %=80 - по стр. 7)
	3 490.49
	
	
	
	
	47 875
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=43 - по стр. 2, 6; %=64 - по стр. 5; %=37 - по стр. 7)
	2 120.93
	
	
	
	
	27 359
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	33 324.24
	
	
	
	
	224 038
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	33 324.24
	
	
	
	
	224 038
	
	

	
	. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14%
	713.14
	
	
	
	
	4 794
	
	

	
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
	34 037.38
	
	
	
	
	228 832
	
	

	
	. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2%
	680.75
	
	
	
	
	4 577
	
	

	
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ
	34 718.13
	
	
	
	
	233 409
	
	

	
	Справочно:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    Материалы
	23 565.97
	
	
	
	
	87 719
	
	

	
	    Оплата труда рабочих
	3 412.92
	
	
	
	
	55 000
	
	

	
	    Эксплуатация машин
	733.93
	
	
	
	
	6 083
	
	

	
	      в т.ч. оплата труда механизаторов
	101.66
	
	
	
	
	1 837
	
	

	
	. СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)
	632.27
	
	
	
	
	4 246
	
	

	
	. ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М)
	24 198.24
	
	
	
	
	91 965
	
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН
	4 355.68
	
	
	
	
	16 554
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС
	39 073.81
	
	
	
	
	249 963
	
	



	Составил:
	Вед.инженер СО МКУ КР «МКД»                                                                   Лучинович И.А.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Начальник СО МКУ КР «МКД»                                                                      Дощук Т.Ю.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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