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	Объект:
	Многоквартирный дом  №№ 8в-8г по ул. Батальной  г.Калининград
[bookmark: _GoBack]

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт крыши МКД   

	Сметная стоимость:
	1 663.493
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	2.027
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	284.259
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".




	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Высота здания - 30м  (30-15)*0,5=7,5%

	

	1.
	ТЕР 46-04-008-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия
	8.75
	164.91
	119.07
	45.84
	1 442.96
	1 041.86
	401.10
	15.07
	6.82
	18 436
	15 701
	2 736

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	1 031.44
	
	
	
	84%
	13 189
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	625.12
	
	
	
	48%
	7 536
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 099.52
	
	
	
	
	39 161
	
	

	

	2.
	ТЕРр 58-16-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест
	2.92
	2 694.72
	1 312.64
	143.55
	7 868.58
	3 832.91
	419.17
	15.07
	4.63
	77 713
	57 762
	1 941

	
	
	
	
	1 238.53
	15.51
	
	3 616.51
	45.29
	4.98
	15.06
	
	18 010
	682

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Начисления: Н5= 1*1.075

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	3 218.91
	
	
	
	71%
	41 495
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	2 520.83
	
	
	
	52%
	30 391
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13 608.32
	
	
	
	
	149 599
	
	

	

	3.
	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т
	4.3216
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.98
	
	
	
	

	
	Объем: (2.92)*1.48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	ТЕР 12-01-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм до 40мм, 100 м2 стяжки
	8.75
	1 493.36
	308.25
	271.15
	13 066.87
	2 697.16
	2 372.56
	15.08
	6.29
	94 783
	40 673
	14 923

	
	
	
	
	913.96
	30.53
	
	7 997.15
	267.09
	4.9
	15.07
	
	39 186
	4 025

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.075

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	3 201.39
	
	
	
	92%
	41 122
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	1 630.34
	
	
	
	44%
	19 667
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17 898.60
	
	
	
	
	155 572
	
	

	

	5.
	ТЕР 12-01-017-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины (до 40мм)  добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, 100 м2 стяжки
	8.75
	1 828.48
	283.10
	94.38
	15 999.16
	2 477.13
	825.78
	15.08
	6.46
	105 790
	37 355
	5 335

	
	
	
	
	1 451.00
	11.88
	
	12 696.25
	103.91
	4.97
	14.89
	
	63 100
	1 547

	
	Начисления: Н3= 1.25*25, Н4= 1.25*25, Н5= 1.15*25*1.075, Н48= 25

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	2 787.52
	
	
	
	92%
	35 790
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	1 419.57
	
	
	
	44%
	17 117
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	20 206.26
	
	
	
	
	158 697
	
	

	

	6.
	ТЕР 12-01-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли
	8.75
	182.77
	32.12
	5.06
	1 599.24
	281.03
	44.30
	15.07
	8.49
	12 535
	4 235
	376

	
	
	
	
	145.59
	
	
	1 273.91
	
	6.22
	1
	
	7 924
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.075

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	303.51
	
	
	
	92%
	3 896
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	154.57
	
	
	
	44%
	1 863
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 057.32
	
	
	
	
	18 295
	
	

	

	7.
	ТЕР 12-01-002-09 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли
	8.75
	491.32
	177.17
	58.46
	4 299.05
	1 550.21
	511.55
	15.08
	6.06
	36 634
	23 377
	3 100

	
	
	
	
	255.69
	3.78
	
	2 237.29
	33.03
	4.54
	15.06
	
	10 157
	497

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9121;  ТССЦ 101-9122

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.075

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	1 709.90
	
	
	
	92%
	21 964
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	870.78
	
	
	
	44%
	10 505
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 879.73
	
	
	
	
	69 103
	
	

	

	8.
	ТССЦ 101-4736 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Унифлекс Экстра ЭКП, м2
	997.5
	30.20
	
	
	30 124.50
	
	
	
	
	121 386
	
	

	
	
	
	
	30.20
	
	
	30 124.50
	
	121.69
	
	
	121 386
	

	
	Объем: 8.75*114
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	ТССЦ 101-3380 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Унифлекс ЭПП, м2
	1015
	45.18
	
	
	45 857.70
	
	
	
	
	121 719
	
	

	
	
	
	
	45.18
	
	
	45 857.70
	
	119.92
	
	
	121 719
	

	
	Объем: 8.75*116
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	ТЕР 12-01-002-10 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой (балконы и вентиляционные плиты), 100 м2 кровли
	0.87
	264.05
	104.13
	31.65
	229.72
	90.59
	27.54
	15.08
	6.12
	2 041
	1 366
	169

	
	
	
	
	128.27
	2.08
	
	111.59
	1.81
	4.54
	15.07
	
	507
	27

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9121

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.075

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	99.79
	
	
	
	92%
	1 282
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	50.82
	
	
	
	44%
	613
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	380.33
	
	
	
	
	3 935
	
	

	

	11.
	ТССЦ 101-3380 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Унифлекс ЭПП, м2
	100.92
	45.18
	
	
	4 559.57
	
	
	
	
	12 102
	
	

	
	
	
	
	45.18
	
	
	4 559.57
	
	119.92
	
	
	12 102
	

	
	Объем: 0.87*116
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	ТЕРр 61-1-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм  Выравнивание под примыкания., 100 м2 поверхности
	1.4131
	1 044.57
	373.70
	20.87
	1 476.08
	528.08
	29.49
	15.07
	8.86
	11 443
	7 958
	261

	
	
	
	
	650.00
	8.27
	
	918.52
	11.69
	3.51
	17.6
	
	3 224
	206

	
	Объем: 97.6+20.4+12.7+10.61
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	426.42
	
	
	
	67%
	5 470
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	269.89
	
	
	
	40%
	3 266
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 172.38
	
	
	
	
	20 178
	
	

	

	13.
	ТЕР 12-01-004-04 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий
	1.15
	1 127.32
	427.46
	132.18
	1 296.42
	491.58
	152.00
	15.08
	7.21
	11 616
	7 413
	1 096

	
	
	
	
	567.69
	13.40
	
	652.84
	15.41
	4.76
	15.06
	
	3 108
	232

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9123

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.075

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	547.55
	
	
	
	92%
	7 033
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	278.84
	
	
	
	44%
	3 364
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 122.81
	
	
	
	
	22 013
	
	

	

	14.
	ТССЦ 101-4736 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Унифлекс Экстра ЭКП, м2
	144.9
	30.20
	
	
	4 375.98
	
	
	
	
	17 633
	
	

	
	
	
	
	30.20
	
	
	4 375.98
	
	121.69
	
	
	17 633
	

	
	Объем: 1.15*252/2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	ТССЦ 101-3380 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Унифлекс ЭПП, м2
	144.9
	45.18
	
	
	6 546.58
	
	
	
	
	17 376
	
	

	
	
	
	
	45.18
	
	
	6 546.58
	
	119.92
	
	
	17 376
	

	
	Объем: 1.15*252/2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	16.
	ТЕР 12-01-004-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком, 100 м примыканий
	1.91
	10 229.20
	571.47
	232.06
	19 537.77
	1 091.51
	443.24
	15.08
	4.3
	71 295
	16 460
	1 906

	
	
	
	
	9 425.67
	6.80
	
	18 003.03
	12.99
	2.94
	15.05
	
	52 929
	195

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1746:[ М-(1270.08=6.72*189) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.075

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	1 192.86
	
	
	
	92%
	15 323
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	607.48
	
	
	
	44%
	7 328
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21 338.11
	
	
	
	
	93 946
	
	

	

	17.
	ТССЦ 101-4736 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Унифлекс Экстра ЭКП, м2
	360.99
	30.20
	
	
	10 901.90
	
	
	
	
	43 929
	
	

	
	
	
	
	30.20
	
	
	10 901.90
	
	121.69
	
	
	43 929
	

	
	Объем: 1.91*189
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	ТЕРр 58-23-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли, 1 место
	6
	1 359.10
	85.90
	8.28
	8 154.62
	515.42
	49.68
	15.07
	6.67
	28 590
	7 767
	331

	
	
	
	
	1 264.92
	
	
	7 589.52
	
	2.7
	1
	
	20 492
	

	
	Начисления: Н5= 1*1.075

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	427.80
	
	
	
	71%
	5 515
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	335.02
	
	
	
	52%
	4 039
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 917.44
	
	
	
	
	38 143
	
	

	

	19.
	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м
	0.6
	2 984.41
	402.87
	6.66
	1 790.64
	241.72
	4.00
	15.07
	8.64
	7 787
	3 643
	35

	
	
	
	
	2 574.88
	1.03
	
	1 544.93
	0.62
	2.66
	17.66
	
	4 110
	11

	
	Начисления: Н5= 1*1.075

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	201.14
	
	
	
	71%
	2 594
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	157.52
	
	
	
	52%
	1 900
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 149.30
	
	
	
	
	12 281
	
	

	

	20.
	ТЕРр 58-20-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м
	1.98
	6 398.00
	683.44
	12.96
	12 668.04
	1 353.22
	25.66
	15.07
	8.66
	50 531
	20 393
	222

	
	
	
	
	5 701.60
	2.33
	
	11 289.17
	4.61
	2.65
	17.57
	
	29 916
	81

	
	Начисления: Н5= 1*1.075

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	1 127.00
	
	
	
	71%
	14 537
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	882.59
	
	
	
	52%
	10 646
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14 677.63
	
	
	
	
	75 714
	
	

	

	21.
	ТЕРр 61-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм (машинное отделение), 100 м2 поверхности
	1.3
	596.97
	260.90
	10.44
	776.06
	339.17
	13.57
	15.07
	8.86
	6 717
	5 111
	120

	
	
	
	
	325.63
	4.13
	
	423.32
	5.37
	3.51
	17.62
	
	1 486
	95

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	272.19
	
	
	
	67%
	3 488
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	172.27
	
	
	
	40%
	2 082
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 220.52
	
	
	
	
	12 287
	
	

	

	22.
	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска машинного отделения с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (прим), 100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.3
	2 291.60
	114.18
	14.24
	2 979.08
	148.44
	18.51
	15.07
	8.43
	10 267
	2 237
	156

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	2 812.13
	
	2.8
	1
	
	7 874
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	141.02
	
	
	
	80%
	1 790
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	69.77
	
	
	
	37%
	828
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 189.86
	
	
	
	
	12 884
	
	

	

	23.
	ТЕР 20-02-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм, 1 дефлектор
	18
	42.53
	30.39
	4.18
	765.53
	547.10
	75.15
	15.07
	8.19
	9 266
	8 245
	615

	
	
	
	
	7.96
	
	
	143.28
	
	2.83
	1
	
	405
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 201-9150;  ТССЦ 301-9115

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	629.17
	
	
	
	98%
	8 080
	
	

	
	
	
	=(128*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	388.44
	
	
	
	56%
	4 617
	
	

	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 783.14
	
	
	
	
	21 963
	
	

	

	24.
	С Цена поставщик. 
Аэратор Поливент, шт.
	18
	51.39
	
	
	924.94
	
	
	
	
	3 912
	
	

	
	
	
	
	51.39
	
	
	924.94
	
	4.23
	
	
	3 912
	

	
	Поправки: М: =209*1.04/4.23

	

	25.
	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных, 100 м2
	0.042
	1 143.95
	891.55
	252.40
	48.05
	37.45
	10.60
	15.08
	8.86
	659
	565
	94

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	4.20
	1
	17.6
	
	
	74

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	41.23
	
	
	
	84%
	537
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	24.99
	
	
	
	48%
	307
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	114.27
	
	
	
	
	1 502
	
	

	

	26.
	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема
	4.2
	91.08
	29.04
	27.29
	382.52
	121.96
	114.61
	15.08
	7.61
	3 294
	1 839
	872

	
	
	
	
	34.75
	
	
	145.95
	
	3.99
	1
	
	582
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9411;  ТССЦ 203-9066

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	98.79
	
	
	
	69%
	1 269
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	87.81
	
	
	
	58%
	1 067
	
	

	
	
	
	=(85*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	569.12
	
	
	
	
	5 630
	
	

	

	27.
	С Цена поставщик. 
Блок металлический дверной (выход на кровлю), м2
	4.2
	980.99
	
	
	4 120.17
	
	
	
	
	17 428
	
	

	
	
	
	
	980.99
	
	
	4 120.17
	
	4.23
	
	
	17 428
	

	
	Объем: (1.0*2.1)*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =3990*1.04/4.23

	

	28.
	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2
	0.06
	1 734.68
	1 482.28
	252.40
	104.08
	88.94
	15.14
	15.08
	8.86
	1 475
	1 341
	134

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	6.00
	1
	17.6
	
	
	106

	
	Объем: (1.5*1.0)*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	93.99
	
	
	
	84%
	1 215
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	56.96
	
	
	
	48%
	695
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	255.03
	
	
	
	
	3 385
	
	

	

	29.
	ТЕР 10-01-034-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов
	0.06
	16 895.19
	1 822.24
	617.63
	1 013.71
	109.33
	37.06
	15.07
	7.63
	4 350
	1 648
	283

	
	
	
	
	14 455.32
	28.43
	
	867.32
	1.71
	2.79
	17.6
	
	2 420
	30

	
	Объем: (1.5*1.0)*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	117.70
	
	
	
	90%
	1 510
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	59.96
	
	
	
	43%
	722
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 191.37
	
	
	
	
	6 582
	
	

	

	30.
	ТССЦ 203-0937 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2
	6
	1 617.80
	
	
	9 706.80
	
	
	
	
	14 797
	
	

	
	
	
	
	1 617.80
	
	
	9 706.80
	
	2 466.15
	
	
	14 797
	

	
	Объем: (1.5*1.0)*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	31.
	ТЕРр 65-38-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.
	18
	88.07
	12.17
	
	1 585.26
	219.06
	
	15.08
	1
	7 019
	3 303
	

	
	
	
	
	75.90
	
	
	1 366.20
	
	2.72
	1
	
	3 716
	

	
	Накладные расходы
	
	103%
	
	
	225.63
	
	
	
	88%
	2 907
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(103.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	131.44
	
	
	
	48%
	1 585
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 942.33
	
	
	
	
	11 511
	
	

	

	32.
	ТЕРр 65-38-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка, 1 шт.
	18
	281.32
	27.78
	
	5 063.76
	500.04
	
	15.08
	1
	35 836
	7 541
	

	
	
	
	
	253.54
	
	
	4 563.72
	
	6.2
	1
	
	28 295
	

	
	Накладные расходы
	
	103%
	
	
	515.04
	
	
	
	88%
	6 636
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(103.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	300.02
	
	
	
	48%
	3 620
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 878.83
	
	
	
	
	46 092
	
	

	

	33.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	7.79
	48.13
	4.41
	36.66
	374.90
	34.35
	285.58
	15.07
	7.27
	3 423
	518
	2 076

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 5.43+2.36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	34.35
	
	
	
	100%
	518
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	20.61
	
	
	
	60%
	311
	
	

	

	34.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	7.79
	16.40
	
	16.40
	127.76
	
	127.76
	1
	7.52
	961
	
	961

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 5.43+2.36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	219 768.00
	18 338.26
	6 004.05
	
	
	982 743
	276 451
	37 742

	
	
	
	195 370.77
	513.73
	
	
	
	667 723
	7 808

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	211 468.27
	16 915.75
	5 400.95
	
	
	922 944
	255 005
	33 218

	
	
	
	189 151.62
	513.73
	
	
	
	634 725
	7 808

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	117 118.14
	
	
	
	
	370 282
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 25, 28; %=71 - по стр. 2, 18-20; %=92 - по стр. 4-7, 10, 13, 16; %=67 - по стр. 12, 21; %=80 - по стр. 22; %=90 - по стр. 29)
	16 941.36
	
	
	
	
	217 749
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 25, 28; %=52 - по стр. 2, 18-20; %=44 - по стр. 4-7, 10, 13, 16; %=40 - по стр. 12, 21; %=37 - по стр. 22; %=43 - по стр. 29)
	10 187.31
	
	
	
	
	122 868
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	238 596.94
	
	
	
	
	1 263 561
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	382.52
	121.96
	114.61
	
	
	3 294
	1 839
	872

	
	
	
	145.95
	
	
	
	
	582
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 26)
	98.79
	
	
	
	
	1 269
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 26)
	87.81
	
	
	
	
	1 067
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	569.12
	
	
	
	
	5 630
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	7 414.55
	1 266.20
	75.15
	
	
	52 121
	19 089
	615

	
	
	
	6 073.20
	
	
	
	
	32 416
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 23; %=88 - по стр. 31, 32)
	1 369.84
	
	
	
	
	17 623
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 23; %=48 - по стр. 31, 32)
	819.90
	
	
	
	
	9 822
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	9 604.29
	
	
	
	
	79 566
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	502.66
	34.35
	413.34
	
	
	4 384
	518
	3 037

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 33)
	34.35
	
	
	
	
	518
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 33)
	20.61
	
	
	
	
	311
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	502.66
	
	
	
	
	4 384
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	249 273.01
	
	
	
	
	1 353 141
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	5 334.44
	
	
	
	
	28 957
	
	

	
	ИТОГО
	254 607.45
	
	
	
	
	1 382 098
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	5 092.15
	
	
	
	
	27 642
	
	

	
	ИТОГО
	259 699.60
	
	
	
	
	1 409 740
	
	

	
	НДС 18%
	46 745.93
	
	
	
	
	253 753
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	306 445.53
	
	
	
	
	1 663 493
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	18 409.99
	
	
	
	
	236 641
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	11 095.02
	
	
	
	
	133 757
	
	



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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