Извещение о проведении открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному ремонту 
Дата публикации извещения: 29 марта 2012 года.

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту мягкой кровли  многоквартирного дома. 

Лот№1: Выполнение работ по капитальному ремонту мягкой кровли  МКД  по адресу: г. Калининград, ул. Пионерская, 1-7.
Адрес многоквартирного дома: г. Калининград, ул. Пионерская, 1-7.
Работы (объекты): В соответствии с Техническим заданием и Сметной документацией.

Заказчик:  ООО «ЖЭУ-9 Ленинградского района», 236016 г. Калининград, 

ул. Гражданская, 5а, ИНН 3906204785, тел.: 988-014, Поломошнов Юрий Геннадьевич.
Организатор конкурса: Администрация Ленинградского района городского округа «Город Калининград», г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71. 

Начальная (максимальная) цена договора подряда: 

Лот №1:  2141575  (Два миллиона сто сорок одна тысяча пятьсот семьдесят пять) рублей.
Дата начала работ: 

Лот №1:  120 календарных дней с момента заключения договора подряда.

Официальный интернет-сайт для публикации: www.klgd.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: здание администрация Ленинградского района городского округа «Город Калининград», г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71, кабинет № 25, 28 апреля 2012 года в 11 часов 30 минут.
Приложение: конкурсная документация в составе:

1).
Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2)      Техническая и сметная документация, в составе: 

1. Техническое задание;

2. Сметная документация.

3).
Договор подряда (проект). 

«УТВЕРЖДАЮ»

	                                   Директор ООО «ЖЭУ- 9

                                  Ленинградского района»                     

	________________ Ю.Г. Поломошнов


«28» марта 2012г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: г. Калининград,  

ул. Пионерская, д. 1-7.
г. Калининград, 2012год

Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного  5-ти этажного  дома, расположенного 

по адресу: г. Калининград, ул. Пионерская, д. 1-7.

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту  мягкой кровли  5-ти этажного многоквартирного дома  по ул. Пионерская, д. 1-7.
1.2. Заказчиком работ является ООО «ЖЭУ-9 Ленинградского района».

1.3. Организатором конкурса является: Администрация Ленинградского района городского округа «Город Калининград».
1.4.
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 2141575  (Два миллиона сто сорок одна тысяча пятьсот семьдесят пять)   рублей, в том числе  НДС -18% и непредвиденные расходы-2%.).
1.5.
Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу: Здание Администрации Ленинградского района городского округа «Город Калининград»,  г.Калининград, ул.Фрунзе, дом71, кааб. 25, часы работы с 9.00  до  18.00.часов  местного времени .

1.6.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 11-30 час. «28»апреля 2012 года по адресу: ул.Фрунзе,71,каб.25. На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.7.
Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на интернет-сайте www.klgd.ru  не менее, чем за 30 дней до даты проведения конкурса.

1.8. Участники конкурса для обеспечения заявки должны перечислить сумму в размере  3 % от начальной цены договора подряда до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:

 Получатель:

Комитет экономики  финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград»

(Администрация Ленинградского района Л/С 502000013)

ИНН 3906014008  КПП  390601001

Банк:  ГРКЦ ГУ Банка России по Калининградской области г.Калининград

р/с  40302810400005000092

к/с  30101810700000000835

Бик  042748001

Назначения платежа: Доп КД 5100 Обеспечение заявки на участие в конкурсе по капитальному ремонту крыши МКД по ул. Пионерской,  д. 1-7.
1.9.
Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайте www.klgd.ru в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов.

1.11.
Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению 5 к настоящей конкурсной документации в десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса.

1.12. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: _Чупринюк  Евгений Михайлович т.92-35-17,ф.46-96-21                     E-mail:chuprinyuk @mail.ru
2. Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.2. отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

2.4 отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;

2.5 В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу.

3.
Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе
3.1.
Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов: 

3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации; 

3.1.3. документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки 

3.1.4. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах - аналогах и соответствие квалификационным требованиям; 

3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей); 

3.1.6. организационно-штатное расписание организации участника, на которую планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет по форме согласно приложению 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

3.1.7. нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.8. нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.9. нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации; 

3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

3.1.11. справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;

3.1.12. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

3.2. Указанные в п. 3.1.1-3.1.3 документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Представление документов, предусмотренных пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации в составе заявки не требуется, если данные документы были представлены ранее при участии претендента в других аналогичных конкурсах у Организатора (при условии, что организатором указанных конкурсов являлась местная (муниципальная) администрация) и срок их действия не истек, а содержащаяся в них информация не утратила свой актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе.

3.4. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, «Оригинал» или «Копия», и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.
3.5. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.5. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником. 

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

3.7. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.
4 Обеспечение конкурсной заявки

4.1. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях:
4.1.1. участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

4.1.2. участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;

4.1.3. участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.

4.2. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

4.2.1. участникам, не допущенным к участию в конкурсе – в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

4.2.2. победителю конкурса – в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

4.2.3. участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дня подписания  протокола оценки и сопоставления заявок;

4.2.4. участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.

5.
Процедура проведения конкурса

5.1.
Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.12. настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.2.
Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.

5.3.
После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 
5.3.1.
отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

5.3.2.
предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

5.3.3.
несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

5.3.4.
превышение цены конкурсной заявки  над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;

5.5.5.
предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений. 

5.4.
Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5.
Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

6.
Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

6.1.
Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям: 
1) цена договора: максимальное количество баллов - 60;

2) cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

3) квалификация участника: максимальное количество баллов – 20. 

6.2. Оценка по критерию «квалификация участника» производится по четырем подкритериям:

а)
опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

б)
квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

в)
соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);

г)
участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела);
6.3.
Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.4.1.
Ранжирование заявок по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

6.4.2.

Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»

	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результаты ранжирования заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Цена договора
	60
	1
	60

	
	
	
	2
	55

	
	
	
	3
	50

	
	
	
	4
	45

	
	
	
	5
	40

	
	
	
	6
	35

	
	
	
	7
	30

	
	
	
	8
	25

	
	
	
	9
	20

	
	
	
	10
	15

	
	
	
	11
	10

	
	
	
	12
	5

	
	
	
	13 и более
	0


Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»

	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результаты ранжирования заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Срок выполнения
	20
	1
	20

	
	
	
	2
	19

	
	
	
	3
	18

	
	
	
	4
	17

	
	
	
	5
	16

	
	
	
	6
	14

	
	
	
	7
	12

	
	
	
	8
	10

	
	
	
	9
	8

	
	
	
	10
	6

	
	
	
	11
	4

	
	
	
	12
	2

	
	
	
	13 и более
	0


6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника» в соответствии с таблицей 3.

В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «квалификация участника».

Таблица 3

Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «Квалификация»

	№
	Критерий
	Максим.кол-во баллов
	Подкритерии
	Показатель подкритерия (ед)
	Количество штрафных баллов

	
	
	
	Опыт работы (количество успешно завершенных  объектов-аналогов за последний год)
	2 и более
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	0
	10

	
	
	
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала)
	2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	0

	
	
	
	
	2 и более с опытом работы более 5 лет
	5

	
	
	
	
	В остальных случаях
	10

	
	
	
	Соблюдение техники  безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)
	0
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	2 и более
	10

	
	
	
	Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных  обязательств по договорам подряда за последние 2 года
	0
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	2 и более
	10


· Под успешно завершенными объектами понимаются объекты, работы по которым выполнены в сроки установленные контрактом.

· Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

· Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

Приложение 1










 конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 

на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)
1.
Участник:

	1.1. Наименование юридического лица
	

	            1.2. ИНН
	

	1.3. Юридический адрес 
	

	1.4. Фактический адрес
	

	1.5. Контактный телефон (факс)
	

	1.6. Контактное лицо
	


1. Электронный адрес участника ______________________________________
2. Участник _________________ плательщиком налога на добавленную стоимость.

является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

3. Участник________________________________выданное саморегулируемой
имеет (не имеет)

 организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624
5.
Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6.
Подтверждаем соответствие требованиям:
- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства ;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7.
Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда: 

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)
	Рубли
	

	2.
	Срок выполнения работ 
	Календарные дни с даты начала работ
	


8.Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	Опыт работы, в том числе:
	шт.
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально)
	
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
	
	

	2
	квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:
	человек
	

	
	с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет
	
	

	
	- с опытом работы более 5 лет 
	
	

	3
	Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)
	шт.
	

	4
	Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)
	шт.
	


9.Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _________________________

___________________________________________________________________ рублей,

_____________________________________________________________________________ 

(дата, номер платежного поручения)

10.Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________________

(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения).

11. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)
документы, предусмотренные пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации 

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение 2

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 

на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома

Опись

входящих в состав заявки документов

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)
в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

	Наименование документа
	Количество листов

	
	

	
	


Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 

на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления ______________________


Дата выдачи            ______________________

Настоящей доверенностью______________________________________________

(наименование участника)

в лице ______________________________________________________________
(должность руководителя участника, Ф.И.О),
действующего на основании ____________________________________________
              (устава, положения и т.п.),

уполномочивает _______________________________________________________
                    (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)
осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на   

участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту    _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)
Настоящая доверенность выдана сроком на _____________________________.

Подпись ___________________________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 4










конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 

на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома

	
	ФИО
	Должность в компании
	Стаж работы в отрасли
	Стаж работы в организации
	Название учебного заведения и год окончания
	Примечания

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет 

Итого:

- количество специалистов, с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________ человек.

-  количество специалистов с опытом работы более 5 лет __________ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки: 

____________________________________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

1. Копия паспорта в количестве ____ шт.

2. Копия диплома в количестве ____ шт.

3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 5 

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 

на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома

Договор №___

на выполнение работ по капитальному ремонту  кровли  __ этажного многоквартирного дома № ___ по ул. ______________
«____»___________ 20__ года                           

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование заказчика)

в лице ___________________________________________________, действующего на основании ___________________________________________________________________
(далее - Заказчик) с одной стороны и _____________________________________________
                                                           (полное наименование подрядной организации) 
в лице _______________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________
 (далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.
Предмет и существенные условия договора 

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ___________________ (далее - работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу:_____________________________________ в соответствии с сметной документацией, прилагаемой к Договору.

1.2 Общая стоимость работ по Договору составляет_________________________ рублей, в том числе НДС________________________________________________ рублей. 
Стоимость по видам работ составляет:

_______________________________________________________________ рублей,

(вид работ)

1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4. Срок выполнения работ составляет    ____ календарных  дней. 
1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.
1.6. Заказчик берет на себя обязательство оплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является  протокол конкурсного отбора подрядчика № __________ от «___»________20__ г.
Статья 2.
Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика 

2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является банковская гарантия на сумму аванса по настоящему договору. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок со дня  подписания Договора Сторонами. 

Статья 3.
Порядок оплаты работ 

3.1.
Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора в сумме _________________________________ рублей, но не раньше представления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору;

- окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

3.2 Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов на производство работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением. 

3.3 Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки.

Статья 4.
Сроки выполнения работ 
4.1.
Срок начала работ: через три рабочих дня после подписания договора.

4.2.
Срок окончания работ : _______________________________________
Статья 5.
Заказчик 
5.1.
При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 
5.1.1.
Передать Подрядчику по акту объект в течение трёх дней со дня подписания Договора Сторонами. 
5.1.2.
Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.

5.1.3.
Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.
5.1.4.
Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме 
КС-3.

5.2.
Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 

Статья 6.
Подрядчик 
6.1.
При выполнении Договора Подрядчик обязан: 
6.1.1.
Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 5.1.1. 

6.1.2.
Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 
6.1.3.
Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.4.
Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 

6.1.5.
Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00час. по 20.00час. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.
6.1.6.
Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 

6.1.7.
Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.
6.1.8.

Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9. 
Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10.
При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
6.1.11.
По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 

6.1.12.
Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 

6.1.13.
Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.14.
Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.1.15.
Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования иностранных работников.

6.2.
Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 

Статья 7.
Выполнение работ
7.1.
Заказчик назначает  своего представителя, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции  контроля и надзора. 

Полномочным представителем Заказчика является: 

__________________________________________________________________________(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.2.
Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. 

Полномочным представителем Подрядчика является:

__________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

7.3.
Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны, без внесения изменений в настоящий договор.

7.4.
Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

7.4.1.
Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

7.4.2.
Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

7.4.3.
Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

7.4.4.
Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

7.4.5.
Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

7.4.6.
Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 

7.5.
С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1.
Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

7.5.2.
Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6.
Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

7.7.
Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 

7.8.
Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ. 

7.9.
Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10.
Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 

7.11.
Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.
7.12.
С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004  от 19 апреля 2004 г. № 70 «Организация строительства». 

7.13.
Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору. 

7.14.
Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

Статья 8.
Сдача и приемка объекта в эксплуатацию
8.1.
Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 № 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.
8.2.
Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме 
КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3.
Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4.
При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 

8.5.
Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора.

8.6.
С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 9.
Гарантии качества по сданным работам

9.1.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

9.2.
Гарантийный срок  составляет 5лет со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.
9.3.
При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3-х рабочих дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (пять) рабочих дней.  

9.4.
При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5.
Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период. 

Статья 10.
Ответственность сторон

10.1.
Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.
10.2.
За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3.
За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 

10.4.
В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.5, 6.1.6, 6.1.7), Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 2-х  рабочих дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений. 
10.5.
Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

10.6.
Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

10.8. Подрядчик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиняемый им неисполнением, а также ненадлежащим исполнением условий контракта, а также ущерб, причиненный по вине работников Подрядчика.


10.9. Убытки или повреждение собственности третьих лиц, травмы или гибель людей, произошедшие при выполнении Подрядчиком настоящего договора, находятся на ответственности Подрядчика и в полном объеме компенсируются Подрядчиком по предъявленным претензиям от пострадавшей стороны.

Статья 11.
Обстоятельства непреодолимой силы
11.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 
11.2.
В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

11.3.
С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 12.
Порядок расторжения договора

12.1.
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:
12.1.1.
Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора. 

12.1.2.
Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10  дней с установленной в Пункте 4.1.  настоящего Договора даты начала Работ. 

12.1.3.
В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

12.2.
При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 12.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 

12.3.
Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

Статья 13.
Разрешение споров

13.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

13.2.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

13.3.
В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Статья 14.
Особые условия
14.1.    Подрядчик обязан предусмотреть трехстадийную  фотофиксацию  работ: до ремонта, в процессе ремонта и после ремонта. Фотоматериалы по окончании работ передать Заказчику. 
 14.2.   Подрядчик обязан производить оплату за использование поставляемых ресурсов (вода, электроэнергия) за счет собственных средств.

14.3. Удержанная с окончательного платежа сумма обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в течение гарантийного срока эксплуатации объекта выплачивается Подрядчику в течение 14 дней со дня окончания гарантийного срока при условии надлежащего выполнения подрядчиком гарантийных обязательств при наступлении гарантийного случая.

14.4. Календарные сроки выполнения работ и сроки завершения
отдельных этапов работ определяются календарным планом выполнения работ, составленным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком.

14.5.Стороны  не могут без согласования  между  собой, ознакомлять третьи стороны  с настоящим договором.

Статья 15. Прочие условия

15.1.
Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны  Сторонами. 

15.2.
В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

15.3.
Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

15.4.
Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 

Статья 16.
Приложения к настоящему договору
Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы: Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть,    являются следующие документы:

Приложение 1: Техническое задание;

Приложение 2: Сметная документация;

Приложение 3: Календарный график работ.

Статья17.
Местонахождение и реквизиты сторон

17.1.
Заказчик: 

Местонахождение:_______________________________________________________
Реквизиты:______________________________________________________________
17.2.
Подрядчик:_______________________________________________________

Местонахождение:_______________________________________________________
Реквизиты:_____________________________________________________________
Подписи сторон

Заказчик 









Подрядчик

«_____»____________ 20____г.



«_____»___________ 20__ г.

М.П.










М.П.
[image: image1.emf]         «УТВЕРЖДАЮ»  

 Директор УК ООО «ЖЭУ -   9   Ленинградского района»  

 ________________ Ю.Г. Поломошнов  

  

 «         »                       201 2 г.  

 

    Техническое задание  

на выполнение работ по капитальному ремонту  мягкой плоской   кровли  МКД    по  адресу   ул.  Пио нерская   д.  1 - 7   в Ленинградском районе г. Калининград      1.   Основные данные по объекту  

№  Перечень основных данных и  требований  Данные по объекту  

1  Наименование объекта и его  мощность  Многоквартирный дом  

2  Ме ст опо л ожение  Россия, г. Калининград, ул.  Пионерская  дом 1 - 7  

3  Заказчик  УК ООО «ЖЭУ - 9 Ленинградского  района»  

4  Данные подрядной организации  Определяется на конкурсной основе  

5  Вид строительства  Капитальный ремонт  

6  Сроки начала и окончания  работ  Определяется по результатам  конкурсного отбора  

7  Стадийнос ть  Строительные работы  

8  Особые условия капитального  ремонта  Эксплуатируемые, не освобожденные  здания.  

9  Требования к конструктивным  решениям  Результаты работ должны  удовлетворять всем норм ам,  актам,  предусмотренным для данной  категории здания.  

 


	1. Технические условия и требования
  1. В многоквартирном доме № 1-7 по ул. Пионерская необходимо выполнить капитальный ремонт  мягкой кровли.
2. Основные нормативные документы при ремонте крыш:

   - СНиП 3.04.01.-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

   - СНиП II-26-76 «Кровли»

   - МДС 12-47.2007 «Кровельные работы»

 3. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях 
   эксплуатирующегося жилого дома. Работы, возможно, производить с 8-00 до 
   20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. 
   Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

 4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны 
   труда и санитарно-гигиенического режима на   объекте возлагается на 
   подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа 
   предоставляется заказчику.

 5. Все материалы, до начала производства работ в обязательном порядке проверяются в комитете  архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» (КАиС) с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фотофиксацией.
 6. На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа необходимо представить смету на соответствующий лот.

 7. Особые условия: 

· Сроки производства работ: 120 календарных дней.

· До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Заказчиком технологические карты по капитальному ремонту кровли с деталировкой узлов.

· Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте и оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду. 

· При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз.

· Изготовить и установить на объекте капитального ремонта «Баннер», согласовать с заказчиком место для установки биотуалета.

· Подрядчик обязан при  выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития  жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков.

· Стоимость капитального ремонта  2141.575  тыс. руб. в том числе НДС 18%.
 8. Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта  в односторонним порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента общего объема, в  случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах , не предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами  предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.



	 9. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

 10.  Условия оплаты:

Авансовый платеж в размере до 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный расчет производится после подписания КС-2, КС-3 собственниками помещений, комиссией в составе администрации городского округа «Город Калининград», администрацией Ленинградского района.
2. 


3.Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту кровли
	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	

	
	Раздел 1.  Кровля

	

	1.
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  парапета
	100 м труб и покрытий
	2.5096

	2.
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	13.88478

	3.
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	13.88478

	4.
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	13.88478

	5.
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной
	100 м2 кровли
	13.88478

	6.
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
	100 м2 кровли
	13.88478

	7.
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков
	100 м примыканий
	3.55

	8.
	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли
	1 место
	5

	9.
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (крышки парапетов 30%,  вентканалов)
	100 м2 стяжки
	0.571854

	10.
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	0.571854

	11.
	Установка элементов каркаса из брусьев (по длине парапета с двух сторон)
	1 м3 древесины в конструкции
	0.3014

	12.
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (шириной 0.6 м),  вентшахты высотой 0.91 м
	100 м2 покрытия
	1.545254

	13.
	Перекладка вентканалов над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал
	100 м труб
	0.007

	14.
	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125
	1000 шт.
	0.0595

	15.
	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 16 каналов
	100 м труб
	0.007

	16.
	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125
	1000 шт.
	0.4725

	17.
	Оштукатуривание поверхности вентканалов
	100 м2 поверхности
	1.154504

	18.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (будок, стен парапета высотой 0,65м)
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.52806

	19.
	Строительный мусор
	т
	2.5558104

	20.
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.6825

	21.
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м (крышки вентканалов)
	100 м
	1.003

	22.
	Строительный мусор
	т
	0.33099

	23.
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	100 м
	3.1026

	24.
	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм
	1 дефлектор
	14

	25.
	Дефлектор
	шт.
	14

	26.
	Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 4000 мм
	1 зонт
	1

	27.
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 4000 мм
	1 зонт
	1

	28.
	Зонт 0.8*1.37*1,1
	шт.
	1

	29.
	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м ( металлической обшивки вентканала  0,8*1,37)
	100 м
	0.0434

	30.
	Строительный мусор
	т
	0.0213528

	31.
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0.006156

	32.
	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2
	м2
	0.6156

	33.
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.02109

	34.
	Скобяные изделия для блоков входных однопольных
	компл.
	2

	35.
	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с двух сторон
	100 м2 проемов
	0.02109

	36.
	Разборка из листовой стали желобов
	100 м труб и покрытий
	0.852

	37.
	Устройство желобов подвесных
	100 м желобов
	0.852

	38.
	Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек
	100 м
	2.38

	39.
	Смена колен водосточных труб с люлек
	100 шт.
	0.42

	40.
	Смена воронок водосточных труб с люлек
	100 шт.
	0.14

	41.
	Смена отливов (отметов) водосточных труб
	100 шт.
	0.14

	42.
	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах
	100 шт.
	1.98

	43.
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0.7

	44.
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2
	100 мест
	0.42

	45.
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной
	100 м2 кровли
	0.7

	46.
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой
	100 м2 кровли
	0.7

	47.
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков
	100 м примыканий
	0.96

	48.
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	100 м
	0.78

	49.
	Погрузка мусора в автотранспортные средства
	т
	93.862592

	50.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)
	т
	93.862592

	


3. Материалы:

1. Аналогами материала, учтенного в сметной расценке, могут применяться ряд материалов только на основе полиэстера (полимерного модификатора бутадиен-стирольных термоэластопластов СБС и атактического АПП полипропилена)

2. Верхний слой: наплавляемый рубероид типа ЭКП 4,5-5,0
3. Нижний слой: наплавляемый рубероид типа ЭПП 4,0

4. . Наплавляемые  кровельные материалы должны быть максимально приближены к  показателям ресурсного материала заложенного в смете ИЗОПЛАСТ и иметь  следующие характеристики

· Водопоглащение – (1,0%)

· Температура хрупкости – (- 19 град.С)

· Теплостойкость – (120 град.С) 
5. Сталь оцинкованная листовая  толщиной не менее  0,5 мм.
6. Грунтовка: праймер.
7. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества, соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. 

5. Качество работ:
1. Полное снятие старых слоев кровельного покрытия до стяжки.

2. Полный отвод воды с поверхности кровли. Наклейка наплавляемого материала выполняется плотно, без отслоений рубероидного ковра от основания (стяжки). Разбежка поперечных швов полотнищ на 500 мм.

3. Технологию устройства мягкой кровли выполнять в соответствии с СНиП и МДС 12-33.2007 «Кровельные работы». Перехлестная наклейка полотнищ в основных и дополнительных слоях не допускается.

4. Согласно СНиП выполнить проверку прочности сцепления первого слоя кровли со стяжкой.

5. Срок предоставления гарантий качеств -5 лет

6. Сертификаты качества на материалы.

7. Уборка рабочих мест.

8. Вывоз мусора.

Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами, согласованные с заказчиком. 

  Примечание: Расчет водосточной системы производить согласно                                                                                                                                                         СНиП II-26-76 «Кровли» п. 4.8
6. Общие организационные вопросы

Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.
В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Технический надзор, заказчик и другой контролирующий орган не имеет права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с КАиС ГО «Город Калининград».

Своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссии ГО «Город Калининград». До устранения замечаний к дальнешим работам не приступать.

Заместитель директора ООО                                                      В.А. Зуев «ЖЭУ-9 Ленинградского 
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	Объект:
	Капитальный ремонт мягкой кровли многоквартирного дома №1-7 по ул. Пионерская, г.Калининград

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт мягкой кровли

	Сметная стоимость:
	2 162.991
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	2.452
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	323.898
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2011 г.


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Кровля

	

	1.
	Е58-3-1 

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  парапета, 100 м труб и покрытий
	2.5096
	75.57
	75.35
	0.22
	189.65
	189.10
	0.55
	12.14
	3.95
	2 298
	2 296
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	156.95
	
	
	
	71%
	1 630
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	122.92
	
	
	
	52%
	1 194
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	469.52
	
	
	
	
	5 122
	
	

	

	2.
	Е46-04-008-01 

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия
	13.88478
	164.91
	119.07
	45.84
	2 289.74
	1 653.26
	636.48
	12.14
	4.17
	22 725
	20 071
	2 654

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 103.2*12.31+85.2+1.74*3.15*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	1 636.73
	
	
	
	84%
	16 860
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	991.96
	
	
	
	48%
	9 634
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 918.42
	
	
	
	
	49 219
	
	

	

	3.
	Е12-01-017-01 

Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки
	13.88478
	1 471.85
	286.74
	271.15
	20 436.33
	3 981.34
	3 764.86
	12.14
	4.93
	132 635
	48 333
	21 612

	
	
	
	
	913.96
	30.53
	
	12 690.13
	423.83
	4.94
	12.13
	
	62 689
	5 141

	
	Объем: 103.2*12.31+85.2+1.74*3.15*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	4 757.58
	
	
	
	92%
	49 196
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	2 422.84
	
	
	
	44%
	23 529
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	27 616.76
	
	
	
	
	205 360
	
	

	

	4.
	Е12-01-017-02 

Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, 100 м2 стяжки
	13.88478
	1 808.73
	263.35
	94.38
	25 113.75
	3 656.56
	1 310.38
	12.14
	4.95
	153 378
	44 391
	7 649

	
	
	
	
	1 451.00
	11.88
	
	20 146.82
	164.88
	5.03
	12
	
	101 338
	1 979

	
	Объем: 103.2*12.31+85.2+1.74*3.15*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н1= 25, Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	4 127.16
	
	
	
	92%
	42 660
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	2 101.79
	
	
	
	44%
	20 403
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	31 342.70
	
	
	
	
	216 441
	
	

	

	5.
	Е12-01-016-02 

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли
	13.88478
	180.53
	29.88
	5.06
	2 506.61
	414.84
	70.29
	12.14
	6.56
	17 242
	5 036
	461

	
	
	
	
	145.59
	
	
	2 021.49
	
	5.81
	1
	
	11 745
	

	
	Объем: 103.2*12.31+85.2+1.74*3.15*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	448.03
	
	
	
	92%
	4 633
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	228.16
	
	
	
	44%
	2 216
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 182.80
	
	
	
	
	24 091
	
	

	

	6.
	Е12-01-002-09; 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 1, приказ Минрегиона № 81 от 27.02.2010.) 

Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли
	13.88478
	10 000.20
	155.23
	53.13
	138 850.60
	2 155.29
	737.63
	12.89
	5.37
	468 551
	27 782
	4 345

	
	
	
	
	9 791.85
	3.38
	
	135 957.68
	46.86
	3.21
	13.56
	
	436 424
	635

	
	Объем: 103.2*12.31+85.2+1.74*3.15*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	2 378.32
	
	
	
	92%
	26 144
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	1 211.18
	
	
	
	44%
	12 503
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	142 440.10
	
	
	
	
	507 198
	
	

	

	7.
	Е12-01-004-01; 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2009 г.), приказ Минрегиона № 253 от 17.11.2008.) 

Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий
	3.55
	4 451.68
	275.54
	227.13
	15 803.45
	978.17
	806.29
	12.88
	3.64
	96 986
	12 599
	3 078

	
	
	
	
	3 949.01
	4.05
	
	14 018.99
	14.38
	5.8
	13.56
	
	81 310
	195

	
	Объем: 12.31*2+103.2+1.74*12+4.85*12+0.39*6+(1.37+0.8)*2+4.43*24+0.39*12+2.2*8+2.47*2+1.97*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	1 071.95
	
	
	
	92%
	11 770
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	545.90
	
	
	
	44%
	5 629
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17 421.31
	
	
	
	
	114 386
	
	

	

	8.
	Е58-23-1 

Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли, 1 место
	5
	1 353.11
	79.91
	8.28
	6 765.55
	399.55
	41.40
	12.14
	5.65
	20 706
	4 851
	234

	
	
	
	
	1 264.92
	
	
	6 324.60
	
	2.47
	1
	
	15 622
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	331.63
	
	
	
	71%
	3 444
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	259.71
	
	
	
	52%
	2 523
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 356.88
	
	
	
	
	26 673
	
	

	

	9.
	Е12-01-017-01 

Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (крышки парапетов 30%,  вентканалов), 100 м2 стяжки
	0.571854
	1 471.85
	286.74
	271.15
	841.68
	163.97
	155.06
	12.14
	4.93
	5 463
	1 991
	890

	
	
	
	
	913.96
	30.53
	
	522.65
	17.46
	4.94
	12.13
	
	2 582
	212

	
	Объем: 150.7*0.3*0.4+100.26*0.39
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	195.94
	
	
	
	92%
	2 027
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	99.79
	
	
	
	44%
	969
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 137.41
	
	
	
	
	8 459
	
	

	

	10.
	Е12-01-017-02 

Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, 100 м2 стяжки
	0.571854
	361.75
	52.67
	18.88
	206.87
	30.12
	10.79
	12.14
	4.95
	1 263
	366
	63

	
	
	
	
	290.20
	2.38
	
	165.95
	1.36
	5.03
	12
	
	835
	16

	
	Объем: 150.7*0.3*0.4+100.26*0.39
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н1= 5, Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	34.00
	
	
	
	92%
	351
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	17.31
	
	
	
	44%
	168
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	258.18
	
	
	
	
	1 783
	
	

	

	11.
	Е10-01-010-01 

Установка элементов каркаса из брусьев (по длине парапета с двух сторон), 1 м3 древесины в конструкции
	0.3014
	2 794.60
	230.29
	48.76
	842.29
	69.41
	14.70
	12.13
	6.43
	3 037
	842
	95

	
	
	
	
	2 515.55
	
	
	758.19
	
	2.77
	1
	
	2 100
	

	
	Объем: 150.7*2*0.025*0.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С102-0060:[ М-(212.28=1769.00*0.12) ];  С102-0077:[ М-(13.55=1355.20*0.01) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	73.57
	
	
	
	90%
	758
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	37.48
	
	
	
	43%
	362
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	953.35
	
	
	
	
	4 157
	
	

	

	12.
	Е12-01-010-01 

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (шириной 0.6 м),  вентшахты высотой 0.91 м, 100 м2 покрытия
	1.545254
	11 907.97
	1 173.45
	33.16
	18 400.84
	1 813.28
	51.24
	12.14
	6.46
	65 041
	22 013
	364

	
	
	
	
	10 701.36
	3.78
	
	16 536.32
	5.83
	2.58
	12.13
	
	42 664
	71

	
	Объем: (150.7+100.26)*0.6+(1.37+0.8)*2*0.91
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	1 964.64
	
	
	
	92%
	20 317
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	1 000.51
	
	
	
	44%
	9 717
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21 365.99
	
	
	
	
	95 075
	
	

	

	13.
	Е60-7-7 

Перекладка вентканалов над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб
	0.007
	8 572.20
	5 513.35
	252.31
	60.01
	38.59
	1.77
	12.14
	5.85
	573
	469
	13

	
	
	
	
	2 806.54
	60.12
	
	19.65
	0.42
	4.64
	12.13
	
	91
	5

	
	Объем: 0.2+0.3+0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	30.43
	
	
	
	66%
	313
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	24.58
	
	
	
	50%
	237
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	115.01
	
	
	
	
	1 123
	
	

	

	14.
	С404-0276 

Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.
	0.0595
	6 499.70
	
	
	386.73
	
	
	
	
	1 612
	
	

	
	
	
	
	6 499.70
	
	
	386.73
	
	27 087.5
	
	
	1 612
	

	
	Объем: 0.007*8500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	Е60-7-8 

На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 16 каналов, 100 м труб
	0.007
	69 651.60
	45 662.25
	1 420.20
	487.56
	319.64
	9.94
	12.14
	5.85
	4 686
	3 880
	73

	
	
	
	
	22 569.15
	338.10
	
	157.98
	2.37
	4.64
	12.13
	
	733
	29

	
	Объем: 0.2+0.3+0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н1= 15

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	251.17
	
	
	
	66%
	2 580
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	202.87
	
	
	
	50%
	1 955
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	941.59
	
	
	
	
	9 220
	
	

	

	16.
	С404-0276 

Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.
	0.4725
	6 499.70
	
	
	3 071.11
	
	
	
	
	12 799
	
	

	
	
	
	
	6 499.70
	
	
	3 071.11
	
	27 087.5
	
	
	12 799
	

	
	Объем: 0.007*4500*15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	Е61-31-1 

Оштукатуривание поверхности вентканалов, 100 м2 поверхности
	1.154504
	2 412.79
	1 295.60
	2.05
	2 785.58
	1 495.78
	2.37
	12.14
	3.88
	23 575
	18 159
	9

	
	
	
	
	1 115.14
	
	
	1 287.43
	
	4.2
	1
	
	5 407
	

	
	Объем: (4.85*2+0.39)*6*0.65+(0.8+1.37)*2*0.91+(4.43*2+0.39)*12*0.65
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	1 181.67
	
	
	
	67%
	12 167
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	747.89
	
	
	
	40%
	7 264
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 715.14
	
	
	
	
	43 005
	
	

	

	18.
	Е61-10-3 

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (будок, стен парапета высотой 0,65м), 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.52806
	3 095.98
	1 746.96
	1.32
	1 634.86
	922.50
	0.70
	12.14
	3.89
	14 191
	11 199
	3

	
	
	
	
	1 347.70
	
	
	711.67
	
	4.2
	1
	
	2 989
	

	
	Объем: (1.97+2.47)*2*1.3*2-2.73+(1.74*12+3.15*6)*0.6+6*2.2*0.65
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	728.78
	
	
	
	67%
	7 503
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	461.25
	
	
	
	40%
	4 480
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 824.89
	
	
	
	
	26 174
	
	

	

	19.
	С509-9900 

Строительный мусор, т
	2.5558104
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.2
	
	
	
	

	
	Объем: (0.52806)*4.84
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	Е15-04-014-01 

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.6825
	2 291.60
	114.18
	14.24
	3 855.62
	192.11
	23.95
	12.14
	6.5
	12 206
	2 332
	156

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	3 639.55
	
	2.67
	1
	
	9 718
	

	
	Объем: 115.45+52.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	182.50
	
	
	
	80%
	1 866
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	90.29
	
	
	
	37%
	863
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 128.42
	
	
	
	
	14 934
	
	

	

	21.
	Е58-20-2 

Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м (крышки вентканалов), 100 м
	1.003
	5 049.76
	572.14
	10.64
	5 064.91
	573.86
	10.67
	12.14
	6.53
	18 651
	6 967
	80

	
	
	
	
	4 466.98
	1.81
	
	4 480.38
	1.82
	2.59
	12.12
	
	11 604
	22

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	477.81
	
	
	
	71%
	4 962
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	374.19
	
	
	
	52%
	3 634
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 916.92
	
	
	
	
	27 247
	
	

	

	22.
	С509-9900 

Строительный мусор, т
	0.33099
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.59
	
	
	
	

	
	Объем: (1.003)*0.33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	Е58-20-1 

Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м
	3.1026
	2 956.30
	374.76
	6.66
	9 172.22
	1 162.73
	20.66
	12.14
	6.53
	35 199
	14 116
	153

	
	
	
	
	2 574.88
	1.03
	
	7 988.82
	3.20
	2.62
	12.17
	
	20 931
	39

	
	Объем: (4.43*2+0.39)*12+3*6+(1.97+2.47)*2*2*2+85.2+(4.85*2+0.39)*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	967.72
	
	
	
	71%
	10 050
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	757.85
	
	
	
	52%
	7 361
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 897.80
	
	
	
	
	52 610
	
	

	

	24.
	Е20-02-012-01 

Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм, 1 дефлектор
	14
	42.53
	30.39
	4.18
	595.41
	425.52
	58.45
	12.14
	4.9
	5 783
	5 166
	286

	
	
	
	
	7.96
	
	
	111.44
	
	2.97
	1
	
	331
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	489.35
	
	
	
	98%
	5 063
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	302.12
	
	
	
	56%
	2 893
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 386.88
	
	
	
	
	13 739
	
	

	

	25.
	Цена поставщика. 

Дефлектор, шт.
	14
	67.44
	
	
	944.17
	
	
	1
	1
	3 966
	
	

	
	
	
	
	67.44
	
	
	944.17
	
	4.2
	1
	
	3 966
	

	
	Поправки: М: =275*1.03/4.2

	

	26.
	Е20-02-010-08 

Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 4000 мм, 1 зонт
	1
	17.14
	13.72
	3.42
	17.14
	13.72
	3.42
	12.14
	5.31
	185
	167
	19

	
	
	
	
	
	0.06
	
	
	0.06
	4.07
	12.2
	
	
	1

	
	Поправки: ОЗП: *0.4;  ЭМ: *0.4;  ЗПМ: *0.4;  М: *0

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	15.85
	
	
	
	98%
	165
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	9.78
	
	
	
	56%
	94
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	42.77
	
	
	
	
	444
	
	

	

	27.
	Е20-02-010-08 

Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 4000 мм, 1 зонт
	1
	64.19
	39.46
	10.69
	64.19
	39.46
	10.69
	12.14
	5.31
	594
	479
	58

	
	
	
	
	14.05
	0.19
	
	14.05
	0.19
	4.07
	12.2
	
	57
	2

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	45.60
	
	
	
	98%
	471
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	28.15
	
	
	
	56%
	269
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	137.94
	
	
	
	
	1 335
	
	

	

	28.
	Цена поставщика. 

Зонт 0.8*1.37*1,1, шт.
	1
	378.89
	
	
	378.89
	
	
	1
	1
	1 591
	
	

	
	
	
	
	378.89
	
	
	378.89
	
	4.2
	1
	
	1 591
	

	
	Поправки: М: =1545*1.03/4.2

	

	29.
	Е58-20-3 

Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м ( металлической обшивки вентканала  0,8*1,37), 100 м
	0.0434
	6 350.32
	635.76
	12.96
	275.60
	27.59
	0.56
	12.14
	6.52
	983
	335
	4

	
	
	
	
	5 701.60
	2.33
	
	247.45
	0.10
	2.6
	12.1
	
	643
	1

	
	Объем: (0.8+1.37)*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	22.98
	
	
	
	71%
	239
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	18.00
	
	
	
	52%
	175
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	316.58
	
	
	
	
	1 396
	
	

	

	30.
	С509-9900 

Строительный мусор, т
	0.0213528
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.6
	
	
	
	

	
	Объем: (0.0434)*0.492
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	31.
	Е10-01-034-03 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов
	0.006156
	21 223.62
	2 306.00
	742.65
	130.65
	14.20
	4.57
	12.14
	5.47
	496
	172
	26

	
	
	
	
	18 174.97
	28.43
	
	111.89
	0.17
	2.66
	12.13
	
	298
	2

	
	Объем: 0.57*0.54*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	15.23
	
	
	
	90%
	157
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	7.76
	
	
	
	43%
	75
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	153.64
	
	
	
	
	727
	
	

	

	32.
	С203-0954 

Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2
	0.6156
	1 261.52
	
	
	776.59
	
	
	
	
	3 262
	
	

	
	
	
	
	1 261.52
	
	
	776.59
	
	4.2
	
	
	3 262
	

	
	Объем: 0.57*0.54*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =5298.37/4.2

	

	33.
	Е10-01-039-01; 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.) 

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов
	0.02109
	26 029.99
	1 100.88
	1 562.86
	548.97
	23.22
	32.96
	12.88
	6.84
	4 169
	299
	253

	
	
	
	
	23 366.24
	191.54
	
	492.79
	4.04
	7.34
	13.56
	
	3 617
	55

	
	Объем: 1.11*0.95*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	28.90
	
	
	
	90%
	319
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	14.72
	
	
	
	43%
	152
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	592.59
	
	
	
	
	4 640
	
	

	

	34.
	С101-0887 

Скобяные изделия для блоков входных однопольных, компл.
	2
	123.58
	
	
	247.16
	
	
	
	
	1 169
	
	

	
	
	
	
	123.58
	
	
	247.16
	
	584.64
	
	
	1 169
	

	

	35.
	Е10-01-044-11 

Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с двух сторон, 100 м2 проемов
	0.02109
	12 905.10
	1 325.88
	34.48
	272.17
	27.96
	0.73
	12.14
	6.09
	1 138
	339
	5

	
	
	
	
	11 544.74
	1.89
	
	243.48
	0.04
	3.26
	12.13
	
	794
	

	
	Объем: 1.11*0.95*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	29.68
	
	
	
	90%
	305
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	15.12
	
	
	
	43%
	146
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	316.97
	
	
	
	
	1 589
	
	

	

	36.
	Е58-3-1 

Разборка из листовой стали желобов, 100 м труб и покрытий
	0.852
	75.57
	75.35
	0.22
	64.39
	64.20
	0.19
	12.14
	3.95
	780
	779
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	53.29
	
	
	
	71%
	553
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	41.73
	
	
	
	52%
	405
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	159.41
	
	
	
	
	1 738
	
	

	

	37.
	Е12-01-009-02 

Устройство желобов подвесных, 100 м желобов
	0.852
	8 813.16
	326.90
	31.86
	7 508.81
	278.52
	27.15
	12.14
	6.25
	25 968
	3 381
	185

	
	
	
	
	8 454.40
	3.03
	
	7 203.15
	2.58
	3.11
	12.11
	
	22 402
	31

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	303.59
	
	
	
	92%
	3 139
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	154.61
	
	
	
	44%
	1 501
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 967.00
	
	
	
	
	30 608
	
	

	

	38.
	Е58-10-2 

Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек, 100 м
	2.38
	7 879.49
	801.83
	8.10
	18 753.19
	1 908.36
	19.28
	12.14
	6.56
	70 574
	23 167
	126

	
	
	
	
	7 069.56
	
	
	16 825.55
	
	2.81
	1
	
	47 280
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	1 583.94
	
	
	
	71%
	16 449
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	1 240.43
	
	
	
	52%
	12 047
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21 577.56
	
	
	
	
	99 069
	
	

	

	39.
	Е58-10-4 

Смена колен водосточных труб с люлек, 100 шт.
	0.42
	6 366.80
	1 213.61
	8.10
	2 674.06
	509.72
	3.40
	12.14
	6.56
	11 548
	6 188
	22

	
	
	
	
	5 145.09
	
	
	2 160.94
	
	2.47
	1
	
	5 338
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	423.07
	
	
	
	71%
	4 393
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	331.32
	
	
	
	52%
	3 218
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 428.45
	
	
	
	
	19 159
	
	

	

	40.
	Е58-10-7 

Смена воронок водосточных труб с люлек, 100 шт.
	0.14
	9 322.48
	1 083.29
	8.10
	1 305.15
	151.66
	1.13
	12.14
	6.56
	3 254
	1 841
	7

	
	
	
	
	8 231.09
	
	
	1 152.35
	
	1.22
	1
	
	1 406
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	125.88
	
	
	
	71%
	1 307
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	98.58
	
	
	
	52%
	957
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 529.61
	
	
	
	
	5 518
	
	

	

	41.
	Е58-10-5 

Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.
	0.14
	4 604.75
	480.56
	8.10
	644.67
	67.28
	1.13
	12.14
	6.56
	2 248
	817
	7

	
	
	
	
	4 116.09
	
	
	576.25
	
	2.47
	1
	
	1 423
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	55.84
	
	
	
	71%
	580
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	43.73
	
	
	
	52%
	425
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	744.24
	
	
	
	
	3 253
	
	

	

	42.
	Е58-22-1 

Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.
	1.98
	1 357.93
	327.73
	1.01
	2 688.70
	648.91
	2.00
	12.14
	6.57
	16 287
	7 878
	13

	
	
	
	
	1 029.19
	
	
	2 037.80
	
	4.12
	1
	
	8 396
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	538.60
	
	
	
	71%
	5 593
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	421.79
	
	
	
	52%
	4 097
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 649.09
	
	
	
	
	25 977
	
	

	

	
	Козырьки

	

	43.
	Е46-04-008-01 

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия
	0.7
	164.91
	119.07
	45.84
	115.44
	83.35
	32.09
	12.14
	4.17
	1 146
	1 012
	134

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	82.52
	
	
	
	84%
	850
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	50.01
	
	
	
	48%
	486
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	247.97
	
	
	
	
	2 482
	
	

	

	44.
	Е58-16-3 

Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест
	0.42
	2 603.14
	1 221.06
	143.55
	1 093.32
	512.85
	60.29
	12.14
	4.69
	9 174
	6 226
	331

	
	
	
	
	1 238.53
	15.51
	
	520.18
	6.51
	5.03
	12.13
	
	2 617
	79

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	431.07
	
	
	
	71%
	4 477
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	337.58
	
	
	
	52%
	3 279
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 861.97
	
	
	
	
	16 929
	
	

	

	45.
	Е12-01-016-02 

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли
	0.7
	180.53
	29.88
	5.06
	126.37
	20.91
	3.54
	12.14
	6.56
	869
	254
	23

	
	
	
	
	145.59
	
	
	101.91
	
	5.81
	1
	
	592
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	22.58
	
	
	
	92%
	234
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	11.50
	
	
	
	44%
	112
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	160.45
	
	
	
	
	1 214
	
	

	

	46.
	Е12-01-002-10; 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 1, приказ Минрегиона № 81 от 27.02.2010.) 

Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли
	0.7
	5 454.70
	91.24
	28.79
	3 818.29
	63.87
	20.15
	12.89
	5.41
	12 780
	823
	120

	
	
	
	
	5 334.67
	1.86
	
	3 734.27
	1.30
	3.17
	13.52
	
	11 838
	18

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	70.38
	
	
	
	92%
	774
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	35.84
	
	
	
	44%
	370
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 924.52
	
	
	
	
	13 924
	
	

	

	47.
	Е12-01-004-04; 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 1, приказ Минрегиона № 81 от 27.02.2010.) 

Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий
	0.96
	12 347.37
	374.77
	119.24
	11 853.48
	359.78
	114.47
	12.88
	6.21
	42 071
	4 634
	795

	
	
	
	
	11 853.36
	11.99
	
	11 379.23
	11.51
	3.22
	13.56
	
	36 641
	156

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	400.99
	
	
	
	92%
	4 407
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	204.21
	
	
	
	44%
	2 108
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 458.68
	
	
	
	
	48 585
	
	

	

	48.
	Е58-20-1 

Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м
	0.78
	2 956.30
	374.76
	6.66
	2 305.91
	292.31
	5.19
	12.14
	6.53
	8 849
	3 549
	38

	
	
	
	
	2 574.88
	1.03
	
	2 008.41
	0.80
	2.62
	12.17
	
	5 262
	10

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	243.28
	
	
	
	71%
	2 527
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	190.52
	
	
	
	52%
	1 851
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 739.71
	
	
	
	
	13 227
	
	

	

	49.
	Х311-1037 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	93.862592
	7.57
	
	7.57
	710.91
	
	710.91
	
	5.21
	3 704
	
	3 704

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 1.6*0.04*1388.478+5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =39.46/5.21

	

	50.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	93.862592
	27.35
	
	27.35
	2 567.08
	
	2 567.08
	
	5.21
	13 374
	
	13 374

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 1.6*0.04*1388.478+5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =142.49/5.21

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	319 246.67
	25 743.49
	11 349.11
	
	
	1 358 779
	315 199
	61 465

	
	
	
	282 154.09
	709.71
	
	
	
	982 116
	8 699

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	318 569.93
	25 264.79
	11 276.55
	
	
	1 352 217
	309 387
	61 102

	
	
	
	282 028.60
	709.46
	
	
	
	981 728
	8 696

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	4 481.59
	
	
	
	
	18 842
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1, 8, 21, 23, 29, 36, 38-42, 44, 48; %=84 - по стр. 2, 43; %=92 - по стр. 3-7, 9, 10, 12, 37, 45-47; %=90 - по стр. 11, 31, 33, 35; %=66 - по стр. 13, 15; %=67 - по стр. 17, 18; %=80 - по стр. 20)
	25 428.40
	
	
	
	
	265 533
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 8, 21, 23, 29, 36, 38-42, 44, 48; %=48 - по стр. 2, 43; %=44 - по стр. 3-7, 9, 10, 12, 37, 45-47; %=43 - по стр. 11, 31, 33, 35; %=50 - по стр. 13, 15; %=40 - по стр. 17, 18; %=37 - по стр. 20)
	14 915.93
	
	
	
	
	146 041
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	358 914.26
	
	
	
	
	1 763 791
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	676.74
	478.70
	72.56
	
	
	6 562
	5 812
	363

	
	
	
	125.49
	0.25
	
	
	
	388
	3

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 24, 26, 27)
	550.79
	
	
	
	
	5 699
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 24, 26, 27)
	340.05
	
	
	
	
	3 256
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	1 567.58
	
	
	
	
	15 517
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	360 481.84
	
	
	
	
	1 779 308
	
	

	
	Строительный контроль 1 %
	3 604.82
	
	
	
	
	17 793
	
	

	
	Всего со строительным контролем
	364 086.66
	
	
	
	
	1 797 101
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	7 281.73
	
	
	
	
	35 942
	
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	371 368.39
	
	
	
	
	1 833 043
	
	

	
	НДС 18%
	66 846.31
	
	
	
	
	329 948
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	438 214.70
	
	
	
	
	2 162 991
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	25 979.19
	
	
	
	
	271 232
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	15 255.98
	
	
	
	
	149 297
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Применение сметных нормативов проверил: ведущий инженер-сметчик МКУ «ГДСР» ГО «Город Калининград»                                                                          Ивкова О.А.


