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Извещение о проведении конкурса

на выполнение работ по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: «  04  »_сентября_ 2012 года.

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту подвала, сетей водоснабжения, канализации и электроснабжения многоквартирного дома. 

Лот№1: Выполнение работ по капитальному ремонту подвала, сетей водоснабжения, канализации и электроснабжения многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, пер. Краснодонский, д.2.

Адрес многоквартирного дома: г. Калининград, пер. Краснодонский, д.2.

Работы (объекты): В соответствии с Техническим заданием и Сметной документацией.

Заказчик:  ООО «Управляющая компания Ленинградского района», 236008 г. Калининград, ул. Тургенева д. 14, ИНН 33906204305, Гонда Андрей Николаевич.

Организатор конкурса: Администрация Ленинградского района городского округа «Город Калининград», г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71. 

Начальная (максимальная) цена договора подряда: 

Лот №1:  4 056 950 (Четыре миллиона пятьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят) рублей.

Дата начала работ: 

Лот №1:  61 календарных дней с момента заключения договора подряда.

            Официальный интернет-сайт для публикации: www.klgd.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: здание администрации Ленинградского района городского округа «Город Калининград», г. Калининград,                ул. Фрунзе, дом 71, кабинет № 25а, «03» октября 2012 года в 10 часов 00 минут.
            Приложение: конкурсная документация в составе:

1)
Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2)
Техническая и сметная документация, в составе: 

1. Технические задания;

2. Сметная документация.

3)
Договор подряда (проект). 

                                                                                                          «УТВЕРЖДАЮ»

	                   Генеральный  директор 

                   ООО «Управляющая компания

                               Ленинградского района»

	              ________________ А. Н. Гонда


                                                                                «       »                             2012 года 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту подвала, сетей водоснабжения, канализации и электроснабжения многоквартирного  дома  по адресу: г. Калининград, пер.Краснодонский,д.2.
г. Калининград, 2012 год

Конкурсная документация

по проведению конкурса на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома 

1. Общие положения

  1.1.  Предметом конкурса является право заключения договора подряда  на   выполнение     работ   по капитальному ремонту подвала, сетей водоснабжения, канализации и электроснабжения многоквартирного  дома  по адресу: г. Калининград, пер. Краснодонский, д.2 .

    1.2. Заказчиком работ является:  ООО «Управляющая компания Ленинградского района».

    1.3. Организатором конкурса является: Администрация Ленинградского района.

    1.4. Начальная    (максимальная)       цена       договора      подряда: 4 056 950(Четыре миллиона пятьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят) рублей, в том числе НДС – 618 857 (шестьсот восемнадцать тысяч восемьсот пятьдесят семь)  рублей 00 копеек.

    1.5. Последним  сроком  подачи  конкурсных  заявок  является  день  и час вскрытия  конвертов  с  конкурсными  заявками.  Заявки  подаются по адресу: Здание Администрации Ленинградского района городского округа «Город Калининград», г. Калининград, ул. Фрунзе, дом № 71, каб. 25а, часы работы с 9-00 до 18-00 часов местного времени.

    1.6. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 10 часов 00 минут «03» октября 2012 года  по  адресу: ул. Фрунзе, 71, каб. 25а. На процедуру  вскрытия конвертов приглашаются представители всех  претендентов на участие  в  конкурсе. Полномочия представителя должны быть  подтверждены доверенностью.

    1.7. Официальное   извещение   о  проведении  конкурса  публикуется  на интернет-сайте  www.klgd.ru не менее, чем за 30 дней до даты проведения конкурса.

    1.8. Участники конкурса для обеспечения заявки должны перечислить сумму в размере   121 708 (сто двадцать одна тысяча семьсот восемь) рублей 50 копеек (3% от начальной цены  договора  подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет: Получатель:

Комитет экономики  финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград»

(Администрация Ленинградского района Л/С 502000013)

ИНН 3906014008  КПП  390601001

Банк:  ГРКЦ ГУ Банка России по Калининградской области г. Калининград

р/с  40302810400005000092

Бик  042748001

Назначения платежа: Доп КД 5100 Обеспечение заявки на участие в конкурсе по капитальному ремонту подвала, сетей водоснабжения, канализации и электроснабжения по  пер. Краснодонскому, д.2.

    1.9. Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайте www.klgd.ru  в пятидневный срок с даты вскрытия конвертов.

    1.10. Договор  подряда  с  победителем  конкурса  заключается  по форме согласно  приложению 5 к настоящей  конкурсной документации в десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса.

    1.11. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: Чупринюк  Евгений Михайлович т.92-35-17,ф.46-96-21 E-mail:chuprinyuk @mail.ru
2. Требования к участникам конкурса

    Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

    2.1.  деятельность  участника  не должна быть приостановлена по основаниям, предусмотренным  Кодексом  Российской   Федерации   об   административных правонарушениях;

    2.2. отсутствие у участника просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

    2.3.  участник  не  должен  находиться  в  процессе  ликвидации  или  в  процедуре банкротства;

    2.4.  участник не включен  в  реестр  недобросовестных  поставщиков (согласно «Положению  о  ведении реестра недобросовестных поставщиков  и о требованиях  к  технологическим,   программным, лингвистическим,  правовым  и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных  поставщиков»,   утвержденному   постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292) или его недобросовестность подтверждается иными противоправными действиями;

     2.5. участник имеет свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность объектов капитального строительства,   выданное  саморегулируемой  организацией  (при  проведении работ, указанных  в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года N 624).

    2.6. В  зависимости  от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу.

3.  Требования  к  составу,  форме и порядку подачи заявок на участие в

конкурсе

    3.1.  Для  участия  в  конкурсе участник подает заявку, составленную по форме   согласно   приложению 1  к  настоящей  конкурсной  документации  с приложением следующих документов:

    3.1.1.  опись  входящих  в  состав  заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

    3.1.2.   документ,  подтверждающий  полномочия  лица  на  осуществление действий  от  имени  участника  по  форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации;

    3.1.3.   документ   или   копия   документа,   подтверждающий  внесение обеспечения заявки

    3.1.4.  документы  или  копии  документов,  подтверждающие  опыт работы   подрядчика   на   объектах   -   аналогах с приложением  положительных отзывов заказчиков о качестве выполненных работах по капитальному ремонту  многоквартирных домов.

    3.1.5.  копия  бухгалтерского  баланса на последнюю отчетную дату перед датой  подачи  заявки,  (для  юридических  лиц),  копия справки о состоянии кредиторской  задолженности  и  справки  об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей);

    3.1.6.  организационно-штатное  расписание  организации  участника,  на которую  планируется  возложить  выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих   работ,   по  форме  согласно  приложению  4  к конкурсной документации с приложением документов,  подтверждающих  их  квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

    3.1.7.  нотариально  заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально  заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

    3.1.8.  нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

    3.1.9.  нотариально  заверенная  копия  свидетельства о государственной регистрации;

    3.1.10.  оригинал  или  нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного  реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных  предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

    3.1.11. оригинал справки из налогового органа о размере задолженности участника по  обязательным  платежам  в  бюджеты  любого  уровня  или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;

    3.1.12.  копия  свидетельства  о допуске к определенному виду или видам работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность объектов капитального строительства,   выданное  саморегулируемой  организацией  (при  проведении работ,  указанных  в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

    3.2.  Указанные  в  п. 3.1.1-3.1.3 документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или  представление  документов  по  формам, отличным от тех, что включены в настоящую  конкурсную  документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

    3.3.  Представление  документов,  предусмотренных пунктами 3.1.4-3.1.12 конкурсной   документации  в  составе  заявки  не  требуется,  если  данные документы   были  представлены  ранее  при  участии  претендента  в  других аналогичных  конкурсах  у  Организатора  (при  условии,  что  организатором указанных  конкурсов являлась местная (муниципальная) администрация) и срок их  действия  не  истек,  а  содержащаяся в них информация не утратила свой актуальности.  Информация  с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены  данные  документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе. 

    3.4. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса следующим образом: - в один конверт вкладываются два внутренних конверта – один из них с оригиналом конкурсной  заявки,  а  второй  с  ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется   маркировка,   соответственно,  "Оригинал"  или  "Копия",  и указывается  наименование,  организационно-правовая  форма  участника,  его почтовый  адрес  и  телефон.. На внешнем конверте, указывается предмет конкурса. Копия  заявки  должна  содержать  копии  всех документов  оригинала.  Заверение  копий  заявки  и  входящих  в  ее состав документов не требуется.

    3.5.   Конкурсная  заявка  доставляется  участником конкурса с  помощью  почты, курьером  или лично, по адресу, указанному в пункте 1.5. настоящих требований к конкурсной документации. Конкурсные заявки, поступившие  с  опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге  регистрации  заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной   конкурсной   заявке  присваивается  порядковый  номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.

    3.6.  Участник  имеет  право  в  любое  время  до  даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается  участником  в  письменном  виде  по  адресу, в который доставлена конкурсная  заявка.  Уведомление  об  отзыве  заявки  должно быть подписано лицом,   подписавшим   ее,   и   скреплено  печатью  организации-участника. Отозванная  конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

    3.7.  Участник  имеет  право  в  любое  время  до  даты и часа вскрытия конвертов   вносить  изменения  в  поданную  конкурсную  заявку.  Изменение вносится  и  регистрируется  в  соответствии  с  процедурой подачи заявки и должно  быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом,    подписавшим    конкурсную    заявку,    и   скрепленный   печатью организации-участника.    Документ,    представляющий    собой   изменение, запечатывается  в  конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной  заявкой,  и  на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

4. Обеспечение конкурсной заявки

    4.1.  Обеспечение  конкурсной  заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях:

    4.1.1. участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

    4.1.2.  участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;

    4.2. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

    4.2.1.  участникам,  не допущенным к участию в конкурсе - в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

    4.2.2.  победителю  конкурса  -  в десятидневный срок со дня подписания договора   подряда;

    4.2.3.   участникам,  которые  участвовали  в  конкурсе,  но  не  стали победителями  конкурса,  за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен  второй  номер,  в  пятидневный  срок  со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок;

    4.2.4.  участнику  конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер,  в  течение  десяти  дней  со  дня  подписания  договора  подряда  с победителем  или  с  таким  участником  конкурса  при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.

5. Процедура проведения конкурса

    5.1.  Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному  лицу  организатора конкурса и получать от него разъяснения по  содержанию  конкурсной  документации  и  процедуре проведения конкурса. Вопросы  задаются  в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо  по  телефону,  с  использованием  контактной  информации, указанной в пункте  1.11.  настоящих требований к  конкурсной  документации.  Ответы  на  письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления. 

    5.2.   Организатор  конкурса  вправе  вносить  изменения  в  конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор  конкурса  имеет  право  предоставить участникам дополнительное время  для  учета  внесенных  им  изменений  путем  переноса  даты вскрытия конвертов  на  более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.

    5.3.  После  вскрытия  конвертов  полученные конкурсные заявки проходят процедуру   рассмотрения   конкурсной  комиссией  на  предмет  соответствия требованиям  конкурсной  документации,  по  результатам  которой конкурсной комиссией  принимается  решение  о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

    5.3.1. отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

    5.3.2.   предоставление   участником  неполного  комплекта  документов, установленных   пунктом   3.1.   настоящих требований к  конкурсной  документации,  либо документов, оформленных ненадлежащим образом;

    5.3.3.  несоответствие  участника  требованиям, установленным пунктом 2 настоящих требований к конкурсной документации;

    5.3.4. превышение цены конкурсной заявки над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;

    5.5.5.  предоставление  участником  в  конкурсной  заявке недостоверных сведений.

    5.4.  Конкурсные  заявки,  допущенные  к  участию  в конкурсе, проходят процедуру  оценки  и  сопоставления  в  целях  выявления лучших условий для исполнения  договора  подряда  на  выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного  дома  в  соответствии  с  критериями и на основе методики оценки   конкурсных   заявок,   согласно   пункту  6  настоящих требований к  конкурсной документации.

6. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

    6.1.  Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение   работ   по   капитальному   ремонту   многоквартирного  дома, предложенных   в   заявках  на  участие  в  конкурсе,  конкурсная  комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:

    1) цена договора: максимальное количество баллов - 60;

    2) срок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

    3) квалификация участника: максимальное количество баллов - 20.

    6.2.  Оценка  по  критерию  «квалификация  участника»  производится  по четырем подкритериям:

    а)  опыт  работы  (количество  успешно завершенных объектов-аналогов за последние год с приложением  положительных отзывов заказчиков о качестве выполненных работах по капитальному ремонту на  многоквартирных домах);

    б)   квалификация   персонала   (наличие   в  штате  квалифицированного инженерного персонала);

    в)  соблюдение  техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);

    г)  участие  в  судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам  об  исполнении  договорных  обязательств  по  договорам  подряда  за последние два года (проигранные арбитражные дела);

    6.3. Общее максимальное количество баллов по трем критериям - 100.

    6.4.   Оценка  конкурсных  заявок  проводится  конкурсной  комиссией  в следующей последовательности:

    6.4.1.  Ранжирование  заявок  по  критериям  «цена  договора»  и  «срок выполнения   работ»:  номер  1  получает  заявка  с  наилучшим  показателем критерия,   далее   порядковые   номера   выставляются   по  мере  снижения показателей;  при  равенстве  показателей  меньший  номер  получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

    6.4.2.   Выставление  количества  баллов  заявкам  по  критериям  «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

    В  табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»

	N 
	Критерий      
	Максимальное  
кол-во баллов 
	Результаты          
ранжирования заявок 
	Присваиваемое 
кол-во баллов 

	
	Цена договора 
	60       
	1          
	60      

	
	
	
	2          
	55      

	
	
	
	3          
	50      

	
	
	
	4          
	45      

	
	
	
	5          
	40      

	
	
	
	6          
	35      

	
	
	
	7          
	30      

	
	
	
	8          
	25      

	
	
	
	9          
	20      

	
	
	
	10          
	15      

	
	
	
	11          
	10      

	
	
	
	12          
	5      

	
	
	
	13 и более     
	0      


Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»

	N 
	Критерий      
	Максимальное  
кол-во баллов 
	Результаты          
ранжирования заявок 
	Присваиваемое 
кол-во баллов 

	
	Срок          
выполнения    
	20       
	1         
	20      

	
	
	
	2         
	19      

	
	
	
	3         
	18      

	
	
	
	4         
	17      

	
	
	
	5         
	16      

	
	
	
	6         
	14      

	
	
	
	7         
	12      

	
	
	
	8         
	10      

	
	
	
	9         
	8      

	
	
	
	10         
	6      

	
	
	
	11         
	4      

	
	
	
	12         
	2      

	
	
	
	13 и более     
	0      


6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника» в соответствии с таблицей 3.

В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «квалификация участника».

Таблица 3

Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «Квалификация»

	N
	Критерий
	Максималь-
ное       
количество
баллов    
	Подкритерии            
	Показатель 
подкритерия
(ед.)      
	Количество
штрафных  
баллов    

	
	"квалификация  участника"  
	20
	Опыт работы (количество
успешно завершенных    
объектов-аналогов за последний год с приложением  положительных отзывов заказчиков о качестве выполненных работах по капитальному ремонту  многоквартирных домов)      
	2 и более  
	0     

	
	
	
	
	1     
	5     

	
	
	
	
	0      
	10     

	
	
	
	Квалификация персонала 
(наличие               
квалифицированного     
инженерного персонала) 
	2 и более  
с опытом   
работы     
более 10   
лет        
и стажем   
работы     
в компании 
более 2 лет
	0     

	
	
	
	
	2 и более  
с опытом   
работы     
более 5 лет
	5     

	
	
	
	
	В остальных
случаях    
	10     

	
	
	
	Соблюдение техники     
безопасности           
(количество            
несчастных случаев     
при производстве работ 
за последние 2 года)   
	0      
	0     

	
	
	
	
	1      
	5     

	
	
	
	
	2 и более  
	10     

	
	
	
	Сведения об            
удовлетворенных исках, 
предъявленных участнику
конкурса, об исполнении
договорных обязательств
по договорам подряда   
за последние 2 года    
	0      
	0     

	
	
	
	
	1      
	5     

	
	
	
	
	2 и более  
	10     


- Под успешно завершенными объектами понимаются объекты, работы по которым выполнены и сданы в сроки установленные контрактом и не имеющие претензии по качеству и объемам по результатам проверок  контрольными органами.

- Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

- Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

Приложение 1

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

    ___________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

    1. Участник:

	1.1. Наименование юридического лица      
	

	1.2. ИНН                                 
	

	1.3. Юридический адрес                   
	

	1.4. Фактический адрес                   
	

	1.5. Контактный телефон (факс)           
	

	1.6. Контактное лицо                     
	


    1. Электронный адрес участника _______________________________________________

    2. Участник ______________________ плательщиком налога на добавленную стоимость.

является  (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае  наличия.

    3. Участник ________________________________________ выданное саморегулируемой 

имеет (не имеет)

организацией  свидетельство  о допуске к работам, которые оказывают влияние на  безопасность  объектов  капитального  строительства  согласно  перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624.

    5.  Конкурсная  документация  изучена  нами  в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

    6. Подтверждаем соответствие требованиям:

    -  деятельность  не  приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

    -  отсутствие  просроченной  задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

    -   участник  не  находится  в  процессе  ликвидации  или  в  процедуре банкротства;

     - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков;

     - участник имеет свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность объектов капитального строительства,   выданное  саморегулируемой  организацией  (при  проведении работ,  указанных  в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

    7. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

	п/п
	Наименование              
	Единица   
измерения  
	Значение  
(все значения
указываются 
цифрами)  

	1 
	2                    
	3      
	4      

	1.
	Цена договора, в том числе налог       
на добавленную стоимость (при наличии) 
	Рубли        
	

	2.
	Срок выполнения работ                  
	Календарные  
дни с даты   
начала работ 
	


    8. Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

	п/п
	Наименование              
	Единица   
измерения  
	Значение  
(все значения
указываются 
цифрами)  

	1 
	Опыт работы, в том числе:              
	шт.          
	

	
	количество успешно завершенных         
объектов-аналогов за последний год     
по видам работ (не подтвержденных      
документально)  с приложением  положительных отзывов заказчиков о качестве выполненных работах по капитальному ремонту  многоквартирных домов 
	
	

	
	количество успешно завершенных         
объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда     
и другими документами с приложением  положительных отзывов заказчиков о качестве выполненных работах по капитальному ремонту  многоквартирных домов.
	
	

	2 
	Квалификация персонала (наличие        
квалифицированного инженерного         
персонала), в том числе:               
	человек      
	

	
	с опытом работы более 10 лет и стажем  
работы в компании более 2-х лет        
	
	

	
	- с опытом работы более 5 лет          
	
	

	3 
	Соблюдение техники безопасности        
(кол-во несчастных случаев при         
производстве работ за последние 2 года)
	шт.          
	

	4 
	Участие в судебных заседаниях          
в качестве ответчика по делам          
об исполнении договорных обязательств  
по договорам подряда за последние      
2 года (проигранные арбитражные дела)  
	шт.          
	


    9. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере ____________________________

________________________________________________________________________ рублей,

_______________________________________________________________________________

(дата, номер платежного поручения)

    10. Обеспечение заявки просим возвратить на счет _______________________________________________________________________________

            (указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения).

    11. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе 

_______________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

документы,  предусмотренные  пунктами  3.1.4-3.1.12 конкурсной документации.

    Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение 2

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

Опись

входящих в состав заявки документов 

_______________________________________________________________________________

(наименование участника)

 подтверждает,   что   для   участия  в  конкурсе  на  выполнение  работ по капитальному ремонту

_______________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

 в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

	Наименование документа            
	Количество листов     

	
	

	
	


              Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

ДОВЕРЕННОСТЬ № ______

 Место составления :______________________

 Дата выдачи :________________

 Настоящей доверенностью ______________________________________________________

(наименование участника)

 в лице ________________________________________________________________________

(должность руководителя участника, Ф.И.О),

действующего на основании ______________________________________________________

                                                (устава, положения и т.п.),

уполномочивает ________________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

 осуществлять  все  необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)

Настоящая доверенность выдана сроком на ________________.

Подпись __________________________________________________ ________удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

              Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 4

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

Сведения о составе и квалификации специалистов,

имеющих высшее специальное образование в строительной

отрасли и опыт работы на руководящих должностях

не менее 5 лет

	
	ФИО   
	Должность 
в компании
	Стаж  
работы в
отрасли
	Стаж   
работы в 
организации
	Название   
учебного   
заведения и год
окончания   
	Примечания

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


Итого:

 - количество специалистов, с опытом работы более 10 лет и стажем работы

в компании более 2-х лет: ________ человек.

- количество специалистов с опытом работы более 5 лет ________ человек.

 Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки:_________________________________________________________________________

 Прилагаются   следующие   документы   в   отношении  каждого  работника (заверенные участником):

    1. Копия паспорта в количестве ____ шт.

    2. Копия диплома в количестве  ____ шт.

    3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.

              Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 5

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

Договор подряда № ___

     на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

                                               "____" ___________ 20__ года

_______________________________________________________________________________

(полное наименование заказчика)

 в лице ________________________________________________________________________,

действующего на основании _____________________________________________________и Регламента взаимодействия структурных подразделений администрации городского округа «Город Калининград» с товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами и иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями в ходе организации и проведения капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных в границах городского округа «Город Калининград», с использованием средств субсидии из бюджета городского округа «Город Калининград» (далее – «Заказчик») с одной стороны и _______________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

 в лице ________________________________________________________________________,

действующего на основании _____________________________________________________

(далее – «Подрядчик»),  именуемые  в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет и существенные условия договора

    1.1.  Заказчик  поручает,  а  Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ____________________________________ (далее - работы)

многоквартирного дома  (далее - объект), расположенного по адресу: ___________________________ в соответствии с технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору,

    1.2. Общая стоимость работ по Договору (цена Договора) составляет (____________________)_________________________________________________________

рублей, в том числе НДС (________________)________________________________ рублей.

    Стоимость по видам работ составляет:

(______________________)_________________________________ рублей, в том числе НДС;

                             (вид работ)

(_______________________)________________________________ рублей, в том числе НДС;

                             (вид работ)

(_______________________)________________________________ рублей, в том числе НДС;

                             (вид работ)

    1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит. Риски удорожания материалов и оборудования несет Подрядчик.

    1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней.

    1.5.  В  счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2. Договора,  Подрядчик  берет  на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск  из  своих  материалов,  своими силами и средствами выполнить работы в соответствии  с  Договором,  устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

    1.6.  Заказчик  берет  на  себя  обязательство  уплатить  Подрядчику за выполнение  работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором,  в  пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

    1.7. Основанием  для   заключения   настоящего  Договора  является _________________ ______________ № __________ от «___» ________ 20__ г.

Статья 2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика

   2.1. Обеспечением  исполнения  обязательств  Подрядчика  по  Договору является  банковская гарантия или залог денежных средств или договор страхования ответственности в размере 30%   по  настоящему договору, прекращающее свое действие после приемки в эксплуатацию законченного капитального ремонта многоквартирного дома. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами. Обеспечение не предоставляется в случае оплата по Договору без авансирования (п.3.1.2.).

   2.2. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является договор страхования после пусковых гарантийных обязательств в размере не менее 30% по настоящему договору, действующий на период не менее 1 года после подписания акта приемки объекта. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки в эксплуатацию законченного капитального ремонта многоквартирного дома, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на многоквартирном доме - актов приемки в эксплуатацию законченного капитального ремонта многоквартирного дома  по всем видам работ. 

Статья 3. Порядок оплаты работ

    3.1.  Оплата работ по настоящему Договору осуществляется одним из способов указанных в пункте 3.1.1. и 3.1.2.

    3.1.1. Оплата по Договору с авансированием осуществляется в два этапа:

  -  авансовый платеж Подрядчику в размере 30% от  цены договора, указанной в пункте 1.2 Договора в сумме (_____________)____________________ рублей перечисляется Подрядчику после представления  Подрядчиком  обеспечения  исполнения обязательств по Договору;

    - окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3, проверенных специалистами администрации района городского округа «Город Калининград» и согласованных с главой администрации района городского округа «Город Калининград».

    Подрядчик   обязан   использовать   аванс   для  покрытия  расходов  по производству   работ,   предоставить  Представителю  Заказчика  по  первому требованию   все   необходимые   документы,   подтверждающие  использование авансового платежа в соответствии с его назначением.

    Окончательный  расчет  за  выполненные  работы  по объекту производится Заказчиком  после  полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных  дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки, а также предоставления обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период согласно п.2.2  настоящего Договора.

    3.1.2. Оплата по Договору без авансирования, в случае не предоставления обеспечения  исполнения обязательств (п.2.1  по Договору), осуществляется по завершению работ по Договору на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3, проверенных специалистами администрации района городского округа «Город Калининград» и согласованных с главой администрации района городского округа «Город Калининград».

    Окончательный  расчет  за  выполненные  работы  по объекту производится Заказчиком  после  полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных  дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки, в течении 3-х рабочих дней со дня поступления субсидии на счет Заказчика.

    3.2. При осуществлении последующего контроля в течение трех лет контрольными органами органа местного самоуправления и Заказчика, Подрядчик обязуется произвести снятие с отчетности и оплаты, выявленные в ходе проверки суммы завышения стоимости выполненных работ, материалов (объемов работ, расценок и т.д.) на объектах настоящего договора, в течении гарантийного срока и возместить путем перечисления неправомерных полученных средств бюджетной субсидии на счет Заказчика.

Статья 4. Сроки выполнения работ

    4.1.  Срок  начала  работ: «____» ______________ 20___ года.

    4.2.  Срок  окончания  работ: «____» ______________ 20 ___года.

    4.3. Если в процессе выполнения работ возникает необходимость корректировки сроков окончания работ, то такие изменения могут производиться по согласованию сторон, с оформлением дополнительного соглашения.

Статья 5. Заказчик

    5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

    5.1.1. До начала работ оповестить нанимателей и собственников о планируемых работах и сроках их производства.

    5.1.2. До начала производства работ по капитальному ремонту организовать работу по очистке и вывозу мусора из подвалов и чердаков обслуживающей организацией. 

    5.1.3. В случаях затопления подвальных помещений предусмотреть соответствующие мероприятия по их ликвидации.

    5.1.4. Рассмотреть и согласовать в срок не более 10 дней представленный Подрядчиком календарный график строительно-монтажных работ, который после согласования Заказчиком становится неотъемлемой частью Договора.

    5.1.5.  Передать  Подрядчику  по акту объект в течение трех дней со дня подписания Договора Сторонами.

    5.1.6.  Обеспечить  организацию  строительного контроля  в течение всего периода производства работ.

    5.1.7. Принимать своевременные меры и контролировать устранение выявленных дефектов в технической и сметной документации.

    5.1.8.  Совместно с организацией, определенной на осуществление строительного контроля, осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения работ, соблюдением сроков их выполнения, соответствием объемов и стоимости работ и материалов проектно-сметной документации, за исполнением Подрядчиком предписаний надзорных органов и авторского надзора, качеством используемых материалов, соответствием их сертификатам, техническим паспортам или другим документам, удостоверяющим качество.

    5.1.9. Совместно с Подрядчиком осуществлять освидетельствование скрытых работ и подписывать акт освидетельствования скрытых работ.

    5.1.10. При обнаружении отступления от проектно-сметной документации, использовании материалов и выполнения работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП, давать предписание о приостановке работ и устранении обнаруженных дефектов.

    5.1.11. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3, оформленные в соответствии с Регламентом взаимодействия структурных подразделений администрации городского округа «Город Калининград» с товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами и иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями.

     5.1.12. Принимать участие в проводимых контрольных обмерах, а также в проверках, проводимых иными надзорными органами, представлять для этого необходимые документы.

    5.1.13.  Создать  рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.

   5.1.14. Письменно информировать в течении 1- ого рабочего дня  администрацию района о  проведении расчета по Договору.

    5.1.15. Заказчик имеет  другие  права  и  обязанности, предусмотренные законодательством  Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

    5.2. При выполнении настоящего Договора Заказчик имеет право:

   5.2.1. Принимать решение о временном прекращении ремонтных работ в случае нарушении Подрядчиком п. 6.1.1.-6.1.25. настоящего Договора.

   5.2.2. Для исправления некачественно выполненных работ, привлечь другую организацию с отнесением расходов на счет Подрядчика.

Статья 6. Подрядчик

    6.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан:

    6.1.1. По поручению Заказчика осуществить страхование строительных рисков и ответственности перед третьими лицами при выполнении работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и в течение 5 (пяти) дней со дня подписания настоящего Договора предоставить Заказчику копию договора страхования.

    6.1.2. Предоставит Заказчику обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по Договору и обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период в соответствии с условиями п.п. 2.1. – 2.2. настоящего Договора.

    6.1.3. Выполнить работы по настоящему Договору в полном объеме , предусмотренном проектно-сметной документацией, в соответствии со строительными нормами и правилами.

    6.1.4. Принять от Заказчика по акту объект в течение 3 (трёх) дней со дня подписания Договора. 

    6.1.5. В случае необходимости возвести собственными силами и средствами на территории рабочей площадки все временные сооружения, необходимые для качественного выполнения работ по договору, в том числе осуществить временные присоединения к коммуникациям водо-, электро-, теплоснабжения. Оплата за использование поставляемых ресурсов (вода, электроэнергия, тепло) осуществляется за счет собственных средств Подрядчика без компенсации Заказчиком.

    6.1.6. В случае необходимости согласовать с органами государственного строительного надзора и другими контролирующими и надзорными организациями проект порядка производства работ на объекте.

    6.1.7. Вести общий журнал производства работ установленного образца в соответствии с Порядком ведения общего и (или) специального журнала, в которых ведется учет выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (РД-11-05-2007), утвержденного приказом Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 г. № 7.

    6.1.8. Вести исполнительную документацию в соответствии с Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006), утвержденного приказом Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128

    6.1.9. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в дефектной ведомости (технического задания) и сметной документации и СНиП,в том числе за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

    6.1.10. Поставлять на строительную площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

    6.1.11. Обеспечивает качественное выполнение строительно-монтажных работ в объемах и в сроки, предусмотренные графиком производства работ, в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами и техническими условиями.

    6.1.12. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 

    6.1.13. Обеспечить режим труда Подрядчика в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

    6.1.14. Обеспечивает сохранность имущества, находящегося на строительной площадке, несет имущественную ответственность за его утрату или повреждение, обеспечивает выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарных мероприятий, выполнение требований органов государственного надзора, освобождение территории строительной площадки от конструкций, оборудования и мусора, выполнение предусмотренных проектом мероприятий по рекультивации земель.

    6.1.15. Принимает участие в работе комиссии по проверке стоимости и объемов выполненных работ.

    6.1.16. В случае некачественного выполнения работ своими силами и без увеличения стоимости строительства в согласованный с Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. 

    6.1.17. Возмещать материальный ущерб, нанесенный третьим лицам в процессе ремонта.

    6.1.18. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

    6.1.19. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

    6.1.20. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 

    6.1.21. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 

    6.1.22. Сдать объект в эксплуатацию в установленные настоящим  Договором сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

    6.1.23. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования иностранных работников.

     6.1.24. В случае привлечения контрольными или надзорными органами Заказчика или его должностных лиц к административной ответственности (уплате административного штрафа) если они явились результатом нарушения Подрядчиком своих обязанностей или совершения Подрядчиком иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, оплатить начисленные суммы штрафа в течение 10 дней с момента получения от Заказчика соответствующего предписания.

     6.1.25. Информировать главу администрации района о нарушении Заказчиком сроков оплаты работ по Договору, необоснованному уклонению от оплаты выполненных работ.

    6.2. Подрядчик имеет другие обязанности и права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 

Статья 7. Выполнение работ

    7.1.  Заказчик  назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика   во   взаимоотношениях   с   Подрядчиком   и  выполняет  функции технического надзора.

    Полномочным представителем Заказчика является:

_______________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название

организации, адрес, контактные телефоны)

    7.2.  Подрядчик  назначает  в качестве своего представителя должностное лицо,  обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

    Полномочным представителем Подрядчика является:

_______________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

    7.3.  Замена  представителя  Заказчика  или Подрядчика осуществляется с обязательным  письменным  уведомлением об этом соответствующей Стороны, без внесения изменений в настоящий договор.

    7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

    7.4.1.   Контроль  за  соответствием  работ,  применяемых  конструкций, изделий,  материалов  требованиям  СНиП,  стандартов, технических условий и других нормативных документов;

    7.4.2.  Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

    7.4.3.    Проверка    наличия   документов,   удостоверяющих   качество используемых  Подрядчиком  изделий  и  материалов  (технических  паспортов, сертификатов, и других документов);

    7.4.4.  Освидетельствование  совместно  с  Подрядчиком  скрытых работ и ответственных  конструкций  и  подписание  акта освидетельствования скрытых

работ;

    7.4.5.  Проверка  фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ   для   расчета   платежей  Подрядчику  и  визирование  акта  приемки выполненных работ КС-2;

    7.4.6.  Участие  в  работе  комиссии  по приемке объекта в эксплуатацию после  проведения  капитального  ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.

    7.5.  С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право:

    7.5.1.  Проводить  совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводимых по инициативе Заказчика или Подрядчика;

    7.5.2.  Давать  в  письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

    7.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

    7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика   о   действиях   представителя  Заказчика,  которые  он  считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

    7.8.  Все  действия  во  исполнение  настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.

    7.9.   Представитель   и  при  необходимости  другие  должностные  лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

    7.10.  Представитель  Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан  принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 

    7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями  Заказчика  и  Подрядчика,  оформляются  в  виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.

    7.12.  С  момента  начала  работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик   обязан   вести  общий  журнал  производства  работ,  в  котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия  производства  работ  по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19 апреля 2004 г. № 70 «Организация строительства».

    7.13.   Подрядчик   может   привлечь   по   согласованию  с  Заказчиком субподрядные  организации,  обладающие  необходимым опытом, оборудованием и персоналом,  а  в  случаях,  предусмотренных действующим законодательством, документами,  подтверждающими  их  право  на выполнение данного вида работ. Стоимость  работ,  передаваемых  на  субподряд,  должна  быть  не более 50% стоимости всех работ по Договору.

    7.14.   Все   ископаемые   предметы   и  иные  находки,  представляющие геологический,  археологический  интерес  или  иную  ценность, найденные на месте  производства  работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

Статья 8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

    8.1.   Приемка   результатов   завершенных   работ   осуществляется   в соответствии  с  ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным  ремонтом  жилых  зданий»  (в  ред. Изменений N 1, утв. Приказом Госстроя  РФ от 06.05.1997 № 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

    8.2.  Подрядчик  обязан  письменно  уведомить представителя Заказчика о завершении  работ  по  Договору  и готовности объекта к сдаче и представить представителю  Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме  КС-3, обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период п.2.2. Договора.   Заказчик  в  течение  5  дней  после  получения  уведомления Подрядчика  организует  и  в  установленном  порядке  осуществляет  приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

    8.3.  Объект  считается  принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки  объекта  в  эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким  видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией  законченных  работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ. Акты приемки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома должны быть согласованы с администрацией района городского округа и подписаны лицами, которые уполномочены действовать от имени товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации, уполномоченными общим собранием собственников многоквартирного дома собственниками.

    8.4.  При  обнаружении  рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта  недостатков  в  выполненной  работе  составляется  акт,  в котором фиксируется  перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан  устранить  все  обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

    8.5.   Приемка   объекта   в  эксплуатацию  производится  только  после выполнения  всех  работ  в  полном  соответствии  с  технической  и сметной документацией,  а  также  после  устранения  всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора и предоставлением обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период согласно п.2.2. Договора.

    8.6. Заказчик организует приемку в эксплуатацию объекта в соответствии с Регламентом взаимодействия структурных подразделений администрации городского округа «Город Калининград» с товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями в ходе организации и проведения капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных в границах городского округа «Город Калининград», с использованием средств субсидии из бюджета городского округа «Город Калининград»

     8.7. Превышения Подрядчиком объемов работ, стоимости материалов, предусмотренных проектно-сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью Договора, к оплате Заказчиком не принимаются. 

    8.8.  С  момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на  себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 9. Гарантии качества по сданным работам

    9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные  системы  и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

    9.2. Гарантийный срок безаварийной эксплуатации объекта составляет:

- выполненные работы, инженерных систем – 5 (пять) лет с даты подписания акта рабочей (приемочной) комиссии о приемке дома в эксплуатацию; 

- оборудования, материалы – согласно подтвержденным документально гарантийным обязательствам заводов-изготовителей. 

    9.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, недоделки в выполненных работах, Заказчик направляет Подрядчику перечень дефектов, недоделок с указанием срока их устранения.

     9.4. Подрядчик обязан устранить дефекты, недоделки за свой счет и в установленные Заказчиком сроки. При этом срок устранения дефектов не должен   превышать   сроков,   необходимых   для   подготовки  производства соответствующих  работ  и  производства  таких  работ более чем на 5 (пять) рабочих дней.  Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов, недоделок. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц. 

    9.5. В случае несогласия Подрядчика с перечнем обнаруженных дефектов и недоделок, Подрядчик обязан за свой счет назначить квалифицированную экспертизу.

    9.6. Если  Подрядчик  не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные  сроки,  Заказчик  вправе  привлечь для выполнения этих работ другую  организацию  за  счет  Подрядчика,  в  том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

Статья 10. Ответственность сторон

    10.1.  Заказчик  и  Подрядчик  несут  ответственность  в соответствии с действующим   законодательством   Российской   Федерации   за  ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

    10.2.   За   нарушение   сроков  исполнения  обязательств  по  Договору Заказчиком  или  Подрядчиком  виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа  в  размере  0,1%  (ноль  целых одна десятая процента) от стоимости, указанной  в  пункте  1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

    10.3.  За  заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик  выплачивает  Заказчику  штраф  в  размере  1%   (один   процент) стоимости  работ,  переданных  на  выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

    10.4.  В  случае  нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.13, 6.1.14, 6.1.18),  Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика   с  составлением  акта  выявленного  нарушения,  подписываемого Заказчиком  и  Подрядчиком,  а  в  случае  отказа Подрядчика от подписи – в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных  нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль  целых  пять  десятых  процента)  стоимости,  указанной  в пункте 1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений.

    10.5.  Уплата  штрафа  за  просрочку  или за  иное ненадлежащее исполнение обязательств   по   Договору,   а  также  возмещение  убытков,  причиненных ненадлежащим   исполнением   обязательств,   не   освобождает   Стороны  от фактического исполнения обязательств по Договору.

    10.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

    10.7.  Сторона  освобождается  от  уплаты  штрафа,  если  докажет,  что просрочка   исполнения   указанного   обязательства   произошла  вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

    10.8.  Подрядчик  несет  самостоятельную ответственность перед третьими лицами  за  ущерб,  причиняемый  им  неисполнением,  а  также  ненадлежащим исполнением   условий   контракта,  а  также  ущерб,  причиненный  по  вине работников Подрядчика.

    10.9.  Убытки  или  повреждение  собственности  третьих лиц, травмы или гибель  людей, произошедшие при выполнении Подрядчиком настоящего договора, находятся  на  ответственности  Подрядчика и в полном объеме компенсируются Подрядчиком по предъявленным претензиям от пострадавшей стороны.

Статья 11. Обстоятельства непреодолимой силы

    11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение  своих  обязательств  по Договору, если оно явилось следствием возникновения  обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора.  К  обстоятельствам  непреодолимой  силы относятся землетрясения, пожары,  наводнения,  забастовки,  изменения действующего законодательства, другие  чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту,  на  которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

    11.2.  В  случае  наступления  обстоятельств,  указанных в пункте 11.1, Сторона,  которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти. 

    11.3. С  момента  наступления  форс-мажорных  обстоятельств  действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

                                        Статья 12. Порядок расторжения договора

    12.1.  Заказчик  вправе  в  одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать  возмещения  причиненных  убытков  в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

    12.1.1.  Если  Подрядчик  не  приступил к выполнению Работ на объекте в течение  10 календарных  дней  с  установленной  в Пункте 4.2. настоящего Договора даты начала Работ.

    12.1.2.  В  случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

    12.1.3. Нецелевого использования средств Подрядчиком.

    12.1.4. Прекращение членства Подрядчика в СРО   в случае проведении работ, указанных  в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624.

    12.1.5. Срыва графика производства ремонтных работ по вине Подрядчика.

    12.1.6. Нарушение технологий производства работ.

    12.1.7. Иные факты нарушений, выявленных в процессе заключение или исполнения договора подряда, подтверждающие недобросовестность подрядчика.

    12.2.   При  принятии  Заказчиком  решения  о  расторжении  Договора  в  соответствии с пунктом 12.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного  уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен   оценить  стоимость  работ,  произведенных  Подрядчиком  к  моменту расторжения,  и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате   невыполнения  Подрядчиком  своих  обязательств  и  расторжения Договора.

    12.3.   Если   стоимость   произведенных  Подрядчиком  работ  превышает стоимость  убытков,  которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть  выплачена  Подрядчику  с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если  стоимость  произведенных  Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые  понес  и  (или)  понесет  Заказчик,  разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

Статья 13. Разрешение споров

    13.1.   Спорные   вопросы,  возникающие  в  ходе  исполнения  Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

    13.2.  В  случае  невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные  вопросы  передаются  на  рассмотрение  в  арбитражный суд Калининградской области в  установленном   действующим  законодательством Российской Федерации порядке. 

Статья 14. Прочие условия

    14.1. Стороны не вправе вносить изменения, дополнения в условия настоящего Договора без письменного согласования таких изменений, дополнений с администрацией района городского округа «Город Калининград», предоставившей субсидию Заказчику на выполнение работ по капитальному ремонту объекта. При отсутствии указанного согласования,  любые изменения, дополнения и приложения к договору являются недействительными.

    14.2. Все изменения и дополнения к Договору оформляются путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

    14.3. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней со дня таких изменений.

    14.4. Договор составлен в 3-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

    14.5. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.
Статья 15. Приложения к настоящему договору

    Приложениями  к  настоящему  договору,  составляющими  его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

1. Локальная смета:

2. Техническое задание:

3. Календарный график производства работ:

Статья 16. Местонахождение и реквизиты сторон
    16.1. Заказчик:

    Местонахождение: ______________________________________________________

    Реквизиты: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

    16.2. Подрядчик: ______________________________________________________

    Местонахождение: ______________________________________________________

    Реквизиты: ____________________________________________________________

Подписи сторон

                         Заказчик                                 


Подрядчик

    "_____" ____________ 20___ г.              

"_____" ___________ 20___ г.

    М.П.                                            




   М.П.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО«Управляющая компания

Ленинградского района»

_________________А. Н. Гонда
«____» _____________ 2012 года
ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт подвала, сетей водоснабжения, канализации и электроснабжения многоквартирного дома  по адресу: г. Калининград, пер. Краснодонский, д.2.

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирные дома

	2
	Местоположение 
	Россия, г. Калининград,
пер. Краснодонский, д.2 

	3
	Заказчик 
	ООО«Управляющая компания Ленинградского района»

	4
	Данные подрядной организации
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяются по результатам конкурсного отбора

	7
	Стадийность 
	Строительные работы

	8
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания

	9
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормам, актам, предусмотренным для данной категории здания и проектной документации.


2.Технические условия и требования
	1
	В многоквартирном доме № 2 по пер. Краснодонский необходимо выполнить капитальный ремонт  подвала, сетей водоснабжения, канализации и электроснабжения.

	2
	Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

	3
	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

	4
	Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ

должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для

применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны

оформляться акты скрытых работ.  К актам на скрытые работы 

прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы кровельного

покрытия до начала работ в обязательном порядке согласовываются с

КАиС администрации ГО «Город Калининград».

	5
	Стоимость работ:  4 056 950 рублей, в том числе НДС – 618 857,00.

	
	

	6
	Особые условия: 

1) Сроки производства работ: 61 календарных дней 

В случае срыва сроков производства работ по независящим от

Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить

Заказчика и предоставить документы, подтверждающие

необходимость продления сроков производства работ.  

2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. 



	7
	 Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта  в

 одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных

 контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в

 случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не

 предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами

 предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в

 предусмотренной контрактом части работ, услуг.



	8
	Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта.

	9
	Условия оплаты:

     1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3

    2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки.

	10
	Все ремонтные работы производятся на основании: 

      - СНиП 3.04.01.-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

      - СНиП 2.03.13-88 «Полы»

      - СНиП 3.03.01-87 «Бетонные работы»

      - МДС 31-11.2007 «Устройство полов»

      - Проектная документация

Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и

Строительным контролем.

	11
	Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы

применяемых материалов для согласования с Заказчиком.

	12
	Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и

фотофиксацией квартир верхних этажей.

	13
	Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить

подготовительные работы по защите квартир собственников от залития

и прочих повреждений связанных с производством работ.  


3. Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту подвала, сетей водоснабжения, канализации и электроснабжения многоквартирного дома                       №2 по пер.Краснодонскому
Ремонт подвала

	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	

	
	Раздел 1.  Устройство водоотводящей системы

	

	1.
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (отмостки)
	100 м3 конструкций
	0.162

	2.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	4.73775

	3.
	Водоотлив из траншей
	100 м3 мокрого грунта
	0.9476

	4.
	Разработка грунта вручную ( колодцы) в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.459

	5.
	Устройство основания под колодцы песчаного
	10 м3 основания
	0.074

	6.
	Установка колодца ПВХ   (Wavin)  диаметром 600 мм
	1 км трубопровода
	0.003

	7.
	Гофротруба колодца Д600 L=3м (Wavin)
	шт.
	1

	8.
	Днище колодца Д600 (Ф720 х 715 мм Wavin)
	шт.
	1

	9.
	Крышка для колодца Д600 (Wavin) А15 (люк)
	шт.
	1

	10.
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0.6

	11.
	Муфта In Siti  д=110(Wavin)
	шт.
	4

	12.
	Переход  д=110/113 (Wavin)
	шт.
	2

	13.
	Установка колодца ПВХ   (Wavin)  диаметром 315 мм
	1 км трубопровода
	0.027

	14.
	Гофротруба колодца Д315 L=3м (Wavin)
	шт.
	9

	15.
	Дно для колодца Д315 (Wavin)
	шт.
	9

	16.
	Крышка для колодца Д315 (Wavin)
	шт.
	9

	17.
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	3.6

	18.
	Муфта подключения In Siti  д=110(Wavin)
	шт.
	18

	19.
	Переход  д=110/113 (Wavin)
	шт.
	18

	20.
	Установка колодца ПВХ   (Wavin)  диаметром 315 мм
	1 км трубопровода
	0.01125

	21.
	Гофротруба колодца Д315 L=1,25м (Wavin)
	шт.
	9

	22.
	Дно для колодца Д315 (Wavin)
	шт.
	9

	23.
	Крышка для колодца Д315 (Wavin)
	шт.
	9

	24.
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	2.2

	25.
	Муфта подключения In Siti  д=110(Wavin)
	шт.
	22

	26.
	Устройство основания под трубопроводы щебеночного
	10 м3 основания
	1.35

	27.
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм
	1 км трубопровода
	0.155

	28.
	Труба ПВХ  класс С (SN8) Д=110х3,4х3000 (Wavin)
	м
	156.55

	29.
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	3.5

	30.
	Ревизия на трубу ПВХ  Д=110 (Wavin)
	шт.
	7

	31.
	Отвод ПВХ  Д=110х45 (Wavin)
	шт.
	28

	32.
	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников
	10 фасонных частей
	0.3

	33.
	Тройник ПВХ  Д=110х110х67 (Wavin)
	шт.
	3

	34.
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм
	1 км трубопровода
	0.01825

	35.
	Труба напорная полиэтиленовая Pn 10  (Wavin)  Д=50х3,0
	м
	18.4325

	36.
	Укладка трубопроводов дренажных  труб диаметром 113/126 мм (Wavin)
	1 км трубопровода
	0.135

	37.
	Труба ПВХ дренажная с геотекстильным фильтром диаметром 113/126мм (Wavin)
	м
	136.35

	38.
	Устройство основания песчаного толщиной 10мм
	10 м3 основания
	0.099

	39.
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т
	1 насос
	2

	40.
	Насос дренажный с поплавковым выключателем однофазный
	комплект
	2

	41.
	Вентиль шаровый латунный 2" РВхРВ
	шт.
	1

	42.
	Обратный клапан  латунный 2" РВхРВ
	шт.
	1

	43.
	Двойной нипель латунный  2" РНхРН
	шт.
	2

	44.
	Муфта переходная латунная  50х2" РН
	шт.
	3

	45.
	Колено 90гр. латунное 2" РВхРВ
	шт.
	1

	46.
	Разборное соединение  2" РВхРН
	шт.
	1

	47.
	Хомуты Д=50мм для крепления штатного кабеля
	шт.
	2

	48.
	Присоединение  трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых
	1 врезка
	1

	49.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям гравием
	100 м3 грунта
	0.3375

	50.
	Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	42.1875

	51.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком
	100 м3 грунта
	0.2025

	52.
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	22.275

	53.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	2.0314

	54.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком
	100 м3 грунта
	2.0314

	55.
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	223.454

	56.
	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см
	1000 м3 уплотненного гр
	0.20314

	57.
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-003-01
	1000 м3 уплотненного гр
	0.20314

	58.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)
	т
	433.024

	

	
	Раздел 2.  Усиление фундамента

	

	59.
	Очистка бетонной поверхности вскрытого фундамента от грунта щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	243

	60.
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	м3 кладки
	1.6

	61.
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям
	100 м2 поверхности
	2.43

	62.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированно
	2.43

	63.
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой пове
	2.43

	

	
	Раздел 3.  Устройство отмостки

	

	64.
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 подстилающего слоя
	10.8

	65.
	Устройство подстилающих слоев гравийных
	1 м3 подстилающего слоя
	10.8

	66.
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	16.2

	67.
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	16.524

	68.
	Комплект материалов, необходимых для подключения насоса
	комплект
	1

	

	
	Раздел 4.  Ремонт подвального помещения

	

	69.
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	41.54

	70.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.08308

	71.
	Погрузка мусора в автотранспортные средства
	т
	99.696

	72.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)
	т
	99.696

	73.
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	8.308

	74.
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	41.54

	75.
	Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300)
	м3
	42.3708

	76.
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм
	100 м2 изолируемой поверхности
	2.448

	77.
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	2.448

	78.
	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05
	100 м2 изолируемой поверхности
	2.448

	79.
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0.276241

	80.
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	2.077

	81.
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	2.077

	82.
	Железнение цементных покрытий
	100 м2 покрытия
	2.077

	83.
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	1.5

	84.
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	1 м3 кладки
	9.54

	85.
	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая по камню и бетону стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	5.5652

	86.
	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая по камню и бетону потолков
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	2.077

	

	
	Раздел 5.  Ремонт входа в подвал

	

	87.
	Ремонт кирпичной кладки отдельными местами
	1 м3 кладки
	1.365

	

	
	Раздел 6.  Ремонт приямков

	

	88.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (грунт в приямках)
	100 м3 грунта
	0.0602

	89.
	Погрузка мусора в автотранспортные средства
	т
	9.632

	90.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)
	т
	9.632

	91.
	Разборка кладки нормальной из глиняного обыкновенного кирпича (оконный проем)
	1 м3 кладки
	0.4352

	92.
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	1 м3 кладки
	11.335

	93.
	Разборка кладки нормальной из глиняного обыкновенного кирпича (перемычка)
	1 м3 кладки
	0.23

	94.
	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (перемычка)
	100 м3 кладки
	0.0023

	95.
	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (под окнами)
	100 м3 кладки
	0.01

	96.
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм
	1 км трубопровода
	0.012

	97.
	ДР Труба  50/60 дренажная в геотекстильном фильтре ПВХ Wavin
	м
	12.12

	98.
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	1.4454

	99.
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0.0320397

	100.
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0.096

	101.
	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2
	м2
	9.6

	102.
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.755

	103.
	Монтаж съемных металлическихкрышек на приямки
	100 м2 пола
	0.31

	104.
	Угол равнополочный 45х45х5 мм
	м
	148

	105.
	Жесть цветная
	м2
	31

	106.
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, I сорта
	м3
	0.465

	107.
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.31

	108.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (грунт в приямках)
	100 м3 грунта
	0.06

	109.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (4,5 м3 грунта)
	100 м3 грунта
	0.06

	110.
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	1.5

	


Ремонт сетей водоснабжения
	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	1.
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм
	1 счетчик (водомер)
	2

	2.
	Установка фильтров диаметром 20 мм
	10 фильтров
	0.2

	3.
	Установка манометров с трехходовым краном
	1 компл.
	2

	4.
	Установка  кранов вентилей на трубопроводах диаметром до 25 мм
	1 шт.
	2

	5.
	Вентиль с прямым шпинделем Д=20мм типа "Фузиотерм" 40808
	шт
	2

	6.
	Установка  кранов шаровых  диаметром до 50 мм
	1 шт.
	6

	7.
	Кран шаровый Д=32мм типа "Фузиотерм" 41314
	шт
	6

	8.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0.06

	9.
	Труба ППР PN20  Д=20х2.8 мм типа "Фузиотерм" Фазер SDR 7,4
	м
	5.748

	10.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0.5

	11.
	Труба ППР PN20  Д=25х3.5 мм типа "Фузиотерм" Фазер SDR 7,4
	м
	47.9

	12.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0.285

	13.
	Труба ППР PN20  Д=32Х4.4 мм типа "Фузиотерм" Фазер SDR 7,4
	м
	23.472

	14.
	Труба ППР PN20  Д=32Х4.4 мм типа "Фузиотерм" Фазер SDR 7,4 /ГИЛЬЗА/
	м
	4.5

	15.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм
	100 м трубопровода
	0.012

	16.
	Труба ППР PN20  Д=40Х5.5 мм типа "Фузиотерм" Фазер SDR 7,4 /ГИЛЬЗА/
	м
	1.2

	17.
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	0.8

	18.
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм
	1 врезка
	12

	19.
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм
	1 врезка
	2

	20.
	Кран шаровый Д=25мм типа "Фузиотерм" 41310
	шт
	2

	21.
	Кран шаровый Д=20мм типа "Фузиотерм" 41308
	шт
	12

	22.
	Переходник Д=32х25мм
	шт
	8

	23.
	Переходник Д=25х20мм
	шт
	6

	24.
	Т -образный переходник Д=32х25х32мм
	шт
	3

	25.
	Т -образный переходник Д=25х20х25мм
	шт
	7

	26.
	Т -образная деталь Д=32мм
	шт
	6

	27.
	Угольник Д= 32мм
	шт
	12

	28.
	Угольник 90 гр.Д= 25мм
	шт
	15

	29.
	Муфта Д= 32мм
	шт
	9

	30.
	Муфта  Д= 25мм
	шт
	19

	31.
	Муфта  Д= 20мм
	шт
	12

	32.
	Хомут металлический с шурупом Д=20мм
	шт
	7

	33.
	Хомут металлический с шурупом Д=25мм
	шт
	51

	34.
	Хомут металлический с шурупом Д=32мм
	шт
	25

	35.
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками
	10 м трубопровода
	8

	36.
	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 6 мм
	м
	6.6

	37.
	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 6 мм
	м
	55

	38.
	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 6 мм
	м
	26.4

	39.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	0.8

	40.
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2
	100 отверстий
	0.12

	41.
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3 заделки
	0.01

	42.
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отверстий
	0.15

	43.
	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1
	100 отверстий
	0.15

	44.
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отверстий
	0.04

	45.
	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1
	100 отверстий
	0.04

	46.
	Заделка отверстий в стенах
	1 м3 заделки
	0.013

	47.
	Погрузка мусора
	т
	0.18

	48.
	Вывозка мусора на 15 км
	т
	0.18

	


Ремонт канализации

	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	1.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.05

	2.
	Стоимость труб ПХВ Д=50Х1.8 типа"Вавин"Оптима"
	м
	4.99

	3.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм
	100 м трубопровода
	1.18

	4.
	Стоимость труб ПХВ Д=110Х3.2 типа "Вавин"Оптима"
	м
	109.78

	5.
	Стоимость труб ПХВ Д=110Х3.4 типа "Вавин" класса С
	м
	7.984

	6.
	Ревизия ПВХ Д=110мм типа "Вавин" "Оптима"
	шт
	20

	7.
	Ревизия ПВХ Д=50мм типа "Вавин" "Оптима"
	шт
	1

	8.
	Труба вентиляционная ПВХ Д=110/160 мм типа "Вавин" "Оптима"
	шт
	6

	9.
	Стоимость хомутов ПП д=50мм
	шт
	2

	10.
	Стоимость хомутов ПП д=110мм
	шт
	24

	11.
	Заглушка  д=110мм
	шт
	1

	12.
	Заглушка  д=50мм
	шт
	1

	13.
	Редуктор  50/100мм
	шт
	1

	14.
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм
	1 врезка
	12

	15.
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
	1 врезка
	16

	16.
	Очистка канализационной сети дворовой
	100 м трубопровода
	0.4

	17.
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0.13

	18.
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	1.1

	19.
	Пробивка в перекрытиях
	100 отверстий
	0.2

	20.
	Заделка отверстий в перекрытиях
	1 м3 заделки
	0.1

	21.
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отверстий
	0.2

	22.
	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1
	100 отверстий
	0.2

	23.
	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1
	100 отверстий
	0.05

	24.
	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1
	100 отверстий
	0.15

	25.
	Заделка отверстий в стенах
	1 м3 заделки
	0.09

	26.
	Разборка короба
	100 м2 облицовки
	0.135

	27.
	Декоративный короб
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0.135

	28.
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.135

	29.
	Погрузка мусора
	т
	2.3

	30.
	Вывозка мусора на 15 км
	т
	2.3

	


Ремонт электроснабжения

	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	1.
	Демонтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 1200х1000
	1 шт.
	2

	2.
	Демонтаж.Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток, А, до 100
	1 шт.
	6

	3.
	Демонтаж.Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
	1 шт.
	2

	4.
	Демонтаж. Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды
	100 шт.
	0.12

	5.
	Демонтаж.Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.12

	6.
	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды
	100 шт.
	0.26

	7.
	Светильник DSL-035 (E-27,60W)
	шт.
	26

	8.
	Лампа прозр.   А19  12V 60W E-27
	шт.
	26

	9.
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	1 шт.
	6

	10.
	Щит RH 643
	шт.
	6

	11.
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные
	1 шт.
	1

	12.
	Счетчик эл. ЦЭ 6803В(BM)/1 (1кл. точн.) 1Т 3ф. 5-50А (380В)
	шт.
	1

	13.
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм
	100 м
	6

	14.
	Короб (кабель канал)   40 X 40
	м
	600

	15.
	Провод в коробах, сечением до 70 мм2
	100 м
	3.7

	16.
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 1 и сечением 16 мм2
	1000 м
	0.0306

	17.
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 3 и сечением 4,0 мм2
	1000 м
	0.0918

	18.
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0.255

	19.
	Провод в коробах, сечением до 70 мм2
	100 м
	2.5

	20.
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 1 и сечением 10 мм2
	1000 м
	0.255

	21.
	Коробка распред. 5x2,5 герм.
	шт.
	24

	22.
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.22

	23.
	Выключатель W11-A120 10A 1кл.лест. ip54 нар.
	шт.
	22

	24.
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.02

	25.
	Выключатель 646016 2кл. с подсв.
	шт.
	2

	26.
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см
	100 шт.
	0.16

	27.
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм (3 шт. по 3 м.)
	10 шт.
	0.3

	28.
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 (4х40)
	100 м
	0.1

	29.
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	44

	30.
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ
	1 фазировка
	4

	31.
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0.4

	32.
	Определение удельного сопротивления грунта
	1 измерение
	2

	33.
	Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>
	1 токоприемник
	5

	


Основные допустимые материалы:

	1) 
	Гофротруба колодца Д600 (Wavin)

	2) 
	Днище колодца Д600 ( Wavin)

	3) 
	Крышка для колодца Д600 (Wavin)

	4) 
	Муфта In Siti  д=110(Wavin)

	5) 
	Переход  д=110/113 (Wavin)

	6) 
	Гофротруба колодца Д315 (Wavin)

	7) 
	Дно для колодца Д315 (Wavin)

	8) 
	Крышка для колодца Д315 (Wavin)

	9) 
	Муфта подключения In Siti  д=110(Wavin)

	10) 
	Переход  д=110/113 (Wavin)

	11) 
	Гофротруба колодца Д315 (Wavin)

	12) 
	Дно для колодца Д315 (Wavin)

	13) 
	Крышка для колодца Д315 (Wavin)

	14) 
	Муфта подключения In Siti  д=110(Wavin)

	15) 
	Труба ПВХ  класс С (SN8) Д=110х3,4х3000 (Wavin)

	16) 
	Ревизия на трубу ПВХ  Д=110 (Wavin)

	17) 
	Отвод ПВХ  Д=110х45 (Wavin)

	18) 
	Тройник ПВХ  Д=110х110х67 (Wavin)

	19) 
	Труба напорная полиэтиленовая Pn 10  (Wavin)  Д=50х3,0, м

	20) 
	Труба ПВХ дренажная с геотекстильным фильтром диаметром 113/126мм (Wavin)

	21) 
	Насос дренажный с поплавковым выключателем однофазный, комплект

	22) 
	Вентиль шаровый латунный 2" РВхРВ,

	23) 
	Обратный клапан  латунный 2" РВхРВ,

	24) 
	Двойной нипель латунный  2" РНхРН,

	25) 
	Муфта переходная латунная  50х2" РН,

	26) 
	Колено 90гр. латунное 2" РВхРВ,

	27) 
	Разборное соединение  2" РВхРН

	28) 
	Хомуты Д=50мм для крепления штатного кабеля

	29) 
	Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 5(3)-10 мм

	30) 
	Песок природный для строительных работ средний

	31) 
	Песок природный для строительных работ средний

	32) 
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

	33) 
	Комплект материалов, необходимых для подключения насоса,

	34) 
	Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300)

	35) 
	ДР Труба  50/60 дренажная в геотекстильном фильтре ПВХ Wavin

	36) 
	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм)

	37) 
	Угол равнополочный 45х45х5 мм

	38) 
	Жесть цветная

	39) 
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, I сорта,

	40) 
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 5(3)-10 мм

	41) 
	Вентиль с прямым шпинделем Д=20мм типа "Фузиотерм

	42) 
	Кран шаровый Д=32мм типа "Фузиотерм"

	43) 
	Труба ППР PN20  Д=20х2.8 мм типа "Фузиотерм" Фазер SDR 7,4

	44) 
	Труба ППР PN20  Д=25х3.5 мм типа "Фузиотерм" Фазер SDR 7,4

	45) 
	Труба ППР PN20  Д=32Х4.4 мм типа "Фузиотерм" Фазер SDR 7,4

	46) 
	Труба ППР PN20  Д=32Х4.4 мм типа "Фузиотерм" Фазер SDR 7,4 /ГИЛЬЗА/

	47) 
	Труба ППР PN20  Д=40Х5.5 мм типа "Фузиотерм" Фазер SDR 7,4 /ГИЛЬЗА/

	48) 
	Кран шаровый Д=25мм типа "Фузиотерм"

	49) 
	Кран шаровый Д=20мм типа "Фузиотерм"

	50) 
	Переходник Д=32х25мм

	51) 
	Переходник Д=25х20мм

	52) 
	Т -образный переходник Д=32х25х32мм

	53) 
	Т -образный переходник Д=25х20х25мм

	54) 
	Т -образная деталь Д=32мм

	55) 
	Угольник Д= 32мм

	56) 
	Угольник 90 гр.Д= 25мм

	57) 
	Муфта Д= 32мм

	58) 
	Муфта  Д= 25мм,

	59) 
	Муфта  Д= 20мм

	60) 
	Хомут металлический с шурупом Д=20мм

	61) 
	Хомут металлический с шурупом Д=25мм

	62) 
	Хомут металлический с шурупом Д=32мм

	63) 
	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 6 мм

	64) 
	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 6 мм

	65) 
	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 6 мм

	66) 
	Труба ПХВ Д=50Х1.8 типа"Вавин"Оптима"

	67) 
	труба ПХВ Д=110Х3.2 типа "Вавин"Оптима",

	68) 
	труба ПХВ Д=110Х3.4 типа "Вавин" класса С

	69) 
	Ревизия ПВХ Д=110мм типа "Вавин" "Оптима",

	70) 
	Ревизия ПВХ Д=50мм типа "Вавин" "Оптима"

	71) 
	Труба вентиляционная ПВХ Д=110/160 мм типа "Вавин" "Оптима",

	72) 
	хомут ПП д=50мм

	73) 
	хомут ПП д=110мм

	74) 
	Заглушка  д=110мм

	75) 
	Заглушка  д=50мм

	76) 
	Редуктор  50/100мм

	77) 
	Светильник DSL-035 (E-27,60W)

	78) 
	Лампа прозр.   А19  12V 60W E-27

	79) 
	Щит RH 643

	80) 
	Счетчик эл. ЦЭ 6803В(BM)/1 (1кл. точн.) 1Т 3ф. 5-50А (380В)

	81) 
	Короб (кабель канал)   40 X 40

	82) 
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 1 и сечением 16 мм2

	83) 
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 3 и сечением 4,0 мм2

	84) 
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 3 и сечением 1,5 мм2

	85) 
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 1 и сечением 10 мм2

	86) 
	Коробка распред. 5x2,5 герм.

	87) 
	Выключатель W11-A120 10A 1кл.лест. ip54 нар.

	88) 
	Выключатель 646016 2кл. с подсв.


4.Качество работ и организационные вопросы:

2. Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет

3. Сертификаты качества на материалы.

4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

5. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

6. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

7. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с КАиС администрации ГО «Город Калининград». 

8. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний. 

	Составил:
	Подпись:

_________________
	Инженер по организации капитального ремонта ООО «УКЛР» К.В. Шоломицкая

	Проверил:
	__________________
	Начальник ТС ООО «УКЛР» К.Б. Тагинцева




	Дата договора: 28.03.2012

	

	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	3 317 690
	руб.
	Смета на сумму:
	3 317 690
	руб.

	
	Генеральный директор ООО «УКЛР»

	
	

	________________ /______________________ /
	_____       ___________ / А.Н. Гонда/

	
	

	«______»____________________ 20___г.
	«______»____________________ 20___г.

	

	

	

	
	

	

	Объект:
	пер. Краснодонский д.2

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт подвала МКД № 2 по  пер. Краснодонскому

	

	Сметная стоимость:
	3 317.690
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	5.822
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	648.053
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2012 г.


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Применение условий  МДС 81-35.2004 п.п.4.7

	

	
	Раздел 1.  Устройство водоотводящей системы

	

	1.
	Е68-12-5 

Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (отмостки), 100 м3 конструкций
	0.162
	2 714.76
	666.84
	2 047.92
	439.79
	12.11
	5.03
	2 977
	1 308
	1 669

	
	
	
	
	
	258.98
	
	1
	12.1
	
	
	508

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	2.
	Е01-02-057-02 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2, 100 м3 грунта
	4.73775
	1 466.39
	1 466.39
	
	6 947.38
	12.11
	1
	84 133
	84 133
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 135*2.25*1.5+16.5*1*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	3.
	Е01-02-068-01 

Водоотлив из траншей, 100 м3 мокрого грунта
	0.9476
	2 912.66
	
	2 912.66
	2 760.04
	1
	8.63
	23 819
	
	23 819

	
	
	
	
	
	1 365.80
	
	1
	12.1
	
	
	15 660

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	Е01-02-057-02 

Разработка грунта вручную ( колодцы) в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.459
	1 466.39
	1 466.39
	
	673.07
	12.11
	1
	8 151
	8 151
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 22.3+23.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	Е23-01-001-01 

Устройство основания под колодцы песчаного, 10 м3 основания
	0.074
	1 297.83
	101.69
	44.88
	96.04
	12.11
	4.23
	675
	91
	14

	
	
	
	
	1 151.26
	4.91
	
	6.69
	12.11
	
	570
	4

	
	Объем: 0.6+0.14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	Е22-01-021-13 

(прим.) 

Установка колодца ПВХ   (Wavin)  диаметром 600 мм, 1 км трубопровода
	0.003
	23 279.08
	8 562.81
	12 275.48
	69.84
	12.11
	4.5
	501
	311
	166

	
	
	
	
	2 440.80
	2 672.03
	
	3.36
	12.09
	
	25
	97

	
	Объем: 3/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  Х04-2901:[ ЭМ-(1826.55=33.21*55) ];  Х39-2207:[ ЭМ-(10413.20=74.38*140) ];  Х40-0102:[ ЭМ-(236.77=140.10*1.69), ЗПМ-(25.52=15.10*1.69) ]

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	С Цена поставщ. 

Гофротруба колодца Д600 L=3м (Wavin), шт.
	1
	2 654.77
	
	
	2 654.77
	
	
	11 362
	
	

	
	
	
	
	2 654.77
	
	
	4.28
	
	
	11 362
	

	
	Поправки: М: =269.06*1.03*41/4.28

	

	8.
	С Цена поставщ. 

Днище колодца Д600 (Ф720 х 715 мм Wavin), шт.
	1
	2 000.30
	
	
	2 000.30
	
	
	8 561
	
	

	
	
	
	
	2 000.30
	
	
	4.28
	
	
	8 561
	

	
	Поправки: М: =202.73*1.03*41/4.28

	

	9.
	С Цена поставщ. 

Крышка для колодца Д600 (Wavin) А15 (люк), шт.
	1
	1 717.42
	
	
	1 717.42
	
	
	7 351
	
	

	
	
	
	
	1 717.42
	
	
	4.28
	
	
	7 351
	

	
	Поправки: М: =174.06*41*1.03/4.28

	

	10.
	Е22-03-002-01 

Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, 10 фасонных частей
	0.6
	385.29
	53.15
	332.14
	231.17
	12.11
	4.9
	1 363
	386
	976

	
	
	
	
	
	49.26
	
	1
	12.1
	
	
	358

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	С Цена поставщ. 

Муфта In Siti  д=110(Wavin), шт.
	4
	101.04
	
	
	404.15
	
	
	1 730
	
	

	
	
	
	
	101.04
	
	
	4.28
	
	
	1 730
	

	
	Поправки: М: =10.24*41*1.03/4.28

	

	12.
	С Цена поставщ. 

Переход  д=110/113 (Wavin), шт.
	2
	42.03
	
	
	84.07
	
	
	360
	
	

	
	
	
	
	42.03
	
	
	4.28
	
	
	360
	

	
	Поправки: М: =4.26*41*1.03/4.28

	

	13.
	Е22-01-021-08 

(прим.) 

Установка колодца ПВХ   (Wavin)  диаметром 315 мм, 1 км трубопровода
	0.027
	15 140.54
	3 941.64
	10 564.91
	408.79
	12.11
	4.72
	2 693
	1 289
	1 346

	
	
	
	
	633.99
	1 311.56
	
	3.38
	12.1
	
	58
	428

	
	Объем: 27/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	С Цена поставщ. 

Гофротруба колодца Д315 L=3м (Wavin), шт.
	9
	405.82
	
	
	3 652.40
	
	
	15 632
	
	

	
	
	
	
	405.82
	
	
	4.28
	
	
	15 632
	

	
	Поправки: М: =41.13*41*1.03/4.28

	

	15.
	С Цена поставщ. 

Дно для колодца Д315 (Wavin), шт.
	9
	153.23
	
	
	1 379.09
	
	
	5 902
	
	

	
	
	
	
	153.23
	
	
	4.28
	
	
	5 902
	

	
	Поправки: М: =15.53*41*1.03/4.28

	

	16.
	С Цена поставщ. 

Крышка для колодца Д315 (Wavin), шт.
	9
	290.28
	
	
	2 612.54
	
	
	11 182
	
	

	
	
	
	
	290.28
	
	
	4.28
	
	
	11 182
	

	
	Поправки: М: =29.42*41*1.03/4.28

	

	17.
	Е22-03-002-01 

Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, 10 фасонных частей
	3.6
	385.29
	53.15
	332.14
	1 387.05
	12.11
	4.9
	8 176
	2 317
	5 859

	
	
	
	
	
	49.26
	
	1
	12.1
	
	
	2 146

	
	Объем: 18+18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	С Цена поставщ. 

Муфта подключения In Siti  д=110(Wavin), шт.
	18
	101.04
	
	
	1 818.65
	
	
	7 784
	
	

	
	
	
	
	101.04
	
	
	4.28
	
	
	7 784
	

	
	Поправки: М: =10.24*41*1.03/4.28

	

	19.
	С Цена поставщ. 

Переход  д=110/113 (Wavin), шт.
	18
	42.03
	
	
	756.59
	
	
	3 238
	
	

	
	
	
	
	42.03
	
	
	4.28
	
	
	3 238
	

	
	Поправки: М: =4.26*41*1.03/4.28

	

	20.
	Е22-01-021-08 

(прим.) 

Установка колодца ПВХ   (Wavin)  диаметром 315 мм, 1 км трубопровода
	0.01125
	15 140.54
	3 941.64
	10 564.91
	170.33
	12.11
	4.72
	1 122
	537
	561

	
	
	
	
	633.99
	1 311.56
	
	3.38
	12.1
	
	24
	179

	
	Объем: 11.25/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	21.
	С Цена поставщ. 

Гофротруба колодца Д315 L=1,25м (Wavin), шт.
	9
	271.44
	
	
	2 442.93
	
	
	10 456
	
	

	
	
	
	
	271.44
	
	
	4.28
	
	
	10 456
	

	
	Поправки: М: =27.51*41*1.03/4.28

	

	22.
	С Цена поставщ. 

Дно для колодца Д315 (Wavin), шт.
	9
	153.23
	
	
	1 379.09
	
	
	5 902
	
	

	
	
	
	
	153.23
	
	
	4.28
	
	
	5 902
	

	
	Поправки: М: =15.53*41*1.03/4.28

	

	23.
	С Цена поставщ. 

Крышка для колодца Д315 (Wavin), шт.
	9
	290.28
	
	
	2 612.54
	
	
	11 182
	
	

	
	
	
	
	290.28
	
	
	4.28
	
	
	11 182
	

	
	Поправки: М: =29.42*41*1.03/4.28

	

	24.
	Е22-03-002-01 

Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, 10 фасонных частей
	2.2
	385.29
	53.15
	332.14
	847.64
	12.11
	4.9
	4 997
	1 416
	3 580

	
	
	
	
	
	49.26
	
	1
	12.1
	
	
	1 311

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	25.
	С Цена поставщ. 

Муфта подключения In Siti  д=110(Wavin), шт.
	22
	101.04
	
	
	2 222.80
	
	
	9 514
	
	

	
	
	
	
	101.04
	
	
	4.28
	
	
	9 514
	

	
	Поправки: М: =10.24*41*1.03/4.28

	

	26.
	Е23-01-001-02 

Устройство основания под трубопроводы щебеночного, 10 м3 основания
	1.35
	4 081.58
	101.69
	65.39
	5 510.14
	12.11
	4.23
	24 443
	1 663
	373

	
	
	
	
	3 914.50
	7.16
	
	4.24
	12.1
	
	22 407
	117

	
	Объем: 135*0.1*1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	27.
	Е22-01-021-03 

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, 1 км трубопровода
	0.155
	6 906.78
	2 551.72
	4 287.44
	1 070.55
	12.11
	4.69
	7 942
	4 790
	3 117

	
	
	
	
	67.62
	567.75
	
	3.39
	12.1
	
	36
	1 065

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	С Цена поставщ. 

Труба ПВХ  класс С (SN8) Д=110х3,4х3000 (Wavin), м
	156.55
	61.21
	
	
	9 581.99
	
	
	41 011
	
	

	
	
	
	
	61.21
	
	
	4.28
	
	
	41 011
	

	
	Объем: 155*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =(18.61/3)*41*1.03/4.28

	

	29.
	Е22-03-002-01 

Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, 10 фасонных частей
	3.5
	385.29
	53.15
	332.14
	1 348.52
	12.11
	4.9
	7 949
	2 253
	5 696

	
	
	
	
	
	49.26
	
	1
	12.1
	
	
	2 086

	
	Объем: 7+28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	30.
	С Цена поставщ. 

Ревизия на трубу ПВХ  Д=110 (Wavin), шт.
	7
	84.85
	
	
	593.98
	
	
	2 542
	
	

	
	
	
	
	84.85
	
	
	4.28
	
	
	2 542
	

	
	Поправки: М: =8.6*41*1.03/4.28

	

	31.
	С Цена поставщ. 

Отвод ПВХ  Д=110х45 (Wavin), шт.
	28
	28.32
	
	
	792.90
	
	
	3 394
	
	

	
	
	
	
	28.32
	
	
	4.28
	
	
	3 394
	

	
	Поправки: М: =2.87*41*1.03/4.28

	

	32.
	Е22-03-002-02 

Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников, 10 фасонных частей
	0.3
	567.78
	78.52
	489.26
	170.34
	12.11
	4.9
	1 004
	285
	719

	
	
	
	
	
	72.47
	
	1
	12.1
	
	
	263

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	33.
	С Цена поставщ. 

Тройник ПВХ  Д=110х110х67 (Wavin), шт.
	3
	66.80
	
	
	200.40
	
	
	858
	
	

	
	
	
	
	66.80
	
	
	4.28
	
	
	858
	

	
	Поправки: М: =6.77*41*1.03/4.28

	

	34.
	Е22-01-021-01 

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм, 1 км трубопровода
	0.01825
	5 261.12
	2 275.51
	2 966.59
	96.02
	12.11
	4.67
	757
	503
	253

	
	
	
	
	19.03
	399.38
	
	3.39
	12.1
	
	1
	88

	
	Объем: (16.5+1.75)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	35.
	С Цена поставщ. 

Труба напорная полиэтиленовая Pn 10  (Wavin)  Д=50х3,0, м
	18.4325
	22.60
	
	
	416.48
	
	
	1 783
	
	

	
	
	
	
	22.60
	
	
	4.28
	
	
	1 783
	

	
	Объем: (16.5+1.75)*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =2.29*41*1.03/4.28

	

	36.
	Е22-01-021-04 

Укладка трубопроводов дренажных  труб диаметром 113/126 мм (Wavin), 1 км трубопровода
	0.135
	8 132.64
	3 104.16
	4 921.26
	1 097.91
	12.11
	4.72
	8 260
	5 075
	3 136

	
	
	
	
	107.22
	659.13
	
	3.38
	12.1
	
	49
	1 077

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	37.
	С Цена поставщ. 

Труба ПВХ дренажная с геотекстильным фильтром диаметром 113/126мм (Wavin), м
	136.35
	34.24
	
	
	4 668.33
	
	
	19 980
	
	

	
	
	
	
	34.24
	
	
	4.28
	
	
	19 980
	

	
	Объем: 135*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =3.47*41*1.03/4.28

	

	38.
	Е23-01-001-01 

Устройство основания песчаного толщиной 10мм, 10 м3 основания
	0.099
	1 297.83
	101.69
	44.88
	128.49
	12.11
	4.23
	903
	122
	19

	
	
	
	
	1 151.26
	4.91
	
	6.69
	12.11
	
	762
	6

	
	Объем: 16.5*0.1*0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	39.
	Е18-05-001-01 

Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т, 1 насос
	2
	367.11
	160.68
	16.40
	734.22
	12.11
	5.52
	5 471
	3 892
	181

	
	
	
	
	190.03
	0.95
	
	3.68
	12.01
	
	1 399
	23

	
	Вычт.ресурсы:  С301-1494:[ М-(2392.00=2392.00*1) ]

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	40.
	С ценапоставщ. 

Насос дренажный с поплавковым выключателем однофазный, комплект
	2
	4 067.78
	
	
	8 135.56
	
	
	34 820
	
	

	
	
	
	
	4 067.78
	
	
	4.28
	
	
	34 820
	

	
	Поправки: М: =16903.00*1.03/4.28

	

	41.
	С цена поставщ. 

Вентиль шаровый латунный 2" РВхРВ, шт.
	1
	232.71
	
	
	232.71
	
	
	996
	
	

	
	
	
	
	232.71
	
	
	4.28
	
	
	996
	

	
	Поправки: М: =967.00*1.03/4.28

	

	42.
	С цена поставщ. 

Обратный клапан  латунный 2" РВхРВ, шт.
	1
	134.77
	
	
	134.77
	
	
	577
	
	

	
	
	
	
	134.77
	
	
	4.28
	
	
	577
	

	
	Поправки: М: =560.00*1.03/4.28

	

	43.
	С цена поставщ. 

Двойной нипель латунный  2" РНхРН, шт.
	2
	82.63
	
	
	165.26
	
	
	707
	
	

	
	
	
	
	82.63
	
	
	4.28
	
	
	707
	

	
	Поправки: М: =343.35*1.03/4.28

	

	44.
	С цена поставщ. 

Муфта переходная латунная  50х2" РН, шт.
	3
	44.75
	
	
	134.25
	
	
	575
	
	

	
	
	
	
	44.75
	
	
	4.28
	
	
	575
	

	
	Поправки: М: =185.95*1.03/4.28

	

	45.
	С цена поставщ. 

Колено 90гр. латунное 2" РВхРВ, шт.
	1
	160.93
	
	
	160.93
	
	
	689
	
	

	
	
	
	
	160.93
	
	
	4.28
	
	
	689
	

	
	Поправки: М: =668.70*1.03/4.28

	

	46.
	С цена поставщ. 

Разборное соединение  2" РВхРН, шт.
	1
	120.33
	
	
	120.33
	
	
	515
	
	

	
	
	
	
	120.33
	
	
	4.28
	
	
	515
	

	
	Поправки: М: =500.00*1.03/4.28

	

	47.
	С цена поставщ. 

Хомуты Д=50мм для крепления штатного кабеля, шт.
	2
	423.55
	
	
	847.10
	
	
	3 626
	
	

	
	
	
	
	423.55
	
	
	4.28
	
	
	3 626
	

	
	Поправки: М: =1760.00*1.03/4.28

	

	48.
	Е23-04-008-02 

Присоединение  трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых, 1 врезка
	1
	297.32
	188.38
	
	297.32
	12.11
	1
	2 726
	2 281
	

	
	
	
	
	108.94
	
	
	4.08
	1
	
	444
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	49.
	Е01-02-061-01 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям гравием, 100 м3 грунта
	0.3375
	810.13
	810.13
	
	273.42
	12.11
	1
	3 311
	3 311
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 135*1*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	50.
	С408-0101 

Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 5(3)-10 мм, м3
	42.1875
	287.24
	
	
	12 117.94
	
	
	49 349
	
	

	
	
	
	
	287.24
	
	
	1 169.75
	
	
	49 349
	

	
	Объем: 33.75*1.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	51.
	Е01-02-061-01 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком, 100 м3 грунта
	0.2025
	810.13
	810.13
	
	164.05
	12.11
	1
	1 987
	1 987
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 135*1*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	52.
	С408-0122 

Песок природный для строительных работ средний, м3
	22.275
	104.66
	
	
	2 331.30
	
	
	15 597
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	700.18
	
	
	15 597
	

	
	Объем: 20.25*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	53.
	Е01-02-061-01 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта
	2.0314
	810.13
	810.13
	
	1 645.70
	12.11
	1
	19 929
	19 929
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: (473.775-13.5-33.75-20.25)/2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	54.
	Е01-02-061-01 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком, 100 м3 грунта
	2.0314
	810.13
	810.13
	
	1 645.70
	12.11
	1
	19 929
	19 929
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: (473.775-13.5-33.75-20.25)/2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	55.
	С408-0122 

Песок природный для строительных работ средний, м3
	223.454
	104.66
	
	
	23 386.70
	
	
	156 458
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	700.18
	
	
	156 458
	

	
	Объем: 203.14*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	56.
	Е01-02-003-01 

Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см, 1000 м3 уплотненного гр
	0.20314
	1 620.88
	
	1 620.88
	329.26
	1
	5.72
	1 883
	
	1 883

	
	
	
	
	
	286.84
	
	1
	12.09
	
	
	704

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	57.
	Е01-02-003-07 

На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-003-01, 1000 м3 уплотненного гр
	0.20314
	136.40
	
	136.40
	27.71
	1
	5.87
	163
	
	163

	
	
	
	
	
	32.04
	
	1
	12.1
	
	
	79

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	58.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	433.024
	27.08
	
	27.08
	11 725.53
	
	5.24
	61 442
	
	61 442

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: (13.5+33.75+20.25+203.14)*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =141.89/5.24

	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	150 101.66
	
	
	952 302
	
	

	
	Всего со строительным контролем
	150 101.66
	
	
	952 302
	
	

	
	
	
	
	
	
	952 302
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	3 002.03
	
	
	19 046
	
	

	
	
	
	
	
	
	19 046
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	153 103.69
	
	
	971 348
	
	

	
	
	
	
	
	
	971 348
	

	
	НДС 18%
	27 558.66
	
	
	174 843
	
	

	
	Всего с НДС
	180 662.35
	
	
	1 146 191
	
	

	

	
	Раздел 2.  Усиление фундамента

	

	59.
	Е13-06-003-01 

Очистка бетонной поверхности вскрытого фундамента от грунта щетками, 1 м2 очищаемой поверхности
	243
	8.15
	8.15
	
	1 980.45
	12.1
	1
	23 963
	23 963
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	60.
	Е53-16-1 

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, м3 кладки
	1.6
	1 615.27
	301.17
	30.24
	2 584.43
	12.1
	5.89
	13 757
	5 831
	285

	
	
	
	
	1 283.86
	5.99
	
	3.72
	12.1
	
	7 642
	116

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	61.
	Е61-28-1 

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности
	2.43
	5 384.43
	675.65
	13.36
	13 084.16
	12.11
	6.49
	83 304
	19 883
	211

	
	
	
	
	4 695.42
	
	
	5.54
	1
	
	63 211
	

	
	Объем: 1.8*135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]

	
	Добавл.ресурсы:  С101-0873:[ М-(4340.60=39.46*110) ]

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	62.
	Е61-10-1 

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированно
	2.43
	3 222.10
	1 873.08
	1.32
	7 829.70
	12.11
	3.85
	68 854
	55 120
	12

	
	
	
	
	1 347.70
	
	
	4.19
	1
	
	13 722
	

	
	Объем: 1.8*135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	63.
	Е08-01-003-07 

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой пове
	2.43
	3 066.58
	282.90
	139.48
	7 451.79
	12.11
	3.4
	28 754
	8 325
	1 152

	
	
	
	
	2 644.20
	
	
	3
	1
	
	19 276
	

	
	Объем: 1.8*135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	45 691.49
	
	
	346 879
	
	

	
	Всего со строительным контролем
	45 691.49
	
	
	346 879
	
	

	
	
	
	
	
	
	346 879
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	913.83
	
	
	6 938
	
	

	
	
	
	
	
	
	6 938
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	46 605.32
	
	
	353 817
	
	

	
	
	
	
	
	
	353 817
	

	
	НДС 18%
	8 388.96
	
	
	63 687
	
	

	
	Всего с НДС
	54 994.28
	
	
	417 504
	
	

	

	
	Раздел 3.  Устройство отмостки

	

	64.
	Е11-01-002-01 

Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя
	10.8
	203.51
	35.93
	41.45
	2 197.86
	12.11
	4.28
	15 714
	4 699
	1 916

	
	
	
	
	126.13
	4.21
	
	6.68
	12.1
	
	9 100
	550

	
	Объем: 135*0.8*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	65.
	Е11-01-002-03 

Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя
	10.8
	372.02
	36.11
	76.78
	4 017.76
	12.11
	4.28
	25 035
	4 723
	3 549

	
	
	
	
	259.13
	7.73
	
	5.99
	12.1
	
	16 764
	1 010

	
	Объем: 135*0.8*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	66.
	Е11-01-002-09 

Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	16.2
	56.03
	37.46
	0.38
	907.69
	12.11
	3.9
	8 778
	7 348
	24

	
	
	
	
	18.20
	
	
	4.77
	1
	
	1 406
	

	
	Объем: 135*0.8*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С401-0005:[ М-(674.19=660.97*1.02) ]

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	67.
	С401-0006 

Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3
	16.524
	685.00
	
	
	11 318.94
	
	
	58 213
	
	

	
	
	
	
	685.00
	
	
	3 522.95
	
	
	58 213
	

	
	Объем: (0.162)*102.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	68.
	С цена поставщ. 

Комплект материалов, необходимых для подключения насоса, комплект
	1
	423.55
	
	
	423.55
	
	
	1 813
	
	

	
	
	
	
	423.55
	
	
	4.28
	
	
	1 813
	

	
	Поправки: М: =1760.00*1.03/4.28

	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	21 506.45
	
	
	136 150
	
	

	
	Всего со строительным контролем
	21 506.45
	
	
	136 150
	
	

	
	
	
	
	
	
	136 150
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	430.13
	
	
	2 723
	
	

	
	
	
	
	
	
	2 723
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	21 936.58
	
	
	138 873
	
	

	
	
	
	
	
	
	138 873
	

	
	НДС 18%
	3 948.58
	
	
	24 997
	
	

	
	Всего с НДС
	25 885.16
	
	
	163 870
	
	

	

	
	Раздел 4.  Ремонт подвального помещения

	

	69.
	Е46-04-009-01 

Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3
	41.54
	363.53
	86.00
	277.53
	15 101.04
	12.11
	4.27
	92 489
	43 262
	49 227

	
	
	
	
	
	25.40
	
	1
	12.1
	
	
	12 767

	
	Объем: 207.7*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	70.
	Е01-02-057-02 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.08308
	1 466.39
	1 466.39
	
	121.83
	12.11
	1
	1 475
	1 475
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 207.7*0.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	71.
	Х311-1037 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	99.696
	7.52
	
	7.52
	749.43
	
	5.24
	3 927
	
	3 927

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 41.54*2.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =39.39/5.24

	

	72.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	99.696
	27.08
	
	27.08
	2 699.59
	
	5.24
	14 146
	
	14 146

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 41.54*2.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =141.89/5.24

	

	73.
	Е11-01-002-04 

Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя
	8.308
	452.40
	40.32
	76.78
	3 758.57
	12.11
	4.28
	21 746
	4 056
	2 730

	
	
	
	
	335.31
	7.73
	
	5.37
	12.1
	
	14 960
	777

	
	Объем: 207.7*0.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	74.
	Е11-01-002-09 

Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	41.54
	56.03
	37.46
	0.38
	2 327.51
	12.11
	3.9
	22 509
	18 842
	61

	
	
	
	
	18.20
	
	
	4.77
	1
	
	3 606
	

	
	Объем: 207.7*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С401-0005:[ М-(674.19=660.97*1.02) ]

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	75.
	С401-0008 

Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300), м3
	42.3708
	701.01
	
	
	29 702.35
	
	
	166 706
	
	

	
	
	
	
	701.01
	
	
	3 934.45
	
	
	166 706
	

	
	Объем: 41.54*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	76.
	Е11-01-004-05 

Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм, 100 м2 изолируемой поверхности
	2.448
	1 645.01
	360.09
	234.96
	4 026.99
	12.11
	3.15
	27 009
	10 675
	1 812

	
	
	
	
	1 049.96
	2.91
	
	5.65
	12.07
	
	14 522
	86

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	77.
	Е11-01-004-01 

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	2.448
	3 825.82
	635.16
	457.30
	9 365.60
	12.11
	3.28
	57 630
	18 829
	3 672

	
	
	
	
	2 733.36
	6.30
	
	5.25
	12.09
	
	35 129
	186

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	78.
	Е11-01-004-06 

Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05, 100 м2 изолируемой поверхности
	2.448
	541.87
	121.50
	120.63
	1 326.50
	12.11
	3.21
	9 283
	3 602
	948

	
	
	
	
	299.75
	1.61
	
	6.45
	12.12
	
	4 733
	48

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	79.
	Е06-01-015-10 

Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т
	0.276241
	6 078.41
	136.64
	50.60
	1 679.11
	12.11
	6.16
	8 599
	457
	86

	
	
	
	
	5 891.17
	3.03
	
	4.95
	12.07
	
	8 056
	10

	
	Объем: (207.7*1.33)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	80.
	Е11-01-011-01 

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	2.077
	1 721.45
	383.03
	58.80
	3 575.45
	12.11
	6.16
	23 728
	9 634
	752

	
	
	
	
	1 279.62
	20.51
	
	5.02
	12.09
	
	13 342
	515

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	81.
	Е11-01-011-02 

Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки
	2.077
	1 991.85
	29.12
	62.18
	4 137.08
	12.1
	6.02
	21 365
	732
	777

	
	
	
	
	1 900.56
	20.33
	
	5.03
	12.11
	
	19 856
	511

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	82.
	Е11-01-015-08 

Железнение цементных покрытий, 100 м2 покрытия
	2.077
	194.61
	125.32
	9.32
	404.21
	12.11
	4.62
	3 920
	3 152
	89

	
	
	
	
	59.97
	1.49
	
	5.45
	12.11
	
	679
	37

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	83.
	Е53-14-1 

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин
	1.5
	37.19
	25.77
	
	55.79
	12.12
	1
	554
	468
	

	
	
	
	
	11.42
	
	
	5.02
	1
	
	86
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	84.
	Е53-16-1 

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки
	9.54
	1 615.27
	301.17
	30.24
	15 409.68
	12.1
	5.89
	82 027
	34 765
	1 699

	
	
	
	
	1 283.86
	5.99
	
	3.72
	12.1
	
	45 563
	691

	
	Объем: 8.0*2.25*0.53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	85.
	Е15-02-015-01 

Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая по камню и бетону стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	5.5652
	1 779.66
	727.16
	118.61
	9 904.16
	12.11
	9.02
	78 348
	49 006
	5 954

	
	
	
	
	933.89
	70.61
	
	4.5
	12.09
	
	23 388
	4 751

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	86.
	Е15-02-015-02 

Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая по камню и бетону потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	2.077
	1 807.52
	761.82
	118.61
	3 754.22
	12.11
	9.02
	30 049
	19 162
	2 222

	
	
	
	
	927.09
	70.61
	
	4.5
	12.09
	
	8 665
	1 773

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	139 297.42
	
	
	979 588
	
	

	
	Всего со строительным контролем
	139 297.42
	
	
	979 588
	
	

	
	
	
	
	
	
	979 588
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	2 785.95
	
	
	19 592
	
	

	
	
	
	
	
	
	19 592
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	142 083.37
	
	
	999 180
	
	

	
	
	
	
	
	
	999 180
	

	
	НДС 18%
	25 575.01
	
	
	179 852
	
	

	
	Всего с НДС
	167 658.38
	
	
	1 179 032
	
	

	

	
	Раздел 5.  Ремонт входа в подвал

	

	87.
	Е53-16-1 

Ремонт кирпичной кладки отдельными местами, 1 м3 кладки
	1.365
	1 615.27
	301.17
	30.24
	2 204.84
	12.1
	5.89
	11 737
	4 974
	243

	
	
	
	
	1 283.86
	5.99
	
	3.72
	12.1
	
	6 519
	99

	
	Объем: 1.05*0.25*0.2*26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	2 858.92
	
	
	18 286
	
	

	
	Всего со строительным контролем
	2 858.92
	
	
	18 286
	
	

	
	
	
	
	
	
	18 286
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	57.18
	
	
	366
	
	

	
	
	
	
	
	
	366
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	2 916.10
	
	
	18 652
	
	

	
	
	
	
	
	
	18 652
	

	
	НДС 18%
	524.90
	
	
	3 357
	
	

	
	Всего с НДС
	3 441.00
	
	
	22 009
	
	

	

	
	Раздел 6.  Ремонт приямков

	

	88.
	Е01-02-057-02 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (грунт в приямках), 100 м3 грунта
	0.0602
	1 466.39
	1 466.39
	
	88.28
	12.11
	1
	1 069
	1 069
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 0.25*((0.75*1.65*11)+(0.75*3.65*2)+(0.9*1.65*1)+(0.9*3.9*1))
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	89.
	Х311-1037 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	9.632
	7.52
	
	7.52
	72.41
	
	5.24
	379
	
	379

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 6.02*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =39.39/5.24

	

	90.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	9.632
	27.08
	
	27.08
	260.82
	
	5.24
	1 367
	
	1 367

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 6.02*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =141.89/5.24

	

	91.
	Е45-08-001-01 

Разборка кладки нормальной из глиняного обыкновенного кирпича (оконный проем), 1 м3 кладки
	0.4352
	635.96
	83.99
	551.97
	276.77
	12.11
	4.25
	1 464
	443
	1 021

	
	
	
	
	
	39.93
	
	1
	12.09
	
	
	210

	
	Объем: 0.8*0.8*0.68
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	92.
	Е53-16-1 

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки
	11.335
	1 615.27
	301.17
	30.24
	18 309.09
	12.1
	5.89
	97 461
	41 307
	2 019

	
	
	
	
	1 283.86
	5.99
	
	3.72
	12.1
	
	54 135
	822

	
	Объем: (1.2*((0.75*2+1.65*2)*11+(0.75*2+3.65*2)*2+(0.9*2+1.65*2)*1+(0.9*2+3.9*2)*1)-(0.8*0.8*15))*0.125-0.23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	93.
	Е45-08-001-01 

Разборка кладки нормальной из глиняного обыкновенного кирпича (перемычка), 1 м3 кладки
	0.23
	635.96
	83.99
	551.97
	146.27
	12.11
	4.25
	773
	234
	540

	
	
	
	
	
	39.93
	
	1
	12.09
	
	
	111

	
	Объем: 0.9*0.375*0.68
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	94.
	Е53-20-4 

Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (перемычка), 100 м3 кладки
	0.0023
	136 578.60
	5 963.00
	3 790.41
	314.13
	12.1
	6.64
	1 306
	166
	58

	
	
	
	
	126 825.19
	588.90
	
	3.71
	12.1
	
	1 082
	16

	
	Объем: 0.9*0.375*0.68
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	95.
	Е53-20-4 

Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (под окнами), 100 м3 кладки
	0.01
	136 578.60
	5 963.00
	3 790.41
	1 365.79
	12.1
	6.64
	5 678
	722
	252

	
	
	
	
	126 825.19
	588.90
	
	3.71
	12.1
	
	4 705
	71

	
	Объем: 0.12*0.8*0.65*15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	96.
	Е22-01-021-01 

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм, 1 км трубопровода
	0.012
	5 261.12
	2 275.51
	2 966.59
	63.13
	12.11
	4.67
	498
	331
	166

	
	
	
	
	19.03
	399.38
	
	3.39
	12.1
	
	1
	58

	
	Объем: 0.8*15/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	97.
	Цена поставщика. 

ДР Труба  50/60 дренажная в геотекстильном фильтре ПВХ Wavin, м
	12.12
	12.68
	
	
	153.71
	1
	1
	658
	
	

	
	
	
	
	12.68
	
	
	4.28
	1
	
	658
	

	
	Объем: 12*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =52.70*1.03/4.28

	

	98.
	Е11-01-002-09 

Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	1.4454
	56.03
	37.46
	0.38
	80.99
	12.11
	3.9
	783
	656
	2

	
	
	
	
	18.20
	
	
	4.77
	1
	
	125
	

	
	Объем: 24.09*0.06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С401-0005:[ М-(674.19=660.97*1.02) ]

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	99.
	Е06-01-015-10 

Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т
	0.0320397
	6 078.41
	136.64
	50.60
	194.75
	12.11
	6.16
	997
	53
	10

	
	
	
	
	5 891.17
	3.03
	
	4.95
	12.07
	
	934
	1

	
	Объем: (24.09*1.33)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	100.
	Е10-01-034-03 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов
	0.096
	21 223.62
	2 306.00
	742.65
	2 037.47
	12.11
	5.44
	7 745
	2 681
	388

	
	
	
	
	18 174.97
	28.43
	
	2.68
	12.09
	
	4 676
	33

	
	Объем: 0.8*0.8*15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	101.
	С203-0955 

Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2
	9.6
	983.98
	
	
	9 446.18
	
	
	40 430
	
	

	
	
	
	
	983.98
	
	
	4.28
	
	
	40 430
	

	
	Объем: 0.8*0.8*15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =4211.42/4.28

	

	102.
	Е15-02-001-01 

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.755
	2 074.12
	832.23
	83.91
	1 565.96
	12.11
	7.67
	11 758
	7 609
	486

	
	
	
	
	1 157.98
	39.06
	
	4.19
	12.1
	
	3 663
	357

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	103.
	Е09-03-049-01 

Монтаж съемных металлическихкрышек на приямки, 100 м2 пола
	0.31
	5 460.95
	5 286.54
	174.41
	1 692.89
	12.11
	6.16
	20 179
	19 846
	333

	
	
	
	
	
	10.39
	
	1
	12.09
	
	
	39

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	104.
	Цена поставщика. 

Угол равнополочный 45х45х5 мм, м
	148
	23.05
	
	
	3 412.09
	1
	1
	14 604
	
	

	
	
	
	
	23.05
	
	
	4.28
	1
	
	14 604
	

	
	Поправки: М: =95.80*1.03/4.28

	

	105.
	Цена поставщика. 

Жесть цветная, м2
	31
	54.15
	
	
	1 678.56
	1
	1
	7 184
	
	

	
	
	
	
	54.15
	
	
	4.28
	1
	
	7 184
	

	
	Поправки: М: =225.00*1.03/4.28

	

	106.
	С102-0043 

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, I сорта, м3
	0.465
	3 085.53
	
	
	1 434.77
	
	
	3 628
	
	

	
	
	
	
	3 085.53
	
	
	7 802.77
	
	
	3 628
	

	
	Объем: 31*0.015
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	107.
	Е15-04-030-02 

Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.31
	712.01
	131.99
	4.21
	220.72
	12.11
	6.51
	923
	495
	9

	
	
	
	
	575.81
	0.16
	
	2.35
	12
	
	419
	1

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	108.
	Е01-02-057-02 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (грунт в приямках), 100 м3 грунта
	0.06
	1 466.39
	1 466.39
	
	87.98
	12.11
	1
	1 065
	1 065
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 1.6*0.5*0.5*15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	109.
	Е01-02-061-01 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (4,5 м3 грунта), 100 м3 грунта
	0.06
	810.13
	810.13
	
	48.61
	12.11
	1
	589
	589
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	110.
	С408-0001 

Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 5(3)-10 мм, м3
	1.5
	609.07
	
	
	913.61
	
	
	2 871
	
	

	
	
	
	
	609.07
	
	
	1 913.84
	
	
	2 871
	

	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	53 824.94
	
	
	323 268
	
	

	
	Всего со строительным контролем
	53 824.94
	
	
	323 268
	
	

	
	
	
	
	
	
	323 268
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	1 076.50
	
	
	6 465
	
	

	
	
	
	
	
	
	6 465
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	54 901.44
	
	
	329 733
	
	

	
	
	
	
	
	
	329 733
	

	
	НДС 18%
	9 882.26
	
	
	59 352
	
	

	
	Всего с НДС
	64 783.70
	
	
	389 085
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	336 019.55
	
	
	1 979 180
	596 208
	217 496

	
	
	
	
	
	
	1 165 480
	51 845

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	333 592.44
	
	
	1 953 530
	572 470
	216 982

	
	
	
	
	
	
	1 164 081
	51 783

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	90 651.79
	
	
	493 252
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88.4 - по стр. 1; %=61.2 - по стр. 2-4, 49, 51, 53, 54, 70, 88, 108, 109; %=99.45 - по стр. 5, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 26, 27, 29, 32, 34, 36, 38, 48, 96; %=72.68 - по стр. 56, 57; %=68.85 - по стр. 59; %=73.1 - по стр. 60, 83, 84, 87, 92, 94, 95; %=67.15 - по стр. 61, 62; %=93.33 - по стр. 63; %=94.1 - по стр. 64-66, 73, 74, 76-78, 80-82, 98; %=84.15 - по стр. 69; %=80.33 - по стр. 79, 85, 86, 91, 93, 99, 102, 107; %=90.27 - по стр. 100)
	46 114.95
	
	
	474 586
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=30.6 - по стр. 2-4, 49, 51, 53, 54, 70, 88, 108, 109; %=60.52 - по стр. 5, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 26, 27, 29, 32, 34, 36, 38, 48, 96; %=34 - по стр. 56, 57; %=47.6 - по стр. 59, 69; %=56 - по стр. 60, 83, 84, 87, 92, 94, 95; %=40 - по стр. 61, 62; %=54.4 - по стр. 63; %=51 - по стр. 64-66, 73, 74, 76-78, 80-82, 91, 93, 98; %=44.2 - по стр. 79, 99; %=37.4 - по стр. 85, 86, 102, 107; %=42.84 - по стр. 100)
	28 029.48
	
	
	271 478
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ –

	407 736.87
	
	
	2 699 594
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 692.89
	
	
	20 179
	19 846
	333

	
	
	
	
	
	
	
	39

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68.85 - по стр. 103)


	1 330.06
	
	
	13 691
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=57.8 - по стр. 103)


	1 186.38
	
	
	11 494
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ –

	4 209.33
	
	
	45 364
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	734.22
	
	
	5 471
	3 892
	181

	
	
	
	
	
	
	1 399
	23

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97.92 - по стр. 39)


	372.40
	
	
	3 834
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56.44 - по стр. 39)


	228.06
	
	
	2 210
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ –

	1 334.68
	
	
	11 515
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ


	413 280.88
	
	
	2 756 473
	
	

	
	Всего со строительным контролем


	413 280.88
	
	
	2 756 473
	
	

	
	
	
	
	
	
	2 756 473
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	8 265.62
	
	
	55 129
	
	

	
	
	
	
	
	
	55 129
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	421 546.50
	
	
	2 811 602
	
	

	
	
	
	
	
	
	2 811 602
	

	
	НДС 18%
	75 878.37
	
	
	506 088
	
	

	
	Всего с НДС
	497 424.87
	
	
	3 317 690
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	47 817.41
	
	
	492 111
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	29 443.92
	
	
	285 182
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	Объект:
	пер. Краснодонский д.2

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт сетей водоснабжения  МКД № 2 по пер. Краснодонскому

	Основание: 12-1187-В.С

	Сметная стоимость:
	196.666
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.358
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	45.482
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2012 г.


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Е16-06-005-01 

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм, 1 счетчик (водомер)
	2
	1 029.03
	5.64
	1.52
	2 058.06
	11.29
	3.03
	12.11
	6.54
	5 061
	137
	20

	
	
	
	
	1 021.87
	
	
	2 043.74
	
	2.4
	1
	
	4 905
	

	
	Начисления: Н3= 1,25*1.2, Н4= 1,25*1.2, Н5= 1,15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	12.98
	
	
	
	98%
	134
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	8.02
	
	
	
	56%
	77
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 079.06
	
	
	
	
	5 272
	
	

	

	2.
	Е18-06-007-01 

Установка фильтров диаметром 20 мм, 10 фильтров
	0.2
	1 191.85
	112.66
	90.14
	238.37
	22.53
	18.03
	12.11
	5.75
	2 483
	273
	104

	
	
	
	
	989.05
	0.23
	
	197.81
	0.05
	10.65
	12.2
	
	2 107
	1

	
	Начисления: Н3= 1,25*1.2, Н4= 1,25*1.2, Н5= 1,15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	25.97
	
	
	
	98%
	269
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	16.03
	
	
	
	56%
	153
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	280.37
	
	
	
	
	2 905
	
	

	

	3.
	Е18-07-001-02 

Установка манометров с трехходовым краном, 1 компл.
	2
	230.06
	3.19
	
	460.12
	6.38
	
	12.13
	1
	667
	77
	

	
	
	
	
	226.87
	
	
	453.74
	
	1.3
	1
	
	590
	

	
	Начисления: Н5= 1,15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	7.34
	
	
	
	98%
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	4.53
	
	
	
	56%
	43
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	471.99
	
	
	
	
	786
	
	

	

	4.
	Е16-05-001-01 

Установка  кранов вентилей на трубопроводах диаметром до 25 мм, 1 шт.
	2
	59.99
	19.54
	5.96
	119.97
	39.08
	11.91
	12.1
	5.08
	711
	473
	61

	
	
	
	
	34.49
	
	
	68.98
	
	2.57
	1
	
	177
	

	
	Вычт.ресурсы:  С507-0980:[ М-(60.00=30.00*2) ]

	
	Начисления: Н3= 1,25*1.2, Н4= 1,25*1.2, Н5= 1,15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	44.94
	
	
	
	98%
	464
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	27.75
	
	
	
	56%
	265
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	192.66
	
	
	
	
	1 439
	
	

	

	5.
	Цена поставщика. 

Вентиль с прямым шпинделем Д=20мм типа "Фузиотерм" 40808, шт
	2
	64.17
	
	
	128.35
	
	
	1
	1
	549
	
	

	
	
	
	
	64.17
	
	
	128.35
	
	4.28
	1
	
	549
	

	
	Поправки: М: =6.7*1.03*39.8/4.28

	

	6.
	Е16-05-001-02 

Установка  кранов шаровых  диаметром до 50 мм, 1 шт.
	6
	53.83
	16.28
	6.23
	322.97
	97.70
	37.35
	12.1
	5.38
	1 877
	1 182
	201

	
	
	
	
	31.32
	
	
	187.92
	
	2.63
	1
	
	494
	

	
	Вычт.ресурсы:  С507-0983:[ М-(122.00=61.00*2) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	112.36
	
	
	
	98%
	1 158
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	69.37
	
	
	
	56%
	662
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	504.69
	
	
	
	
	3 697
	
	

	

	7.
	Цена поставщика. 

Кран шаровый Д=32мм типа "Фузиотерм" 41314, шт
	6
	382.83
	
	
	2 297.00
	
	
	1
	1
	9 831
	
	

	
	
	
	
	382.83
	
	
	2 297.00
	
	4.28
	1
	
	9 831
	

	
	Поправки: М: =39.97*1.03*39.8/4.28

	

	8.
	Е16-04-002-01 

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода
	0.06
	4 915.02
	2 646.75
	2 160.67
	294.90
	158.80
	129.64
	12.11
	4.92
	2 590
	1 923
	638

	
	
	
	
	107.60
	316.63
	
	6.46
	19.00
	4.52
	12.1
	
	29
	230

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	204.47
	
	
	
	98%
	2 110
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	126.24
	
	
	
	56%
	1 206
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	625.61
	
	
	
	
	5 906
	
	

	

	9.
	Цена поставщика. 

Труба ППР PN20  Д=20х2.8 мм типа "Фузиотерм" Фазер SDR 7,4, м
	5.748
	12.26
	
	
	70.47
	
	
	1
	1
	302
	
	

	
	
	
	
	12.26
	
	
	70.47
	
	4.28
	1
	
	302
	

	
	Объем: 6*0.958
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =1.28*1.03*39.8/4.28

	

	10.
	Е16-04-002-02 

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода
	0.5
	3 497.03
	2 081.89
	1 333.88
	1 748.51
	1 040.95
	666.94
	12.11
	4.94
	16 075
	12 606
	3 295

	
	
	
	
	81.26
	193.47
	
	40.63
	96.73
	4.3
	12.1
	
	175
	1 170

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	1 308.33
	
	
	
	98%
	13 500
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	807.75
	
	
	
	56%
	7 715
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 864.59
	
	
	
	
	37 290
	
	

	

	11.
	Цена поставщика. 

Труба ППР PN20  Д=25х3.5 мм типа "Фузиотерм" Фазер SDR 7,4, м
	47.9
	17.62
	
	
	844.17
	
	
	1
	1
	3 613
	
	

	
	
	
	
	17.62
	
	
	844.17
	
	4.28
	1
	
	3 613
	

	
	Объем: 50*0.958
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =1.84*1.03*39.8/4.28

	

	12.
	Е16-04-002-03 

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода
	0.285
	2 548.78
	1 694.57
	782.69
	726.40
	482.95
	223.07
	12.11
	4.98
	7 047
	5 849
	1 111

	
	
	
	
	71.52
	111.36
	
	20.38
	31.74
	4.31
	12.1
	
	88
	384

	
	Объем: 24+0.3*15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	591.89
	
	
	
	98%
	6 108
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	365.43
	
	
	
	56%
	3 490
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 683.72
	
	
	
	
	16 646
	
	

	

	13.
	Цена поставщика. 

Труба ППР PN20  Д=32Х4.4 мм типа "Фузиотерм" Фазер SDR 7,4, м
	23.472
	27.97
	
	
	656.46
	
	
	1
	1
	2 810
	
	

	
	
	
	
	27.97
	
	
	656.46
	
	4.28
	1
	
	2 810
	

	
	Объем: 24*0.978
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =2.92*1.03*39.8/4.28

	

	14.
	Цена поставщика. 

Труба ППР PN20  Д=32Х4.4 мм типа "Фузиотерм" Фазер SDR 7,4 /ГИЛЬЗА/, м
	4.5
	27.97
	
	
	125.86
	
	
	1
	1
	539
	
	

	
	
	
	
	27.97
	
	
	125.86
	
	4.28
	1
	
	539
	

	
	Объем: 0.3*15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =2.92*1.03*39.8/4.28

	

	15.
	Е16-04-002-04 

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода
	0.012
	3 374.00
	2 259.43
	983.95
	40.49
	27.11
	11.81
	12.11
	4.99
	394
	328
	59

	
	
	
	
	130.62
	139.20
	
	1.57
	1.67
	4.55
	12.1
	
	7
	20

	
	Объем: 0.3*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	33.10
	
	
	
	98%
	341
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	20.43
	
	
	
	56%
	195
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	94.02
	
	
	
	
	930
	
	

	

	16.
	Цена поставщика. 

Труба ППР PN20  Д=40Х5.5 мм типа "Фузиотерм" Фазер SDR 7,4 /ГИЛЬЗА/, м
	1.2
	42.24
	
	
	50.69
	
	
	1
	1
	217
	
	

	
	
	
	
	42.24
	
	
	50.69
	
	4.28
	1
	
	217
	

	
	Объем: 0.3*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =4.41*1.03*39.8/4.28

	

	17.
	Е16-07-005-01 

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода
	0.8
	165.61
	85.38
	74.73
	132.49
	68.30
	59.78
	12.11
	2.61
	997
	827
	156

	
	
	
	
	5.50
	
	
	4.40
	
	3.06
	1
	
	13
	

	
	Объем: 24+50+6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1,25*1.2, Н4= 1,25*1.2, Н5= 1,15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	78.55
	
	
	
	98%
	810
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	48.49
	
	
	
	56%
	463
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	259.53
	
	
	
	
	2 271
	
	

	

	18.
	Е16-07-003-02 

Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм, 1 врезка
	12
	76.06
	64.75
	8.09
	912.78
	777.00
	97.02
	12.11
	4.67
	10 008
	9 409
	453

	
	
	
	
	3.23
	
	
	38.76
	
	3.76
	1
	
	146
	

	
	Вычт.ресурсы:  С103-0050:[ М-(8.76=21.91*0.4) ];  С302-1135:[ М-(35.00=35.00*1) ]

	
	Начисления: Н3= 1,25*1.2, Н4= 1,25*1.2, Н5= 1,15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	893.55
	
	
	
	98%
	9 221
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	551.67
	
	
	
	56%
	5 269
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 358.00
	
	
	
	
	24 498
	
	

	

	19.
	Е16-07-003-03 

Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм, 1 врезка
	2
	76.06
	64.75
	8.09
	152.13
	129.50
	16.17
	12.11
	4.67
	1 664
	1 568
	76

	
	
	
	
	3.23
	
	
	6.46
	
	3.07
	1
	
	20
	

	
	Вычт.ресурсы:  С103-0051:[ М-(12.10=30.24*0.4) ];  С302-1136:[ М-(54.00=54.00*1) ]

	
	Начисления: Н3= 1,25*1.2, Н4= 1,25*1.2, Н5= 1,15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	148.93
	
	
	
	98%
	1 537
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	91.94
	
	
	
	56%
	878
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	393.00
	
	
	
	
	4 079
	
	

	

	20.
	Цена поставщика. 

Кран шаровый Д=25мм типа "Фузиотерм" 41310, шт
	2
	168.09
	
	
	336.19
	
	
	1
	1
	1 439
	
	

	
	
	
	
	168.09
	
	
	336.19
	
	4.28
	1
	
	1 439
	

	
	Поправки: М: =17.55*1.03*39.8/4.28

	

	21.
	Цена поставщика. 

Кран шаровый Д=20мм типа "Фузиотерм" 41308, шт
	12
	149.32
	
	
	1 791.86
	
	
	1
	1
	7 669
	
	

	
	
	
	
	149.32
	
	
	1 791.86
	
	4.28
	1
	
	7 669
	

	
	Поправки: М: =15.59*1.03*39.8/4.28

	

	22.
	Цена поставщика. 

Переходник Д=32х25мм, шт
	8
	4.02
	
	
	32.18
	
	
	1
	1
	138
	
	

	
	
	
	
	4.02
	
	
	32.18
	
	4.28
	1
	
	138
	

	
	Поправки: М: =0.42*1.03*39.8/4.28

	

	23.
	Цена поставщика. 

Переходник Д=25х20мм, шт
	6
	3.06
	
	
	18.39
	
	
	1
	1
	79
	
	

	
	
	
	
	3.06
	
	
	18.39
	
	4.28
	1
	
	79
	

	
	Поправки: М: =0.32*1.03*39.8/4.28

	

	24.
	Цена поставщика. 

Т -образный переходник Д=32х25х32мм, шт
	3
	6.70
	
	
	20.11
	
	
	1
	1
	86
	
	

	
	
	
	
	6.70
	
	
	20.11
	
	4.28
	1
	
	86
	

	
	Поправки: М: =0.7*1.03*39.8/4.28

	

	25.
	Цена поставщика. 

Т -образный переходник Д=25х20х25мм, шт
	7
	5.17
	
	
	36.20
	
	
	1
	1
	155
	
	

	
	
	
	
	5.17
	
	
	36.20
	
	4.28
	1
	
	155
	

	
	Поправки: М: =0.54*1.03*39.8/4.28

	

	26.
	Цена поставщика. 

Т -образная деталь Д=32мм, шт
	6
	6.70
	
	
	40.23
	
	
	1
	1
	172
	
	

	
	
	
	
	6.70
	
	
	40.23
	
	4.28
	1
	
	172
	

	
	Поправки: М: =0.7*1.03*39.8/4.28

	

	27.
	Цена поставщика. 

Угольник Д= 32мм, шт
	12
	5.17
	
	
	62.07
	
	
	1
	1
	266
	
	

	
	
	
	
	5.17
	
	
	62.07
	
	4.28
	1
	
	266
	

	
	Поправки: М: =0.54*1.03*39.8/4.28

	

	28.
	Цена поставщика. 

Угольник 90 гр.Д= 25мм, шт
	15
	3.74
	
	
	56.03
	
	
	1
	1
	240
	
	

	
	
	
	
	3.74
	
	
	56.03
	
	4.28
	1
	
	240
	

	
	Поправки: М: =0.39*1.03*39.8/4.28

	

	29.
	Цена поставщика. 

Муфта Д= 32мм, шт
	9
	4.02
	
	
	36.20
	
	
	1
	1
	155
	
	

	
	
	
	
	4.02
	
	
	36.20
	
	4.28
	1
	
	155
	

	
	Поправки: М: =0.42*1.03*39.8/4.28

	

	30.
	Цена поставщика. 

Муфта  Д= 25мм, шт
	19
	3.06
	
	
	58.23
	
	
	1
	1
	249
	
	

	
	
	
	
	3.06
	
	
	58.23
	
	4.28
	1
	
	249
	

	
	Поправки: М: =0.32*1.03*39.8/4.28

	

	31.
	Цена поставщика. 

Муфта  Д= 20мм, шт
	12
	2.49
	
	
	29.88
	
	
	1
	1
	128
	
	

	
	
	
	
	2.49
	
	
	29.88
	
	4.28
	1
	
	128
	

	
	Поправки: М: =0.26*1.03*39.8/4.28

	

	32.
	Цена поставщика. 

Хомут металлический с шурупом Д=20мм, шт
	7
	9.19
	
	
	64.36
	
	
	1
	1
	275
	
	

	
	
	
	
	9.19
	
	
	64.36
	
	4.28
	1
	
	275
	

	
	Поправки: М: =0.96*1.03*39.8/4.28

	

	33.
	Цена поставщика. 

Хомут металлический с шурупом Д=25мм, шт
	51
	10.73
	
	
	547.10
	
	
	1
	1
	2 342
	
	

	
	
	
	
	10.73
	
	
	547.10
	
	4.28
	1
	
	2 342
	

	
	Поправки: М: =1.12*1.03*39.8/4.28

	

	34.
	Цена поставщика. 

Хомут металлический с шурупом Д=32мм, шт
	25
	11.59
	
	
	289.74
	
	
	1
	1
	1 240
	
	

	
	
	
	
	11.59
	
	
	289.74
	
	4.28
	1
	
	1 240
	

	
	Поправки: М: =1.21*1.03*39.8/4.28

	

	35.
	Е26-01-017-01 

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода
	8
	177.13
	51.10
	39.33
	1 417.05
	408.81
	314.64
	12.11
	6.39
	7 960
	4 951
	2 011

	
	
	
	
	86.70
	
	
	693.60
	
	1.44
	1
	
	999
	

	
	Объем: 24+50+6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  С101-2481:[ М-(86.70=5.78*15) ];  С104-0162:[ М-(2472.14=224.74*11) ]

	
	Начисления: Н3= 1,25*1.2, Н4= 1,25*1.2, Н5= 1,15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	367.93
	
	
	
	77%
	3 812
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(90* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	245.29
	
	
	
	48%
	2 376
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 030.27
	
	
	
	
	14 149
	
	

	

	36.
	С104-0260 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 6 мм, м
	6.6
	2.02
	
	
	13.34
	
	
	
	
	57
	
	

	
	
	
	
	2.02
	
	
	13.34
	
	4.28
	
	
	57
	

	
	Объем: 6*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =8.65/4.28

	

	37.
	С104-0262 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 6 мм, м
	55
	2.52
	
	
	138.66
	
	
	
	
	593
	
	

	
	
	
	
	2.52
	
	
	138.66
	
	4.28
	
	
	593
	

	
	Объем: 50*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =10.79/4.28

	

	38.
	С104-0264 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 6 мм, м
	26.4
	3.12
	
	
	82.41
	
	
	
	
	353
	
	

	
	
	
	
	3.12
	
	
	82.41
	
	4.28
	
	
	353
	

	
	Объем: 24*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =13.36/4.28

	

	39.
	Е65-1-1 

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода
	0.8
	391.23
	305.70
	8.28
	312.98
	244.56
	6.62
	12.11
	4.11
	3 180
	2 962
	27

	
	
	
	
	77.25
	1.29
	
	61.80
	1.03
	3.1
	12.12
	
	192
	13

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	181.74
	
	
	
	74%
	2 202
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	122.80
	
	
	
	50%
	1 488
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	617.51
	
	
	
	
	6 869
	
	

	

	40.
	Е46-03-010-02 

Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий
	0.12
	1 461.46
	357.49
	1 103.97
	175.38
	42.90
	132.48
	12.11
	4.27
	1 085
	520
	566

	
	
	
	
	
	101.05
	
	
	12.13
	1
	12.1
	
	
	147

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	54.48
	
	
	
	84%
	560
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	33.02
	
	
	
	48%
	320
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	262.88
	
	
	
	
	1 965
	
	

	

	41.
	Е46-03-017-01 

Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки
	0.01
	1 944.70
	473.27
	25.13
	19.45
	4.73
	0.25
	12.11
	6.44
	133
	57
	2

	
	
	
	
	1 446.30
	
	
	14.46
	
	5.14
	1
	
	74
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	4.68
	
	
	
	84%
	48
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	2.84
	
	
	
	48%
	27
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	26.97
	
	
	
	
	208
	
	

	

	42.
	Е69-2-1 

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий
	0.15
	63.27
	49.68
	13.59
	9.49
	7.45
	2.04
	12.11
	2.6
	96
	90
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	5.81
	
	
	
	78%
	70
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	3.73
	
	
	
	50%
	45
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	19.03
	
	
	
	
	211
	
	

	

	43.
	Е69-2-3 

Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1, 100 отверстий
	0.15
	72.73
	57.11
	15.62
	10.91
	8.57
	2.34
	12.11
	2.6
	110
	104
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	6.68
	
	
	
	78%
	81
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	4.29
	
	
	
	50%
	52
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21.88
	
	
	
	
	243
	
	

	

	44.
	Е69-2-1 

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий
	0.04
	63.27
	49.68
	13.59
	2.53
	1.99
	0.54
	12.11
	2.6
	25
	24
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	1.55
	
	
	
	78%
	19
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	1.00
	
	
	
	50%
	12
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5.08
	
	
	
	
	56
	
	

	

	45.
	Е69-2-3 

Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1, 100 отверстий
	0.04
	145.46
	114.22
	31.24
	5.82
	4.57
	1.25
	12.11
	2.6
	59
	55
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	3.56
	
	
	
	78%
	43
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	2.29
	
	
	
	50%
	28
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11.67
	
	
	
	
	129
	
	

	

	46.
	Е46-03-017-05 

Заделка отверстий в стенах, 1 м3 заделки
	0.013
	2 167.90
	645.39
	40.91
	28.18
	8.39
	0.53
	12.11
	6.5
	186
	102
	3

	
	
	
	
	1 481.60
	
	
	19.26
	
	4.21
	1
	
	81
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	8.31
	
	
	
	84%
	86
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	5.03
	
	
	
	48%
	49
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	41.52
	
	
	
	
	321
	
	

	

	47.
	Х311-1037 

Погрузка мусора, т
	0.18
	7.52
	
	7.52
	1.35
	
	1.35
	
	5.24
	7
	
	7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 0.176+0.00159+0.00024
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =39.39/5.24

	

	48.
	Х403-1-15 

Вывозка мусора на 15 км, т
	0.18
	27.08
	
	27.08
	4.87
	
	4.87
	
	5.24
	26
	
	26

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 0.176+0.00159+0.00024
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =141.89/5.24

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	17 021.38
	3 593.56
	1 741.66
	
	
	95 938
	43 517
	8 831

	
	
	
	11 686.15
	162.35
	
	
	
	43 594
	1 965

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 909.44
	487.41
	460.29
	
	
	10 690
	5 903
	2 630

	
	
	
	961.73
	12.13
	
	
	
	2 157
	147

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	234.41
	
	
	
	
	1 003
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 35; %=84 - по стр. 40, 41, 46; %=78 - по стр. 42-45)
	453.01
	
	
	
	
	4 719
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 35, 40, 41, 46; %=50 - по стр. 42-45)
	297.47
	
	
	
	
	2 909
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	2 659.92
	
	
	
	
	18 318
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	15 111.94
	3 106.15
	1 281.37
	
	
	85 248
	37 614
	6 201

	
	
	
	10 724.42
	150.22
	
	
	
	41 437
	1 818

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 1-4, 6, 8, 10, 12, 15, 17-19; %=74 - по стр. 39)
	3 644.13
	
	
	
	
	37 929
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1-4, 6, 8, 10, 12, 15, 17-19; %=50 - по стр. 39)
	2 260.45
	
	
	
	
	21 903
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	21 016.52
	
	
	
	
	145 080
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	23 676.44
	
	
	
	
	163 398
	
	

	
	Всего со строительным контролем
	23 676.44
	
	
	
	
	163 398
	
	

	
	
	
	23 676.44
	
	
	
	
	163 398
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	473.53
	
	
	
	
	3 268
	
	

	
	
	
	473.53
	
	
	
	
	3 268
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	24 149.97
	
	
	
	
	166 666
	
	

	
	
	
	24 149.97
	
	
	
	
	166 666
	

	
	НДС 18%
	4 346.99
	
	
	
	
	30 000
	
	

	
	Всего с НДС
	28 496.96
	
	
	
	
	196 666
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	4 097.14
	
	
	
	
	42 648
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	2 557.92
	
	
	
	
	24 812
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Ведущий инженер МКУ "ГДСР" городского округа "Город Калининград" О.А. Ивкова

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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	Объект:
	пер. Краснодонский д.2

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт сетей канализации  МКД №2 по пер. Краснодонскому

	Основание: 12-0187-К 1-6

	Сметная стоимость:
	278.977
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.644
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	72.700
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2012 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг""


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К-1

	

	1.
	Е16-04-001-01; 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 7; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.. Приказ № 339 от 13.07.2011) 

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	0.05
	939.07
	879.42
	4.29
	46.95
	43.97
	0.21
	12.84
	6.84
	574
	565
	1

	
	
	
	
	55.36
	0.41
	
	2.77
	0.02
	2.93
	13.52
	
	8
	

	
	Вычт.ресурсы:  С507-2006;:[ М-(2450.09=245.50*9.98) ]

	
	Начисления: Н3= 1,25*1.2, Н4= 1,25*1.2, Н5= 1,15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	50.59
	
	
	
	98%
	554
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	31.23
	
	
	
	56%
	316
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	2.
	Цена поставщика. 

Стоимость труб ПХВ Д=50Х1.8 типа"Вавин"Оптима", м
	4.99
	54.02
	
	
	269.56
	
	
	1
	1
	1 154
	
	

	
	
	
	
	54.02
	
	
	269.56
	
	4.28
	1
	
	1 154
	

	
	Объем: 5*0.998
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =5.64*1.03*39.8/4.28

	

	3.
	Е16-04-001-02; 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 7; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.. Приказ № 339 от 13.07.2011) 

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода
	1.18
	994.07
	843.28
	9.87
	1 173.00
	995.07
	11.65
	12.84
	6.93
	13 228
	12 777
	81

	
	
	
	
	140.92
	1.02
	
	166.29
	1.20
	2.23
	13.43
	
	371
	16

	
	Вычт.ресурсы:  С507-2008;:[ М-(13394.86=1342.17*9.98) ]

	
	Начисления: Н3= 1,25*1.2, Н4= 1,25*1.2, Н5= 1,15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	1 145.71
	
	
	
	98%
	12 537
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	707.35
	
	
	
	56%
	7 164
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	4.
	Цена поставщика. 

Стоимость труб ПХВ Д=110Х3.2 типа "Вавин"Оптима", м
	109.78
	52.10
	
	
	5 720.03
	
	
	1
	1
	24 482
	
	

	
	
	
	
	52.10
	
	
	5 720.03
	
	4.28
	1
	
	24 482
	

	
	Объем: 110*0.998
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =5.44*1.03*39.8/4.28

	

	5.
	Цена поставщика. 

Стоимость труб ПХВ Д=110Х3.4 типа "Вавин" класса С, м
	7.984
	69.06
	
	
	551.36
	
	
	1
	1
	2 360
	
	

	
	
	
	
	69.06
	
	
	551.36
	
	4.28
	1
	
	2 360
	

	
	Объем: 8*0.998
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =7.21*1.03*39.8/4.28

	

	6.
	Цена поставщика. 

Ревизия ПВХ Д=110мм типа "Вавин" "Оптима", шт
	20
	51.82
	
	
	1 036.34
	
	
	1
	1
	4 436
	
	

	
	
	
	
	51.82
	
	
	1 036.34
	
	4.28
	1
	
	4 436
	

	
	Поправки: М: =5.41*1.03*39.8/4.28

	

	7.
	Цена поставщика. 

Ревизия ПВХ Д=50мм типа "Вавин" "Оптима", шт
	1
	41.57
	
	
	41.57
	
	
	1
	1
	178
	
	

	
	
	
	
	41.57
	
	
	41.57
	
	4.28
	1
	
	178
	

	
	Поправки: М: =4.34*1.03*39.8/4.28

	

	8.
	Цена поставщика. 

Труба вентиляционная ПВХ Д=110/160 мм типа "Вавин" "Оптима", шт
	6
	217.71
	
	
	1 306.25
	
	
	1
	1
	5 591
	
	

	
	
	
	
	217.71
	
	
	1 306.25
	
	4.28
	1
	
	5 591
	

	
	Поправки: М: =22.73*1.03*39.8/4.28

	

	9.
	Цена поставщика. 

Стоимость хомутов ПП д=50мм, шт
	2
	8.33
	
	
	16.67
	
	
	1
	1
	71
	
	

	
	
	
	
	8.33
	
	
	16.67
	
	4.28
	1
	
	71
	

	
	Поправки: М: =0.87*1.03*39.8/4.28

	

	10.
	Цена поставщика. 

Стоимость хомутов ПП д=110мм, шт
	24
	14.27
	
	
	342.51
	
	
	1
	1
	1 466
	
	

	
	
	
	
	14.27
	
	
	342.51
	
	4.28
	1
	
	1 466
	

	
	Поправки: М: =1.49*1.03*39.8/4.28

	

	11.
	Цена поставщика. 

Заглушка  д=110мм, шт
	1
	11.30
	
	
	11.30
	
	
	1
	1
	48
	
	

	
	
	
	
	11.30
	
	
	11.30
	
	4.28
	1
	
	48
	

	
	Поправки: М: =1.18*1.03*39.8/4.28

	

	12.
	Цена поставщика. 

Заглушка  д=50мм, шт
	1
	5.65
	
	
	5.65
	
	
	1
	1
	24
	
	

	
	
	
	
	5.65
	
	
	5.65
	
	4.28
	1
	
	24
	

	
	Поправки: М: =0.59*1.03*39.8/4.28

	

	13.
	Цена поставщика. 

Редуктор  50/100мм, шт
	1
	15.13
	
	
	15.13
	
	
	1
	1
	65
	
	

	
	
	
	
	15.13
	
	
	15.13
	
	4.28
	1
	
	65
	

	
	Поправки: М: =1.58*1.03*39.8/4.28

	

	14.
	Е16-07-004-01 

Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм, 1 врезка
	12
	128.92
	88.04
	1.52
	1 547.03
	1 056.53
	18.18
	12.11
	6.54
	14 897
	12 795
	119

	
	
	
	
	39.36
	
	
	472.32
	
	4.2
	1
	
	1 984
	

	
	Вычт.ресурсы:  С301-3341:[ М-(33.60=33.60*1) ]

	
	Начисления: Н3= 1,25*1.2, Н4= 1,25*1.2, Н5= 1,15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	1 215.01
	
	
	
	98%
	12 539
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	750.14
	
	
	
	56%
	7 165
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	15.
	Е16-07-004-02 

Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка
	16
	190.95
	111.66
	1.52
	3 055.21
	1 786.49
	24.24
	12.11
	6.54
	27 418
	21 634
	159

	
	
	
	
	77.78
	
	
	1 244.48
	
	4.52
	1
	
	5 625
	

	
	Объем: 12.0+4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С301-3342:[ М-(77.76=77.76*1) ]

	
	Начисления: Н3= 1,25*1.2, Н4= 1,25*1.2, Н5= 1,15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	2 054.46
	
	
	
	98%
	21 201
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	1 268.41
	
	
	
	56%
	12 115
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	16.
	Е65-10-2 

Очистка канализационной сети дворовой, 100 м трубопровода
	0.4
	1 049.76
	936.36
	
	419.90
	374.54
	
	12.11
	1
	4 688
	4 536
	

	
	
	
	
	113.40
	
	
	45.36
	
	3.36
	1
	
	152
	

	
	Накладные расходы
	
	103%
	
	
	385.78
	
	
	
	88%
	3 992
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(103* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	224.72
	
	
	
	48%
	2 177
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60* (0.8))
	
	
	

	

	17.
	Е65-2-1 

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	0.13
	622.36
	617.14
	5.22
	80.91
	80.23
	0.68
	12.11
	6.47
	976
	972
	4

	
	
	
	
	
	2.07
	
	
	0.27
	1
	12.08
	
	
	3

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	59.57
	
	
	
	63%
	614
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	40.25
	
	
	
	40%
	390
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	

	18.
	Е65-2-2 

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	1.1
	775.58
	765.14
	10.44
	853.14
	841.65
	11.48
	12.11
	6.47
	10 267
	10 192
	74

	
	
	
	
	
	4.13
	
	
	4.54
	1
	12.11
	
	
	55

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	626.18
	
	
	
	63%
	6 456
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	423.10
	
	
	
	40%
	4 099
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	

	19.
	Е46-03-010-03 

Пробивка в перекрытиях, 100 отверстий
	0.2
	4 870.36
	1 116.36
	3 754.00
	974.07
	223.27
	750.80
	12.11
	4.27
	5 910
	2 704
	3 206

	
	
	
	
	
	343.61
	
	
	68.72
	1
	12.1
	
	
	832

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	289.07
	
	
	
	84%
	2 970
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	175.19
	
	
	
	48%
	1 697
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	

	20.
	Е46-03-017-01 

Заделка отверстий в перекрытиях, 1 м3 заделки
	0.1
	1 944.70
	473.27
	25.13
	194.47
	47.33
	2.51
	12.11
	6.44
	1 333
	573
	16

	
	
	
	
	1 446.30
	
	
	144.63
	
	5.14
	1
	
	743
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	46.86
	
	
	
	84%
	481
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	28.40
	
	
	
	48%
	275
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	

	21.
	Е69-2-1 

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий
	0.2
	63.27
	49.68
	13.59
	12.65
	9.94
	2.72
	12.11
	2.6
	127
	120
	7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	7.75
	
	
	
	66%
	79
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	4.97
	
	
	
	40%
	48
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	

	22.
	Е69-2-2 

Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1, 100 отверстий
	0.2
	121.68
	95.56
	26.12
	24.34
	19.11
	5.22
	12.11
	2.6
	245
	231
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	14.91
	
	
	
	66%
	152
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	9.56
	
	
	
	40%
	92
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	

	23.
	Е69-2-3 

Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1, 100 отверстий
	0.05
	436.38
	342.66
	93.72
	21.82
	17.13
	4.69
	12.11
	2.6
	220
	207
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 6, Н4= 6, Н5= 6, Н48= 6

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	13.36
	
	
	
	66%
	137
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	8.57
	
	
	
	40%
	83
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	

	24.
	Е69-2-3 

Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1, 100 отверстий
	0.15
	945.49
	742.43
	203.06
	141.82
	111.36
	30.46
	12.11
	2.6
	1 428
	1 349
	79

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 13, Н4= 13, Н5= 13, Н48= 13

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	86.86
	
	
	
	66%
	890
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	55.68
	
	
	
	40%
	540
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	

	25.
	Е46-03-017-05 

Заделка отверстий в стенах, 1 м3 заделки
	0.09
	2 167.90
	645.39
	40.91
	195.11
	58.09
	3.68
	12.11
	6.5
	1 289
	703
	24

	
	
	
	
	1 481.60
	
	
	133.34
	
	4.21
	1
	
	561
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	57.51
	
	
	
	84%
	591
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	34.85
	
	
	
	48%
	337
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	

	26.
	Е63-10-1 

Разборка короба, 100 м2 облицовки
	0.135
	85.15
	77.00
	8.15
	11.50
	10.40
	1.10
	12.11
	6.47
	133
	126
	7

	
	
	
	
	
	3.23
	
	
	0.44
	1
	12.11
	
	
	5

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	77%
	
	
	8.35
	
	
	
	65%
	85
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(77* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	5.42
	
	
	
	40%
	52
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	

	27.
	Е10-05-008-03 

Декоративный короб, 100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0.135
	9 180.43
	1 076.44
	41.64
	1 239.36
	145.32
	5.62
	12.11
	2.68
	5 029
	1 760
	15

	
	
	
	
	8 062.35
	
	
	1 088.42
	
	2.99
	1
	
	3 254
	

	
	Объем: 45*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1,25*1.2, Н4= 1,25*1.2, Н5= 1,15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	154.04
	
	
	
	90%
	1 584
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	78.47
	
	
	
	43%
	757
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	

	28.
	Е15-04-005-05; 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 7; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.. Приказ № 339 от 13.07.2011) 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.135
	1 386.18
	314.54
	13.55
	187.13
	42.46
	1.83
	12.84
	7.56
	922
	545
	14

	
	
	
	
	1 058.09
	0.18
	
	142.84
	0.02
	2.54
	13
	
	363
	

	
	Начисления: Н3= 1,25*1.2, Н4= 1,25*1.2, Н5= 1,15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	40.36
	
	
	
	80%
	436
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	19.97
	
	
	
	37%
	202
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	

	29.
	Х311-1037 

Погрузка мусора, т
	2.3
	7.52
	
	7.52
	17.29
	
	17.29
	
	5.24
	91
	
	91

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =39.39/5.24

	

	30.
	Х403-1-15 

Вывозка мусора на 15 км, т
	2.3
	27.08
	
	27.08
	62.28
	
	62.28
	
	5.24
	326
	
	326

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =141.89/5.24

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	19 574.35
	5 862.89
	954.64
	
	
	128 976
	71 789
	4 249

	
	
	
	12 756.82
	75.21
	
	
	
	52 936
	911

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	3 081.84
	684.41
	888.20
	
	
	17 053
	8 318
	3 811

	
	
	
	1 509.23
	69.18
	
	
	
	4 921
	837

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 19, 20, 25; %=66 - по стр. 21-24; %=65 - по стр. 26; %=90 - по стр. 27; %=80 - по стр. 28)
	719.06
	
	
	
	
	7 406
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 19, 20, 25; %=40 - по стр. 21-24, 26; %=43 - по стр. 27; %=37 - по стр. 28)
	421.07
	
	
	
	
	4 083
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	4 221.97
	
	
	
	
	28 542
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	16 492.51
	5 178.48
	66.44
	
	
	111 923
	63 471
	438

	
	
	
	11 247.59
	6.03
	
	
	
	48 015
	74

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 1, 3, 14, 15; %=88 - по стр. 16; %=63 - по стр. 17, 18)
	5 537.30
	
	
	
	
	57 893
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1, 3, 14, 15; %=48 - по стр. 16; %=40 - по стр. 17, 18)
	3 445.20
	
	
	
	
	33 427
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	25 475.01
	
	
	
	
	203 243
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	29 696.98
	
	
	
	
	231 785
	
	

	
	Всего со строительным контролем
	29 696.98
	
	
	
	
	231 785
	
	

	
	
	
	29 696.98
	
	
	
	
	231 785
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	593.94
	
	
	
	
	4 636
	
	

	
	
	
	593.94
	
	
	
	
	4 636
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	30 290.92
	
	
	
	
	236 421
	
	

	
	
	
	30 290.92
	
	
	
	
	236 421
	

	
	НДС 18%
	5 452.37
	
	
	
	
	42 556
	
	

	
	Всего с НДС
	35 743.29
	
	
	
	
	278 977
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	6 256.36
	
	
	
	
	65 299
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	3 866.27
	
	
	
	
	37 510
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Ведущий инженер МКУ "ГДСР" городского округа "Город Калининград" О.А. Ивкова

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	263 617
	руб.
	Смета на сумму:
	263 617
	руб.

	
	Генеральный директор ООО «УКЛР»

	
	

	________________ /______________________ /
	_____       ___________ / А.Н. Гонда/

	
	

	«______»____________________ 20___г.
	«______»____________________ 20___г.

	

	

	

	
	

	

	Объект:
	пер. Краснодонский д.2

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт сетей электроснабжения МКД № 2 по пер. Краснодонскому

	Сметная стоимость:
	263.617
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	198.352
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.304
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	38.248
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2012 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг""


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	ТЕРм 08-03-572-04 

Демонтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 1200х1000, 1 шт.
	2
	37.25
	11.01
	26.23
	74.49
	22.03
	52.46
	12.11
	5.08
	533
	267
	267

	
	
	
	
	
	1.31
	
	
	2.63
	4.77
	12.09
	
	
	32

	
	Поправки: ПЗ: *0.3;  М: *0

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	23.43
	
	
	
	81%
	242
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	16.03
	
	
	
	52%
	155
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	113.95
	
	
	
	
	931
	
	

	

	2.
	ТЕРм 08-03-523-01 

Демонтаж.Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток, А, до 100, 1 шт.
	6
	4.13
	4.02
	0.11
	24.80
	24.12
	0.68
	12.11
	3.63
	295
	292
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.47
	1
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *0.3;  М: *0

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	22.91
	
	
	
	81%
	237
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	15.68
	
	
	
	52%
	152
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	63.39
	
	
	
	
	683
	
	

	

	3.
	ТЕРм 08-03-600-02 

Демонтаж.Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные, 1 шт.
	2
	3.55
	2.75
	0.80
	7.10
	5.49
	1.61
	12.11
	5.14
	75
	66
	8

	
	
	
	
	
	0.05
	
	
	0.09
	8.08
	12.2
	
	
	1

	
	Поправки: ПЗ: *0.3;  М: *0

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	5.30
	
	
	
	81%
	54
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	3.63
	
	
	
	52%
	35
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16.03
	
	
	
	
	164
	
	

	

	4.
	ТЕРм 08-03-593-01 

Демонтаж. Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды, 100 шт.
	0.12
	594.34
	152.12
	442.22
	71.32
	18.25
	53.07
	12.11
	6.28
	554
	221
	333

	
	
	
	
	
	164.65
	
	
	19.76
	2.69
	12.1
	
	
	239

	
	Поправки: ПЗ: *0.3;  М: *0

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	36.11
	
	
	
	81%
	373
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	24.71
	
	
	
	52%
	239
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	132.14
	
	
	
	
	1 166
	
	

	

	5.
	ТЕРм 08-03-591-01 

Демонтаж.Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.
	0.12
	135.60
	124.66
	10.94
	16.27
	14.96
	1.31
	12.11
	4.2
	187
	181
	6

	
	
	
	
	
	0.14
	
	
	0.02
	2.51
	12.18
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *0.3;  М: *0

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	14.23
	
	
	
	81%
	147
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	9.74
	
	
	
	52%
	94
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	40.24
	
	
	
	
	428
	
	

	

	6.
	ТЕРм 08-03-593-01 

Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды, 100 шт.
	0.26
	4 303.38
	608.47
	1 768.87
	1 118.88
	158.20
	459.91
	12.11
	6.28
	6 151
	1 916
	2 888

	
	
	
	
	1 926.04
	658.61
	
	500.77
	171.24
	2.69
	12.1
	
	1 347
	2 072

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	312.97
	
	
	
	81%
	3 230
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	214.14
	
	
	
	52%
	2 074
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 645.98
	
	
	
	
	11 455
	
	

	

	7.
	Цена поставщика. 

Светильник DSL-035 (E-27,60W), шт.
	26
	59.44
	
	
	1 545.48
	
	
	1
	1
	6 615
	
	

	
	
	
	
	59.44
	
	
	1 545.48
	
	4.28
	1
	
	6 615
	

	
	Поправки: М: =247.00*1.03/4.28

	

	8.
	Цена поставщика. 

Лампа прозр.   А19  12V 60W E-27, шт.
	26
	2.41
	
	
	62.57
	
	
	1
	1
	268
	
	

	
	
	
	
	2.41
	
	
	62.57
	
	4.28
	1
	
	268
	

	
	Поправки: М: =10.00*1.03/4.28

	

	9.
	ТЕРм 08-03-572-03 

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм, 1 шт.
	6
	319.34
	29.29
	39.97
	1 916.06
	175.75
	239.83
	12.11
	5.03
	10 492
	2 128
	1 206

	
	
	
	
	250.08
	1.81
	
	1 500.48
	10.87
	4.77
	12.1
	
	7 157
	132

	
	Объем: 4+2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	177.29
	
	
	
	81%
	1 831
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	121.30
	
	
	
	52%
	1 175
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 214.65
	
	
	
	
	13 498
	
	

	

	10.
	Цена поставщика. 

Щит RH 643, шт.
	6
	764.80
	
	
	4 588.79
	
	
	1
	1
	19 640
	
	

	
	
	
	
	764.80
	
	
	4 588.79
	
	4.28
	1
	
	19 640
	

	
	Поправки: М: =3178.00*1.03/4.28

	

	11.
	ТЕРм 08-03-600-02 

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.
	1
	14.81
	10.98
	3.22
	14.81
	10.98
	3.22
	12.11
	5.14
	154
	133
	17

	
	
	
	
	0.61
	0.18
	
	0.61
	0.18
	8.08
	12.2
	
	5
	2

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	10.60
	
	
	
	81%
	109
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	7.25
	
	
	
	52%
	70
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	32.67
	
	
	
	
	334
	
	

	

	12.
	Цена поставщика. 

Счетчик эл. ЦЭ 6803В(BM)/1 (1кл. точн.) 1Т 3ф. 5-50А (380В), шт.
	1
	470.00
	
	
	470.00
	
	
	1
	1
	2 012
	
	

	
	
	
	
	470.00
	
	
	470.00
	
	4.28
	1
	
	2 012
	

	
	Поправки: М: =1953.00*1.03/4.28

	

	13.
	ФЕРм 08-02-390-01 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 7; Дополнения и изменения № 3, приказ Минрегиона № 747 от 21.12.2010.. Приказ № 747 от 21.12.2010) 

Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м
	6
	274.87
	185.90
	37.44
	1 649.24
	1 115.42
	224.64
	12.85
	3.56
	16 704
	14 333
	800

	
	
	
	
	51.53
	0.14
	
	309.18
	0.86
	5.08
	13
	
	1 571
	11

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 060.47
	
	
	
	81%
	11 619
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	725.58
	
	
	
	52%
	7 459
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 435.29
	
	
	
	
	35 782
	
	

	

	14.
	Цена поставщика. 

Короб (кабель канал)   40 X 40, м
	600
	21.42
	
	
	12 850.93
	
	
	1
	1
	55 002
	
	

	
	
	
	
	21.42
	
	
	12 850.93
	
	4.28
	1
	
	55 002
	

	
	Поправки: М: =89.00*1.03/4.28

	

	15.
	ФЕРм 08-02-399-03 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 6; Дополнения и изменения № 3, приказ Минрегиона № 747 от 21.12.2010.. Приказ № 747 от 21.12.2010) 

Провод в коробах, сечением до 70 мм2, 100 м
	3.7
	139.64
	55.18
	26.61
	516.67
	204.17
	98.46
	12.86
	5.69
	5 202
	2 626
	560

	
	
	
	
	57.85
	1.49
	
	214.05
	5.51
	9.42
	13.48
	
	2 016
	74

	
	Объем: 30+90+250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	199.20
	
	
	
	81%
	2 187
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	136.29
	
	
	
	52%
	1 404
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	852.16
	
	
	
	
	8 793
	
	

	

	16.
	С501-8182 

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 1 и сечением 16 мм2, 1000 м
	0.0306
	17 494.68
	
	
	535.34
	
	
	
	
	2 291
	
	

	
	
	
	
	17 494.68
	
	
	535.34
	
	4.28
	
	
	2 291
	

	
	Объем: 30*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =74877.25/4.28

	

	17.
	С501-8194 

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 3 и сечением 4,0 мм2, 1000 м
	0.0918
	13 859.27
	
	
	1 272.28
	
	
	
	
	5 445
	
	

	
	
	
	
	13 859.27
	
	
	1 272.28
	
	4.28
	
	
	5 445
	

	
	Объем: 90*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =59317.67/4.28

	

	18.
	С501-8190 

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м
	0.255
	5 910.77
	
	
	1 507.25
	
	
	
	
	6 451
	
	

	
	
	
	
	5 910.77
	
	
	1 507.25
	
	4.28
	
	
	6 451
	

	
	Объем: 250*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =25298.1/4.28

	

	19.
	ФЕРм 08-02-399-03 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 6; Дополнения и изменения № 3, приказ Минрегиона № 747 от 21.12.2010.. Приказ № 747 от 21.12.2010) 

Провод в коробах, сечением до 70 мм2, 100 м
	2.5
	139.64
	55.18
	26.61
	349.10
	137.95
	66.53
	12.86
	5.69
	3 515
	1 774
	379

	
	
	
	
	57.85
	1.49
	
	144.63
	3.73
	9.42
	13.48
	
	1 362
	50

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	134.60
	
	
	
	81%
	1 477
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	92.09
	
	
	
	52%
	948
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	575.79
	
	
	
	
	5 941
	
	

	

	20.
	С501-8181 

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 1 и сечением 10 мм2, 1000 м
	0.255
	12 166.89
	
	
	3 102.56
	
	
	
	
	13 279
	
	

	
	
	
	
	12 166.89
	
	
	3 102.56
	
	4.28
	
	
	13 279
	

	
	Объем: 250*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =52074.3/4.28

	

	21.
	Цена поставщика. 

Коробка распред. 5x2,5 герм., шт.
	24
	5.54
	
	
	132.84
	
	
	1
	1
	569
	
	

	
	
	
	
	5.54
	
	
	132.84
	
	4.28
	1
	
	569
	

	
	Поправки: М: =23.00*1.03/4.28

	

	22.
	ТЕРм 08-03-591-01 

Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.
	0.22
	929.15
	498.65
	43.75
	204.41
	109.70
	9.63
	12.11
	4.2
	1 582
	1 328
	40

	
	
	
	
	386.75
	0.54
	
	85.08
	0.12
	2.51
	12.18
	
	214
	1

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	104.33
	
	
	
	81%
	1 076
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	71.38
	
	
	
	52%
	691
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	380.12
	
	
	
	
	3 350
	
	

	

	23.
	Цена поставщика. 

Выключатель W11-A120 10A 1кл.лест. ip54 нар., шт.
	22
	9.87
	
	
	217.07
	
	
	1
	1
	929
	
	

	
	
	
	
	9.87
	
	
	217.07
	
	4.28
	1
	
	929
	

	
	Поправки: М: =41.00*1.03/4.28

	

	24.
	ТЕРм 08-03-591-04 

Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.
	0.02
	877.40
	461.83
	39.14
	17.55
	9.24
	0.78
	12.11
	4.27
	134
	112
	3

	
	
	
	
	376.43
	0.60
	
	7.53
	0.01
	2.55
	12.18
	
	19
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	8.79
	
	
	
	81%
	91
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	6.01
	
	
	
	52%
	58
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	32.35
	
	
	
	
	283
	
	

	

	25.
	Цена поставщика. 

Выключатель 646016 2кл. с подсв., шт.
	2
	9.87
	
	
	19.73
	
	
	1
	1
	84
	
	

	
	
	
	
	9.87
	
	
	19.73
	
	4.28
	1
	
	84
	

	
	Поправки: М: =41.00*1.03/4.28

	

	26.
	ТЕР 46-03-009-08 

Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см, 100 шт.
	0.16
	4 220.60
	946.05
	3 274.55
	675.30
	151.37
	523.93
	12.11
	4.22
	4 044
	1 833
	2 211

	
	
	
	
	
	319.44
	
	
	51.11
	1
	12.1
	
	
	618

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	200.46
	
	
	
	84%
	2 059
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	121.49
	
	
	
	48%
	1 176
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	997.24
	
	
	
	
	7 279
	
	

	

	27.
	ТЕРм 08-02-471-01 

Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм (3 шт. по 3 м.), 10 шт.
	0.3
	868.43
	106.79
	65.71
	260.53
	32.04
	19.71
	12.11
	5.01
	1 447
	388
	99

	
	
	
	
	695.93
	2.87
	
	208.78
	0.86
	4.6
	12.09
	
	960
	10

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	31.26
	
	
	
	81%
	322
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	21.39
	
	
	
	52%
	207
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	313.17
	
	
	
	
	1 976
	
	

	

	28.
	ТЕРм 08-02-472-02 

Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 (4х40), 100 м
	0.1
	1 286.48
	198.80
	102.49
	128.65
	19.88
	10.25
	12.11
	4.96
	658
	241
	51

	
	
	
	
	985.18
	3.98
	
	98.52
	0.40
	3.72
	12.1
	
	366
	5

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	19.27
	
	
	
	81%
	199
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	13.18
	
	
	
	52%
	128
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	161.10
	
	
	
	
	985
	
	

	

	29.
	ТЕРп 01-11-028-01 

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия
	44
	5.44
	5.44
	
	239.36
	239.36
	
	12.11
	1
	2 899
	2 899
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	65%
	
	
	155.58
	
	
	
	55%
	1 594
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	40%
	
	
	95.74
	
	
	
	32%
	928
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(40* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	490.69
	
	
	
	
	5 421
	
	

	

	30.
	ТЕРп 01-11-024-01 

Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ, 1 фазировка
	4
	13.59
	13.59
	
	54.36
	54.36
	
	12.11
	1
	658
	658
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	65%
	
	
	35.33
	
	
	
	55%
	362
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	40%
	
	
	21.74
	
	
	
	32%
	211
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(40* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	111.44
	
	
	
	
	1 230
	
	

	

	31.
	ТЕРп 01-11-011-01 

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек
	0.4
	217.44
	217.44
	
	86.98
	86.98
	
	12.11
	1
	1 053
	1 053
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	65%
	
	
	56.54
	
	
	
	55%
	579
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	40%
	
	
	34.79
	
	
	
	32%
	337
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(40* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	178.31
	
	
	
	
	1 969
	
	

	

	32.
	ТЕРп 01-11-012-01 

Определение удельного сопротивления грунта, 1 измерение
	2
	54.36
	54.36
	
	108.72
	108.72
	
	12.11
	1
	1 317
	1 317
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	65%
	
	
	70.67
	
	
	
	55%
	724
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	40%
	
	
	43.49
	
	
	
	32%
	421
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(40* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	222.88
	
	
	
	
	2 463
	
	

	

	33.
	ТЕРп 01-11-013-01 

Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>, 1 токоприемник
	5
	20.39
	20.39
	
	101.95
	101.95
	
	12.11
	1
	1 235
	1 235
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	65%
	
	
	66.27
	
	
	
	55%
	679
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	40%
	
	
	40.78
	
	
	
	32%
	395
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(40* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	209.00
	
	
	
	
	2 309
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	33 941.39
	2 800.92
	1 766.02
	
	
	171 474
	35 001
	8 870

	
	
	
	29 374.47
	267.39
	
	
	
	127 602
	3 247

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	32 674.72
	2 058.18
	1 242.09
	
	
	160 268
	26 006
	6 659

	
	
	
	29 374.47
	216.28
	
	
	
	127 602
	2 629

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	26 304.84
	
	
	
	
	112 585
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1-6, 9, 11, 13, 15, 19, 22, 24, 27, 28)
	2 160.74
	
	
	
	
	23 194
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-6, 9, 11, 13, 15, 19, 22, 24, 27, 28)
	1 478.40
	
	
	
	
	14 890
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	36 313.86
	
	
	
	
	198 352
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	675.30
	151.37
	523.93
	
	
	4 044
	1 833
	2 211

	
	
	
	
	51.11
	
	
	
	
	618

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 26)
	200.46
	
	
	
	
	2 059
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 26)
	121.49
	
	
	
	
	1 176
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	997.25
	
	
	
	
	7 279
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -
	591.37
	591.37
	
	
	
	7 162
	7 162
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 29-33)
	384.39
	
	
	
	
	3 939
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 29-33)
	236.55
	
	
	
	
	2 292
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -
	1 212.31
	
	
	
	
	13 393
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	38 523.42
	
	
	
	
	219 024
	
	

	
	Всего со строительным контролем
	38 523.42
	
	
	
	
	219 024
	
	

	
	
	
	38 523.42
	
	
	
	
	219 024
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	770.47
	
	
	
	
	4 380
	
	

	
	
	
	770.47
	
	
	
	
	4 380
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	39 293.89
	
	
	
	
	223 404
	
	

	
	
	
	39 293.89
	
	
	
	
	223 404
	

	
	НДС 18%
	7 072.90
	
	
	
	
	40 213
	
	

	
	Всего с НДС
	46 366.79
	
	
	
	
	263 617
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	2 745.59
	
	
	
	
	29 192
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	1 836.44
	
	
	
	
	18 358
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Ведущий инженер МКУ "ГДСР" городского округа "Город Калининград" О.А. Ивкова

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


