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	Стройка:
	Капитальный ремонт системы газопотребления

	

	Объект:
	Капитальный ремонт г. Калининград

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы газопотребления жилого дома №5,7 по ул. Ярославской в г. Калининграде

	Сметная стоимость:
	168.011
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	0.099
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.273
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	38.493
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Демонтажные работы

	

	

	1.
	Е19-01-016-01 

Обрезка действующего внутреннего газопровода диаметром до 50 мм, 1 обрезка
	13
	191.89
	25.12
	155.85
	2 494.52
	326.51
	2 026.05
	13.67
	4.25
	14 020
	4 463
	8 611

	
	
	
	
	10.92
	15.51
	
	141.96
	201.63
	6.66
	13.66
	
	945
	2 754

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	607.36
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	7 073
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	374.98
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	4 042
	
	

	

	2.
	Е65-1-1 

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода
	0.697
	391.23
	305.70
	8.28
	272.69
	213.07
	5.77
	13.67
	4.39
	3 124
	2 913
	25

	
	
	
	
	77.25
	1.29
	
	53.84
	0.90
	3.45
	13.71
	
	186
	12

	
	Объем: 15.8+16.3+37.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	158.34
	
	
	
	=(74* (0.85))
	1 843
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	106.99
	
	
	
	=(50* (0.8))
	1 170
	
	

	

	3.
	С509-9899 

Строительный мусор и масса возвратных материалов, т
	0.15334
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.45
	
	
	
	

	
	Объем: (0.697)*0.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	Е65-1-2 

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода
	0.15
	673.19
	525.85
	14.21
	100.98
	78.88
	2.13
	13.67
	4.37
	1 156
	1 078
	9

	
	
	
	
	133.13
	2.20
	
	19.97
	0.33
	3.45
	13.67
	
	69
	5

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	58.62
	
	
	
	=(74* (0.85))
	682
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	39.61
	
	
	
	=(50* (0.8))
	433
	
	

	

	5.
	С509-9899 

Строительный мусор и масса возвратных материалов, т
	0.051
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.45
	
	
	
	

	
	Объем: (0.15)*0.34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	Е65-3-1 

(Применительно) 

Снятие газовых кранов, 100 шт. арматуры
	0.06
	51.92
	51.59
	0.33
	3.12
	3.10
	0.02
	13.67
	6.94
	42
	42
	

	
	
	
	
	
	0.13
	
	
	0.01
	1
	13.62
	
	
	

	
	Объем: 1+1+1+3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	2.30
	
	
	
	=(74* (0.85))
	26
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	1.56
	
	
	
	=(50* (0.8))
	17
	
	

	

	7.
	С509-9899 

Строительный мусор и масса возвратных материалов, т
	0.003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	Объем: (0.06)*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	2 871.31
	621.56
	2 033.97
	
	
	18 342
	8 496
	8 645

	
	
	
	215.77
	202.87
	
	
	
	1 200
	2 771

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	2 494.52
	326.51
	2 026.05
	
	
	14 020
	4 463
	8 611

	
	
	
	141.96
	201.63
	
	
	
	945
	2 754

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 1)
	607.36
	
	
	
	
	7 073
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1)
	374.98
	
	
	
	
	4 042
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	3 476.86
	
	
	
	
	25 135
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	376.79
	295.05
	7.92
	
	
	4 322
	4 033
	34

	
	
	
	73.81
	1.24
	
	
	
	255
	17

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 2, 4, 6)
	219.25
	
	
	
	
	2 552
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 2, 4, 6)
	148.15
	
	
	
	
	1 620
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	744.19
	
	
	
	
	8 494
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	4 221.05
	
	
	
	
	33 629
	
	

	
	Строительный контроль 2,14%
	90.33
	
	
	
	
	720
	
	

	
	ИТОГО со Строительным контролем
	4 311.38
	
	
	
	
	34 349
	
	

	
	 Непредвиденные расходы 2%
	86.23
	
	
	
	
	687
	
	

	
	ИТОГО С  Непредвиденными расходами
	4 397.61
	
	
	
	
	35 036
	
	

	
	НДС 18%
	791.57
	
	
	
	
	6 306
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	5 189.18
	
	
	
	
	41 342
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	826.61
	
	
	
	
	9 625
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	523.13
	
	
	
	
	5 662
	
	

	

	
	Раздел 2.  Внутреннее газоснабжение

	

	8.
	Е19-01-006-01 

Установка клапанов предохранительных диаметром до 50 мм, 1 клапан
	13
	53.46
	30.58
	14.58
	694.99
	397.55
	189.54
	13.67
	6.73
	7 003
	5 435
	1 276

	
	
	
	
	8.30
	
	
	107.90
	
	2.71
	1
	
	292
	

	
	Объем: 10+3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-2575:[ М-(35.19=23463.00*0.0015) ];  С507-0983:[ М-(122.00=61.00*2) ]

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	457.18
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	5 326
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	282.26
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	3 044
	
	

	

	9.
	С301-0731 

Клапан термозапорный, марка КТЗ 001-20, шт.
	10
	56.12
	
	
	561.25
	
	
	
	
	2 834
	
	

	
	
	
	
	56.12
	
	
	561.25
	
	5.05
	
	
	2 834
	

	
	Поправки: М: =283.43/5.05

	

	10.
	С301-0732 

Клапан термозапорный, марка КТЗ 001-25, шт.
	3
	88.99
	
	
	266.98
	
	
	
	
	1 348
	
	

	
	
	
	
	88.99
	
	
	266.98
	
	5.05
	
	
	1 348
	

	
	Поправки: М: =449.42/5.05

	

	11.
	Е16-05-001-01 

Установка  кранов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, 1 шт.
	12
	34.18
	19.54
	5.96
	410.11
	234.49
	71.46
	13.67
	5.67
	3 883
	3 205
	405

	
	
	
	
	8.68
	
	
	104.16
	
	2.61
	1
	
	272
	

	
	Объем: 10+2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-2575:[ М-(25.81=23463.00*0.0011) ];  С507-0980:[ М-(60.00=30.00*2) ]

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	269.66
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	3 141
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	166.49
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	1 795
	
	

	

	12.
	С302-1484 

Кран шаровой В-В размером 3/4", шт.
	9
	94.90
	
	
	854.10
	
	
	
	
	1 287
	
	

	
	
	
	
	94.90
	
	
	854.10
	
	142.98
	
	
	1 287
	

	

	13.
	С302-1485 

Кран шаровой В-В размером 1", шт.
	3
	142.75
	
	
	428.25
	
	
	
	
	582
	
	

	
	
	
	
	142.75
	
	
	428.25
	
	194.1
	
	
	582
	

	

	14.
	Е16-05-001-02 

Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, 1 шт.
	1
	35.69
	19.54
	7.47
	35.69
	19.54
	7.47
	13.67
	6.12
	337
	267
	46

	
	
	
	
	8.68
	
	
	8.68
	
	2.73
	1
	
	24
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-2576:[ М-(22.64=20580.00*0.0011) ];  С507-0983:[ М-(122.00=61.00*2) ]

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	22.47
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	262
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	13.87
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	150
	
	

	

	15.
	С302-3227 

Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 50 мм, шт.
	1
	819.10
	
	
	819.10
	
	
	
	
	2 879
	
	

	
	
	
	
	819.10
	
	
	819.10
	
	2 879.45
	
	
	2 879
	

	

	16.
	Е22-03-014-01 

(Применительно) 

Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм, 1 фланец
	2
	122.33
	6.00
	53.93
	244.66
	12.01
	107.85
	13.68
	4.53
	1 002
	164
	489

	
	
	
	
	62.40
	5.67
	
	124.80
	11.34
	2.8
	13.64
	
	349
	155

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	27.32
	
	
	
	=(117* (0.85))
	316
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	17.75
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	195
	
	

	

	17.
	Прайс-лист. 

Соединение изолирующее под приварку DN40, СИ-40с, ООО "Вектор-Р", шт.
	2
	450.82
	
	
	901.64
	
	
	1
	1
	3 318
	
	

	
	
	
	
	450.82
	
	
	901.64
	
	3.68
	1
	
	3 318
	

	
	Поправки: М: =1610.7*1.03/3.68

	

	18.
	Е16-02-003-02 

Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм, 100 м трубопровода
	0.22
	4 053.94
	435.51
	99.99
	891.87
	95.81
	22.00
	13.67
	7.09
	4 121
	1 310
	156

	
	
	
	
	3 518.44
	3.41
	
	774.06
	0.75
	3.43
	13.63
	
	2 655
	10

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	111.04
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	1 294
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	68.56
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	739
	
	

	

	19.
	Е16-02-003-03 

Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода
	0.24
	4 338.84
	435.51
	99.99
	1 041.32
	104.52
	24.00
	13.67
	7.09
	4 940
	1 429
	170

	
	
	
	
	3 803.34
	3.41
	
	912.80
	0.82
	3.66
	13.63
	
	3 341
	11

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	121.14
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	1 411
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	74.79
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	806
	
	

	

	20.
	Е16-02-003-04 

Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм, 100 м трубопровода
	0.38
	4 628.43
	435.51
	99.99
	1 758.80
	165.50
	38.00
	13.67
	7.09
	8 426
	2 262
	269

	
	
	
	
	4 092.93
	3.41
	
	1 555.31
	1.29
	3.79
	13.63
	
	5 895
	18

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	191.81
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	2 234
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	118.42
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	1 277
	
	

	

	21.
	Е16-02-003-05 

Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм, 100 м трубопровода
	0.16
	5 286.71
	435.51
	99.99
	845.87
	69.68
	16.00
	13.67
	7.09
	3 978
	953
	113

	
	
	
	
	4 751.21
	3.41
	
	760.19
	0.54
	3.83
	13.63
	
	2 912
	7

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	80.75
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	941
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	49.86
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	538
	
	

	

	22.
	Е16-02-003-06 

Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	0.005
	5 921.58
	551.75
	184.92
	29.61
	2.76
	0.92
	13.67
	7.04
	141
	38
	7

	
	
	
	
	5 184.91
	4.31
	
	25.92
	0.02
	3.74
	13.65
	
	97
	

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	3.20
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	37
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	1.97
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	21
	
	

	

	23.
	Е22-03-001-05 

Установка фасонных частей стальных сварных (переход), 1 т фасонных частей
	0.0016
	29 489.45
	5 746.64
	22 584.42
	47.18
	9.19
	36.14
	13.67
	4.58
	300
	126
	165

	
	
	
	
	1 158.39
	2 336.58
	
	1.85
	3.74
	4.68
	13.66
	
	9
	51

	
	Объем: (2*0.3+2*0.2+3*0.2)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С103-1009:[ М-(6634.90=6634.90*1) ]

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	15.13
	
	
	
	=(117* (0.85))
	175
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	9.83
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	108
	
	

	

	24.
	Прайс-лист. 

Переход К Д45х4,0-38х4,0, шт.
	2
	11.45
	
	
	22.91
	
	
	1
	1
	78
	
	

	
	
	
	
	11.45
	
	
	22.91
	
	3.39
	1
	
	78
	

	
	Поправки: М: =37.7*1.03/3.39

	

	25.
	С507-2278 

Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм, шт.
	2
	32.66
	
	
	65.32
	
	
	
	
	99
	
	

	
	
	
	
	32.66
	
	
	65.32
	
	49.49
	
	
	99
	

	

	26.
	Прайс-лист. 

Переход К Д38х3,0-32х3,0, шт.
	3
	9.66
	
	
	28.99
	
	
	1
	1
	98
	
	

	
	
	
	
	9.66
	
	
	28.99
	
	3.39
	1
	
	98
	

	
	Поправки: М: =31.8*1.03/3.39

	

	
	Прокладка газопровода Ду25 в футляре через перекрытие

	

	27.
	Е46-03-009-07 

Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см, 100 шт.
	0.01
	3 160.84
	728.55
	2 432.29
	31.61
	7.29
	24.32
	13.68
	4.17
	201
	100
	101

	
	
	
	
	
	237.28
	
	
	2.37
	1
	13.66
	
	
	32

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	9.56
	
	
	
	=(99* (0.85))
	111
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	5.80
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	63
	
	

	

	28.
	Е16-02-003-06 

Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	0.0034
	5 921.58
	551.75
	184.92
	20.13
	1.88
	0.63
	13.67
	7.04
	96
	26
	4

	
	
	
	
	5 184.91
	4.31
	
	17.63
	0.01
	3.74
	13.65
	
	66
	

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	2.17
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	25
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	1.34
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	15
	
	

	

	29.
	Е52-15-1 

Герметизация проходов труб через стены, 100 шт.
	0.01
	2 158.12
	598.10
	1.01
	21.58
	5.98
	0.01
	13.67
	7.86
	207
	82
	

	
	
	
	
	1 559.01
	
	
	15.59
	
	8.02
	1
	
	125
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	5.56
	
	
	
	=(93* (0.85))
	65
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	4.49
	
	
	
	=(75* (0.8))
	49
	
	

	

	
	Прокладка газопровода Ду25 в футляре через стену

	

	30.
	Е46-03-009-08 

Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см, 100 шт.
	0.02
	4 220.60
	946.05
	3 274.55
	84.41
	18.92
	65.49
	13.68
	4.17
	532
	259
	273

	
	
	
	
	
	319.44
	
	
	6.39
	1
	13.66
	
	
	87

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	25.06
	
	
	
	=(99* (0.85))
	291
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	15.19
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	166
	
	

	

	31.
	Е16-02-003-06 

Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	0.008
	5 921.58
	551.75
	184.92
	47.37
	4.41
	1.48
	13.67
	7.04
	226
	60
	10

	
	
	
	
	5 184.91
	4.31
	
	41.48
	0.03
	3.74
	13.65
	
	155
	

	
	Объем: 0.4*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	5.11
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	59
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	3.15
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	34
	
	

	

	32.
	Е52-15-1 

Герметизация проходов труб через стены, 100 шт.
	0.02
	2 158.12
	598.10
	1.01
	43.16
	11.96
	0.02
	13.67
	7.86
	414
	164
	

	
	
	
	
	1 559.01
	
	
	31.18
	
	8.02
	1
	
	250
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	11.12
	
	
	
	=(93* (0.85))
	130
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	8.97
	
	
	
	=(75* (0.8))
	98
	
	

	

	
	Прокладка газопровода Ду40 в футляре через стену

	

	33.
	Е46-03-009-01 

Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм, 100 шт.
	0.01
	1 748.93
	352.69
	1 396.24
	17.49
	3.53
	13.96
	13.68
	4.28
	108
	48
	60

	
	
	
	
	
	127.80
	
	
	1.28
	1
	13.66
	
	
	17

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	4.76
	
	
	
	=(99* (0.85))
	55
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	2.89
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	31
	
	

	

	34.
	Е16-02-004-03 

Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм, 100 м трубопровода
	0.006
	8 817.24
	1 140.17
	348.78
	52.90
	6.84
	2.09
	13.67
	6.52
	341
	94
	14

	
	
	
	
	7 328.29
	8.39
	
	43.97
	0.05
	5.31
	13.65
	
	233
	1

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	7.92
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	93
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	4.89
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	53
	
	

	

	35.
	Е52-15-1 

Герметизация проходов труб через стены, 100 шт.
	0.01
	2 158.12
	598.10
	1.01
	21.58
	5.98
	0.01
	13.67
	7.86
	207
	82
	

	
	
	
	
	1 559.01
	
	
	15.59
	
	8.02
	1
	
	125
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	5.56
	
	
	
	=(93* (0.85))
	65
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	4.49
	
	
	
	=(75* (0.8))
	49
	
	

	

	
	Испытания газопровода

	

	36.
	Е19-01-015-01 

Пневматическое испытание газопроводов, 100 м газопровода
	1.005
	641.35
	576.01
	
	644.56
	578.89
	
	13.68
	1
	8 100
	7 919
	

	
	
	
	
	65.34
	
	
	65.67
	
	2.76
	1
	
	181
	

	
	Начисления: Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	665.72
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	7 761
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	411.01
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	4 435
	
	

	

	37.
	Е15-04-030-04 

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.073
	1 443.24
	921.78
	5.06
	105.36
	67.29
	0.37
	13.67
	7.75
	1 016
	920
	3

	
	
	
	
	516.40
	0.20
	
	37.70
	0.01
	2.48
	13.62
	
	93
	

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	63.94
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	736
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	31.63
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	340
	
	

	

	38.
	Е13-03-002-04 

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-010, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.013
	128.93
	82.80
	15.62
	1.68
	1.08
	0.20
	13.67
	2.67
	16
	15
	1

	
	
	
	
	30.51
	0.17
	
	0.40
	
	2.83
	14
	
	1
	

	
	Вычт.ресурсы:  С113-0021:[ М-(245.95=20496.00*0.012) ]

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	0.87
	
	
	
	=(81* (0.85))
	10
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	0.65
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	7
	
	

	

	39.
	Е13-03-004-05 

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.013
	839.70
	32.83
	11.88
	10.92
	0.43
	0.15
	13.67
	3.71
	39
	6
	1

	
	
	
	
	794.99
	0.17
	
	10.33
	
	3.15
	14
	
	33
	

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	0.35
	
	
	
	=(81* (0.85))
	4
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	0.26
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	3
	
	

	

	40.
	Е24-02-090-01 

Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм, 10 врезок
	0.1
	1 417.20
	490.99
	509.93
	141.72
	49.10
	50.99
	13.67
	4.67
	1 068
	671
	238

	
	
	
	
	416.28
	
	
	41.63
	
	3.82
	1
	
	159
	

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	57.45
	
	
	
	=(117* (0.85))
	664
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	37.32
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	409
	
	

	

	41.
	Е24-02-121-01 

Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 узел
	2
	151.29
	43.97
	47.18
	302.58
	87.93
	94.35
	13.67
	6.03
	2 215
	1 202
	569

	
	
	
	
	60.15
	
	
	120.30
	
	3.69
	1
	
	444
	

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	102.88
	
	
	
	=(117* (0.85))
	1 190
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	66.83
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	733
	
	

	

	42.
	Х311-1037 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	0.21
	7.60
	
	7.60
	1.60
	
	1.60
	
	5.78
	9
	
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =43.93/5.78

	

	43.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	0.21
	27.76
	
	27.76
	5.83
	
	5.83
	
	5.78
	34
	
	34

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =160.43/5.78

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	11 503.12
	1 962.56
	774.88
	
	
	61 483
	26 837
	4 413

	
	
	
	8 765.68
	28.64
	
	
	
	30 234
	389

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	65.32
	
	
	
	
	99
	
	

	
	
	
	65.32
	
	
	
	
	99
	

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	65.32
	
	
	
	
	99
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	65.32
	
	
	
	
	99
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	3 374.45
	1 257.13
	590.83
	
	
	25 965
	17 193
	3 219

	
	
	
	1 526.48
	25.13
	
	
	
	5 555
	342

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	953.54
	
	
	
	
	3 494
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 8, 36; %=99 - по стр. 16, 23, 40, 41; %=84 - по стр. 27, 30, 33; %=79 - по стр. 29, 32, 35; %=80 - по стр. 37; %=69 - по стр. 38, 39)
	1 452.46
	
	
	
	
	16 898
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 8, 36; %=61 - по стр. 16, 23, 40, 41; %=48 - по стр. 27, 30, 33, 38, 39; %=60 - по стр. 29, 32, 35; %=37 - по стр. 37)
	899.33
	
	
	
	
	9 731
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	5 726.24
	
	
	
	
	52 594
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	8 063.35
	705.43
	184.05
	
	
	35 419
	9 644
	1 194

	
	
	
	7 173.88
	3.51
	
	
	
	24 580
	47

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 11, 14, 18-22, 28, 31, 34)
	815.28
	
	
	
	
	9 497
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 11, 14, 18-22, 28, 31, 34)
	503.35
	
	
	
	
	5 427
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	9 381.98
	
	
	
	
	50 343
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	15 173.54
	
	
	
	
	103 036
	
	

	
	Строительный контроль 2,14%
	324.71
	
	
	
	
	2 205
	
	

	
	ИТОГО со Строительным контролем
	15 498.25
	
	
	
	
	105 241
	
	

	
	 Непредвиденные расходы 2%
	309.97
	
	
	
	
	2 105
	
	

	
	ИТОГО С  Непредвиденными расходами
	15 808.22
	
	
	
	
	107 346
	
	

	
	НДС 18%
	2 845.48
	
	
	
	
	19 322
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	18 653.70
	
	
	
	
	126 668
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	2 267.74
	
	
	
	
	26 395
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	1 402.68
	
	
	
	
	15 158
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	14 374.43
	2 584.12
	2 808.85
	
	
	79 825
	35 333
	13 058

	
	
	
	8 981.45
	231.51
	
	
	
	31 434
	3 160

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	65.32
	
	
	
	
	99
	
	

	
	
	
	65.32
	
	
	
	
	99
	

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	65.32
	
	
	
	
	99
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	65.32
	
	
	
	
	99
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	5 868.97
	1 583.64
	2 616.88
	
	
	39 985
	21 656
	11 830

	
	
	
	1 668.44
	226.76
	
	
	
	6 500
	3 096

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	953.54
	
	
	
	
	3 494
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 1, 8, 36; %=99 - по стр. 16, 23, 40, 41; %=84 - по стр. 27, 30, 33; %=79 - по стр. 29, 32, 35; %=80 - по стр. 37; %=69 - по стр. 38, 39)
	2 059.82
	
	
	
	
	23 971
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1, 8, 36; %=61 - по стр. 16, 23, 40, 41; %=48 - по стр. 27, 30, 33, 38, 39; %=60 - по стр. 29, 32, 35; %=37 - по стр. 37)
	1 274.31
	
	
	
	
	13 773
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	9 203.10
	
	
	
	
	77 729
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	8 440.14
	1 000.48
	191.97
	
	
	39 741
	13 677
	1 228

	
	
	
	7 247.69
	4.75
	
	
	
	24 835
	64

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 2, 4, 6; %=98 - по стр. 11, 14, 18-22, 28, 31, 34)
	1 034.53
	
	
	
	
	12 049
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 2, 4, 6; %=56 - по стр. 11, 14, 18-22, 28, 31, 34)
	651.50
	
	
	
	
	7 047
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	10 126.17
	
	
	
	
	58 837
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	19 394.59
	
	
	
	
	136 665
	
	

	
	Строительный контроль 2,14%
	415.04
	
	
	
	
	2 925
	
	

	
	ИТОГО со Строительным контролем
	19 809.63
	
	
	
	
	139 590
	
	

	
	 Непредвиденные расходы 2%
	396.19
	
	
	
	
	2 792
	
	

	
	ИТОГО С  Непредвиденными расходами
	20 205.82
	
	
	
	
	142 382
	
	

	
	НДС 18%
	3 637.05
	
	
	
	
	25 629
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	23 842.87
	
	
	
	
	168 011
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	3 094.35
	
	
	
	
	36 020
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	1 925.81
	
	
	
	
	20 820
	
	


	Составил:
	Инженер сметчик ООО «Проектное бюро»
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