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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт подвала, чердачного перекрытия, систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, фасада без утепления
 МКД №4 по ул.Адмиральская, г.Калининград 

	

	Сметная стоимость:
	392.078
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.401
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	69.331
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 2018-IV квартал по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".

	Территориальный Каталог текущих цен Калининградской области за 4 квартал 2018 г. в номенклатуре КСР



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	ГЭСН 08-07-001-02
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2
	
	0.52
	8 282.14
	4 307

	1. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.07
	0.0364
	236.670
	9

	1. 2.
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	43.5
	22.62
	167.930
	3 799

	1. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0364
	1 086.42
	40

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	9

	1. 4.
	11.2.13.06-0011
	Щиты: настила
	м2
	3.4
	1.768
	265.04
	469

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	110%
	4 189

	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	68%
	2 589

	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 085

	

	2.
	01.7.16.02-0003
	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные
	т
	
	0.018
	118 570.31
	2 134

	
	
	Объем: (0.52)*0.035
	
	
	
	
	

	

	3.
	01.7.16.02-0001
	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород
	м3
	
	0.005
	9 880.05
	49

	
	
	Объем: (0.52)*0.009
	
	
	
	
	

	

	4.
	ГЭСНр 69-2-1
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 шт.
	
	0.05
	912.71
	46

	4. 1.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	5.49
	0.2745
	166.250
	46

	4. 2.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	0.006
	0.0003
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	78%
	36

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	23

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	105

	

	5.
	ГЭСНр 69-5-1
	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов
	100 шт.
	
	0.05
	24 341.74
	1 217

	5. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	8.32
	0.416
	295.070
	123

	5. 2.
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	20.8
	1.04
	174.220
	181

	5. 3.
	91.06.06-015
	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м
	маш.-ч
	8.32
	0.416
	2 391.76
	995

	
	
	
	(1)
	
	
	295.07
	123

	5. 4.
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0.4
	0.02
	2 046.31
	41

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	78%
	237

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	152

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 606

	

	6.
	ГЭСН 15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз (стен, откосов,карнизов,козырек гаража снизу,подпорная стенка гаража,цоколя,крыльца,фасада гаража)
	100 м2
	
	0.6442
	1 244.40
	802

	
	
	Объем: 944.42-880
	
	
	
	
	

	6. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.02
	0.012884
	256.650
	3

	6. 2.
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	6.55
	4.21951
	187.210
	790

	6. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01
	0.006442
	317.75
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	2

	6. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.006442
	1 086.42
	7

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	2

	6. 5.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.1
	0.06442
	41.35
	3

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	753

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	373

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 928

	

	7.
	С14.3-01.01-1000
	Грунтовка глубокого проникновения фасадная
	л
	
	8.375
	55.56
	465

	
	
	Объем: 0.6442*0.013*1000
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =55.56

	

	8.
	ГЭСН 15-02-001-01
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен
	100 м2
	
	0.56
	17 930.08
	10 041

	
	
	Объем: 827-771
	
	
	
	
	

	8. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.78
	1.5568
	182.880
	285

	8. 2.
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	70.88
	39.6928
	187.210
	7 431

	8. 3.
	91.06.03-061
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч
	0.9
	0.504
	15.19
	8

	8. 4.
	91.07.07-042
	Растворонасосы: 3 м3/ч
	маш.-ч
	2.78
	1.5568
	277.79
	432

	
	
	
	(1)
	
	
	182.88
	285

	8. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.35
	0.196
	20.52
	4

	8. 6.
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
	м3
	1.89
	1.0584
	2 046.31
	2 166

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	7 330

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	3 627

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	20 998

	

	9.
	ГЭСН 15-04-048-03
	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)
	100 м2
	
	0.56
	13 031.31
	7 298

	
	
	Объем: 827-771
	
	
	
	
	

	9. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.42
	0.2352
	236.670
	56

	9. 2.
	1-100-46
	Средний разряд работы 4,6
	чел.-ч
	61.57
	34.4792
	204.120
	7 038

	9. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.51
	0.2856
	11.67
	3

	9. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.42
	0.2352
	1 086.42
	256

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	56

	9. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.068
	0.03808
	20.52
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	6 739

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	3 334

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17 371

	

	10.
	04.3.01.02-0004
	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)
	т
	
	0.224
	63 674.40
	14 263

	
	
	Объем: (0.56)*0.4
	
	
	
	
	

	

	11.
	14.4.01.03-0101
	Состав грунтовочный на латексной основе
	т
	
	0.01
	67 017.97
	670

	
	
	Объем: (0.56)*0.018
	
	
	
	
	

	

	12.
	ГЭСН 15-04-019-07
	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности стен
	100 м2
	
	0.6442
	2 404.03
	1 549

	
	
	Объем: 944.42-880
	
	
	
	
	

	12. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.038652
	236.670
	9

	12. 2.
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	12.94
	8.335948
	180.650
	1 506

	12. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.07
	0.045094
	11.67
	1

	12. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.038652
	1 086.42
	42

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	9

	12. 5.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.01
	0.006442
	41.35
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	1 439

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	712

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 700

	

	13.
	14.4.01.02-0113
	Грунтовка акриловая
	кг
	
	8.375
	101.59
	851

	
	
	Объем: (0.6442)*13
	
	
	
	
	

	

	14.
	С1 цена поставщ.
	Краска акриловая типа Marshall с колером
	кг
	
	24.48
	170.00
	4 162

	
	
	Объем: 64.42*0.38
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =170

	

	15.
	ГЭСН 46-04-007-02
	Разборка деревянных перекрытий: неоштукатуренных
	100 м2
	
	0.4
	20 920.00
	8 368

	15. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	9.53
	3.812
	276.630
	1 055

	15. 2.
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	115.76
	46.304
	154.380
	7 148

	15. 3.
	91.06.03-044
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч
	3.33
	1.332
	6.25
	8

	15. 4.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	9.53
	3.812
	317.75
	1 211

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	1 055

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	8 121

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	4 922

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21 411

	

	16.
	ГЭСН 10-01-021-03
	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с накатом из досок
	100 м2
	
	0.4
	54 097.28
	21 639

	16. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.31
	1.324
	260.574
	345

	16. 2.
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	129.71
	51.884
	160.110
	8 307

	16. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	1.98
	0.792
	963.24
	763

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	219

	16. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	1.33
	0.532
	1 086.42
	578

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	126

	16. 5.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.0025
	0.001
	59 117.96
	59

	16. 6.
	01.7.15.06-0146
	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм
	т
	0.00053
	0.000212
	57 237.25
	12

	16. 7.
	01.7.20.02-0001
	Войлок строительный
	т
	0.0115
	0.0046
	195 959.80
	901

	16. 8.
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0.11
	0.044
	58 833.99
	2 589

	16. 9.
	08.1.02.11-0003
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 2,825 кг
	т
	0.026
	0.0104
	52 907.04
	550

	16. 10.
	11.1.03.01-0078
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	0.17
	0.068
	8 676.96
	590

	16. 11.
	11.1.03.06-0098
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта
	м3
	1.85
	0.74
	8 824.49
	6 530

	16. 12.
	12.1.02.14-0001
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	52.5
	21
	36.15
	759

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	106%
	9 171

	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	4 672

	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	35 482

	

	17.
	11.2.12.01-0003
	Балки из цельной древесины: с одним черепным бруском, сечение 150х50 мм, длина от 3000 до 4900 мм, БЦ1 30-46.15.9 антисептированные
	м3
	
	2
	8 366.22
	16 732

	

	18.
	ГЭСН 10-01-022-02
	Подшивка потолков: под штукатурку
	100 м2
	
	0.4
	26 274.91
	10 510

	18. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.89
	0.356
	248.793
	89

	18. 2.
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	42.95
	17.18
	157.170
	2 700

	18. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.27
	0.108
	963.24
	104

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	30

	18. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.62
	0.248
	1 086.42
	269

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	59

	18. 5.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.0132
	0.00528
	59 117.96
	312

	18. 6.
	11.1.03.06-0087
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	2.62
	1.048
	6 797.88
	7 124

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	106%
	2 956

	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	1 506

	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14 972

	

	19.
	ГЭСН 46-04-001-04 
(прим)
	Разборка: кирпичных стен
	м3
	
	0.84
	1 553.00
	1 305

	19. 1.
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	8.24
	6.9216
	172.120
	1 191

	19. 2.
	91.18.01-012
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин
	маш.-ч
	1.15
	0.966
	98.24
	95

	19. 3.
	91.21.10-003
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	2.3
	1.932
	9.46
	18

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	1 179

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	715

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 199

	

	20.
	ГЭСН 06-01-024-03
	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм
	100 м3
	
	0.0084
	293 575.20
	2 466

	20. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.58
	0.349272
	272.586
	95

	20. 2.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	1051.83
	8.835372
	170.030
	1 502

	20. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	34.99
	0.293916
	1 078.65
	317

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	81

	20. 4.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	2.59
	0.021756
	963.24
	21

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	6

	20. 5.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.27
	0.002268
	1 065.12
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	

	20. 6.
	91.07.04-001
	Вибратор глубинный
	маш.-ч
	53.55
	0.44982
	12.72
	6

	20. 7.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	3.73
	0.031332
	1 086.42
	34

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	7

	20. 8.
	91.17.04-233
	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	83.3
	0.69972
	45.37
	32

	20. 9.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.223
	0.0018732
	20.52
	

	20. 10.
	01.7.11.07-0032
	Электроды диаметром: 4 мм Э42
	т
	0.1
	0.00084
	61 542.02
	52

	20. 11.
	01.7.15.03-0041
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.12
	0.001008
	94 030.73
	95

	20. 12.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.086
	0.0007224
	59 117.96
	43

	20. 13.
	03.1.02.03-0011
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.074
	0.0006216
	15 094.65
	9

	20. 14.
	11.1.03.01-0079
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.19
	0.001596
	6 768.37
	11

	20. 15.
	11.1.03.06-0095
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	2.2
	0.01848
	6 380.58
	118

	20. 16.
	11.2.13.04-0011
	Щиты: из досок толщиной 25 мм
	м2
	103
	0.8652
	259.50
	225

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	1 517

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	878

	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 862

	

	21.
	08.4.03.03-0032
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм
	т
	
	0.085
	54 026.15
	4 592

	
	
	Объем: (0.0084)*10.12
	
	
	
	
	

	

	22.
	04.1.02.05-0005
	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)
	м3
	
	0.853
	3 213.38
	2 741

	
	
	Объем: (0.0084)*101.5
	
	
	
	
	

	

	23.
	ГЭСН 08-01-003-07
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2
	
	0.024
	12 989.14
	312

	23. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.2
	0.0048
	236.670
	1

	23. 2.
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	21.2
	0.5088
	184.980
	94

	23. 3.
	91.08.04-021
	Котлы битумные: передвижные 400 л
	маш.-ч
	1.95
	0.0468
	119.32
	6

	23. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.2
	0.0048
	1 086.42
	5

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	1

	23. 5.
	01.2.01.02-0054
	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10
	т
	0.016
	0.000384
	25 173.48
	10

	23. 6.
	01.2.03.03-0013
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	0.24
	0.00576
	28 570.68
	165

	23. 7.
	01.3.01.03-0002
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	0.024
	0.000576
	56 405.58
	32

	23. 8.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.1
	0.0024
	41.35
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	110%
	105

	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	68%
	65

	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	481

	

	24.
	ГЭСНр 53-15-1
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2
	100 м2
	
	0.1269
	65 195.82
	8 273

	24. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1
	0.1269
	276.630
	35

	24. 2.
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	397.65
	50.461785
	161.500
	8 150

	24. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	1
	0.1269
	963.24
	122

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	35

	24. 4.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.59
	0.074871
	20.52
	2

	24. 5.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	24.8
	3.14712
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	86%
	7 039

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	70%
	5 730

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21 042

	

	25.
	04.3.01.12-0003
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50
	м3
	
	0.305
	2 826.70
	862

	
	
	Объем: (0.1269)*2.4
	
	
	
	
	

	

	26.
	06.1.01.05-0037
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150
	1000 шт.
	
	0.66
	14 325.47
	9 455

	
	
	Объем: (0.1269)*5.2
	
	
	
	
	

	

	27.
	ГЭСН 11-01-011-03
	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм
	100 м2
	
	0.103
	6 654.65
	685

	27. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.27
	0.13081
	276.630
	36

	27. 2.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	40.65
	4.18695
	151.590
	635

	27. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1.27
	0.13081
	317.75
	42

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	36

	27. 4.
	91.07.04-002
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	4.7
	0.4841
	3.65
	2

	27. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3.5
	0.3605
	20.52
	7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	745

	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	429

	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 859

	

	28.
	04.1.02.05-0042
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В12,5 (М150)
	м3
	
	0.21012
	3 406.83
	716

	
	
	Объем: (0.103)*2.04
	
	
	
	
	

	

	29.
	ГЭСН 11-01-011-04
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять до 30мм или исключать к норме 11-01-011-03
	100 м2
	
	0.103
	3 776.95
	389

	
	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2

	29. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.42
	0.04326
	276.630
	12

	29. 2.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	1
	0.103
	151.590
	16

	29. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.42
	0.04326
	317.75
	14

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	12

	29. 4.
	91.07.04-002
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	4.64
	0.47792
	3.65
	2

	29. 5.
	04.1.02.05-0042
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В12,5 (М150)
	м3
	1.02
	0.10506
	3 406.83
	358

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	31

	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	18

	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	438

	

	30.
	ГЭСН 09-06-001-02 
(прим)
	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	т
	
	0.0056
	9 758.26
	55

	30. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.31
	0.001736
	252.138
	

	30. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	50.79
	0.284424
	166.250
	47

	30. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.12
	0.000672
	963.24
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	

	30. 4.
	91.06.03-062
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	10.53
	0.058968
	33.05
	2

	30. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.19
	0.001064
	1 086.42
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	

	30. 6.
	91.17.04-042
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.86
	0.010416
	3.25
	

	30. 7.
	91.17.04-171
	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	2.03
	0.011368
	117.46
	1

	30. 8.
	01.7.11.07-0035
	Электроды диаметром: 4 мм Э46
	т
	0.0014
	0.00000784
	64 008.58
	1

	30. 9.
	01.7.15.03-0041
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.0033
	0.00001848
	94 030.73
	2

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	38

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	34

	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	127

	

	31.
	С. цена поставщ
	Решетка ливнеприемника металлич., 440х280мм индивид. изготовл.
	шт
	
	1
	2 850.00
	2 850

	
	
	Поправки: М: =2850

	

	32.
	ГЭСН 09-04-012-01
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	м2
	
	4.095
	889.91
	3 644

	32. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.17
	0.69615
	236.670
	165

	32. 2.
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	2.4
	9.828
	192.800
	1 895

	32. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.17
	0.69615
	1 086.42
	756

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	165

	32. 4.
	91.17.04-233
	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.4
	1.638
	45.37
	74

	32. 5.
	01.7.11.07-0032
	Электроды диаметром: 4 мм Э42
	т
	0.0001
	0.0004095
	61 542.02
	25

	32. 6.
	08.4.01.02-0011
	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно
	т
	0.003
	0.012285
	60 788.90
	747

	32. 7.
	14.5.01.10-0025
	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	0.1
	0.4095
	358.30
	147

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	1 669

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	1 483

	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 796

	

	33.
	С КСМ. 
(07.1.01.03-0000-003)
	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщино
	м2
	
	4.095
	8 376.83
	34 303

	
	
	Поправки: М: =8376.83

	

	34.
	ГЭСНр 62-7-5
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	
	0.085
	10 584.15
	900

	
	
	Объем: 3.05*1.4*2
	
	
	
	
	

	34. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.16
	0.0136
	261.645
	4

	34. 2.
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	51.19
	4.35115
	167.930
	731

	34. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.1
	0.0085
	317.75
	3

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	2

	34. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0051
	1 086.42
	6

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	1

	34. 5.
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	1.1
	0.0935
	162.01
	15

	34. 6.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.18
	0.0153
	41.35
	1

	34. 7.
	02.4.03.02-0001
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0.0024
	0.000204
	3 591.38
	1

	34. 8.
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная, марки: К-3
	т
	0.0057
	0.0004845
	77 544.53
	38

	34. 9.
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0.0409
	0.0034765
	30 674.18
	107

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	588

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	368

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 856

	

	35.
	14.4.02.04-0186
	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 коричневая
	т
	
	0.0018
	61 338.03
	110

	
	
	Объем: (0.0854)*0.0211
	
	
	
	
	

	

	
	Крыльцо главн. входа

	36.
	ГЭСН 07-05-016-04
	Устройство металлических ограждений: без поручней
	100 м
	
	0.08
	228 309.66
	18 265

	36. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.59
	0.2072
	242.533
	50

	36. 2.
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	45.65
	3.652
	182.740
	667

	36. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.38
	0.0304
	317.75
	10

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	8

	36. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	2.21
	0.1768
	1 086.42
	192

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	42

	36. 5.
	91.17.04-233
	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	5.8
	0.464
	45.37
	21

	36. 6.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.1
	0.008
	20.52
	

	36. 7.
	01.7.11.07-0054
	Электроды диаметром: 6 мм Э42
	т
	0.02
	0.0016
	47 174.80
	75

	36. 8.
	03.2.02.11-0001
	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях
	т
	0.15
	0.012
	4 257.53
	51

	36. 9.
	07.2.05.01-0032
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	2.09
	0.1672
	103 157.19
	17 248

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	140%
	1 004

	
	
	
	
	
	
	=(155*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	85%
	609

	
	
	
	
	
	
	=(100*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	19 878

	

	
	Подвал (стены)

	37.
	ГЭСН 46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен  кирпичных
	100 м2
	
	0.539
	3 459.28
	1 865

	
	
	Объем: 315.9-262
	
	
	
	
	

	37. 1.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	22.82
	12.29998
	151.590
	1 865

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	1 846

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	1 119

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 830

	

	38.
	ГЭСНр 62-42-1
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором
	100 м2
	
	0.525
	738.33
	388

	
	
	Объем: 314.5-262
	
	
	
	
	

	38. 1.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	3.77
	1.97925
	151.590
	300

	38. 2.
	01.3.05.19-0011
	Купорос медный марки: А
	т
	0.001
	0.000525
	165 806.59
	87

	38. 3.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.05
	0.02625
	20.52
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	240

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	150

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	778

	

	39.
	01.3.05.19-0011
	Купорос медный марки: А
	т
	
	-0.00053
	165 806.59
	-88

	
	
	Объем: (0.525)*(-0.001)
	
	
	
	
	

	

	40.
	С2 цена постав.
	Борей-DT  Анти-Плесень
	л
	
	13.13
	55.00
	722

	
	
	Объем: (314.5-262)/4
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =55

	

	41.
	ГЭСН 15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз, стен
	100 м2
	
	0.525
	1 492.46
	784

	
	
	Объем: 314.5-262
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	41. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.0126
	256.650
	3

	41. 2.
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	7.86
	4.1265
	187.210
	773

	41. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.012
	0.0063
	317.75
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	2

	41. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0063
	1 086.42
	7

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	1

	41. 5.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.1
	0.0525
	41.35
	2

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	737

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	365

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 886

	

	42.
	С14.3-01.01-1000 
(прим)
	Грунтовка глубокого проникновения
	л
	
	6.83
	55.56
	379

	
	
	Объем: 0.525*0.013*1000
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =55.56

	

	43.
	ГЭСН 15-02-016-01
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен
	100 м2
	
	0.525
	21 984.32
	11 542

	
	
	Объем: 314.5-262
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	43. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.284
	3.8241
	192.456
	736

	43. 2.
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	90.48
	47.502
	176.450
	8 382

	43. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.744
	0.3906
	317.75
	124

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	108

	43. 4.
	91.07.07-041
	Растворонасосы: 1 м3/ч
	маш.-ч
	6.54
	3.4335
	268.22
	921

	
	
	
	(1)
	
	
	182.88
	628

	43. 5.
	01.7.15.06-0121
	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм
	т
	0.00007
	0.00003675
	97 284.53
	4

	43. 6.
	03.1.01.01-0002
	Гипсовые вяжущие, марка: Г3
	т
	0.006
	0.00315
	8 460.87
	27

	43. 7.
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
	м3
	1.51
	0.79275
	2 046.31
	1 622

	43. 8.
	08.1.02.17-0161
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия
	м2
	2.77
	1.45425
	318.07
	463

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	8 662

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	4 285

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	24 490

	

	44.
	ГЭСН 15-04-002-01
	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке
	100 м2
	
	0.525
	2 439.73
	1 281

	
	
	Объем: 314.5-262
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	44. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.036
	0.0189
	249.990
	5

	44. 2.
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	12.252
	6.4323
	158.710
	1 021

	44. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.012
	0.0063
	317.75
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	2

	44. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.024
	0.0126
	1 086.42
	14

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	3

	44. 5.
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.8
	0.42
	162.01
	68

	44. 6.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.01
	0.00525
	41.35
	

	44. 7.
	02.4.03.02-0001
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0.0004
	0.00021
	3 591.38
	1

	44. 8.
	03.1.02.03-0011
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.017
	0.008925
	15 094.65
	135

	44. 9.
	14.5.07.04-0301
	Краски сухие для внутренних работ
	т
	0.0005
	0.0002625
	56 356.87
	15

	44. 10.
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0.0016
	0.00084
	30 674.18
	26

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	975

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	482

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 738

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	213 899

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	207 350

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	93 206

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1, 23; %=78 - по стр. 4, 5; %=95 - по стр. 6, 8, 9, 12, 20, 41, 43, 44; %=99 - по стр. 15, 19, 37; %=106 - по стр. 16, 18; %=86 - по стр. 24; %=111 - по стр. 27, 29; %=80 - по стр. 34, 38; %=140 - по стр. 36)
	
	
	
	
	65 640

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1, 23; %=50 - по стр. 4, 5, 34, 38; %=47 - по стр. 6, 8, 9, 12, 41, 43, 44; %=60 - по стр. 15, 19, 37; %=54 - по стр. 16, 18; %=55 - по стр. 20; %=70 - по стр. 24; %=64 - по стр. 27, 29; %=85 - по стр. 36)
	
	
	
	
	37 123

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	310 113

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 699

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 30, 32)
	
	
	
	
	1 707

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 30, 32)
	
	
	
	
	1 517

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 923

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 850

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 850

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	319 886

	
	Строительный контроль - 2.14%
	
	
	
	2.14
	6 846

	
	Итого со строительным контролем
	
	
	
	
	326 732

	
	НДС 20%
	
	
	
	20
	65 346

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	392 078

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	67 347

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	38 640



	Составил:
	Вед. инженер СО МКУ «КР МКД»                               Смородина Т.С.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Зам. начальника СО МКУ «КР МКД»                             Дубина Г.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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