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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1.

	(Локальный сметный расчет)

	на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД № 77-81 по улице Генерала Толстикова в г. Калининграде                                                                                       по ВЦП «Формирование современной городской среды ГО «Город Калининград»

	Сметная стоимость:
	4 954.921
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	2.418
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	402.953
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 05.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	

	
	Раздел 1.  Минимальные работы

	

	1.
	Е68-12-4 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных  с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	
	0.439
	6 900.71
	3 029.41
	59 048.03
	25 922
	8.557

	
	
	Объем: 1462*0.03
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 1.
	З1-100-27
	Рабочий среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	243.35
	106.83065
	8.820
	942.25
	149.970
	16 021
	17.003

	1. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.39
	18.17021
	11.429
	207.67
	194.614
	3 536
	17.028

	1. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	39.25
	17.23075
	95.16
	1 639.68
	468.45
	8 072
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	193.50
	191.22
	3 295
	17.028

	1. 4.
	Х09-1400
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.-ч
	1.29
	0.56631
	8.58
	4.86
	35.88
	20
	4.182

	1. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2.14
	0.93946
	139.36
	130.92
	1 430.52
	1 344
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	14.17
	256.87
	241
	17.034

	1. 6.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	117.75
	51.69225
	6.03
	311.70
	8.99
	465
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	1 195.92
	88%
	17 210
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	689.95
	48%
	9 387
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 915.28
	
	52 520
	

	

	2.
	Е68-13-2 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических
	1000 м2
	
	1.462
	2 287.47
	3 344.28
	16 440.36
	24 036
	7.187

	2. 1.
	З1-100-27
	Рабочий среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	57.76
	84.44512
	8.820
	744.81
	149.970
	12 664
	17.003

	2. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	15.7
	22.9534
	11.230
	257.77
	191.220
	4 389
	17.028

	2. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	15.7
	22.9534
	95.16
	2 184.25
	468.45
	10 753
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	257.77
	191.22
	4 389
	17.028

	2. 4.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	47.1
	68.8602
	6.03
	415.23
	8.99
	619
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	1 042.68
	88%
	15 007
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	601.55
	48%
	8 185
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 988.51
	
	47 228
	

	

	3.
	Е68-14-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	
	4.35
	1 689.81
	7 350.68
	15 301.41
	66 561
	9.055

	3. 1.
	З1-100-31
	Рабочий среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	68.26
	296.931
	9.160
	2 719.89
	155.940
	46 303
	17.024

	3. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	9.4
	40.89
	11.230
	459.19
	191.220
	7 819
	17.028

	3. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	9.4
	40.89
	95.16
	3 891.09
	468.45
	19 155
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	459.19
	191.22
	7 819
	17.028

	3. 4.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	28.2
	122.67
	6.03
	739.70
	8.99
	1 103
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	3 306.24
	88%
	47 627
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	1 907.45
	48%
	25 979
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 564.37
	
	140 167
	

	

	4.
	Т01-01-01-043 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	
	254.754
	3.71
	945.14
	36.66
	9 339
	9.881

	
	
	Объем: 43.9*1.8+1462*0.04*1.8+435*0.3*0.3*1.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	Т03-21-01-010 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км
	1 т груза
	
	254.754
	13.99
	3 564.01
	124.48
	31 712
	8.898

	
	
	Объем: 43.9*1.8+1462*0.04*1.8+435*0.3*0.3*1.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Асфальт 90 мм; S=1368м2.

	6.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.2736
	4 846.79
	1 326.08
	49 459.80
	13 532
	10.205

	
	
	Объем: 1368*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	4.125888
	8.280
	34.16
	140.760
	581
	17

	6. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	11.934432
	15.080
	179.97
	256.870
	3 066
	17.034

	6. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	9.105408
	112.40
	1 023.45
	1 144.08
	10 417
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	137.31
	256.87
	2 339
	17.034

	6. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	2.829024
	93.88
	265.59
	890.86
	2 520
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	42.66
	256.87
	727
	17.034

	6. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.010944
	263.51
	2.88
	1 266.59
	14
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	203.42
	81%
	2 954
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	92.08
	34%
	1 240
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 621.58
	
	17 726
	

	

	7.
	Т03-21-01-010 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км
	1 т груза
	
	437.76
	13.99
	6 124.26
	124.48
	54 492
	8.898

	
	
	Объем: 273.6*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.2736
	344.93
	94.37
	3 421.73
	936
	9.918

	8. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.818064
	8.280
	6.77
	140.760
	115
	17

	8. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.891936
	15.080
	13.45
	256.870
	229
	17.034

	8. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.891936
	93.88
	83.73
	890.86
	795
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	13.45
	256.87
	229
	17.034

	8. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.019152
	126.43
	2.42
	1 018.85
	20
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.25
	219.76
	4
	16.983

	8. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.005472
	263.51
	1.44
	1 266.59
	7
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	19.21
	81%
	279
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	8.69
	34%
	117
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	122.27
	
	1 332
	

	

	9.
	Е27-04-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	
	1.368
	61 088.01
	83 568.40
	523 248.53
	715 804
	8.565

	9. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	36.96
	50.56128
	8.670
	438.37
	147.370
	7 451
	16.998

	9. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.95
	57.3876
	14.601
	837.90
	248.282
	14 248
	17.005

	9. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	5.44464
	102.57
	558.46
	835.60
	4 550
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	61.14
	191.22
	1 041
	17.028

	9. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2.59
	3.54312
	93.88
	332.63
	890.86
	3 156
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	53.43
	256.87
	910
	17.034

	9. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.41
	0.56088
	139.36
	78.16
	1 430.52
	802
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	8.46
	256.87
	144
	17.034

	9. 6.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	9.7
	13.2696
	76.06
	1 009.29
	517.81
	6 871
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	171.71
	219.76
	2 916
	16.983

	9. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	21.66
	29.63088
	110.81
	3 283.40
	779.38
	23 094
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	477.35
	273.99
	8 119
	17.007

	9. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	2.96
	4.04928
	133.41
	540.21
	763.85
	3 093
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	52.40
	219.76
	890
	16.983

	9. 9.
	Х12-1803
	Распределители: каменной мелочи
	маш.-ч
	0.65
	0.8892
	127.56
	113.43
	698.95
	622
	5.479

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	13.41
	256.87
	228
	17.034

	9. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
	м3
	15
	20.52
	400.56
	8 219.49
	3 333.65
	68 406
	8.322

	9. 11.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	189
	258.552
	266.28
	68 847.23
	2 308.69
	596 916
	8.67

	9. 12.
	С411-0001
	Вода
	м3
	30
	41.04
	3.60
	147.74
	20.52
	842
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 812.30
	121%
	26 256
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1 033.78
	65%
	14 104
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	86 414.48
	
	756 164
	

	

	10.
	Е27-06-026-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	
	1.0944
	2 106.64
	2 305.51
	19 466.32
	21 304
	9.24

	
	
	Объем: 1368*0.8/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.66
	0.722304
	12.085
	8.73
	205.490
	148
	17.004

	10. 2.
	Х12-0101
	Автогудронаторы: 3500 л
	маш.-ч
	0.33
	0.361152
	126.36
	45.64
	1 137.36
	411
	9.001

	
	
	
	(2)
	
	
	24.17
	8.73
	410.98
	148
	17.004

	10. 3.
	С101-1561
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ
	т
	1.03
	1.127232
	2 004.80
	2 259.87
	18 534.94
	20 893
	9.245

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	12.40
	121%
	179
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	7.07
	65%
	96
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 324.98
	
	21 579
	

	

	11.
	Е27-06-020-06 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	
	1.368
	54 900.38
	75 103.72
	330 658.28
	452 341
	6.023

	11. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	38.3
	52.3944
	10.210
	534.95
	173.840
	9 108
	17.026

	11. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	19.05
	26.0604
	15.386
	400.97
	261.607
	6 818
	17.003

	11. 3.
	Х12-0500
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	1.4
	1.9152
	18.60
	35.62
	18.32
	35
	0.985

	11. 4.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	3.96
	5.41728
	76.06
	412.04
	517.81
	2 805
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	70.10
	219.76
	1 191
	16.983

	11. 5.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	11.51
	15.74568
	110.81
	1 744.78
	779.38
	12 272
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	253.66
	273.99
	4 314
	17.007

	11. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.39
	0.53352
	133.41
	71.18
	763.85
	408
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	6.90
	219.76
	117
	16.983

	11. 7.
	Х12-2000
	Укладчики асфальтобетона
	маш.-ч
	3.19
	4.36392
	200.87
	876.58
	1 293.75
	5 646
	6.441

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	70.30
	273.99
	1 196
	17.007

	11. 8.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.01368
	101.31
	1.39
	999.00
	14
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.18
	219.76
	3
	16.983

	11. 9.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0.0062
	0.0084816
	11 154.00
	94.60
	50 212.22
	426
	4.502

	11. 10.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.0108
	0.0147744
	2 446.90
	36.15
	20 629.84
	305
	8.431

	11. 11.
	С410-0022
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II
	т
	92.5
	126.54
	563.43
	71 296.43
	3 329.56
	421 323
	5.909

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 329.01
	121%
	19 270
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	758.10
	65%
	10 352
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	77 190.82
	
	481 963
	

	

	12.
	Е27-06-021-06 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06  (до 5см)
	1000 м2 покрытия
	
	1.368
	13 086.59
	17 902.45
	77 341.08
	105 803
	5.91

	
	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2

	12. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	0.18
	0.24624
	10.210
	2.51
	173.840
	43
	17.026

	12. 2.
	Х12-0500
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	0.34
	0.46512
	18.60
	8.65
	18.32
	9
	0.985

	12. 3.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.0028
	0.0038304
	2 446.90
	9.37
	20 629.84
	79
	8.431

	12. 4.
	С410-0022
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II
	т
	23.2
	31.7376
	563.43
	17 881.92
	3 329.56
	105 672
	5.909

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	3.56
	121%
	52
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	2.03
	65%
	28
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17 908.05
	
	105 883
	

	

	13.
	Е27-06-026-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	
	0.4104
	2 106.64
	864.57
	19 466.32
	7 989
	9.24

	
	
	Объем: 1368*0.3/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.66
	0.270864
	12.085
	3.27
	205.490
	56
	17.004

	13. 2.
	Х12-0101
	Автогудронаторы: 3500 л
	маш.-ч
	0.33
	0.135432
	126.36
	17.11
	1 137.36
	154
	9.001

	
	
	
	(2)
	
	
	24.17
	3.27
	410.98
	56
	17.004

	13. 3.
	С101-1561
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ
	т
	1.03
	0.422712
	2 004.80
	847.45
	18 534.94
	7 835
	9.245

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	4.64
	121%
	68
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	2.65
	65%
	36
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	871.86
	
	8 093
	

	

	14.
	Е27-06-020-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	
	1.368
	55 822.91
	76 365.75
	405 018.97
	554 066
	7.255

	14. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	38.3
	52.3944
	10.210
	534.95
	173.840
	9 108
	17.026

	14. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	19.08
	26.10144
	15.386
	401.59
	261.599
	6 828
	17.003

	14. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.04104
	113.70
	4.67
	810.77
	33
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.62
	256.87
	11
	17.034

	14. 4.
	Х12-0500
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	1.4
	1.9152
	18.60
	35.62
	18.32
	35
	0.985

	14. 5.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	3.96
	5.41728
	76.06
	412.04
	517.81
	2 805
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	70.10
	219.76
	1 191
	16.983

	14. 6.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	11.51
	15.74568
	110.81
	1 744.78
	779.38
	12 272
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	253.66
	273.99
	4 314
	17.007

	14. 7.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.39
	0.53352
	133.41
	71.18
	763.85
	408
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	6.90
	219.76
	117
	16.983

	14. 8.
	Х12-2000
	Укладчики асфальтобетона
	маш.-ч
	3.19
	4.36392
	200.87
	876.58
	1 293.75
	5 646
	6.441

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	70.30
	273.99
	1 196
	17.007

	14. 9.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.05472
	101.31
	5.54
	999.00
	55
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.71
	219.76
	12
	16.983

	14. 10.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0.0062
	0.0084816
	11 154.00
	94.60
	50 212.22
	426
	4.502

	14. 11.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.0108
	0.0147744
	2 446.90
	36.15
	20 629.84
	305
	8.431

	14. 12.
	С102-0025
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.15
	0.2052
	1 603.30
	329.00
	5 828.56
	1 196
	3.635

	14. 13.
	С410-0007
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В
	т
	96.6
	132.1488
	546.51
	72 220.64
	3 948.41
	521 778
	7.225

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 329.89
	121%
	19 283
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	758.60
	65%
	10 358
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	78 454.23
	
	583 707
	

	

	
	Устройство покрытия из бетонной плитки т. 60 мм. S=459м2

	15.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.1148
	4 846.79
	556.41
	49 459.80
	5 678
	10.205

	
	
	Объем: 459*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	1.731184
	8.280
	14.33
	140.760
	244
	17

	15. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	5.007576
	15.080
	75.51
	256.870
	1 286
	17.034

	15. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	3.820544
	112.40
	429.43
	1 144.08
	4 371
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	57.61
	256.87
	981
	17.034

	15. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	1.187032
	93.88
	111.44
	890.86
	1 057
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	17.90
	256.87
	305
	17.034

	15. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.004592
	263.51
	1.21
	1 266.59
	6
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	85.35
	81%
	1 239
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	38.63
	34%
	520
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	680.39
	
	7 438
	

	

	16.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	18.368
	16.40
	301.24
	145.95
	2 681
	8.9

	
	
	Объем: 11.48*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.0115
	344.93
	3.97
	3 421.73
	39
	9.824

	17. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.034385
	8.280
	0.28
	140.760
	5
	17

	17. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.03749
	15.080
	0.57
	256.870
	10
	17.034

	17. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.03749
	93.88
	3.52
	890.86
	33
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.57
	256.87
	10
	17.034

	17. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.000805
	126.43
	0.10
	1 018.85
	1
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.01
	219.76
	
	16.983

	17. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.00023
	263.51
	0.06
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	0.81
	81%
	12
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.37
	34%
	5
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5.14
	
	56
	

	

	18.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.918
	2 520.14
	2 313.49
	17 348.53
	15 926
	6.884

	
	
	Объем: 459*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	18. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	14.43096
	8.510
	122.81
	144.650
	2 087
	16.998

	18. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	12.74184
	14.301
	182.23
	243.333
	3 101
	17.015

	18. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	3.93822
	102.57
	403.94
	835.60
	3 291
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	44.23
	191.22
	753
	17.028

	18. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	1.62486
	139.36
	226.44
	1 430.52
	2 324
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	24.50
	256.87
	417
	17.034

	18. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	6.49944
	223.58
	1 453.14
	1 170.91
	7 610
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	104.71
	273.99
	1 781
	17.007

	18. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.67932
	133.41
	90.63
	763.85
	519
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	8.79
	219.76
	149
	16.983

	18. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	4.59
	3.60
	16.52
	20.52
	94
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	433.16
	121%
	6 277
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	247.08
	65%
	3 372
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 993.73
	
	25 576
	

	

	19.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	100.98
	104.66
	10 568.57
	516.66
	52 172
	4.937

	
	
	Объем: 91.8*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	Е27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.)
	Добавка пескоцементной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.2295
	14 953.22
	3 431.76
	73 400.04
	16 845
	4.909

	
	
	Объем: 459*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	20. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	1.131435
	11.972
	13.55
	203.871
	231
	17.029

	20. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.91341
	102.57
	93.69
	835.60
	763
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	10.26
	191.22
	175
	17.028

	20. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.218025
	139.36
	30.38
	1 430.52
	312
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.29
	256.87
	56
	17.034

	20. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	23.409
	141.30
	3 307.69
	673.68
	15 770
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	19.24
	121%
	280
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	10.98
	65%
	150
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 461.98
	
	17 275
	

	

	21.
	С408-0203 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-23.409
	141.30
	-3 307.69
	673.68
	-15 770
	4.768

	
	
	Объем: (0.2295)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	22.
	С407-0028 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	23.41
	280.61
	6 569.08
	2 121.17
	49 657
	7.559

	
	
	Объем: (0.2295)*(102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	Е27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	45.9
	144.07
	6 612.60
	2 196.06
	100 799
	15.243

	23. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	541.62
	10.360
	5 611.18
	176.300
	95 488
	17.017

	23. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	2.754
	12.085
	33.28
	205.490
	566
	17.004

	23. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	1.377
	102.57
	141.24
	835.60
	1 151
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	15.46
	191.22
	263
	17.028

	23. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	1.377
	133.41
	183.71
	763.85
	1 052
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	17.82
	219.76
	303
	16.983

	23. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	26.163
	10.08
	263.72
	13.73
	359
	1.362

	23. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	1.377
	101.31
	139.50
	999.00
	1 376
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	17.82
	219.76
	303
	16.983

	23. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	2.295
	104.66
	240.19
	516.66
	1 186
	4.937

	23. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	9.18
	3.60
	33.05
	20.52
	188
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	8 015.13
	121%
	116 225
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	4 572.01
	65%
	62 435
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	19 199.75
	
	279 459
	

	

	24.
	С1.Цена поставщи
	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая
	м3
	
	468.18
	63.68
	29 813.70
	369.98
	173 217
	5.81

	
	
	Объем: 459*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Установка бортовых камней

	25.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.05624
	4 846.79
	272.58
	49 459.80
	2 782
	10.206

	
	
	Объем: 371*0.3*0.3+408*0.28*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	25. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.8480992
	8.280
	7.02
	140.760
	119
	17

	25. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	2.4531888
	15.080
	36.99
	256.870
	630
	17.034

	25. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	1.8716672
	112.40
	210.38
	1 144.08
	2 141
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	28.22
	256.87
	481
	17.034

	25. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.5815216
	93.88
	54.59
	890.86
	518
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	8.77
	256.87
	149
	17.034

	25. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0022496
	263.51
	0.59
	1 266.59
	3
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	41.81
	81%
	607
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	18.92
	34%
	255
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	333.31
	
	3 643
	

	

	26.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	89.984
	16.40
	1 475.74
	145.95
	13 133
	8.899

	
	
	Объем: 56.24*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	27.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.05624
	344.93
	19.40
	3 421.73
	192
	9.897

	27. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.1681576
	8.280
	1.39
	140.760
	24
	17

	27. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.1833424
	15.080
	2.76
	256.870
	47
	17.034

	27. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.1833424
	93.88
	17.21
	890.86
	163
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.76
	256.87
	47
	17.034

	27. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0039368
	126.43
	0.50
	1 018.85
	4
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.05
	219.76
	1
	16.983

	27. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.0011248
	263.51
	0.30
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	3.94
	81%
	58
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	1.78
	34%
	24
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	25.13
	
	274
	

	

	28.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.3368
	2 520.14
	848.78
	17 348.53
	5 843
	6.884

	
	
	Объем: 371*0.3*0.2+408*0.28*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	28. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	5.294496
	8.510
	45.06
	144.650
	766
	16.998

	28. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	4.674784
	14.301
	66.86
	243.333
	1 138
	17.015

	28. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	1.444872
	102.57
	148.20
	835.60
	1 207
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	16.23
	191.22
	276
	17.028

	28. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.596136
	139.36
	83.08
	1 430.52
	853
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	8.99
	256.87
	153
	17.034

	28. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	2.384544
	223.58
	533.14
	1 170.91
	2 792
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	38.42
	273.99
	653
	17.007

	28. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.249232
	133.41
	33.25
	763.85
	190
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	3.23
	219.76
	55
	16.983

	28. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	1.684
	3.60
	6.06
	20.52
	35
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	158.93
	121%
	2 304
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	90.66
	65%
	1 238
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 098.36
	
	9 384
	

	

	29.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	37.05
	104.66
	3 877.65
	516.66
	19 142
	4.936

	
	
	Объем: 33.68*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	30.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	
	3.71
	5 013.40
	18 599.71
	32 447.66
	120 381
	6.472

	30. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	282.2568
	8.970
	2 531.84
	152.560
	43 061
	17.008

	30. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	2.5228
	15.080
	38.04
	256.870
	648
	17.034

	30. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	2.5228
	113.70
	286.84
	810.77
	2 045
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	38.04
	256.87
	648
	17.034

	30. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.1484
	101.31
	15.03
	999.00
	148
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.92
	219.76
	33
	16.983

	30. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00371
	10 705.00
	39.72
	54 434.60
	202
	5.085

	30. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.6307
	960.26
	605.64
	3 126.47
	1 972
	3.256

	30. 7.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	5.9
	21.889
	685.00
	14 993.97
	3 302.36
	72 285
	4.821

	30. 8.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.06
	0.2226
	569.06
	126.67
	2 995.86
	667
	5.265

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	3 649.23
	121%
	52 888
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	2 081.60
	65%
	28 411
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	24 330.54
	
	201 680
	

	

	31.
	С403-8021 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	371
	76.13
	28 244.23
	342.67
	127 131
	4.501

	

	32.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий. Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного
	100 м бортового камня
	
	4.08
	937.76
	3 826.04
	12 783.98
	52 159
	13.633

	32. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	310.4064
	8.970
	2 784.35
	152.560
	47 356
	17.008

	32. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	2.7744
	15.080
	41.84
	256.870
	713
	17.034

	32. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	2.7744
	113.70
	315.45
	810.77
	2 249
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	41.84
	256.87
	713
	17.034

	32. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.1632
	101.31
	16.53
	999.00
	163
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2.11
	219.76
	36
	16.983

	32. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00408
	10 705.00
	43.68
	54 434.60
	222
	5.085

	32. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.6936
	960.26
	666.04
	3 126.47
	2 169
	3.256

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	4 013.19
	121%
	58 163
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	2 289.21
	65%
	31 245
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 128.44
	
	141 567
	

	

	33.
	С402-0004 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	
	0.0808
	569.06
	45.98
	2 995.86
	242
	5.263

	
	
	Объем: (4.08)*(0.06*0.33)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	34.
	С401-0006 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	
	20.7019
	685.00
	14 180.80
	3 302.36
	68 365
	4.821

	
	
	Объем: (4.08)*(5.9*0.86)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	35.
	С403-8023 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	408
	34.14
	13 929.12
	185.77
	75 794
	5.441

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	424 071.79
	
	2 970 245
	7.004

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	411 661.40
	
	2 858 888
	6.945

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	107 229.13
	
	565 720
	5.276

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3; %=81 - по стр. 6, 8, 15, 17, 25, 27; %=121 - по стр. 9-14, 18, 20, 23, 28, 30, 32)
	
	
	
	
	26 680.06
	
	386 238
	14.477

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3; %=34 - по стр. 6, 8, 15, 17, 25, 27; %=65 - по стр. 9-14, 18, 20, 23, 28, 30, 32)
	
	
	
	
	15 213.19
	
	207 538
	13.642

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	453 554.65
	
	3 452 664
	7.612

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	12 410.39
	
	111 357
	8.973

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	12 410.39
	
	111 357
	8.973

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	465 965.04
	
	3 564 021
	7.649

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	9 971.65
	2.14
	76 270
	7.649

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	475 936.69
	
	3 640 291
	7.649

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	9 518.73
	2
	72 806
	7.649

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	485 455.42
	
	3 713 097
	7.649

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	87 381.98
	18
	668 357
	7.649

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	572 837.40
	
	4 381 454
	7.649

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	26 680.06
	
	386 238
	14.477

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	15 213.19
	
	207 538
	13.642

	

	
	Раздел 2.  дополнительные работы

	

	
	Устойство дождеприемного колодца

	36.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.0386
	4 846.79
	187.09
	49 459.80
	1 909
	10.204

	
	
	Объем: 29.17+9.43
	
	
	
	
	
	
	
	

	36. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.582088
	8.280
	4.82
	140.760
	82
	17

	36. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	1.683732
	15.080
	25.39
	256.870
	433
	17.034

	36. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	1.284608
	112.40
	144.39
	1 144.08
	1 470
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	19.37
	256.87
	330
	17.034

	36. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.399124
	93.88
	37.47
	890.86
	356
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	6.02
	256.87
	103
	17.034

	36. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.001544
	263.51
	0.41
	1 266.59
	2
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	28.70
	81%
	417
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	12.99
	34%
	175
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	228.78
	
	2 501
	

	

	37.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	61.76
	16.40
	1 012.86
	145.95
	9 014
	8.9

	
	
	Объем: 38.6*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	38.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.0386
	344.93
	13.31
	3 421.73
	132
	9.917

	38. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.115414
	8.280
	0.96
	140.760
	16
	17

	38. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.125836
	15.080
	1.90
	256.870
	32
	17.034

	38. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.125836
	93.88
	11.81
	890.86
	112
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.90
	256.87
	32
	17.034

	38. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.002702
	126.43
	0.34
	1 018.85
	3
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.03
	219.76
	1
	16.983

	38. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.000772
	263.51
	0.20
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	2.72
	81%
	39
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	1.23
	34%
	16
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17.26
	
	187
	

	

	39.
	Е01-02-068-01; 

(Приказ № 703/пр от 12.11.2014 

НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя России от 24.01.2017 г. № 41/пр); Расценка взята из НБ типа ГЭСН 2001.)
	Водоотлив: из траншей
	100 м3 мокрого грунта
	
	0.386
	1 637.84
	632.21
	21 144.48
	8 162
	12.91

	39. 1.
	З1-100-20;
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	98.19
	37.90134
	7.800
	295.63
	140.760
	5 335
	18.046

	39. 2.
	Х31-0102;
	Насосы мощностью: 4 кВт
	маш.-ч
	294.58
	113.70788
	2.96
	336.58
	24.86
	2 827
	8.399

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	236.50
	68%
	3 628
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	112.34
	31%
	1 654
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	981.05
	
	13 444
	

	

	40.
	Е23-01-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	
	0.232
	1 275.59
	295.94
	7 478.89
	1 735
	5.863

	
	
	Объем: (2.25*2+18.7)*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	40. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	10.2
	2.3664
	8.670
	20.52
	147.370
	349
	16.998

	40. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.35
	0.0812
	11.230
	0.91
	191.220
	16
	17.028

	40. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.35
	0.0812
	102.57
	8.33
	835.60
	68
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.91
	191.22
	16
	17.028

	40. 4.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	11
	2.552
	104.66
	267.09
	516.66
	1 319
	4.937

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	27.86
	111%
	405
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	16.29
	61%
	223
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	340.09
	
	2 363
	

	

	41.
	Е23-01-030-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм
	100 м трубопроводов
	
	0.374
	4 720.75
	1 765.56
	33 246.27
	12 434
	7.043

	41. 1.
	З1-100-38
	Рабочий среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	34.53
	12.91422
	9.980
	128.88
	169.690
	2 191
	17.003

	41. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	14.01
	5.23974
	16.090
	84.31
	273.642
	1 434
	17.007

	41. 3.
	Х02-1140
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т
	маш.-ч
	0.09
	0.03366
	99.46
	3.35
	642.01
	22
	6.455

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.44
	219.76
	7
	16.983

	41. 4.
	Х15-0751
	Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью: 12,5 т
	маш.-ч
	13.92
	5.20608
	260.34
	1 355.35
	1 752.75
	9 125
	6.733

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	83.87
	273.99
	1 426
	17.007

	41. 5.
	Х39-2207
	Сварочный агрегат: "OMICRON"
	маш.-ч
	9.72
	3.63528
	74.38
	270.39
	285.73
	1 039
	3.841

	41. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.09
	0.03366
	101.31
	3.41
	999.00
	34
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.44
	219.76
	7
	16.983

	41. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	3.1
	1.1594
	3.60
	4.17
	20.52
	24
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	277.15
	111%
	4 024
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	162.02
	61%
	2 211
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 204.73
	
	18 669
	

	

	42.
	С103-1331 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм
	м
	
	37.774
	99.74
	3 767.58
	632.54
	23 894
	6.342

	
	
	Объем: 37.4*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	43.
	Е23-04-008-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых
	1 врезка
	
	2
	272.74
	545.49
	3 241.81
	6 484
	11.887

	43. 1.
	З1-100-35
	Рабочий среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	17.01
	34.02
	9.630
	327.61
	163.850
	5 574
	17.015

	43. 2.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.001
	0.002
	43 816.00
	87.63
	137 492.94
	275
	3.138

	43. 3.
	С101-1315
	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300
	т
	0.001
	0.002
	658.11
	1.32
	6 047.99
	12
	9.19

	43. 4.
	С401-0005
	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)
	м3
	0.065
	0.13
	660.97
	85.93
	3 151.63
	410
	4.768

	43. 5.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.001
	0.002
	569.06
	1.14
	2 995.86
	6
	5.265

	43. 6.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.2
	0.4
	104.66
	41.86
	516.66
	207
	4.937

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	425.89
	111%
	6 187
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	248.98
	61%
	3 400
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 220.37
	
	16 071
	

	

	44.
	Е23-03-007-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах
	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций
	
	0.12
	25 012.57
	3 001.51
	175 879.77
	21 106
	7.032

	44. 1.
	З1-100-31
	Рабочий среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	171.13
	20.5356
	9.160
	188.11
	155.940
	3 202
	17.024

	44. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	26.6
	3.192
	15.080
	48.14
	256.870
	820
	17.034

	44. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	26.6
	3.192
	113.70
	362.93
	810.77
	2 588
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	48.14
	256.87
	820
	17.034

	44. 4.
	Х12-1011
	Котлы битумные: передвижные 400 л
	маш.-ч
	0.38
	0.0456
	35.39
	1.61
	101.14
	5
	2.858

	44. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.82
	0.0984
	101.31
	9.97
	999.00
	98
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.27
	219.76
	22
	16.983

	44. 6.
	С101-0079
	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60
	т
	0.05
	0.006
	2 391.70
	14.35
	17 963.39
	108
	7.511

	44. 7.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.02
	0.0024
	43 816.00
	105.16
	137 492.94
	330
	3.138

	44. 8.
	С101-1300
	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ
	т
	0.009
	0.00108
	4 680.00
	5.05
	33 391.91
	36
	7.135

	44. 9.
	С101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400
	т
	0.0071
	0.000852
	987.52
	0.84
	6 638.00
	6
	6.722

	44. 10.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0002
	0.000024
	10 705.00
	0.26
	54 434.60
	1
	5.085

	44. 11.
	С102-0057
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0.016
	0.00192
	1 507.80
	2.89
	5 982.82
	11
	3.968

	44. 12.
	С401-0001
	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)
	м3
	1.41
	0.1692
	592.90
	100.32
	2 889.07
	489
	4.873

	44. 13.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	0.9
	0.108
	685.00
	73.98
	3 302.36
	357
	4.821

	44. 14.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.4
	0.048
	569.06
	27.31
	2 995.86
	144
	5.265

	44. 15.
	С402-0064
	Раствор асбоцементный
	м3
	0.045
	0.0054
	4 284.77
	23.14
	17 505.91
	95
	4.086

	44. 16.
	С403-0119
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
	м
	19.4
	2.328
	547.15
	1 273.77
	3 003.58
	6 992
	5.49

	44. 17.
	С403-3120
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	2.76
	0.3312
	1 876.90
	621.63
	17 020.17
	5 637
	9.068

	44. 18.
	С405-0253
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.00025
	0.00003
	1 208.60
	0.04
	11 305.46
	
	9.354

	44. 19.
	С410-0021
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I
	т
	0.24
	0.0288
	609.46
	17.55
	4 883.09
	141
	8.012

	44. 20.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.0007
	0.000084
	3.60
	
	20.52
	
	5.7

	44. 21.
	С509-3906
	Скобы: ходовые
	шт.
	38.8
	4.656
	37.07
	172.60
	185.97
	866
	5.017

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	307.13
	111%
	4 464
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	179.55
	61%
	2 453
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 488.19
	
	28 024
	

	

	45.
	С403-0119 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
	м
	
	-2.328
	547.15
	-1 273.77
	3 003.58
	-6 992
	5.489

	
	
	Объем: (0.12)*(-19.4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	46.
	С403-3120 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	
	-0.3312
	1 876.90
	-621.63
	17 020.17
	-5 637
	9.068

	
	
	Объем: (0.12)*(-2.76)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	47.
	С403-8241 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")
	шт.
	
	2
	345.39
	690.78
	2 374.46
	4 749
	6.875

	

	48.
	С403-8272 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	2
	361.29
	722.58
	2 601.60
	5 203
	7.201

	

	49.
	С403-8270 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	2
	132.49
	264.98
	789.54
	1 579
	5.959

	

	50.
	С403-8227 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")
	шт.
	
	2
	264.06
	528.12
	2 070.08
	4 140
	7.839

	

	51.
	С101-2537 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца.
	шт.
	
	2
	841.48
	1 682.96
	4 947.22
	9 894
	5.879

	

	52.
	Е01-02-061-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	
	0.3284
	704.46
	231.34
	11 963.43
	3 929
	16.984

	
	
	Объем: ((1.65*1.65*1.43)-1.44)*2+((37.4*0.65*1.2)-1.24)
	
	
	
	
	
	
	
	

	52. 1.
	З1-100-15
	Рабочий среднего разряда 1,5
	чел.-ч
	88.5
	29.0634
	7.960
	231.34
	135.180
	3 929
	16.982

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	185.07
	68%
	2 672
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	87.91
	31%
	1 218
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	504.32
	
	7 819
	

	

	53.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	36.124
	104.66
	3 780.74
	516.66
	18 664
	4.937

	
	
	Объем: 32.84*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	54.
	Е47-01-046-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	
	3.73
	2 168.55
	8 088.69
	14 380.30
	53 639
	6.631

	54. 1.
	З1-100-22
	Рабочий среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	40
	149.2
	8.430
	1 257.76
	143.350
	21 388
	17.005

	54. 2.
	С407-0013
	Земля растительная механизированной заготовки
	м3
	15
	55.95
	122.09
	6 830.94
	576.42
	32 251
	4.721

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	1 446.42
	98%
	20 960
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	77%
	968.48
	61%
	13 047
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 503.59
	
	87 646
	

	

	55.
	Е68-37-2 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см
	1 колодец
	
	15
	198.52
	2 977.75
	1 671.00
	25 065
	8.417

	55. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	1.74
	26.1
	8.670
	226.29
	147.370
	3 846
	16.998

	55. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.75
	101.31
	75.98
	999.00
	749
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	9.71
	219.76
	165
	16.983

	55. 3.
	С402-0078
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3
	м3
	0.008
	0.12
	588.14
	70.58
	2 080.79
	250
	3.538

	55. 4.
	С403-8383
	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.
	шт.
	2
	30
	86.83
	2 604.90
	673.99
	20 220
	7.762

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	235.34
	88%
	3 384
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	135.77
	48%
	1 846
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 348.87
	
	30 296
	

	

	56.
	Е27-09-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство средств технического регулирования
	100 п. м
	
	0.1
	466.00
	46.60
	5 151.65
	515
	11.052

	56. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	18.41
	1.841
	8.970
	16.51
	152.560
	281
	17.008

	56. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.55
	0.055
	15.080
	0.83
	256.870
	14
	17.034

	56. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.55
	0.055
	113.70
	6.25
	810.77
	45
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.83
	256.87
	14
	17.034

	56. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	1.18
	0.118
	101.31
	11.95
	999.00
	118
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.53
	219.76
	26
	16.983

	56. 5.
	С403-0003
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3
	м3
	0.08
	0.008
	839.12
	6.71
	5 438.81
	44
	6.482

	56. 6.
	С403-1213
	Столбики сигнальные железобетонные СС-1
	м3
	0.0072
	0.00072
	1 548.45
	1.11
	21 024.29
	15
	13.578

	56. 7.
	С501-0575
	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2
	м
	10
	1
	4.05
	4.05
	13.18
	13
	3.254

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	24.62
	121%
	357
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	14.05
	65%
	192
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	85.27
	
	1 064
	

	

	57.
	Е01-02-058-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	
	0.0275
	2 318.40
	63.76
	39 412.80
	1 084
	17.001

	57. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	280
	7.7
	8.280
	63.76
	140.760
	1 084
	17

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	51.01
	68%
	737
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	24.23
	31%
	336
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	139.00
	
	2 157
	

	

	58.
	Е01-02-060-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
	100 м3
	
	0.0275
	426.34
	11.72
	7 240.24
	199
	16.98

	58. 1.
	З1-100-15
	Рабочий среднего разряда 1,5
	чел.-ч
	53.56
	1.4729
	7.960
	11.72
	135.180
	199
	16.982

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	9.38
	68%
	135
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	4.45
	31%
	62
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	25.55
	
	396
	

	

	59.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	4.4
	16.40
	72.16
	145.95
	642
	8.897

	
	
	Объем: 2.75*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	60.
	Е09-03-029-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.)
	Монтаж  металического оборудования элементов благоустройства. (скамейка, урна))
	1 т конструкций
	
	0.577
	1 237.01
	713.75
	11 645.94
	6 720
	9.415

	60. 1.
	З1-100-38
	Рабочий среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	32.37
	18.67749
	9.980
	186.40
	169.690
	3 169
	17.003

	60. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.64
	3.25428
	15.106
	49.16
	257.313
	837
	17.033

	60. 3.
	Х02-0403
	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т
	маш.-ч
	0.07
	0.04039
	134.97
	5.45
	2 085.69
	84
	15.453

	
	
	
	(1)
	
	
	17.21
	0.70
	292.54
	12
	16.998

	60. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.12
	0.06924
	113.70
	7.87
	810.77
	56
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.04
	256.87
	18
	17.034

	60. 5.
	Х02-1243
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т
	маш.-ч
	5.45
	3.14465
	109.83
	345.38
	770.83
	2 424
	7.018

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	47.42
	256.87
	808
	17.034

	60. 6.
	Х03-0203
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т
	маш.-ч
	0.96
	0.55392
	1.86
	1.03
	6.99
	4
	3.758

	60. 7.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.68
	0.96936
	1.52
	1.47
	3.21
	3
	2.112

	60. 8.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	9.62
	5.55074
	14.19
	78.77
	96.41
	535
	6.794

	60. 9.
	Х04-1400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	0.39
	0.22503
	7.34
	1.65
	42.71
	10
	5.819

	60. 10.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные: электрические
	маш.-ч
	0.29
	0.16733
	5.85
	0.98
	8.46
	1
	1.446

	60. 11.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.19
	0.10963
	101.31
	11.11
	999.00
	110
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.42
	219.76
	24
	16.983

	60. 12.
	С101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.0001
	0.0000577
	42 199.00
	2.43
	204 231.36
	12
	4.84

	60. 13.
	С101-0324
	Кислород технический: газообразный
	м3
	1.37
	0.79049
	13.15
	10.39
	51.59
	41
	3.923

	60. 14.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00003
	0.00001731
	5 233.80
	0.09
	51 322.60
	1
	9.806

	60. 15.
	С101-1019
	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0
	т
	0.00194
	0.00111938
	5 919.30
	6.63
	38 886.83
	44
	6.569

	60. 16.
	С101-1515
	Электроды диаметром: 4 мм Э46
	т
	0.004
	0.002308
	13 134.00
	30.31
	48 876.68
	113
	3.721

	60. 17.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00001
	0.00000577
	10 705.00
	0.06
	54 434.60
	
	5.085

	60. 18.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.41
	0.23657
	8.54
	2.02
	47.09
	11
	5.514

	60. 19.
	С101-2467
	Растворитель марки: Р-4
	т
	0.0006
	0.0003462
	14 737.00
	5.10
	79 545.15
	28
	5.398

	60. 20.
	С102-0023
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0.00103
	0.00059431
	2 214.00
	1.32
	9 095.06
	5
	4.108

	60. 21.
	С113-0021
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00031
	0.00017887
	20 496.00
	3.67
	72 156.04
	13
	3.52

	60. 22.
	С201-0756
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0.001
	0.000577
	18 473.00
	10.66
	92 065.62
	53
	4.984

	60. 23.
	С508-0097
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0.0187
	0.0107899
	89.00
	0.96
	283.65
	3
	3.187

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	212.00
	77%
	3 085
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	169.60
	58%
	2 323
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 095.36
	
	12 128
	

	

	61.
	Е06-01-001-13 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство фундаментов-столбов бетонных (оборудовоние детских, спорртивных площадок)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	
	0.0275
	78 519.04
	2 159.27
	461 141.02
	12 681
	5.873

	61. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	598.26
	16.45215
	9.050
	148.89
	154.380
	2 540
	17.059

	61. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	18.62
	0.51205
	15.024
	7.69
	255.918
	131
	17.034

	61. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т
	маш.-ч
	17.61
	0.484275
	97.19
	47.07
	1 104.78
	535
	11.367

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	7.30
	256.87
	124
	17.034

	61. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.74
	0.02035
	113.70
	2.31
	810.77
	16
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.31
	256.87
	5
	17.034

	61. 5.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.27
	0.007425
	102.57
	0.76
	835.60
	6
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.08
	191.22
	1
	17.028

	61. 6.
	Х11-1100
	Вибратор глубинный
	маш.-ч
	29.16
	0.8019
	2.21
	1.77
	10.22
	8
	4.624

	61. 7.
	Х33-1532
	Пила: цепная электрическая
	маш.-ч
	0.86
	0.02365
	3.42
	0.08
	13.62
	
	3.982

	61. 8.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	1.08
	0.0297
	101.31
	3.01
	999.00
	30
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.38
	219.76
	7
	16.983

	61. 9.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.0762
	0.0020955
	5 233.80
	10.97
	51 322.60
	108
	9.806

	61. 10.
	С101-1668
	Рогожа
	м2
	75
	2.0625
	34.52
	71.20
	146.02
	301
	4.23

	61. 11.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.03
	0.000825
	10 705.00
	8.83
	54 434.60
	45
	5.085

	61. 12.
	С102-0061
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0.7
	0.01925
	1 373.00
	26.43
	6 009.15
	116
	4.377

	61. 13.
	С203-0511
	Щиты: из досок толщиной 25 мм
	м2
	65.1
	1.79025
	33.38
	59.76
	226.78
	406
	6.794

	61. 14.
	С401-0023
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
	м3
	102
	2.805
	632.95
	1 775.42
	3 046.19
	8 545
	4.813

	61. 15.
	С405-0253
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.082
	0.002255
	1 208.60
	2.73
	11 305.46
	25
	9.354

	61. 16.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.424
	0.01166
	3.60
	0.04
	20.52
	
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	164.41
	89%
	2 377
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	86.12
	44%
	1 175
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 409.80
	
	16 233
	

	

	62.
	С2.Цена поставщ
	Детский игровой-гимнастический комплекс (4430*2940*3255)
	шт.
	
	1
	16 803.79
	16 803.79
	97 630.02
	97 630
	5.81

	

	63.
	С3.Цена поставщи
	Качели на МС2 , без подвески
	шт.
	
	1
	3 881.24
	3 881.24
	22 550.00
	22 550
	5.81

	

	64.
	С4.Цена поставщи
	Сиденье для качелей резиновое
	шт.
	
	1
	1 079.17
	1 079.17
	6 269.98
	6 270
	5.81

	

	65.
	С5.Цена поставщи
	Сиденье для качелей резиновое (до 5 лет.)
	шт.
	
	1
	1 834.77
	1 834.77
	10 660.01
	10 660
	5.81

	

	66.
	С6.Цена поставщ
	Песочница с крышкой
	шт.
	
	1
	4 340.79
	4 340.79
	25 219.99
	25 220
	5.81

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	59 301.11
	
	383 274
	6.463

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	53 734.76
	
	343 004
	6.383

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	35 609.92
	
	206 559
	5.801

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 36, 38; %=68 - по стр. 39, 52, 57, 58; %=111 - по стр. 40, 41, 43, 44; %=98 - по стр. 54; %=88 - по стр. 55; %=121 - по стр. 56; %=89 - по стр. 61)
	
	
	
	
	3 422.20
	
	49 787
	14.548

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 36, 38; %=31 - по стр. 39, 52, 57, 58; %=61 - по стр. 40, 41, 43, 44, 54; %=48 - по стр. 55; %=65 - по стр. 56; %=44 - по стр. 61)
	
	
	
	
	2 054.41
	
	28 008
	13.633

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	59 211.37
	
	420 799
	7.107

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	713.75
	
	6 720
	9.415

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 60)
	
	
	
	
	212.00
	
	3 085
	14.552

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 60)
	
	
	
	
	169.60
	
	2 323
	13.697

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 095.35
	
	12 128
	11.072

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 767.58
	
	23 894
	6.342

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 767.58
	
	23 894
	6.342

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	1 085.02
	
	9 656
	8.899

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	1 085.02
	
	9 656
	8.899

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	65 159.32
	
	466 477
	7.159

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	1 394.41
	2.14
	9 983
	7.159

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	66 553.73
	
	476 460
	7.159

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	1 331.07
	2
	9 529
	7.159

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	67 884.80
	
	485 989
	7.159

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	12 219.26
	18
	87 478
	7.159

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	80 104.06
	
	573 467
	7.159

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	3 634.20
	
	52 872
	14.548

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	2 224.01
	
	30 331
	13.638

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	483 372.90
	
	3 353 519
	6.938

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	465 396.16
	
	3 201 892
	6.88

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	142 839.05
	
	772 279
	5.407

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3, 55; %=81 - по стр. 6, 8, 15, 17, 25, 27, 36, 38; %=121 - по стр. 9-14, 18, 20, 23, 28, 30, 32, 56; %=68 - по стр. 39, 52, 57, 58; %=111 - по стр. 40, 41, 43, 44; %=98 - по стр. 54; %=89 - по стр. 61)
	
	
	
	
	30 102.26
	
	436 025
	14.485

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 55; %=34 - по стр. 6, 8, 15, 17, 25, 27, 36, 38; %=65 - по стр. 9-14, 18, 20, 23, 28, 30, 32, 56; %=31 - по стр. 39, 52, 57, 58; %=61 - по стр. 40, 41, 43, 44, 54; %=44 - по стр. 61)
	
	
	
	
	17 267.60
	
	235 546
	13.641

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	512 766.02
	
	3 873 463
	7.554

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	713.75
	
	6 720
	9.415

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 60)
	
	
	
	
	212.00
	
	3 085
	14.552

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 60)
	
	
	
	
	169.60
	
	2 323
	13.697

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 095.35
	
	12 128
	11.072

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 767.58
	
	23 894
	6.342

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 767.58
	
	23 894
	6.342

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	13 495.41
	
	121 013
	8.967

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	13 495.41
	
	121 013
	8.967

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	531 124.36
	
	4 030 498
	7.589

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	11 366.06
	2.14
	86 253
	7.589

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	542 490.42
	
	4 116 751
	7.589

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	10 849.81
	2
	82 335
	7.589

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	553 340.23
	
	4 199 086
	7.589

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	99 601.24
	18
	755 835
	7.589

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	652 941.47
	
	4 954 921
	7.589

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	30 314.26
	
	439 110
	14.485

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	17 437.20
	
	237 869
	13.641


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

