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	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Ремонт тротуара

	

	1.
	ТЕРр 68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций
	0.04
	6 900.71
	2 146.35
	4 754.36
	276
	86
	190
	16.11
	4.92
	2 319
	1 383
	936

	
	
	
	
	
	473.09
	
	
	19
	1
	16.1
	
	
	305

	
	Объем: 100*0.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	109
	
	
	
	88%
	1 485
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	63
	
	
	
	48%
	810
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	448
	
	
	
	
	4 615
	
	

	

	2.
	ТЕРр 68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м
	1.2
	1 689.81
	625.26
	1 064.55
	2 028
	750
	1 277
	16.11
	4.7
	18 092
	12 088
	6 004

	
	
	
	
	
	105.56
	
	
	127
	1
	16.11
	
	
	2 041

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	912
	
	
	
	88%
	12 434
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	526
	
	
	
	48%
	6 782
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 466
	
	
	
	
	37 307
	
	

	

	3.
	ТССЦпг 01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза
	11.424
	3.71
	
	3.13
	42
	
	36
	1
	7.37
	354
	
	264

	
	
	
	
	
	0.36
	
	
	4
	1
	13.5
	
	
	56

	
	Объем: 120*0.2*0.08*2.2+4*1.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	4
	
	
	
	100%
	56
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	2
	
	
	
	60%
	34
	
	

	

	4.
	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.027
	6 043.37
	143.59
	5 889.24
	163
	4
	159
	16.1
	7.81
	1 306
	62
	1 242

	
	
	
	
	10.54
	822.24
	
	
	22
	4.5
	16.11
	
	1
	358

	
	Объем: 100*0.27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	25
	
	
	
	81%
	340
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	11
	
	
	
	34%
	143
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	199
	
	
	
	
	1 789
	
	

	

	5.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	54.624
	16.40
	
	16.40
	896
	
	896
	1
	7.88
	7 059
	
	7 059

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 11.424+27*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	ТЕР 01-01-016-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта
	0.027
	423.58
	30.22
	382.82
	11
	1
	10
	16.1
	8.62
	104
	13
	89

	
	
	
	
	10.54
	59.87
	
	
	2
	4.5
	16.11
	
	1
	26

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	3
	
	
	
	81%
	32
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	1
	
	
	
	34%
	13
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	15
	
	
	
	
	149
	
	

	

	7.
	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.2
	3 132.30
	153.85
	2 960.45
	626
	31
	592
	16.1
	5.61
	3 832
	495
	3 322

	
	
	
	
	18.00
	248.10
	
	4
	50
	4.03
	16.11
	
	15
	799

	
	Объем: 100*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	115
	
	
	
	121%
	1 566
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	66
	
	
	
	65%
	841
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	807
	
	
	
	
	6 239
	
	

	

	8.
	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3
	22
	104.66
	
	
	2 303
	
	
	
	
	10 468
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	2 303
	
	475.8
	
	
	10 468
	

	
	Объем: 20*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Добавка песко-цементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	0.05
	675.78
	
	675.78
	34
	
	34
	1
	6.9
	233
	
	233

	
	
	
	
	
	73.76
	
	
	4
	4.22
	16.11
	
	
	59

	
	Объем: 100*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	6
	
	
	
	121%
	71
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	3
	
	
	
	65%
	38
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	43
	
	
	
	
	343
	
	

	

	10.
	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3
	5.1
	280.61
	
	
	1 431
	
	
	
	
	10 043
	
	

	
	
	
	
	280.61
	
	
	1 431
	
	1 969.16
	
	
	10 043
	

	
	Объем: 5*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2
	10
	166.36
	140.59
	19.83
	1 664
	1 406
	198
	16.11
	5.28
	23 963
	22 649
	1 047

	
	
	
	
	5.95
	0.91
	
	60
	9
	4.49
	16
	
	267
	146

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 403-9137

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	2 009
	
	
	
	121%
	27 582
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	1 146
	
	
	
	65%
	14 817
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 819
	
	
	
	
	66 362
	
	

	

	12.
	ТССЦ 403-8719 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая, м2
	102
	119.43
	
	
	12 182
	
	
	
	
	40 208
	
	

	
	
	
	
	119.43
	
	
	12 182
	
	394.2
	
	
	40 208
	

	
	Объем: 100*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением ечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр =0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня
	0.95
	1 060.47
	784.81
	101.71
	1 007
	746
	97
	16.11
	6.9
	13 440
	12 011
	667

	
	
	
	
	173.95
	12.81
	
	165
	12
	4.61
	16.11
	
	762
	196

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 413-9010

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	1 076
	
	
	
	121%
	14 770
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	614
	
	
	
	65%
	7 935
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 697
	
	
	
	
	36 145
	
	

	

	14.
	ТССЦ 402-0004 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3
	0.02
	569.06
	
	
	11
	
	
	
	
	57
	
	

	
	
	
	
	569.06
	
	
	11
	
	2 844.93
	
	
	57
	

	
	Объем: (0.95)*(0.06*0.33)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	ТССЦ 401-0006 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3
	4.82
	685.00
	
	
	3 302
	
	
	
	
	15 493
	
	

	
	
	
	
	685.00
	
	
	3 302
	
	3 214.33
	
	
	15 493
	

	
	Объем: (0.95)*(5.9*0.86)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	16.
	ТССЦ 403-8023 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.
	95
	34.14
	
	
	3 243
	
	
	
	
	24 437
	
	

	
	
	
	
	34.14
	
	
	3 243
	
	257.23
	
	
	24 437
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	29 219
	3 024
	3 489
	
	
	171 408
	48 701
	20 863

	
	
	
	22 701
	249
	
	
	
	101 752
	3 986

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	28 281
	3 024
	2 557
	
	
	163 995
	48 701
	13 540

	
	
	
	22 701
	245
	
	
	
	101 752
	3 930

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	22 472
	
	
	
	
	100 706
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2; %=81 - по стр. 4, 6; %=121 - по стр. 7, 9, 11, 13)
	4 255
	
	
	
	
	58 280
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2; %=34 - по стр. 4, 6; %=65 - по стр. 7, 9, 11, 13)
	2 431
	
	
	
	
	31 379
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	34 967
	
	
	
	
	253 654
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	938
	
	932
	
	
	7 413
	
	7 323

	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	56

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3)
	4
	
	
	
	
	56
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)
	2
	
	
	
	
	34
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	938
	
	
	
	
	7 413
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	35 905
	
	
	
	
	261 067
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	768
	
	
	
	
	5 587
	
	

	
	ИТОГО
	36 673
	
	
	
	
	266 654
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	733
	
	
	
	
	5 333
	
	

	
	ИТОГО
	37 406
	
	
	
	
	271 987
	
	

	
	НДС 18%
	6 733
	
	
	
	
	48 958
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	44 139
	
	
	
	
	320 945
	
	

	

	
	Раздел 2.  Ремонт проезжей части и парковки

	

	17.
	ТЕР 27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство средств технического регулирования, 100 п. м
	0.5
	428.66
	189.91
	227.60
	214
	95
	114
	16.11
	8.4
	2 512
	1 530
	956

	
	
	
	
	11.15
	10.36
	
	6
	5
	4.76
	16.12
	
	27
	84

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9220;  ТССЦ 101-9221;  ТССЦ 101-9222

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 403-0003:[ М-(67.13=839.12*0.08) ];  ТССЦ 501-0575:[ М-(40.50=4.05*10) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	142
	
	
	
	121%
	1 953
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	81
	
	
	
	65%
	1 049
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	437
	
	
	
	
	5 514
	
	

	

	18.
	ТЕРр 68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций
	0.531
	6 900.71
	2 146.35
	4 754.36
	3 664
	1 140
	2 525
	16.11
	4.92
	30 782
	18 361
	12 421

	
	
	
	
	
	473.09
	
	
	251
	1
	16.1
	
	
	4 044

	
	Объем: 590*0.09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	1 447
	
	
	
	88%
	19 716
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	835
	
	
	
	48%
	10 754
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 945
	
	
	
	
	61 253
	
	

	

	19.
	ТЕРр 68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м
	2
	1 689.81
	625.26
	1 064.55
	3 380
	1 251
	2 129
	16.11
	4.7
	30 153
	20 146
	10 007

	
	
	
	
	
	105.56
	
	
	211
	1
	16.11
	
	
	3 401

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	1 520
	
	
	
	88%
	20 721
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	877
	
	
	
	48%
	11 303
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 778
	
	
	
	
	62 177
	
	

	

	20.
	ТССЦпг 01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза
	102.62
	3.71
	
	3.13
	380
	
	321
	1
	7.37
	3 165
	
	2 367

	
	
	
	
	
	0.36
	
	
	37
	1
	13.5
	
	
	499

	
	Объем: 200*0.2*0.08*2.2+53.1*1.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	37
	
	
	
	100%
	499
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	22
	
	
	
	60%
	299
	
	

	

	21.
	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.4525
	6 043.37
	143.59
	5 889.24
	2 735
	65
	2 665
	16.1
	7.81
	21 880
	1 046
	20 813

	
	
	
	
	10.54
	822.24
	
	5
	372
	4.5
	16.11
	
	21
	5 994

	
	Объем: 590*0.55+200*0.64
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	415
	
	
	
	81%
	5 702
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	188
	
	
	
	34%
	2 394
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 338
	
	
	
	
	29 976
	
	

	

	22.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	826.62
	16.40
	
	16.40
	13 557
	
	13 557
	1
	7.88
	106 826
	
	106 826

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 102.62+452.5*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	ТЕР 01-01-016-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта
	0.4525
	423.58
	30.22
	382.82
	192
	14
	173
	16.1
	8.62
	1 735
	220
	1 493

	
	
	
	
	10.54
	59.87
	
	5
	27
	4.5
	16.11
	
	21
	436

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	39
	
	
	
	81%
	531
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	18
	
	
	
	34%
	223
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	249
	
	
	
	
	2 489
	
	

	

	24.
	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	2.765
	3 132.30
	153.85
	2 960.45
	8 661
	425
	8 186
	16.1
	5.61
	52 971
	6 849
	45 921

	
	
	
	
	18.00
	248.10
	
	50
	686
	4.03
	16.11
	
	201
	11 051

	
	Объем: 790*0.35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	1 578
	
	
	
	121%
	21 659
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	900
	
	
	
	65%
	11 635
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 139
	
	
	
	
	86 265
	
	

	

	25.
	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3
	304.15
	104.66
	
	
	31 832
	
	
	
	
	144 715
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	31 832
	
	475.8
	
	
	144 715
	

	
	Объем: 276.5*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	26.
	ТЕР 27-04-007-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания
	0.79
	56 466.18
	368.51
	4 693.90
	44 608
	291
	3 708
	16.1
	6.94
	263 111
	4 687
	25 735

	
	
	
	
	51 403.77
	657.75
	
	40 609
	520
	5.73
	16.11
	
	232 689
	8 371

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	1 152
	
	
	
	121%
	15 800
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	657
	
	
	
	65%
	8 488
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	46 417
	
	
	
	
	287 399
	
	

	

	27.
	ТЕР 27-04-007-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03, 1000 м2 основания
	0.79
	16 807.11
	
	1 508.81
	13 278
	
	1 192
	1
	6.73
	78 360
	
	8 022

	
	
	
	
	15 298.30
	210.38
	
	12 086
	166
	5.82
	16.11
	
	70 339
	2 677

	
	Начисления: Н3= 5*1.25, Н4= 5*1.25, Н48= 5

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	236
	
	
	
	121%
	3 239
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	134
	
	
	
	65%
	1 740
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13 648
	
	
	
	
	83 339
	
	

	

	28.
	ТЕР 27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Розлив вяжущих материалов, 1 т
	0.632
	2 117.07
	
	52.13
	1 338
	
	33
	1
	8.1
	11 777
	
	267

	
	
	
	
	2 064.94
	9.98
	
	1 305
	6
	8.82
	16.1
	
	11 510
	101

	
	Объем: 790*0.8/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	9
	
	
	
	121%
	122
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	5
	
	
	
	65%
	66
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 351
	
	
	
	
	11 965
	
	

	

	29.
	ТЕР 27-06-020-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия
	0.79
	55 533.16
	449.70
	2 870.60
	43 871
	355
	2 268
	16.1
	6.13
	218 437
	5 720
	13 901

	
	
	
	
	52 212.86
	366.48
	
	41 248
	290
	4.82
	16.11
	
	198 816
	4 664

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	916
	
	
	
	121%
	12 565
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	522
	
	
	
	65%
	6 750
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	45 309
	
	
	
	
	237 751
	
	

	

	30.
	ТЕР 27-06-021-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06, 1000 м2 покрытия
	0.79
	13 088.44
	2.12
	7.90
	10 340
	2
	6
	16.09
	2.45
	49 842
	27
	15

	
	
	
	
	13 078.42
	
	
	10 332
	
	4.82
	1
	
	49 800
	

	
	Начисления: Н3= 2*1.25, Н4= 2*1.25, Н5= 2*1.15, Н48= 2

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	3
	
	
	
	121%
	33
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	2
	
	
	
	65%
	18
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 344
	
	
	
	
	49 892
	
	

	

	31.
	ТЕР 27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Розлив вяжущих материалов, 1 т
	0.237
	2 117.07
	
	52.13
	502
	
	12
	1
	8.1
	4 416
	
	100

	
	
	
	
	2 064.94
	9.98
	
	489
	2
	8.82
	16.1
	
	4 316
	38

	
	Объем: 790*0.3/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	3
	
	
	
	121%
	46
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	2
	
	
	
	65%
	25
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	506
	
	
	
	
	4 487
	
	

	

	32.
	ТЕР 27-06-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия
	0.79
	56 457.30
	449.70
	2 878.66
	44 601
	355
	2 274
	16.1
	6.13
	269 393
	5 720
	13 940

	
	
	
	
	53 128.94
	367.05
	
	41 972
	290
	5.95
	16.1
	
	249 733
	4 669

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	916
	
	
	
	121%
	12 571
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	522
	
	
	
	65%
	6 753
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	46 039
	
	
	
	
	288 717
	
	

	

	33.
	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня
	2.9
	5 136.11
	784.81
	101.71
	14 895
	2 276
	295
	16.11
	6.9
	95 513
	36 665
	2 035

	
	
	
	
	4 249.59
	12.81
	
	12 324
	37
	4.61
	16.11
	
	56 813
	599

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 413-9010

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	3 284
	
	
	
	121%
	45 089
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	1 874
	
	
	
	65%
	24 222
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	20 053
	
	
	
	
	164 824
	
	

	

	34.
	ТССЦ 403-8021 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.
	290
	76.13
	
	
	22 078
	
	
	
	
	129 969
	
	

	
	
	
	
	76.13
	
	
	22 078
	
	448.17
	
	
	129 969
	

	

	35.
	ТЕРр 68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см, 1 колодец
	4
	198.53
	15.09
	5.07
	794
	60
	20
	16.1
	9.23
	6 710
	972
	187

	
	
	
	
	178.37
	
	
	713
	
	7.78
	1
	
	5 551
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	62
	
	
	
	88%
	855
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	36
	
	
	
	48%
	467
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	892
	
	
	
	
	8 032
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	260 920
	6 329
	39 478
	
	
	1 522 267
	101 943
	265 006

	
	
	
	215 054
	2 900
	
	
	
	1 154 521
	46 628

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	246 983
	6 329
	25 600
	
	
	1 412 276
	101 943
	155 813

	
	
	
	215 054
	2 863
	
	
	
	1 154 521
	46 129

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	53 910
	
	
	
	
	274 684
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=121 - по стр. 17, 24, 26-33; %=88 - по стр. 18, 19, 35; %=81 - по стр. 21, 23)
	11 721
	
	
	
	
	160 604
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 17, 24, 26-33; %=48 - по стр. 18, 19, 35; %=34 - по стр. 21, 23)
	6 652
	
	
	
	
	85 884
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	265 356
	
	
	
	
	1 658 764
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	13 937
	
	13 878
	
	
	109 991
	
	109 193

	
	
	
	
	37
	
	
	
	
	499

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 20)
	37
	
	
	
	
	499
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 20)
	22
	
	
	
	
	299
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	13 937
	
	
	
	
	109 991
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	279 293
	
	
	
	
	1 768 755
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	5 977
	
	
	
	
	37 851
	
	

	
	ИТОГО
	285 270
	
	
	
	
	1 806 606
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	5 705
	
	
	
	
	36 132
	
	

	
	ИТОГО
	290 975
	
	
	
	
	1 842 738
	
	

	
	НДС 18%
	52 376
	
	
	
	
	331 693
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	343 351
	
	
	
	
	2 174 431
	
	

	

	
	Раздел 3.  Прочие работы

	

	36.
	ТЕР 47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2
	1.29
	2 219.13
	387.78
	
	2 863
	500
	
	16.11
	1
	16 918
	8 059
	

	
	
	
	
	1 831.35
	
	
	2 362
	
	3.75
	1
	
	8 859
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	575
	
	
	
	98%
	7 898
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	77%
	
	
	385
	
	
	
	61%
	4 916
	
	

	
	
	
	=(90*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 823
	
	
	
	
	29 732
	
	

	

	37.
	ТЕР 47-01-046-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2
	1.29
	891.77
	61.79
	456.93
	1 150
	80
	589
	16.11
	6.26
	6 408
	1 284
	3 690

	
	
	
	
	373.06
	44.33
	
	481
	57
	2.98
	16.11
	
	1 434
	921

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	158
	
	
	
	98%
	2 161
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	77%
	
	
	105
	
	
	
	61%
	1 345
	
	

	
	
	
	=(90*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 413
	
	
	
	
	9 914
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	4 013
	580
	589
	
	
	23 326
	9 343
	3 690

	
	
	
	2 843
	57
	
	
	
	10 293
	921

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	4 013
	580
	589
	
	
	23 326
	9 343
	3 690

	
	
	
	2 843
	57
	
	
	
	10 293
	921

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98)
	733
	
	
	
	
	10 059
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61)
	490
	
	
	
	
	6 261
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	5 236
	
	
	
	
	39 646
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	5 236
	
	
	
	
	39 646
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	112
	
	
	
	
	848
	
	

	
	ИТОГО
	5 348
	
	
	
	
	40 494
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	107
	
	
	
	
	810
	
	

	
	ИТОГО
	5 455
	
	
	
	
	41 304
	
	

	
	НДС 18%
	982
	
	
	
	
	7 435
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	6 437
	
	
	
	
	48 739
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	294 152
	9 933
	43 556
	
	
	1 717 001
	159 987
	289 559

	
	
	
	240 598
	3 206
	
	
	
	1 266 566
	51 535

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	279 277
	9 933
	28 746
	
	
	1 599 597
	159 987
	173 043

	
	
	
	240 598
	3 165
	
	
	
	1 266 566
	50 980

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	76 382
	
	
	
	
	375 390
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 18, 19, 35; %=81 - по стр. 4, 6, 21, 23; %=121 - по стр. 7, 9, 11, 13, 17, 24, 26-33; %=98 - по стр. 36, 37)
	16 709
	
	
	
	
	228 943
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 18, 19, 35; %=34 - по стр. 4, 6, 21, 23; %=65 - по стр. 7, 9, 11, 13, 17, 24, 26-33; %=61 - по стр. 36, 37)
	9 573
	
	
	
	
	123 524
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	305 559
	
	
	
	
	1 952 064
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	14 875
	
	14 810
	
	
	117 404
	
	116 516

	
	
	
	
	41
	
	
	
	
	555

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3, 20)
	41
	
	
	
	
	555
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3, 20)
	24
	
	
	
	
	333
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	14 875
	
	
	
	
	117 404
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	320 434
	
	
	
	
	2 069 468
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	6 857
	
	
	
	
	44 287
	
	

	
	ИТОГО
	327 291
	
	
	
	
	2 113 755
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	6 546
	
	
	
	
	42 275
	
	

	
	ИТОГО
	333 837
	
	
	
	
	2 156 030
	
	

	
	НДС 18%
	60 091
	
	
	
	
	388 085
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	393 928
	
	
	
	
	2 544 115
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	16 709
	
	
	
	
	228 943
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	9 573
	
	
	
	
	123 524
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