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	Стройка:
	г. Калининград ул. Можайская д. 49

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт чердачного перекрытия

	Сметная стоимость:
	262.653
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.425
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	49.537
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	ТЕР 46-02-009-04 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Отбивка штукатурки с поверхностей вентиляционных труб под крышей, 100 м2
	0.175
	278.54
	278.54
	
	48.74
	48.74
	
	12.51
	1
	610
	610
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	48.25
	
	
	
	84%
	512
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	29.24
	
	
	
	48%
	293
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	126.24
	
	
	
	
	1 415
	
	

	

	2.
	ТЕРр 61-31-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Оштукатуривание поверхности вентиляционных труб под крышей, 100 м2 поверхности
	0.175
	2 412.79
	1 295.60
	2.05
	422.24
	226.73
	0.36
	12.51
	4.04
	3 663
	2 836
	1

	
	
	
	
	1 115.14
	
	
	195.15
	
	4.23
	1
	
	825
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	179.12
	
	
	
	67%
	1 900
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	113.37
	
	
	
	40%
	1 134
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	714.72
	
	
	
	
	6 698
	
	

	

	3.
	ТЕРр 53-1-5 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

прим. Разборка засыпного утеплителя чердачного перекрытия, 100 м2 стен
	1.3147
	1 138.82
	680.90
	457.92
	1 497.21
	895.18
	602.03
	12.51
	5.93
	14 769
	11 199
	3 570

	
	
	
	
	
	59.65
	
	
	78.42
	1
	12.5
	
	
	980

	
	Объем: 158.5-27.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	837.30
	
	
	
	73%
	8 891
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	681.52
	
	
	
	56%
	6 820
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 016.03
	
	
	
	
	30 480
	
	

	

	4.
	ТЕР 14-02-015-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия
	1.3147
	286.73
	122.64
	1.26
	376.96
	161.23
	1.66
	12.51
	7.2
	2 618
	2 017
	12

	
	
	
	
	162.83
	
	
	214.07
	
	2.75
	1
	
	589
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	93%
	
	
	149.94
	
	
	
	79%
	1 593
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(92.7* (0.85))
	
	
	


	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	103.19
	
	
	
	51%
	1 029
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	630.09
	
	
	
	
	5 240
	
	

	

	5.
	ТССЦ 101-4135 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2
	164.3375
	7.04
	
	
	1 156.94
	
	
	
	
	3 563
	
	

	
	
	
	
	7.04
	
	
	1 156.94
	
	21.68
	
	
	3 563
	

	
	Объем: 1.3147*125
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	ТЕР 26-01-039-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщ. 150 мм., 1 м3 изоляции
	19.715
	202.86
	119.97
	82.89
	3 999.30
	2 365.17
	1 634.13
	12.51
	6.94
	40 929
	29 588
	11 341

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17.02
	1
	
	
	

	
	Объем: 158.5*0.15-4.06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	2 128.65
	
	
	
	77%
	22 783
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(90* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1 419.10
	
	
	
	48%
	14 202
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 547.06
	
	
	
	
	77 914
	
	

	

	7.
	ТССЦ 104-0004 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3
	20.1093
	671.40
	
	
	13 501.38
	
	
	
	
	74 424
	
	

	
	
	
	
	671.40
	
	
	13 501.38
	
	3 700.98
	
	
	74 424
	

	
	Объем: 19.715*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	ТЕР 14-02-015-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия
	1.3147
	286.73
	122.64
	1.26
	376.96
	161.23
	1.66
	12.51
	7.2
	2 618
	2 017
	12

	
	
	
	
	162.83
	
	
	214.07
	
	2.75
	1
	
	589
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	93%
	
	
	149.94
	
	
	
	79%
	1 593
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(92.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	103.19
	
	
	
	51%
	1 029
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	630.09
	
	
	
	
	5 240
	
	

	

	9.
	ТССЦ 101-4135 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2
	164.3375
	7.04
	
	
	1 156.94
	
	
	
	
	3 563
	
	

	
	
	
	
	7.04
	
	
	1 156.94
	
	21.68
	
	
	3 563
	

	
	Объем: 1.3147*125
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	ФЕР 10-01-023-01 

(Приказ № 631 от 29.12.2011 

НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 8; Дополнения и изменения № 6, приказ Минрегиона № 631 от 29.12.2011.) 

Укладка ходовых досок, 100 м ходов
	0.34
	35.43
	25.47
	9.96
	12.05
	8.66
	3.39
	13.29
	6.71
	138
	115
	23

	
	
	
	
	
	0.86
	
	
	0.29
	5.42
	13.98
	
	
	4

	
	Объем: 17*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Добавл.ресурсы:  1-1028;  2;  ФСЦЭСМ 021141;  ФСЦЭСМ 400001;  ФССЦ 101-1805;  ФССЦ 102-0077

	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	9.49
	
	
	
	90%
	107
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	4.83
	
	
	
	43%
	51
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	26.37
	
	
	
	
	296
	
	

	

	11.
	ФЕР 10-01-023-01 

(Приказ № 631 от 29.12.2011 

НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 8; Дополнения и изменения № 6, приказ Минрегиона № 631 от 29.12.2011.) 

Укладка ходовых досок, 100 м ходов
	0.34
	1 059.33
	36.62
	15.56
	360.17
	12.45
	5.29
	13.29
	6.71
	2 057
	165
	36

	
	
	
	
	1 007.15
	1.35
	
	342.43
	0.46
	5.42
	13.98
	
	1 856
	6

	
	Объем: 17*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Добавл.ресурсы:  1-1028;  2;  ФСЦЭСМ 021141;  ФСЦЭСМ 400001;  ФССЦ 101-1805;  ФССЦ 102-0077

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	13.68
	
	
	
	90%
	154
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	6.97
	
	
	
	43%
	74
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	380.83
	
	
	
	
	2 284
	
	

	

	12.
	Х311-1037 

Погрузка мусора, т
	13.514
	7.34
	
	7.34
	99.14
	
	99.14
	
	5.54
	549
	
	549

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 12.884+(17.5*0.02*1.8)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54

	

	13.
	Х403-1-15 

Перевозка мусора, т
	13.514
	26.50
	
	26.50
	358.12
	
	358.12
	
	5.54
	1 984
	
	1 984

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 12.884+(17.5*0.02*1.8)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	23 366.15
	3 879.39
	2 705.78
	
	
	151 485
	48 547
	17 528

	
	
	
	16 780.98
	79.17
	
	
	
	85 409
	990

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	23 366.15
	3 879.39
	2 705.78
	
	
	151 485
	48 547
	17 528

	
	
	
	16 780.98
	79.17
	
	
	
	85 409
	990

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	15 815.26
	
	
	
	
	81 550
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=67 - по стр. 2; %=73 - по стр. 3; %=79 - по стр. 4, 8; %=77 - по стр. 6; %=90 - по стр. 10, 11)
	3 516.38
	
	
	
	
	37 534
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 6; %=40 - по стр. 2; %=56 - по стр. 3; %=51 - по стр. 4, 8; %=43 - по стр. 10, 11)
	2 461.41
	
	
	
	
	24 632
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	29 343.94
	
	
	
	
	213 651
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	29 343.94
	
	
	
	
	213 651
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14 %
	627.96
	
	
	
	
	4 572
	
	

	
	ВСЕГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
	29 971.90
	
	
	
	
	218 223
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2 %
	599.44
	
	
	
	
	4 364
	
	

	
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ
	30 571.34
	
	
	
	
	222 587
	
	

	
	НДС 18 %
	5 502.84
	
	
	
	
	40 066
	
	

	
	Всего с НДС
	36 074.18
	
	
	
	
	262 653
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	3 516.38
	
	
	
	
	37 534
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	2 461.41
	
	
	
	
	24 632
	
	


	Составил:
	Сметчик ООО “Новые технологии плюс”                     Ефимов Е.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Инженер ООО “Новые технологии плюс”                    Никитина Л.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


6

