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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	на дополнительные работы по капитальному ремонту дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. У. Громовой, 52-58

	Сметная стоимость:
	782.584
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.443
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	76.991
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 07.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Дополнительные работы

	
	Мощение территории плиткой толщ.80 мм

	1.
	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.1032
	4 846.79
	500.19
	49 459.80
	5 104
	10.204

	
	
	Объем: 258*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	1.556256
	8.280
	12.89
	140.760
	219
	17

	1. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	4.501584
	15.080
	67.88
	256.870
	1 156
	17.034

	1. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	3.434496
	112.40
	386.04
	1 144.08
	3 929
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	51.79
	256.87
	882
	17.034

	1. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	1.067088
	93.88
	100.18
	890.86
	951
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	16.09
	256.87
	274
	17.034

	1. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.004128
	263.51
	1.09
	1 266.59
	5
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	76.73
	81%
	1 114
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	34.73
	34%
	468
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	611.65
	
	6 685
	

	

	2.
	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	
	165.12
	16.40
	2 707.97
	145.95
	24 099
	8.899

	
	
	Объем: 103.2*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	3.
	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.1032
	344.93
	35.60
	3 421.73
	353
	9.916

	3. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.308568
	8.280
	2.55
	140.760
	43
	17

	3. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.336432
	15.080
	5.07
	256.870
	86
	17.034

	3. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.336432
	93.88
	31.58
	890.86
	300
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	5.07
	256.87
	86
	17.034

	3. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.007224
	126.43
	0.91
	1 018.85
	7
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.09
	219.76
	2
	16.983

	3. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.002064
	263.51
	0.54
	1 266.59
	3
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	7.24
	81%
	104
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	3.28
	34%
	44
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	46.12
	
	501
	

	

	4.
	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.516
	2 520.14
	1 300.39
	17 348.53
	8 952
	6.884

	
	
	Объем: 258*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	8.11152
	8.510
	69.03
	144.650
	1 173
	16.998

	4. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	7.16208
	14.301
	102.43
	243.333
	1 743
	17.015

	4. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	2.21364
	102.57
	227.05
	835.60
	1 850
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	24.86
	191.22
	423
	17.028

	4. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.91332
	139.36
	127.28
	1 430.52
	1 307
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	13.77
	256.87
	235
	17.034

	4. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	3.65328
	223.58
	816.80
	1 170.91
	4 278
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	58.85
	273.99
	1 001
	17.007

	4. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.38184
	133.41
	50.94
	763.85
	292
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	4.94
	219.76
	84
	16.983

	4. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	2.58
	3.60
	9.29
	20.52
	53
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	243.47
	121%
	3 528
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	138.88
	65%
	1 895
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 682.75
	
	14 376
	

	

	5.
	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	56.76
	104.66
	5 940.50
	516.66
	29 326
	4.937

	
	
	Объем: 51.6*1.10
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных
	1000 м2 основания
	
	0.258
	61 088.01
	15 760.71
	523 248.53
	134 998
	8.565

	6. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	36.96
	9.53568
	8.670
	82.67
	147.370
	1 405
	16.998

	6. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.95
	10.8231
	14.601
	158.03
	248.282
	2 687
	17.005

	6. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	1.02684
	102.57
	105.32
	835.60
	858
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	11.53
	191.22
	196
	17.028

	6. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2.59
	0.66822
	93.88
	62.73
	890.86
	595
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	10.08
	256.87
	172
	17.034

	6. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.41
	0.10578
	139.36
	14.74
	1 430.52
	151
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.60
	256.87
	27
	17.034

	6. 6.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	9.7
	2.5026
	76.06
	190.35
	517.81
	1 296
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	32.38
	219.76
	550
	16.983

	6. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	21.66
	5.58828
	110.81
	619.24
	779.38
	4 355
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	90.03
	273.99
	1 531
	17.007

	6. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	2.96
	0.76368
	133.41
	101.88
	763.85
	583
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	9.88
	219.76
	168
	16.983

	6. 9.
	Х12-1803
	Распределители: каменной мелочи
	маш.-ч
	0.65
	0.1677
	127.56
	21.39
	698.95
	117
	5.479

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.53
	256.87
	43
	17.034

	6. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
	м3
	15
	3.87
	400.56
	1 550.17
	3 333.65
	12 901
	8.322

	6. 11.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	189
	48.762
	266.28
	12 984.35
	2 308.69
	112 576
	8.67

	6. 12.
	С411-0001
	Вода
	м3
	30
	7.74
	3.60
	27.86
	20.52
	159
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	341.79
	121%
	4 951
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	194.97
	65%
	2 660
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16 297.47
	
	142 609
	

	

	7.
	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.129
	14 953.22
	1 928.97
	73 400.04
	9 469
	4.909

	
	
	Объем: 258*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	0.63597
	11.972
	7.61
	203.871
	130
	17.029

	7. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.51342
	102.57
	52.66
	835.60
	429
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	5.77
	191.22
	98
	17.028

	7. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.12255
	139.36
	17.08
	1 430.52
	175
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.85
	256.87
	31
	17.034

	7. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	13.158
	141.30
	1 859.23
	673.68
	8 864
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	10.81
	121%
	157
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	6.16
	65%
	85
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 945.94
	
	9 711
	

	

	8.
	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-13.16
	141.30
	-1 859.51
	673.68
	-8 866
	4.768

	
	
	Объем: (0.129)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	13.16
	280.61
	3 692.83
	2 121.17
	27 915
	7.559

	
	
	Объем: (0.129)*(102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	25.8
	144.07
	3 716.88
	2 196.06
	56 658
	15.243

	10. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	304.44
	10.360
	3 154.00
	176.300
	53 673
	17.017

	10. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	1.548
	12.085
	18.71
	205.490
	318
	17.004

	10. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.774
	102.57
	79.39
	835.60
	647
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	8.69
	191.22
	148
	17.028

	10. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	0.774
	133.41
	103.26
	763.85
	591
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	10.02
	219.76
	170
	16.983

	10. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	14.706
	10.08
	148.24
	13.73
	202
	1.362

	10. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.774
	101.31
	78.41
	999.00
	773
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	10.02
	219.76
	170
	16.983

	10. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	1.29
	104.66
	135.01
	516.66
	666
	4.937

	10. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	5.16
	3.60
	18.58
	20.52
	106
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	4 505.25
	121%
	65 329
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	2 569.90
	65%
	35 094
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 792.02
	
	157 081
	

	

	11.
	С1 Цена поставщи.
	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х80 мм, серая
	м2
	
	263.16
	82.62
	21 742.28
	480.02
	126 322
	5.81

	
	
	Объем: (25.8)*10.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Установка бортовых камней

	12.
	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.008
	4 846.79
	38.77
	49 459.80
	396
	10.214

	
	
	Объем: 91*0.3*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.12064
	8.280
	1.00
	140.760
	17
	17

	12. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.34896
	15.080
	5.26
	256.870
	90
	17.034

	12. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.26624
	112.40
	29.93
	1 144.08
	305
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.01
	256.87
	68
	17.034

	12. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.08272
	93.88
	7.77
	890.86
	74
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.25
	256.87
	21
	17.034

	12. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.00032
	263.51
	0.08
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	5.95
	81%
	87
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	2.69
	34%
	36
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	47.41
	
	519
	

	

	13.
	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	
	12.8
	16.40
	209.92
	145.95
	1 868
	8.899

	
	
	Объем: 8*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.008
	344.93
	2.76
	3 421.73
	27
	9.783

	14. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.02392
	8.280
	0.20
	140.760
	3
	17

	14. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.02608
	15.080
	0.39
	256.870
	7
	17.034

	14. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.02608
	93.88
	2.45
	890.86
	23
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.39
	256.87
	7
	17.034

	14. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.00056
	126.43
	0.07
	1 018.85
	1
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.01
	219.76
	
	16.983

	14. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.00016
	263.51
	0.04
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	0.56
	81%
	8
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.25
	34%
	3
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3.57
	
	39
	

	

	15.
	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.055
	2 520.14
	138.61
	17 348.53
	954
	6.883

	
	
	Объем: 91*0.3*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	0.8646
	8.510
	7.36
	144.650
	125
	16.998

	15. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	0.7634
	14.301
	10.92
	243.333
	186
	17.015

	15. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.23595
	102.57
	24.20
	835.60
	197
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	2.65
	191.22
	45
	17.028

	15. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.09735
	139.36
	13.57
	1 430.52
	139
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.47
	256.87
	25
	17.034

	15. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.3894
	223.58
	87.06
	1 170.91
	456
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	6.27
	273.99
	107
	17.007

	15. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.0407
	133.41
	5.43
	763.85
	31
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.53
	219.76
	9
	16.983

	15. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.275
	3.60
	0.99
	20.52
	6
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	25.96
	121%
	376
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	14.81
	65%
	202
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	179.37
	
	1 532
	

	

	16.
	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	6.05
	104.66
	633.19
	516.66
	3 126
	4.937

	
	
	Объем: 5.5*1.10
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	
	0.91
	5 013.40
	4 562.19
	32 447.66
	29 527
	6.472

	17. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	69.2328
	8.970
	621.02
	152.560
	10 562
	17.008

	17. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.6188
	15.080
	9.33
	256.870
	159
	17.034

	17. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.6188
	113.70
	70.36
	810.77
	502
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	9.33
	256.87
	159
	17.034

	17. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0364
	101.31
	3.69
	999.00
	36
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.47
	219.76
	8
	16.983

	17. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00091
	10 705.00
	9.74
	54 434.60
	50
	5.085

	17. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.1547
	960.26
	148.55
	3 126.47
	484
	3.256

	17. 7.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	5.9
	5.369
	685.00
	3 677.77
	3 302.36
	17 730
	4.821

	17. 8.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.06
	0.0546
	569.06
	31.07
	2 995.86
	164
	5.265

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	895.10
	121%
	12 972
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	510.58
	65%
	6 969
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 967.87
	
	49 468
	

	

	18.
	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)

	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	91
	76.13
	6 927.83
	342.67
	31 183
	4.501

	

	
	Прочие работы (прокладка трубопровода под кабель)

	19.
	Е01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	
	0.06
	1 275.12
	76.51
	21 677.04
	1 301
	17.004

	
	
	Объем: 60*0.5*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	19. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	154
	9.24
	8.280
	76.51
	140.760
	1 301
	17

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	61.21
	68%
	885
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	29.07
	31%
	403
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	166.79
	
	2 589
	

	

	20.
	Е34-02-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий
	1 канало-километр трубопровода
	
	0.06
	130 336.19
	7 820.17
	223 632.38
	13 418
	1.716

	
	
	Объем: 60/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	20. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	133
	7.98
	8.970
	71.58
	152.560
	1 217
	17.008

	20. 2.
	С101-0070
	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 "Экстра", АИ-93
	т
	0.0008
	0.000048
	7 589.80
	0.36
	38 794.48
	2
	5.111

	20. 3.
	С102-0097
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, III сорта
	м3
	0.08
	0.0048
	1 088.90
	5.23
	4 010.86
	19
	3.683

	20. 4.
	С507-0546
	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм
	м
	1000
	60
	129.05
	7 743.00
	202.99
	12 179
	1.573

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	100%
	71.58
	85%
	1 034
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	39.37
	44%
	535
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 931.12
	
	14 988
	

	

	21.
	Е01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	
	0.0543
	704.46
	38.25
	11 963.43
	650
	16.993

	21. 1.
	З1-100-15
	Рабочий среднего разряда 1,5
	чел.-ч
	88.5
	4.80555
	7.960
	38.25
	135.180
	650
	16.982

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	30.60
	68%
	442
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	14.54
	31%
	202
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	83.39
	
	1 294
	

	

	22.
	Е01-02-060-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
	100 м3
	
	0.0057
	426.34
	2.43
	7 240.24
	41
	16.872

	22. 1.
	З1-100-15
	Рабочий среднего разряда 1,5
	чел.-ч
	53.56
	0.305292
	7.960
	2.43
	135.180
	41
	16.982

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	1.94
	68%
	28
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	0.92
	31%
	13
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5.30
	
	82
	

	

	23.
	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	
	0.912
	16.40
	14.96
	145.95
	133
	8.89

	
	
	Объем: 0.57*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	75 932.40
	
	496 954
	6.545

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	72 999.55
	
	470 854
	6.45

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	38 936.63
	
	217 872
	5.596

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 3, 12, 14; %=121 - по стр. 4, 6, 7, 10, 15, 17; %=68 - по стр. 19, 21, 22; %=85 - по стр. 20)
	
	
	
	
	6 278.19
	
	91 017
	14.497

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 1, 3, 12, 14; %=65 - по стр. 4, 6, 7, 10, 15, 17; %=31 - по стр. 19, 21, 22; %=44 - по стр. 20)
	
	
	
	
	3 560.15
	
	48 609
	13.654

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	82 837.89
	
	610 480
	7.37

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	2 932.85
	
	26 100
	8.899

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	2 932.85
	
	26 100
	8.899

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	85 770.74
	
	636 580
	7.422

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	1 835.49
	2.14
	13 623
	7.422

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	87 606.23
	
	650 203
	7.422

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	1 752.12
	2
	13 004
	7.422

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	89 358.35
	
	663 207
	7.422

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	16 084.50
	18
	119 377
	7.422

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	105 442.85
	
	782 584.00
	7.422

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	6 278.19
	
	91 017.00
	14.497

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	3 560.15
	
	48 609
	13.654



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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