

Смета №01-01-02
на выполнение работ по очистке местности от взрывоопасных предметов

Наименование объекта строительства	«Реконструкция осушительной системы и регулирование состояния водоемов на территории Макс Ашманн парка в г. Калининграде»
Место проведения работ	г.Калининград Ленинградский район
Общая площадь территории производства работ	68 га
в том числе по участкам:	
уровень минной опасности-средний уровень засоренности ф.п.-низкий	68 га
Продолжительность полевых работ	24 дня
Период выполнения работ	июнь-август 2013г.

№ п/п	Виды работ и затрат	Номера пунктов, таблиц, параграфов. Обоснования	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1.	Камеральные работы	Табл.1, §5, прим.4 К=1,35	1501х68х1,35	137 792
2.	Полевые работы	Табл.2, §2, прим.3.1 К=2,5 прим.3.2 К=2,0	7055х68х2,5	1 199 350
3.	Расходы по внутреннему транспорту	Табл.4 §1	стр.2 х 3,75%	44 976
4.	Расходы на содержание базы отряда	Табл.6, §5	5 700 х 24/31	4 413
5.	Расходы по организации и ликвидации работ на объекте	п.3.7	(стр.2.+ стр.3) х 6%	74 660
6.	Итого по пп.1-5 в ценах 2001г.			1 461 191
7.	Итого по пп.1-5 в ценах по состоянию на 4квартал 2012г.	Приложение 3 к письму Госстроя от 03.12.12г. №2836-ИП/12/ГС К=3.59	стр.6 х 3,59	5 245 676

1	2	3	4	5
8.	НДС	НК РФ	стр.7 x 18%	944 222
9.	Всего с НДС		стр.7 x стр.8	6 189 898

Итого по смете: Шесть миллионов сто восемьдесят девять тысяч восемьсот девяносто восемь
сумма прописью

Главный инженер

Главный инженер проекта

И.Р. Кашталян

Т.А.Позднякова

Место печати « _____ » _____ 2013г.

Согласовано:

Ответственный представитель заказчика _____

подпись (инициалы, фамилия)

Место печати « _____ » _____ 2013г.