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Стройка: Реконструкция осушительной системы и регулирование состояния водоемов на территории Макс Ашманн парка в г. Калининграде. Корректировка рабочей 

документации (рабочего проекта) 

 

Объект: Устройство каналов проводящей сети 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 

(Локальный сметный расчет) 

на очистку ручья Северный с ПК 19+27 по ПК 29+25  и ручья Молодежный ПК 00+00 по ПК 05+64 

Основание: 8198-ОСС-1 - 3, Ведомость объемов работ по каналам проводящей сети 

 базисная цена  текущая цена  

Сметная стоимость: 243.12 тыс. руб. 1 911.01 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 4.58 тыс.чел.ч 4.58 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 41.74 тыс. руб. 517.83 тыс. руб. 

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4-го квартала 2012 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с 
изменениями 1"" 

 

№ 
поз. 

Код норматива,   

Наименование,   

Единица измерения 

Объем 

Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Индекс / Цена Текущая стоимость всего 

Всего 

Осн. З/п Эксп. 

Всего 

Осн. З/п Эксп. Осн. З/п Эксп. 

Всего 

Осн. З/п Эксп. 

Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал 
В т.ч. 
з/п 

Материал В т.ч. з/п 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 Раздел 1.  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 

1. Е01-02-114-02  

Корчевка кустарника и 

мелколесья в грунтах 
естественного залегания 
корчевателями-собирателями 
на тракторе мощностью 79 кВт 
(108 л.с.), кустарник и 
мелколесье средние, 1 га 

0.1215 738.00  738.00 89.67  89.67 1 5.43 487  487 

 119.21  14.48 1 12.42  180 

 

2. Е01-02-119-02  

Расчистка площадей от 
кустарника и мелколесья 
вручную при средней поросли, 
100 м2 

12.15 40.09 40.09  487.09 487.09  12.41 1 6 045 6 045  

    1 1   

 

3. Х311-1037  

Погрузка мусора в 
автотранспортные средства, т 

8.75 7.37  7.37 64.47  64.47  5.47 353  353 

     1   

 Поправки: ЭМ: =40.30/5.47 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

4. Х403-1-19  

Перевозка грузов 

автомобилями-самосвалами 
(работающими вне карьеров) 
на расстояние 19 км. (класс 
груза 1), т 

8.75 32.66  32.66 285.81  285.81  5.47 1 563  1 563 

     1   

 Поправки: ЭМ: =178.67/5.47 

 

5. Е01-01-004-04  

Разработка грунта в отвал 
экскаваторами <драглайн> или 
<обратная лопата> с ковшом 
вместимостью 0,25 м3, группа 
грунтов 1 (завалы мусора), 

1000 м3 грунта 

0.018 3 523.33 82.55 3 440.78 63.42 1.49 61.93 12.41 5.78 376 18 358 

 590.06  10.62 1 12.43  132 

 

6. Е01-02-057-01  

(применительно)  

Расчистка русла вручную от 
завалов мусора, группа грунтов 
1, 100 м3 грунта 

0.45 977.04 977.04  439.67 439.67  12.41 1 5 456 5 456  

    1 1   

 

7. Х311-1037  

Погрузка мусора в 
автотранспортные средства, т 

75.6 7.37  7.37 556.98  556.98  5.47 3 047  3 047 

     1   

 Объем: (45+18)*1.2             

 Поправки: ЭМ: =40.30/5.47 

 

8. Х403-1-19  

Перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами 
(работающими вне карьеров) 
на расстояние 19 км. (класс 
груза 1), т 

75.6 32.66  32.66 2 469.37  2 469.37  5.47 13 507  13 507 

     1   

 Поправки: ЭМ: =178.67/5.47 

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 4 456.48 928.25 3 528.23   30 834 11 519 19 315 

 25.10    312 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 4 456.48 928.25 3 528.23   30 834 11 519 19 315 

 25.10    312 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 2, 6; %=81 - по стр. 5) 764.50     8 065   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1, 2, 6; %=40 - по стр. 5) 429.61     4 265   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 5 650.59     43 164   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 5 650.59     43 164   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 764.50     8 065   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 429.61     4 265   

 

 Раздел 2.  ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ 

 

9. Е01-01-093-20  

(Прил.1.12 п.3.101 Кзтр=1,28; 

Кэм=1,28)  

Очистка каналов от наносов в 
пределах первоначального 
(проектного) профиля  с 
отсыпкой грунта в отвал 
одноковшовыми экскаваторами 

с ковшом вместимостью 0,25 м3 
в грунтах группы 1, 1000 м3 
грунта 

0.89 6 686.89 124.85 6 562.04 5 951.33 111.12 5 840.21 12.41 5.9 35 836 1 379 34 457 

 1 042.36  927.70 1 12.4  11 503 

 Начисления: Н3= 1.28, Н4= 1.28, Н5= 1.28 

 

10. Е01-01-106-01  

Разравнивание кавальеров 
(отвалов) при перемещении 
грунта до 10 м бульдозерами 
мощностью 59 кВт (80 л.с.), 
группа грунтов 1, 1000 м3 
грунта 

0.89 871.50  871.50 775.64  775.64 1 5.81 4 506  4 506 

 171.08  152.26 1 12.4  1 888 

 

11. Е01-02-057-01  

(Прил.1.12 п.3.183  Кзтр=1,1)  

Очистка канала вручную, 
группа грунтов 1, 100 м3 
грунта 

11.17 1 074.74 1 074.74  12 004.89 12 004.89  12.41 1 148 981 148 981  

    1 1   

 Объем: 1164-47             

 Начисления: Н5= 1.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

12. Е01-02-057-01  

(Прил.1.12 п.3.183  Кзтр=1,1 

Прил.1.12 п.3.189  Кзтр=1,15)  

Очистка канала вручную в 
местах, находящихся на 
расстоянии до 1 м от кабелей, 
проложенных в трубопроводах 
или коробах, а также от 
водопроводных и 
канализационных труб, группа 
грунтов 1, 100 м3 грунта 

0.47 1 235.96 1 235.96  580.90 580.90  12.41 1 7 209 7 209  

    1 1   

 Начисления: Н5= 1.1*1.15 

 

13. Е01-02-068-01  

Водоотлив из траншей, 100 м3 
мокрого грунта 

11.64 2 330.13  2 330.13 27 122.71  27 122.71 1 8.85 240 036  240 036 

 1 092.64  12 718.33 1 12.4  157 707 

 

14. Е01-02-060-01  

Погрузка вручную 
неуплотненного грунта из 
штабелей и отвалов в 
транспортные средства, группа 
грунтов 1, 100 м3 

11.64 426.34 426.34  4 962.60 4 962.60  12.41 1 61 586 61 586  

    1 1   

 

15. Х403-1-19;  

(НБ: ТЕР-2001 
Калининградская область; 
Расценка взята из НБ типа 
ГЭСН 2001.)  

Перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами 
(работающими вне карьеров) 
на расстояние 19 км. (класс 
груза 1), т 

2141.76 32.66  32.66 69 957.63  69 957.63  5.47 382 668  382 668 

     1   

 Объем: 1164*1.84             

 Поправки: ЭМ: =178.67/5.47 

 

16. Е01-02-040-01  

Укрепление откосов земляных 

сооружений посевом 
многолетних трав с подсыпкой 
растительной земли вручную, 
100 м2 

30 1 804.03 279.88 2.04 54 120.90 8 396.40 61.20 12.41 2.43 398 420 104 199 149 

1 522.11  45 663.30  6.44 1 294 072  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

17. С414-0137  

Семена газонных трав (смесь), 

кг 

36 168.53   6 067.08     27 846   

168.53  6 067.08  773.51  27 846  

 Объем: (30.00)*1.2             

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 181 543.68 26 055.91 103 757.39   1 307 088 323 354 661 816 

51 730.38 13 798.29   321 918 171 098 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 181 543.68 26 055.91 103 757.39   1 307 088 323 354 661 816 

51 730.38 13 798.29   321 918 171 098 

 .       МАТЕРИАЛОВ - 6 067.08     27 846   

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 9, 10; %=68 - по стр. 11-14, 
16) 

32 062.02     338 147   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 9, 10; %=36 - по стр. 11-14, 16) 17 993.94     178 594   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 231 599.64     1 823 829   

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 231 599.64     1 823 829   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 32 062.02     338 147   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 17 993.94     178 594   

 

 Раздел 3.  РАБОТЫ ПЕРЕД СДАЧЕЙ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 

18. Е01-01-093-20  

(Прил.1.12 п.3.101 Кзтр=1,28; 
Кэм=1,28)  

Очистка каналов от наносов в 

пределах первоначального 
(проектного) профиля  с 
отсыпкой грунта в отвал 
одноковшовыми экскаваторами 
с ковшом вместимостью 0,25 м3 
в грунтах группы 1, 1000 м3 
грунта 

0.0445 6 686.89 124.85 6 562.04 297.57 5.56 292.01 12.41 5.9 1 792 69 1 723 

 1 042.36  46.38 1 12.4  575 

 Начисления: Н3= 1.28, Н4= 1.28, Н5= 1.28 

 

19. Е01-01-106-01  

Разравнивание кавальеров 

(отвалов) при перемещении 
грунта до 10 м бульдозерами 
мощностью 59 кВт (80 л.с.), 
группа грунтов 1, 1000 м3 
грунта 

0.0445 871.50  871.50 38.78  38.78 1 5.81 225  225 

 171.08  7.61 1 12.4  94 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

20. Е01-02-057-01  

(Прил.1.12 п.3.183  Кзтр=1,1)  

Очистка канала вручную, 
группа грунтов 1, 100 м3 
грунта 

0.58 1 074.74 1 074.74  623.35 623.35  12.41 1 7 736 7 736  

    1 1   

 Начисления: Н5= 1.1 

 

21. Е01-02-060-01  

Погрузка вручную 
неуплотненного грунта из 
штабелей и отвалов в 
транспортные средства, группа 
грунтов 1, 100 м3 

0.58 426.34 426.34  247.28 247.28  12.41 1 3 069 3 069  

    1 1   

 

22. Х403-1-19  

Перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами 
(работающими вне карьеров) 
на расстояние 19 км. (класс 
груза 1), т 

106.72 32.66  32.66 3 485.86  3 485.86  5.47 19 068  19 068 

     1   

 Поправки: ЭМ: =178.67/5.47 

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 4 692.84 876.19 3 816.65   31 890 10 874 21 016 

 53.99    669 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 4 692.84 876.19 3 816.65   31 890 10 874 21 016 

 53.99    669 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 18, 19; %=68 - по стр. 20, 
21) 

753.08     7 945   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 18, 19; %=36 - по стр. 20, 21) 421.56     4 185   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ – 

 

5 867.48     44 020   

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 

 

5 867.48     44 020   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 

 

753.08     7 945   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 421.56     4 185   

 

 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 190 693.00 27 860.35 111 102.27   1 369 812 345 747 702 147 

51 730.38 13 877.38   321 918 172 079 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 190 693.00 27 860.35 111 102.27   1 369 812 345 747 702 147 

51 730.38 13 877.38   321 918 172 079 

 .       МАТЕРИАЛОВ - 6 067.08     27 846   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 2, 6, 11-14, 16, 20, 21; 
%=81 - по стр. 5, 9, 10, 18, 19) 

 

33 579.60     354 157   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1, 2, 6, 11-14, 16, 20, 21; %=40 - 
по стр. 5, 9, 10, 18, 19) 

 

18 845.11     187 044   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ – 

 

243 117.71     1 911 013   

 . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 

 

243 117.71     1 911 013   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 

 

33 579.60     354 157   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 18 845.11     187 044   

 

 

 

Составил: Т.Н.Алещенкова  

 (должность, подпись, Ф.И.О) 

  

 

 

Проверил: 
Л.В. Супрун          

 (должность, подпись, Ф.И.О) 
 


