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Стройка: Реконструкция осушительной системы и регулирование состояния водоемов на территории Макс Ашманн парка в г. Калининграде. Корректировка рабочей 

документации (рабочего проекта) 

 

Объект: Устройство каналов регулирующей сети 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-01 

(Локальный сметный расчет) 

на устройство каналов ВК-1, ВК-2, ВК-4, К-1, К-2, К-3, К-4, К-4-2 

Основание: ГП-2, ОСС-4 -11, Ведомость объемов работ по каналам регулирующей сети 

 базисная цена  текущая цена  

Сметная стоимость: 417.01 тыс. руб. 3 191.89 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 6.41 тыс.чел.ч 6.41 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 59.10 тыс. руб. 733.26 тыс. руб. 

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4-й квартала 2012 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" 
 

№ 
поз. 

Код норматива,   

Наименование,   

Единица измерения 

Объем 

Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Индекс / Цена Текущая стоимость всего 

Всего 

Осн. З/п Эксп. 

Всего 

Осн. З/п Эксп. Осн. З/п Эксп. 

Всего 

Осн. З/п Эксп. 

Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал 
В т.ч. 
з/п 

Материал В т.ч. з/п 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 Раздел 1.  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 

1. Е01-02-119-02  

Расчистка площадей от 

кустарника и мелколесья 
вручную при средней поросли, 
100 м2 

167 40.09 40.09  6 695.03 6 695.03  12.41 1 83 085 83 085  

    1 1   

 

2. Е47-01-001-04  

Очистка участка от мусора, 100 

м2 

61.6 32.37 32.37  1 993.99 1 993.99  12.41 1 24 745 24 745  

    1 1   

 

3. Х311-1037  

Погрузка мусора в 
автотранспортные средства, т 

172.61 7.37  7.37 1 271.70  1 271.70  5.47 6 956  6 956 

     1   

 Объем: 52.61+120             

 Поправки: ЭМ: =40.30/5.47 
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4. Х403-1-19  

Перевозка грузов 

автомобилями-самосвалами 
(работающими вне карьеров) 
на расстояние 19 км. (класс 
груза 1), т 

172.61 32.66  32.66 5 638.07  5 638.07  5.47 30 840  30 840 

     1   

 Поправки: ЭМ: =178.67/5.47 

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 15 598.79 8 689.02 6 909.77   145 626 107 830 37 796 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 15 598.79 8 689.02 6 909.77   145 626 107 830 37 796 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1; %=98 - по стр. 2) 7 649.11     80 748   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1; %=72 - по стр. 2) 4 807.35     47 727   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 28 055.25     274 101   

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 28 055.25     274 101   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 7 649.11     80 748   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 4 807.35     47 727   

 

 Раздел 2.  ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ 

 

5. Е01-01-030-01  

Разработка грунта с 
перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью 59 
кВт (80 л.с.), группа грунтов 
1(растительный), 1000 м3 
грунта 

1.675 761.73  761.73 1 275.90  1 275.90 1 6.09 7 770  7 770 

 163.38  273.66 1 12.4  3 393 

 

6. Е01-01-093-21  

(Прил.1.12 п.3.101 Кзтр=1,28; 
Кэм=1,28)  

Очистка каналов от наносов в 
пределах первоначального 
(проектного) профиля с 
отсыпкой грунта в отвал 
одноковшовыми экскаваторами 
с ковшом вместимостью 0,25 м3 
в грунтах группы 2, 1000 м3 
грунта 

0.324 9 275.19 172.54 9 102.64 3 005.16 55.90 2 949.26 12.41 5.9 18 094 694 17 401 

 1 445.93  468.48 1 12.4  5 809 

 Начисления: Н3= 1.28, Н4= 1.28, Н5= 1.28 
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7. Е01-01-093-21  

(Прил.1.12 п.3.103 Кзтр=1,07; 

Кэм=1,07)  

Уширение и углубление 
действующих каналов 
(реконструкция), углубление и 
расчистка русел 
водоприемников 
одноковшовыми экскаваторами 
с ковшом вместимостью 0,25 м3 
в грунтах группы 2, 1000 м3 
грунта 

1.601 7 753.48 144.24 7 609.24 12 413.32 230.92 12 182.39 12.41 5.9 74 742 2 866 71 876 

 1 208.70  1 935.14 1 12.4  23 996 

 Объем: 558+1043             

 Начисления: Н3= 1.07, Н4= 1.07, Н5= 1.07 

 

8. Е01-02-057-02  

(Прил.1.12 п.3.184  Кзтр=1,15)  

Уширение и углубление 

каналов вручную, группа 
грунтов 2 (мокрый), 100 м3 
грунта 

1.34 1 466.39 1 466.39  1 964.96 1 964.96  12.41 1 24 385 24 385  

    1 1   

 Объем: 92+42             

 Начисления: Н5= 1.15 

 

9. Е01-01-093-21  

Устройство каналов, дамб 
обвалования одноковшовыми 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,25 м3 в грунтах 
группы 2, 1000 м3 грунта 

4.64 7 246.24 134.80 7 111.44 33 622.55 625.47 32 997.08 12.41 5.9 202 445 7 762 194 683 

 1 129.63  5 241.48 1 12.4  64 994 

 

10. Е01-02-057-02  

(Прил.1.12 п.3.184  Кзтр=1,15)  

Разработка грунта вручную в 
каналах, группа грунтов 2, 100 
м3 грунта 

0.08 1 466.39 1 466.39  117.31 117.31  12.41 1 1 456 1 456  

    1 1   

 Начисления: Н5= 1.15 

 

11. Е01-02-068-01  

Водоотлив из траншей, 100 м3 

мокрого грунта 

1.42 2 330.13  2 330.13 3 308.78  3 308.78 1 8.85 29 283  29 283 

 1 092.64  1 551.55 1 12.4  19 239 

 Объем: 134+8             
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12. Е01-01-106-02  

Разравнивание кавальеров 

(отвалов) при перемещении 
грунта до 10 м бульдозерами 
мощностью 59 кВт (80 л.с.), 
группа грунтов 2, 1000 м3 
грунта 

7.117 1 133.80  1 133.80 8 069.25  8 069.25 1 5.81 46 882  46 882 

 222.57  1 584.03 1 12.4  19 642 

 Объем: 6707+410             

 

 Существующие слежавшиеся кавальеры V=410м3 

 

13. Е01-01-106-01  

Разравнивание кавальеров 

(отвалов) при перемещении 
грунта до 10 м бульдозерами 
мощностью 59 кВт (80 л.с.), 
группа грунтов 
1(растительный), 1000 м3 
грунта 

1.675 871.50  871.50 1 459.76  1 459.76 1 5.81 8 481  8 481 

 171.08  286.56 1 12.4  3 553 

 

14. Е01-02-040-01  

Укрепление откосов земляных 
сооружений посевом 
многолетних трав с подсыпкой 
растительной земли вручную, 
100 м2 

128.88 1 804.03 279.88 2.04 232 503.39 36 070.93 262.92 12.41 2.43 1 711 611 447 640 639 

1 522.11  196 169.54  6.44 1 1 263 332  

 

15. С414-0137  

Семена газонных трав (смесь), 
кг 

154.656 168.53   26 064.18     119 628   

168.53  26 064.18  773.51  119 628  

 Объем: (128.88)*1.2             

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 323 804.56 39 065.49 62 505.34   2 244 777 484 803 377 015 

222 233.72 11 340.90   1 382 960 140 626 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 323 804.56 39 065.49 62 505.34   2 244 777 484 803 377 015 

222 233.72 11 340.90   1 382 960 140 626 

 .       МАТЕРИАЛОВ - 26 064.18     119 628   

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 5-7, 9, 12, 13; %=68 - по стр. 

8, 10, 11, 14) 

41 930.36     442 544   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 5-7, 9, 12, 13; %=36 - по стр. 8, 
10, 11, 14) 

23 217.96     230 463   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 388 952.88     2 917 784   

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 388 952.88     2 917 784   
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 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 

 

41 930.36     442 544   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 23 217.96     230 463   

 

 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 339 403.35 47 754.51 69 415.11   2 390 403 592 633 414 811 

222 233.72 11 340.90   1 382 960 140 626 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 339 403.35 47 754.51 69 415.11   2 390 403 592 633 414 811 

222 233.72 11 340.90   1 382 960 140 626 

 .       МАТЕРИАЛОВ - 26 064.18     119 628   

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 8, 10, 11, 14; %=98 - по 
стр. 2; %=81 - по стр. 5-7, 9, 12, 13) 

 

49 579.47     523 292   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1, 8, 10, 11, 14; %=72 - по стр. 
2; %=40 - по стр. 5-7, 9, 12, 13) 

 

28 025.31     278 190   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ – 

 

417 008.13     3 191 885   

 . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 

 

417 008.13     3 191 885   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 

 

49 579.47     523 292   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 

 

28 025.31     278 190   

 

 

 

Составил: Т.Н.Алещенкова  

 (должность, подпись, Ф.И.О) 

  

 

 

Проверил: 
Л.В. Супрун          

 (должность, подпись, Ф.И.О) 
 


