
< 8198с * 02-02 * 02-02-02 > ПК РИК (вер.1.3.121109) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т 

 4
4

 

 

Стройка: Реконструкция осушительной системы и регулирование состояния водоемов на территории Макс Ашманн парка в г. Калининграде. Корректировка рабочей 

документации (рабочего проекта) 

 

Объект: Устройство каналов регулирующей сети 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-02 

(Локальный сметный расчет) 

на строительство трубопереездовТП-6-1, длиной 10м, m=1,5, МПА больше 0,15 на каналах ВК-4 ПК03+10, ПК6+50 и К-4 ПК00+10 (3 шт.) 

 

Основание: ТП 820-1-0112.92 , ведомость привязки трубопереездов 

 базисная цена  текущая цена  

Сметная стоимость: 211.50 тыс. руб. 1 370.41 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 1.41 тыс.чел.ч 1.41 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 14.64 тыс. руб. 181.70 тыс. руб. 

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4-й квартал 2012 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" 
 

№ 
поз. 

Код норматива,   

Наименование,   

Единица измерения 

Объем 

Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Индекс / Цена Текущая стоимость всего 

Всего 

Осн. З/п Эксп. 

Всего 

Осн. З/п Эксп. Осн. З/п Эксп. 

Всего 

Осн. З/п Эксп. 

Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал 
В т.ч. 

з/п 
Материал В т.ч. з/п 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 Раздел 1.  Земляные работы 

 

1. Е01-01-030-01  

Разработка грунта с 

перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью 59 
кВт (80 л.с.), группа грунтов 
1(растительный), 1000 м3 
грунта 

0.075 761.73  761.73 57.13  57.13 1 6.09 348  348 

 163.38  12.25 1 12.4  152 

 Начисления: Н43= 3 

 

2. Е01-01-006-04  

Разработка мокрого рунта в 
котлованах объемом до 500 м3 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,25 м3, группа 
грунтов 1  Прил.1.12 п.3.37  

Кэм=1,2; Кзтр=1,2 Прил.1.12 
п.3.46  Кзтр=1,1; Кэм=1,1, 
1000 м3 грунта 

0.477 4 459.29  4 459.29 2 127.08  2 127.08 1 5.78 12 295  12 295 

 764.72  364.77 1 12.43  4 534 

 Начисления: Н3= 1.2*1.1, Н4= 1.2*1.1, Н43= 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3. Е01-02-057-02  

Доработка вручную, зачистка 

дна и стенок с выкидкой грунта 
в котлованах и траншеях, 
разработанных 
механизированным способом, 
группа грунтов 2  Прил.1.12 
п.3.184  Кзтр=1,15 Прил.1.12 
п.3.187  Кзтр=1,2, 100 м3 
грунта 

0.09 1 759.67 1 759.67  158.37 158.37  12.41 1 1 965 1 965  

    1 1   

 Начисления: Н5= 1.15*1.2, Н43= 3 

 

4. Е01-02-068-02  

Водоотлив из котлованов, 100 

м3 мокрого грунта 

4.86 2 770.08  2 770.08 13 462.59  13 462.59 1 8.85 119 144  119 144 

 1 299.01  6 313.19 1 12.4  78 284 

 Начисления: Н43= 3 

 

5. Е36-01-008-06  

Засыпка пазух объемом до 200 

м3 грунтами связными, 1000 м3 
грунта 

0.486 9 733.31 3 147.95 6 225.36 4 730.39 1 529.90 3 025.52 12.42 4.68 33 794 19 001 14 159 

360.00 666.33 174.96 323.84 3.62 12.4 633 4 016 

 Начисления: Н43= 3 

 

6. Е01-02-027-12  

Планировка откосов и полотна 
насыпей механизированным 
способом, группа грунтов 2, 
1000 м2 спланированной 
площади 

0.3 635.68 261.45 374.23 190.70 78.44 112.27 12.41 5.82 1 627 973 653 

 43.74  13.12 1 12.4  163 

 Начисления: Н43= 3 

 

7. Е01-01-106-01  

Разравнивание кавальеров 
(отвалов) при перемещении 
грунта до 10 м бульдозерами 
мощностью 59 кВт (80 л.с.), 
группа грунтов 1, 1000 м3 
грунта 

0.075 871.50  871.50 65.36  65.36 1 5.81 380  380 

 171.08  12.83 1 12.4  159 

 Начисления: Н43= 3 

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 20 791.62 1 766.71 18 849.95   169 553 21 939 146 979 

174.96 7 040.00   633 87 308 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 20 791.62 1 766.71 18 849.95   169 553 21 939 146 979 

174.96 7 040.00   633 87 308 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 2, 5, 7; %=68 - по стр. 3, 4, 
6) 

7 381.91     77 910   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2, 5, 7; %=36 - по стр. 3, 4, 6) 4 075.20     40 443   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 32 248.73     287 906   

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 32 248.73     287 906   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 7 381.91     77 910   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 4 075.20     40 443   

 

 Раздел 2.  Каменные работы 

 

8. Е08-01-002-03  

Устройство основания под 
фундаменты гравийного, 1 м3 
основания 

8.7 84.12 21.68 61.90 731.84 188.62 538.53 12.41 4.42 4 751 2 341 2 380 

0.54 6.20 4.70 53.94 6.33 12.41 30 669 

 Вычт.ресурсы:  С408-0103:[ М-(258.59=202.02*1.28) ] 

 Начисления: Н43= 3 

 

9. С408-0200  

Смесь песчано-гравийная 

природная, м3 

11.136 119.43   1 329.97     8 480   

119.43  1 329.97  761.47  8 480  

 Объем: 2.9*1.28             

 Начисления: Н43= 3 

 

10. Е38-01-004-01  

Устройство в сооружениях 
фильтров дренажей сплошных 
в основаниях, 100 м3 фильтра 

0.039 1 056.46 160.22 389.45 41.20 6.25 15.19 12.41 4.82 246 78 73 

506.79 48.52 19.76 1.89 4.84 12.41 96 23 

 Вычт.ресурсы:  С408-0042:[ М-(32809.35=312.47*105) ] 

 Начисления: Н43= 3 

 

11. С408-0122  

Песок природный для 
строительных работ средний, 

м3 

4.095 104.66   428.58     2 961   

104.66  428.58  723.09  2 961  

 Объем: 1.3*1.05             

 Начисления: Н43= 3 

 

12. Е38-01-004-01  

Устройство в сооружениях 
фильтров дренажей сплошных 
в основаниях, 100 м3 фильтра 

0.075 1 056.46 160.22 389.45 79.23 12.02 29.21 12.41 4.82 474 149 141 

506.79 48.52 38.01 3.64 4.84 12.41 184 45 

 Вычт.ресурсы:  С408-0042:[ М-(32809.35=312.47*105) ] 

 Начисления: Н43= 3 



< 8198с * 02-02 * 02-02-02 > ПК РИК (вер.1.3.121109) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т 

 4
7

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

13. С408-0103  

Гравий для строительных работ 

марка Др.8, фракция 20-40 мм, 
м3 

7.875 202.02   1 590.91     10 075   

202.02  1 590.91  1 279.32  10 075  

 Объем: 2.5*1.05             

 Начисления: Н43= 3 

 

14. Е42-01-004-04  

Крепление откосов камнем 
насухо из каменной наброски, 
100 м3 материала по проекту 

0.234 32 094.99 1 033.29 645.80 7 510.23 241.79 151.12 12.41 4.8 35 825 3 001 725 

30 415.90 88.79 7 117.32 20.78 4.51 12.4 32 099 258 

 Начисления: Н43= 3 

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 11 711.96 448.68 734.05   62 812 5 569 3 319 

10 529.25 80.25   53 925 995 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 11 711.96 448.68 734.05   62 812 5 569 3 319 

10 529.25 80.25   53 925 995 

 .       МАТЕРИАЛОВ - 3 349.46     21 516   

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 8, 10, 12; %=76 - по стр. 

14) 

558.65     5 914   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=64 - по стр. 8; %=52 - по стр. 10, 12; %=56 
- по стр. 14) 

393.32     3 905   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 12 663.93     72 631   

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 12 663.93     72 631   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 558.65     5 914   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 393.32     3 905   

 

 Раздел 3.  Бетонные и железобетонные работы 

 

15. Е37-01-013-01  

Устройство бетонной 
подготовки при подаче 

бетонной смеси 
автосамосвалами, 100 м3 
бетона 

0.0576 6 159.16 1 658.54 242.85 354.77 95.53 13.99 12.42 5.48 2 433 1 187 77 

4 257.77 7.40 245.25 0.43 4.77 12.39 1 170 5 

 Вычт.ресурсы:  С401-0211:[ М-(95822.09=944.06*101.5) ] 

 Начисления: Н43= 3 

 

16. С401-0203  

Бетон гидротехнический, класс 
В7,5 (М100), м3 

5.8464 800.00   4 677.12     22 023   

800.00  4 677.12  3 766.93  22 023  

 Объем: 1.92*1.015             
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Начисления: Н43= 3 

 

17. Е37-04-002-13  

Устройство из сборного 
железобетона труб, 100 м3 
сборных конструкций 

0.039 29 065.42 5 493.36 13 966.86 1 133.55 214.24 544.71 12.42 4.94 7 438 2 661 2 691 

9 605.20 1 787.84 374.60 69.73 5.57 12.4 2 087 865 

 Начисления: Н43= 3 

 

18. С403-1313  

Трубы железобетонные 
безнапорные раструбные 
диаметром 600 мм, м 

30 592.96   17 788.80     83 802   

592.96  17 788.80  2 793.4  83 802  

 Начисления: Н43= 3 

 

19. Е37-04-002-06  

Устройство из сборного 

железобетона стенок, 
открылок, диафрагм, оголовков 
с заделкой стыков цементным 
раствором, 100 м3 сборных 
конструкций 

0.1014 46 663.30 6 953.01 19 107.42 4 731.66 705.04 1 937.49 12.41 4.92 27 599 8 749 9 532 

20 602.87 2 446.20 2 089.13 248.04 4.46 12.4 9 318 3 076 

 Начисления: Н43= 3 

 

20. С403-8200  

Блоки портальных оголовков и 

диафрагмы оголовков 
железобетонные (ОП-6), м3 

10.14 2 718.95   27 570.15     161 837   

2 718.95  27 570.15  5.87  161 837  

 Начисления: Н43= 3 

 

21. Е42-01-014-01  

Крепление дна и откосов 
каналов сборными 
железобетонными и 

сталефибробетонными плитами 
массой до 1 т, 100 м3 плит 

0.0675 22 410.02 3 387.20 19 022.82 1 512.68 228.64 1 284.04 12.41 5.36 9 720 2 837 6 882 

 2 135.29  144.13 1 12.4  1 787 

 Объем: 0.09*25             

 Начисления: Н43= 3 

 

22. С403-0902  

Плиты для облицовки каналов, 
берегоукрепления 
гидротехнических сооружений 
и крепления откосов плотин и 
земляного полотна (ПП-10-15), 
м3 

6.75 3 438.20   23 207.85     84 940   

3 438.20  23 207.85  12 583.63  84 940  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Начисления: Н43= 3 

 

23. Е27-09-004-01  

Установка столбиков 
сигнальных железобетонных, 
100 шт. 

0.12 4 664.43 637.23 2 900.59 559.73 76.47 348.07 12.42 5.14 3 108 950 1 789 

1 126.61 322.40 135.19 38.69 2.73 12.41 369 480 

 Начисления: Н43= 3 

 

24. С403-1213  

Столбики сигнальные 
железобетонные СС-1, м3 

0.48 1 548.45   743.26     1 918   

1 548.45  743.26  3 996.54  1 918  

 Объем: 0.04*4             

 Начисления: Н43= 3 

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 82 279.57 1 319.92 4 128.30   404 818 16 384 20 971 

76 831.35 501.02   367 464 6 213 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 82 279.57 1 319.92 4 128.30   404 818 16 384 20 971 

76 831.35 501.02   367 464 6 213 

 .       МАТЕРИАЛОВ - 73 987.18     354 520   

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=102 - по стр. 15, 17, 19; %=76 - по стр. 
21; %=121 - по стр. 23) 

2 094.90     22 118   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 15, 17, 19; %=56 - по стр. 21; 
%=76 - по стр. 23) 

1 236.80     12 279   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 85 611.27     439 215   

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 85 611.27     439 215   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 2 094.90     22 118   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 1 236.80     12 279   

 

 Раздел 4.  Прочие работы 

 

25. Е41-01-008-07  

Окрасочная изоляция 
вертикальной бетонной 
поверхности горячим битумом в 
два слоя, 100 м2 изолируемой 
поверхности 

2.04 1 310.40 516.76 5.66 2 673.22 1 054.19 11.55 12.41 2.89 26 265 13 083 33 

787.98  1 607.48  8.18 1 13 149  

 Начисления: Н43= 3 

 

26. Е01-02-040-01  

Укрепление откосов земляных 
сооружений посевом 
многолетних трав с подсыпкой 
растительной земли вручную, 
100 м2 

3 1 804.03 279.88 2.04 5 412.09 839.64 6.12 12.41 2.43 39 842 10 420 15 

1 522.11  4 566.33  6.44 1 29 407  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Начисления: Н43= 3 

 

27. С414-0137  

Семена газонных трав (смесь), 
кг 

3.6 168.53   606.71     2 785   

168.53  606.71  773.51  2 785  

 Объем: 1.0*1.2             

 Начисления: Н43= 3 

 

28. Е41-01-013-02  

Уплотнение деформационного 

шва прочими вертикальными 
уплотнениями из 
просмоленного каната, 100 м 
уплотнения 

0.069 597.37 296.22 251.13 41.22 20.44 17.33 12.41 6.9 382 254 120 

50.02 75.66 3.45 5.22 2.67 12.4 9 65 

 Вычт.ресурсы:  С101-0309:[ М-(34603.18=42199.00*0.82) ] 

 Начисления: Н43= 3 

 

29. С101-0309  

Канаты пеньковые 
пропитанные d=20,7 мм, т 

0.00243 42 199.00   102.54     274   

42 199.00  102.54  112 
614.84 

 274  

 Объем: 0.023*0.0354             

 Начисления: Н43= 3 

 

30. Е41-01-013-02  

Уплотнение деформационного 

шва прочими вертикальными 
уплотнениями из 
просмоленного каната, 100 м 
уплотнения 

0.087 597.37 296.22 251.13 51.97 25.77 21.85 12.41 6.9 482 320 151 

50.02 75.66 4.35 6.58 2.67 12.4 12 82 

 Вычт.ресурсы:  С101-0309:[ М-(34603.18=42199.00*0.82) ] 

 Начисления: Н43= 3 

 

31. С101-0309  

Канаты пеньковые 
пропитанные d=39,8 мм, т 

0.01149 42 199.00   484.87     1 294   

42 199.00  484.87  112 
614.84 

 1 294  

 Объем: 0.029*0.132             

 Начисления: Н43= 3 

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4 9 372.62 1 940.04 56.85   71 324 24 077 319 

7 375.73 11.80   46 930 147 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 9 372.62 1 940.04 56.85   71 324 24 077 319 

7 375.73 11.80   46 930 147 

 .       МАТЕРИАЛОВ - 1 194.12     4 353   
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 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 25, 28, 30; %=68 - по стр. 
26) 

1 828.40     19 233   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 25, 28, 30; %=36 - по стр. 26) 1 100.77     10 929   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 12 301.79     101 486   

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4 12 301.79     101 486   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 1 828.40     19 233   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 1 100.77     10 929   

 

 Раздел 5.  Устройство покрытия переезда 

 

32. Е27-04-001-01  

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев 
оснований из песка, 100 м3 
материала основания (в 
плотном теле) 

4.2 2 520.14 133.78 2 368.36 10 584.59 561.88 9 947.11 12.41 4.37 50 715 6 973 43 469 

18.00 198.62 75.60 834.20 3.62 12.41 274 10 352 

 Объем: 302-162             

 Начисления: Н43= 3 

 

33. С408-0122  

Песок природный для 

строительных работ средний, 
м3 

462 104.66   48 352.92     334 068   

104.66  48 352.92  723.09  334 068  

 Объем: 140*1.1             

 Начисления: Н43= 3 

 

34. Е27-04-003-01  

Устройство оснований и 
покрытий из песчано-
гравийных или щебеночно-
песчаных смесей однослойных 
толщиной 16 см, 1000 м2 
основания или покрытия 

0.18 3 253.40 411.00 2 804.60 585.61 73.98 504.83 12.41 4.85 3 391 918 2 448 

37.80 367.68 6.80 66.18 3.62 12.41 25 821 

 Начисления: Н43= 3 

 

 

35. С408-0205  

Смесь песчано-гравийная 

природная обогащенная с 
содержанием гравия 65-75 %, 
м3 

35.136 156.93   5 513.89     43 444   

156.93  5 513.89  1 236.44  43 444  

 Объем: 9.6*1.22             

 Начисления: Н43= 3 



< 8198с * 02-02 * 02-02-02 > ПК РИК (вер.1.3.121109) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5 65 037.01 635.86 10 451.94   431 618 7 891 45 917 

53 949.21 900.38   377 811 11 173 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 65 037.01 635.86 10 451.94   431 618 7 891 45 917 

53 949.21 900.38   377 811 11 173 

 .       МАТЕРИАЛОВ - 53 866.81     377 512   

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=121 - по стр. 32, 34) 2 181.46     23 067   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=76 - по стр. 32, 34) 1 459.43     14 489   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 68 677.90     469 174   

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5 68 677.90     469 174   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 2 181.46     23 067   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 1 459.43     14 489   

 

 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 189 192.78 6 111.21 34 221.09   1 140 125 75 860 217 505 

148 860.50 8 533.45   846 763 105 836 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 189 192.78 6 111.21 34 221.09   1 140 125 75 860 217 505 

148 860.50 8 533.45   846 763 105 836 

 .       МАТЕРИАЛОВ - 132 397.57     757 901   

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 2, 5, 7; %=68 - по стр. 3, 4, 

6, 26; %=104 - по стр. 8, 10, 12; %=76 - по стр. 14, 21; %=102 - по стр. 
15, 17, 19; %=121 - по стр. 23, 32, 34; %=88 - по стр. 25, 28, 30) 

14 045.32     148 242   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2, 5, 7; %=36 - по стр. 3, 4, 6, 

26; %=64 - по стр. 8; %=52 - по стр. 10, 12, 15, 17, 19, 25, 28, 30; %=56 
- по стр. 14, 21; %=76 - по стр. 23, 32, 34) 

8 265.52     82 045   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 211 503.62     1 370 412   

 . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 211 503.62     1 370 412   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 14 045.32     148 242   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 8 265.52     82 045   
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