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Форма № 3 

Реконструкция осушительной системы и регулирование состояния водоемов на территории Макс Ашманн парка в г. Калининграде. Корректировка рабочей документации (рабочего 

проекта) 

 

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 02-03 

(объектный сметный расчет) 

на строительство                                                                                    Очистка и дноуглубление прудов 

Сметная стоимость 1 334.85 тыс. руб. 

Средства на оплату труда 162.19 тыс. руб. 

 

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ОБЬЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.2001 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" 
 

Номер 
по 

порядку 

Номера сметных 

расчетов (смет)  

Обоснование 

Наименование работ 

Сметная стоимость, тыс.руб. 
Средства на 

оплату труда, 
тыс.руб. 

Показатели 
единичной 
стоимости 

строительных 
работ 

монтажных 
работ 

оборудования, 
мебели, 

инвентаря 
прочих затрат всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 02-03-01 очистку и дноуглубление прудов 
№ 1, № 2, № 3 

801.20    801.20 104.01  

2. 02-03-02 очистку береговой зоны пруда 

Лесного 

442.18    442.18 31.63  

 

  ИТОГО: 

 

1 243.38    1 243.38 135.64  

 ГСН 81-05-01-

2001 

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И  

СООРУЖЕНИЯ - (%=3.68) 

 

45.76    45.76   

  В Т.Ч.ВОЗВРАТ - (k=0.15) 

 

6.86    6.86   

  СМЕТНАЯ З/ПЛАТА - (k=0.19) 

 

     8.69  

  ИТОГО: 

 

1 289.14    1 289.14 144.33  

 ГСН 81-05-02-
2001 

УДОРОЖАНИЕ РАБОТ В  
ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ - (%=2.52) 

 

32.49    32.49   

  СМЕТНАЯ З/ПЛАТА - (k=0.5) 

 

     16.25  

  ИТОГО: 

 

1 321.63    1 321.63 160.58  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 МДС 81-35.2004 НЕПРЕДВИДЕННЫЕ      
РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ- (%=1) 

 

13.22    13.22   

  СМЕТНАЯ З/ПЛАТА - (%=1) 

 

     1.61  

  ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ: 

 

1 334.85    1 334.85   

  В Т.Ч.ВОЗВРАТ – 

 

6.86    6.86   

  СМЕТНАЯ З/ПЛАТА -      162.19  

 

 

 

Главный инженер проекта Т.А.Позднякова  

 (подпись, Ф.И.О.) 
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 (должность, подпись, Ф.И.О.) 
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