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Стройка: Реконструкция осушительной системы и регулирование состояния водоемов на территории Макс Ашманн парка в г. Калининграде. Корректировка рабочей 

документации (рабочего проекта) 

 

Объект: Очистка и дноуглубление прудов 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-01 

(Локальный сметный расчет) 

на очистку и дноуглубление прудов № 1, № 2, № 3 

Основание: ГП-2, 8198-ОСС-17, ведомость объемов работ по прудам 

 базисная цена  текущая цена  

Сметная стоимость: 801.20 тыс. руб. 5 695.64 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 9.49 тыс.чел.ч 9.49 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 104.01 тыс. руб. 1 289.92 тыс. руб. 

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4-го квартала 2012 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с 
изменениями 1"" 

 

№ 
поз. 

Код норматива,   

Наименование,   

Единица измерения 

Объем 

Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Индекс / Цена Текущая стоимость всего 

Всего 

Осн. З/п Эксп. 

Всего 

Осн. З/п Эксп. Осн. З/п Эксп. 

Всего 

Осн. З/п Эксп. 

Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал 
В т.ч. 
з/п 

Материал В т.ч. з/п 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 Раздел 1.  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 

1. Е01-02-119-03  

Расчистка площадей от 

кустарника и мелколесья 
вручную при густой поросли, 
100 м2 

50 81.99 81.99  4 099.50 4 099.50  12.41 1 50 875 50 875  

    1 1   

 

2. Е47-01-001-04  

Очистка участка от мусора, 100 

м2 

30.85 32.37 32.37  998.61 998.61  12.41 1 12 393 12 393  

    1 1   

 

3. Х311-1037  

Погрузка мусора в 
автотранспортные средства, т 

44 7.37  7.37 324.17  324.17  5.47 1 773  1 773 

     1   

 Объем: 17.6+26.4             

 Поправки: ЭМ: =40.3/5.47 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

4. Х403-1-19  

Перевозка грузов 

автомобилями-самосвалами 
(работающими вне карьеров) 
на расстояние 19 км. (класс 
груза 1), т 

44 32.66  32.66 1 437.20  1 437.20  5.47 7 861  7 861 

     1   

 Объем: 17.6+26.4             

 Поправки: ЭМ: =178.67/5.47 

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 6 859.48 5 098.11 1 761.37   72 902 63 268 9 634 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 6 859.48 5 098.11 1 761.37   72 902 63 268 9 634 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1; %=98 - по стр. 2) 4 428.00     46 740   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1; %=72 - по стр. 2) 2 743.52     27 238   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 14 031.00     146 880   

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 14 031.00     146 880   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 4 428.00     46 740   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 2 743.52     27 238   

 

 Раздел 2.  ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ 

 

5. Е01-01-014-07  

(Прил.1.12 п.3.51  Кзтр=1,21; 

Кэм=1,21)  

Разработка грунта с погрузкой 
в автомобили-самосвалы 
экскаваторами типа "ATLAS", 
"VOLVO", "KOMATSU", 
"HITACHI", "LIEBHER" с ковшом 
вместимостью 0,4 (0,35-0,45) 

м3, группа грунтов 1  (вязкие 
грунты повышенной влажности, 
сильно налипающие на стенки 
и зубья ковша од-ноковшовых 
экскаваторов, с одновременным 
применением щитов под 
экскаваторы и сланей под 
автосамосвалы, 1000 м3 грунта 

6.6 6 537.30 133.45 6 377.50 43 146.18 880.78 42 091.49 12.41 4.52 202 156 10 930 190 254 

26.35 698.65 173.91 4 611.12 5.59 12.4 972 57 178 

 Начисления: Н3= 1.21, Н4= 1.21, Н5= 1.21 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

6. Е01-01-017-05  

Устройство и содержание щитов 

деревометаллических под 
экскаваторы с ковшом 
вместимостью до 0,8 м3, 1000 
м3 грунта 

6.6 922.35 534.40 3.04 6 087.51 3 527.04 20.06 12.42 7.13 52 408 43 806 143 

384.91  2 540.41  3.33 1 8 460  

 

7. Е01-01-017-09  

Устройство и содержание 

сланей под автотранспортные 
средства грузоподъемностью до 
12 т, 1000 м3 грунта 

6.6 997.59 108.38 378.40 6 584.09 715.31 2 497.44 12.41 5.93 33 430 8 877 14 810 

510.81 48.77 3 371.35 321.88 2.89 12.4 9 743 3 991 

 

8. Е01-02-068-02  

Водоотлив из котлованов, 100 
м3 мокрого грунта 

66 2 770.08  2 770.08 182 825.28  182 825.28 1 8.85 1 618 004  1 618 004 

 1 299.01  85 734.66 1 12.4  1 063 110 

 

9. Х403-1-19  

Перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами 
(работающими вне карьеров) 
на расстояние 19 км. (класс 
груза 1), т 

12144 32.66  32.66 396 667.00  396 667.00  5.47 2 169 768  2 169 768 

     1   

 Поправки: ЭМ: =178.67/5.47 

 

10. Е01-02-040-01  

Укрепление откосов земляных 

сооружений посевом 
многолетних трав с подсыпкой 
растительной земли вручную, 
100 м2 

11.16 1 804.03 279.88 2.04 20 132.97 3 123.46 22.77 12.41 2.43 148 212 38 762 55 

1 522.11  16 986.75  6.44 1 109 395  

 

11. С414-0137  

Семена газонных трав (смесь), 
кг 

36 168.53   6 067.08     27 846   

168.53  6 067.08  773.51  27 846  

 Объем: (30.00)*1.2             

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 661 510.11 8 246.59 624 124.04   4 251 824 102 375 3 993 034 

29 139.50 90 667.66   156 416 1 124 279 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 661 510.11 8 246.59 624 124.04   4 251 824 102 375 3 993 034 

29 139.50 90 667.66   156 416 1 124 279 

 .       МАТЕРИАЛОВ - 6 067.08     27 846   

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 5-7; %=68 - по стр. 8, 10) 80 639.82     850 346   
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 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 5-7; %=36 - по стр. 8, 10) 45 014.22     446 587   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 787 164.15     5 548 757   

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 787 164.15     5 548 757   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 80 639.82     850 346   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 45 014.22     446 587   

 

 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 668 369.59 13 344.70 625 885.41   4 324 726 165 643 4 002 668 

29 139.50 90 667.66   156 416 1 124 279 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 668 369.59 13 344.70 625 885.41   4 324 726 165 643 4 002 668 

29 139.50 90 667.66   156 416 1 124 279 

 .       МАТЕРИАЛОВ - 6 067.08     27 846   

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 8, 10; %=98 - по стр. 2; 
%=81 - по стр. 5-7) 

85 067.82     897 086   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1, 8, 10; %=72 - по стр. 2; %=40 
- по стр. 5-7) 

47 757.74     473 825   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 801 195.15     5 695 637   

 . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 801 195.15     5 695 637   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 85 067.82     897 086   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 47 757.74     473 825   

 

 

 

Составил: Т.Н.Алещенкова  

 (должность, подпись, Ф.И.О) 

  

 
 

Проверил: Л.В. Супрун          

 (должность, подпись, Ф.И.О) 
 


