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Стройка: Реконструкция осушительной системы и регулирование состояния водоемов на территории Макс Ашманн парка в г. Калининграде. Корректировка рабочей 

документации (рабочего проекта) 

 

Объект: Строительство закрытого коллектора В-1 от ПК-00+00 до ПК12+24 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04-01 

(Локальный сметный расчет) 

на строительство закрытого коллектора В-1 ПК-00+00 - ПК12+24 

Основание: 8198-ОСС-8198-ОСС-12, КЖ-2, КМ-1, КМ-2 

 базисная цена  текущая цена  

Сметная стоимость: 1 306.39 тыс. руб. 7 901.24 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 12.97 тыс.чел.ч 12.97 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 136.51 тыс. руб. 1 693.42 тыс. руб. 

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4-го квартала 2012 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с 
изменениями 1"" 

 

№ 
поз. 

Код норматива,   

Наименование,   

Единица измерения 

Объем 

Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Индекс / Цена Текущая стоимость всего 

Всего 

Осн. З/п Эксп. 

Всего 

Осн. З/п Эксп. Осн. З/п Эксп. 

Всего 

Осн. З/п Эксп. 

Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал 
В т.ч. 
з/п 

Материал В т.ч. з/п 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 Раздел 1.  Подготовительные работы 

 

1. Е01-02-114-02  

Корчевка кустарника и 

мелколесья в грунтах 
естественного залегания 
корчевателями-собирателями 
на тракторе мощностью 79 
кВт (108 л.с.), кустарник и 
мелколесье средние, 1 га 

0.1 738.00  738.00 73.80  73.80 1 5.43 401  401 

 119.21  11.92 1 12.42  148 

 

2. Е01-02-119-02  

Расчистка площадей от 
кустарника и мелколесья 
вручную при средней 
поросли, 100 м2 

10 40.09 40.09  400.90 400.90  12.41 1 4 975 4 975  

    1 1   

 

3. Х311-1037  

Погрузка мусора в 
автотранспортные средства, т 

7.2 7.37  7.37 53.05  53.05  5.47 290  290 

     1   

 Поправки: ЭМ: =40.3/5.47 
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4. Х403-1-19  

Перевозка грузов 

автомобилями-самосвалами 
(работающими вне карьеров) 
на расстояние 19 км. (класс 
груза 1), т 

7.2 32.66  32.66 235.18  235.18  5.47 1 286  1 286 

     1   

 Поправки: ЭМ: =178.67/5.47 

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 762.93 400.90 362.03   6 952 4 975 1 977 

 11.92    148 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 762.93 400.90 362.03   6 952 4 975 1 977 

 11.92    148 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 2) 330.26     3 484   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1, 2) 185.77     1 844   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 1 278.96     12 280   

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 1 278.96     12 280   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 330.26     3 484   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 185.77     1 844   

 

 Раздел 2.  Земляные работы 

 

5. Е01-01-030-05  

(Прил.1.12 п.3.75 Кзтр=1,15; 
Кэм=1,15)  

Разработка грунта с 
перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью 79 
кВт (108 л.с.), группа грунтов 
1(растительный 
переувлажненный), 1000 м3 
грунта 

2.051 653.17  653.17 1 339.64  1 339.64 1 6.15 8 239  8 239 

 112.09  229.90 1 12.41  2 853 

 Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15 

 

6. Е01-01-009-22  

(Прил.1.12 п.3.46  Кзтр=1,1; 
Кэм=1,1)  

Разработка траншей 

экскаватором <обратная 
лопата> с ковшом 
вместимостью 0,25 м3, группа 
грунтов 1, 1000 м3 грунта 

7.941 3 422.69  3 422.69 27 179.61  27 179.61 1 5.78 157 098  157 098 

 586.96  4 661.05 1 12.43  57 937 

 Объем: 8186-245             

 Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1 
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7. Е01-01-017-05  

Устройство и содержание 
щитов деревометаллических 
под экскаваторы с ковшом 
вместимостью до 0,8 м3, 1000 
м3 грунта 

7.941 922.35 534.40 3.04 7 324.38 4 243.67 24.14 12.42 7.13 63 057 52 706 172 

384.91  3 056.57  3.33 1 10 178  

 

8. Е01-02-057-01  

Доработка вручную, зачистка 
дна и стенок с выкидкой 
грунта в котлованах и 
траншеях, разработанных 
механизированным 

способом,, группа грунтов 1 
(мокрый) Прил.1.12 п.3.183  
Кзтр=1,1 Прил.1.12 п.3.187  
Кзтр=1,2, 100 м3 грунта 

2.45 1 289.69 1 289.69  3 159.75 3 159.75  12.41 1 39 212 39 212  

    1 1   

 Начисления: Н5= 1.1*1.2 

 

9. Е01-02-068-01  

Водоотлив из траншей, 100 
м3 мокрого грунта 

81.86 2 330.13  2 330.13 190 744.44  190 744.44 1 8.85 1 688 088  1 688 088 

 1 092.64  89 443.51 1 12.4  1 109 100 

 

10. Е01-02-061-01  

Засыпка вручную траншей, 
пазух котлованов и ям, 
группа грунтов 1, 100 м3 
грунта 

13.1 704.46 704.46  9 228.43 9 228.43  12.41 1 114 525 114 525  

    1 1   

 

11. Е01-01-033-04  

Засыпка траншей и 

котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью 79 кВт (108 л.с.), 
группа грунтов 1, 1000 м3 
грунта 

6.876 328.58  328.58 2 259.32  2 259.32 1 6.15 13 895  13 895 

 56.39  387.74 1 12.41  4 812 

 Объем: 8186-1310             
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12. Е01-02-005-01  

Уплотнение грунта 

пневматическими 
трамбовками, группа грунтов 
1-2, 100 м3 уплотненного 
грунта 

68.76 466.37 113.40 352.97 32 067.60 7 797.38 24 270.22 12.41 4.43 204 283 96 766 107 517 

 34.17  2 349.53 1 12.4  29 134 

 

13. Е01-01-106-04  

Разравнивание кавальеров 

(отвалов) при перемещении 
грунта до 10 м бульдозерами 
мощностью 79 кВт (108 л.с.), 
группа грунтов 
1(растительный), 1000 м3 
грунта 

2.051 708.46  708.46 1 453.05  1 453.05 1 5.6 8 137  8 137 

 117.12  240.21 1 12.42  2 983 

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 274 756.22 24 429.23 247 270.42   2 296 534 303 209 1 983 146 

3 056.57 97 311.94   10 178 1 206 819 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 274 756.22 24 429.23 247 270.42   2 296 534 303 209 1 983 146 

3 056.57 97 311.94   10 178 1 206 819 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 5-7, 11-13; %=68 - по стр. 
8-10) 

100 379.36     1 058 954   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 5-7, 11-13; %=36 - по стр. 8-

10) 

55 779.00     553 498   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 430 914.58     3 908 986   

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 430 914.58     3 908 986   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 100 379.36     1 058 954   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 55 779.00     553 498   

 

 Раздел 3.  Основные работы 

 

14. Е23-01-001-01  

Устройство основания 
песчаного (из ПГС), 10 м3 
основания 

13.5 1 275.59 88.43 35.90 17 220.47 1 193.81 484.65 12.41 4.49 124 386 14 815 2 176 

1 151.26 3.93 15 542.01 53.06 6.91 12.41 107 395 658 

 

15. Е22-01-001-08  

(применительно)  

Укладка полиэтиленовых труб 

с соединением при помощи 
муфт диаметром 500 мм, 1 км 
трубопровода 

1.236 28 781.50 8 323.41 15 187.54 35 573.93 10 287.73 18 771.80 12.42 4.72 259 697 127 774 88 603 

5 270.55 1 287.66 6 514.40 1 591.55 6.65 12.42 43 321 19 767 

 Вычт.ресурсы:  С101-2093:[ М-(314707.68=312.21*1008) ];  С101-2242:[ М-(43550.64=172.82*252) ];  С101-2441:[ М-(8406.08=38.56*218) ] 
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16. С103-1335  

Трубы безнапорные, 
ливневые, двухслойные, 
профилированные из 
полиэтилена, тип SN 8, 
диаметром 500 мм, м 

1236 562.57   695 336.52     2 785 969   

562.57  695 336.52  2 254.02  2 785 969  

 

17. С103-1363  

Муфты для полиэтиленовых 
труб безнапорной и ливневой 
канализации, диаметром 500 
мм, шт. 

197 290.36   57 200.92     301 855   

290.36  57 200.92  1 532.26  301 855  

 

18. С101-2992  

Кольца резиновые 

уплотнительные для 
полиэтиленовых (доп. РЦЦС: 
"безнапорных") труб 
диаметром 500 мм, шт. 

197 101.35   19 965.95     91 317   

101.35  19 965.95  463.54  91 317  

 

19. Е08-01-002-01  

Устройство основания под 

плиты песчаного-гравийного, 
1 м3 основания 

6.7 57.92 19.94 37.44 388.06 133.60 250.85 12.41 4.27 2 755 1 658 1 071 

0.54 3.39 3.62 22.71 7.03 12.42 25 282 

 Вычт.ресурсы:  С408-0141:[ М-(129.44=107.87*1.2) ] 

 

20. С408-0200  

Смесь песчано-гравийная 

природная, м3 

8.04 119.43   960.22     6 750   

119.43  960.22  7.03  6 750  

 Объем: (6.7)*1.2             

 

21. Е42-01-014-01  

Крепление дна и откосов 
каналов сборными 
железобетонными и 
сталефибробетонными 
плитами массой до 1 т, 100 
м3 плит 

0.00609 22 410.02 3 387.20 19 022.82 136.48 20.63 115.85 12.41 5.36 877 256 621 

 2 135.29  13.00 1 12.4  161 

 Объем: 0.029*21             
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22. С403-0902  

Плиты для облицовки 

каналов, берегоукрепления 
гидротехнических 
сооружений и крепления 
откосов плотин и земляного 
полотна, м3 

0.609 3 438.20   2 093.86     7 663   

3 438.20  2 093.86  12 583.63  7 663  

 

23. Е37-04-002-06  

Устройство из сборного 

железобетона стенок, 
открылок, диафрагм, 
оголовков с заделкой стыков 
цементным раствором, 100 м3 
сборных конструкций 

0.0149 46 663.30 6 953.01 19 107.42 695.28 103.60 284.70 12.41 4.92 4 056 1 286 1 401 

20 602.87 2 446.20 306.98 36.45 4.46 12.4 1 369 452 

 Объем: 0.96+0.53             

 

24. С403-8200  

Блоки портальных оголовков 

и диафрагмы оголовков 
железобетонные (ОД-5, ОДН-
5), м3 

1.49 2 718.95   4 051.24     23 781   

2 718.95  4 051.24  5.87  23 781  

 Объем: 0.96+0.53             

 

25. Е41-01-008-07  

Окрасочная изоляция 
вертикальной бетонной 
поверхности горячим битумом 
в два слоя, 100 м2 

изолируемой поверхности 

0.076 1 310.40 516.76 5.66 99.59 39.27 0.43 12.41 2.89 979 487 1 

787.98  59.89  8.18 1 490  

 

 сороудерживающая решетка 

 

26. Е06-01-001-20  

Устройство ленточных 
фундаментов бетонных 
(фундамент под 
сороудерживающую 
решетку), 100 м3 бетона, 
бутобетона и железобетона в 
деле 

0.006 75 112.49 3 091.32 2 247.65 450.67 18.55 13.49 12.42 6.81 2 307 230 92 

69 773.52 330.50 418.64 1.98 4.74 12.4 1 984 25 

 Объем: 0.3*2             
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27. Е06-01-015-08  

Установка закладных деталей 

весом до 20 кг, 1 т 

0.0159 11 281.14 608.81 38.33 179.37 9.68 0.61 12.41 6.58 1 017 120 4 

10 634.00 2.27 169.08 0.04 5.28 12.37 893  

 Объем: (6.87+1.08)/1000*2             

 

28. Е09-06-001-03  

Монтаж сороудерживающей 
решетки, 1 т конструкций 

0.04424 1 129.16 937.13 102.82 49.95 41.46 4.55 12.41 5.74 554 515 26 

89.21 2.42 3.95 0.11 3.47 12.38 14 1 

 Объем: 0.02212*2             

 

29. С201-0843  

Конструкции стальные 
индивидуальные решетчатые 
сварные массой до 0,1 т, т 

0.04424 16 244.00   718.63     3 509   

16 244.00  718.63  79 327.35  3 509  

 Объем: 0.02212*2             

 

30. Е13-03-002-01  

(применит.ОП п.1.13.7 
Кзтр=1,1 Прил.13.2 п.3.13 
Кзтр=1,1; Кэм=1,1; Кмр=1,1)  

Огрунтовка металлических 

поверхностей за один раз 
грунтовкой ХС-068 (за 5 раз), 
100 м2 окрашиваемой 
поверхности 

0.012 2 973.14 275.34 62.87 35.68 3.30 0.75 12.41 3.61 166 41 3 

2 634.94 0.61 31.62 0.01 3.86 12.64 122  

 Начисления: Н3= 1*5*1.1, Н4= 1*5*1.1, Н5= 1*5*1.1*1.1, Н48= 1*1.1*5 

 

31. Е13-03-004-05  

(ОП п.1.13.7 Кзтр=1,1 

Прил.13.2 п.3.13 Кзтр=1,1; 
Кэм=1,1; Кмр=1,1)  

Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей 
эмалью ХВ-785, 100 м2 
окрашиваемой поверхности 

0.012 911.99 28.79 8.71 10.94 0.35 0.10 12.41 4.04 37 4  

874.49 0.12 10.49  3.11 12.64 33  

 Начисления: Н3= 1.0*1.1, Н4= 1.0*1.1, Н5= 1.0*1.1*1.1, Н48= 1.1 

 

 металлическое ограждение 
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32. Е46-03-001-07  

Сверление кольцевыми 

алмазными сверлами в 
железобетонных 
конструкциях с применением 
охлаждающей жидкости 
(воды) вертикальных 
отверстий глубиной 200 мм 
диаметром 55 мм, 100 
отверстий 

0.06 2 302.79 209.31 913.64 138.17 12.56 54.82 12.41 7.13 864 156 391 

1 179.84 249.36 70.79 14.96 4.48 12.43 317 186 

 Объем: 2*3             

 

33. Е46-03-001-23  

На каждые 10 мм изменения 

глубины сверления 
добавляется или исключается 
к расценке 46-03-001-07, 100 
отверстий 

0.06 1 570.80 134.70 551.25 94.25 8.08 33.08 12.42 7.12 574 100 235 

884.85 187.95 53.09 11.28 4.48 12.43 238 140 

 Начисления: Н3= 15, Н4= 15, Н5= 15, Н48= 15 

 

34. Е06-01-015-01  

Установка  ограждения в 
готовые гнезда с заделкой 
длиной до 1 м, 1 т 

0.05532 3 041.47 2 961.09 65.91 168.25 163.81 3.65 12.41 6.6 2 061 2 033 24 

14.47 3.78 0.80 0.21 5.33 12.38 4 3 

 Объем: 0.01844*3             

 Вычт.ресурсы:  С204-0059:[ М-(15375.00=15375.00*1) ] 

 

35. С201-0778  

Прочие индивидуальные 

сварные конструкции, масса 
сборочной единицы до 0,1 т, 
т 

0.05532 16 626.00   919.75     3 271   

16 626.00  919.75  59 126.42  3 271  

 Объем: 0.01844*3             

 

36. С402-0006  

Раствор готовый кладочный 

цементный марки 200, м3 

0.03 658.94   19.77     104   

658.94  19.77  3 475.19  104  

 Объем: 0.01*3             
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37. Е13-03-002-01  

(применит. ОП п.1.13.7 

Кзтр=1,1)  

Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз 
грунтовкой ХС-068 (за 5 раз), 
100 м2 окрашиваемой 
поверхности 

0.015 2 702.86 250.31 57.15 40.54 3.75 0.86 12.41 3.61 188 47 3 

2 395.40 0.55 35.93 0.01 3.86 12.64 139  

 Начисления: Н3= 1*5, Н4= 1*5, Н5= 1*5*1.1, Н48= 1*5 

 

38. Е13-03-004-05  

Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей 
эмалью ХВ-785  ОП 1.13.7 
Кзтр=1,1, 100 м2 
окрашиваемой поверхности 

0.015 829.08 26.17 7.92 12.44 0.39 0.12 12.41 4.04 42 5  

794.99 0.11 11.92  3.11 12.64 37  

 Начисления: Н5= 1.1 

 

39. Е01-02-040-01  

Укрепление откосов земляных 
сооружений посевом 
многолетних трав с 
подсыпкой растительной 
земли вручную, 100 м2 

1 1 804.03 279.88 2.04 1 804.03 279.88 2.04 12.41 2.43 13 281 3 473 5 

1 522.11  1 522.11  6.44 1 9 802  

 

40. С414-0137  

Семена газонных трав 
(смесь), кг 

1.2 168.53   202.24     1 302   

168.53  202.24  6.44  1 302  

 Объем: (1.0)*1.2             

 

41. Е01-02-044-01  

Устройство каменной 
наброски или призмы, 100 м3 
камня в деле 

0.117 42 515.34 2 478.42 12.64 4 974.29 289.98 1.48 12.41 5.61 24 258 3 599 8 

40 024.28  4 682.84  4.41 1 20 651  

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 843 541.49 12 610.43 20 023.83   3 663 620 156 599 94 664 

810 907.26 1 745.37   3 412 355 21 675 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 89 315.72 12 568.97 20 019.28   568 462 156 084 94 638 

56 727.49 1 745.26   317 737 21 674 

 .       МАТЕРИАЛОВ - 27 293.28     130 917   



< 8198с * 02-04 * 02-04-01 > ПК РИК (вер.1.3.121109) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 14, 15; %=104 - по стр. 
19; %=76 - по стр. 21; %=102 - по стр. 23; %=88 - по стр. 25; %=89 - 
по стр. 26, 27, 34; %=77 - по стр. 30, 31, 37, 38; %=94 - по стр. 32, 33; 
%=68 - по стр. 39, 41) 

18 211.99     193 058   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 14, 15; %=64 - по стр. 19; 

%=56 - по стр. 21, 30-33, 37, 38; %=52 - по стр. 23, 25-27, 34; %=36 - 
по стр. 39, 41) 

12 368.42     122 552   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 119 896.13     884 072   

 СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 1 688.33 41.46 4.55   7 334 515 26 

1 642.33 0.11   6 794 1 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 28) 37.41     397   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 28) 35.33     351   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 1 761.07     8 082   

 СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 752 537.44     3 087 824   

752 537.44    3 087 824  

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ – 

 

752 537.44     3 087 824   

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 

 

874 194.64     3 979 978   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 18 249.40     193 455   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 12 403.75     122 903   

 

 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 1 119 060.64 37 440.56 267 656.28   5 967 106 464 783 2 079 787 

813 963.83 99 069.23   3 422 533 1 228 642 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 364 834.87 37 399.10 267 651.73   2 871 948 464 268 2 079 761 

59 784.06 99 069.12   327 915 1 228 641 

 .       МАТЕРИАЛОВ – 

 

27 293.28     130 917   

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 2, 8-10, 39, 41; %=81 - 

по стр. 5-7, 11-13; %=111 - по стр. 14, 15; %=104 - по стр. 19; %=76 - 
по стр. 21; %=102 - по стр. 23; %=88 - по стр. 25; %=89 - по стр. 26, 
27, 34; %=77 - по стр. 30, 31, 37, 38; %=94 - по стр. 32, 33) 

 

118 921.61     1 255 496   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1, 2, 8-10, 39, 41; %=40 - по 
стр. 5-7, 11-13; %=71 - по стр. 14, 15; %=64 - по стр. 19; %=56 - по 
стр. 21, 30-33, 37, 38; %=52 - по стр. 23, 25-27, 34) 

 

68 333.19     677 894   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ – 

 

552 089.67     4 805 338   

 СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 1 688.33 41.46 4.55   7 334 515 26 

1 642.33 0.11   6 794 1 



< 8198с * 02-04 * 02-04-01 > ПК РИК (вер.1.3.121109) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 28) 

 

37.41     397   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 28) 

 

35.33     351   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ – 

 

1 761.07     8 082   

 СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 752 537.44     3 087 824   

752 537.44    3 087 824  

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ – 

 

752 537.44     3 087 824   

 . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 

 

1 306 388.18     7 901 244   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 

 

118 959.02     1 255 893   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 

 

68 368.52     678 245   

 

 

Составил: Т.Н.Алещенкова  

 (должность, подпись, Ф.И.О) 

  
 

 

Проверил: Л.В. Супрун          

 (должность, подпись, Ф.И.О) 
 


