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Стройка: Реконструкция осушительной системы и регулирование состояния водоемов на территории Макс Ашманн парка в г. Калининграде. Корректировка рабочей 

документации (рабочего проекта) 

 

Объект: Строительство закрытого коллектора В-1 от ПК-00+00 до ПК12+24 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04-02 

(Локальный сметный расчет) 

на строительство смотровых колодцев СК на закрытом коллекторе В-1 (10 шт.) 

Основание: 8198-КЖ-1, ведомость привязки смотровых колодцев 

 базисная цена  текущая цена  

Сметная стоимость: 155.28 тыс. руб. 1 126.10 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 2.17 тыс.чел.ч 2.17 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 22.71 тыс. руб. 281.74 тыс. руб. 

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4-й квартал 2012 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" 
 

№ 
поз. 

Код норматива,   

Наименование,   

Единица измерения 

Объем 

Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Индекс / Цена Текущая стоимость всего 

Всего 

Осн. З/п Эксп. 

Всего 

Осн. З/п Эксп. Осн. З/п Эксп. 

Всего 

Осн. З/п Эксп. 

Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал 
В т.ч. 
з/п 

Материал В т.ч. з/п 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 Раздел 1.  Земляные работы 

 

1. Е01-01-030-05  

Разработка грунта с 

перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью 79 
кВт (108 л.с.), группа грунтов 
1(растительный), 1000 м3 
грунта 

0.25 567.97  567.97 141.99  141.99 1 6.15 873  873 

 97.47  24.37 1 12.41  302 

 Объем: (22+28)*5             

 

2. Е01-01-006-01  

Разработка грунта в котлованах 

объемом до 500 м3 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,4 (0,35-0,45) 
м3, группа грунтов1  Прил.1.12 
п.3.46  Кзтр=1,1; Кэм=1,1 
Прил.1.12 п.3.37  Кэм=1,2; 
Кзтр=1,2, 1000 м3 грунта 

1.035 5 143.55  5 143.55 5 323.58  5 323.58 1 5.46 29 067  29 067 

 682.07  705.94 1 12.4  8 754 

 Объем: (211-4)*5             

 Начисления: Н3= 1.1*1.2, Н4= 1.1*1.2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3. Е01-02-057-01  

Доработка вручную, зачистка 

дна и стенок с выкидкой грунта 
в котлованах и траншеях, 
разработанных 
механизированным способом, 
группа грунтов 1  Прил.1.12 
п.3.187  Кзтр=1,2 Прил.1.12 
п.3.183  Кзтр=1,1, 100 м3 
грунта 

0.2 1 289.69 1 289.69  257.94 257.94  12.41 1 3 201 3 201  

    1 1   

 Объем: 4*5             

 Начисления: Н5= 1.2*1.1 

 

4. Е01-02-068-02  

Водоотлив из котлованов, 100 
м3 мокрого грунта 

10.55 2 770.08  2 770.08 29 224.34  29 224.34 1 8.85 258 635  258 635 

 1 299.01  13 704.56 1 12.4  169 936 

 Объем: 211*5             

 

5. Е01-02-061-01  

Засыпка вручную траншей, 
пазух котлованов и ям, группа 
грунтов 1, 100 м3 грунта 

2 704.46 704.46  1 408.92 1 408.92  12.41 1 17 485 17 485  

    1 1   

 Объем: 40*5             

 

6. Е01-01-033-04  

Засыпка траншей и котлованов 

с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 79 
кВт (108 л.с.), группа грунтов 
1, 1000 м3 грунта 

0.795 328.58  328.58 261.22  261.22 1 6.15 1 607  1 607 

 56.39  44.83 1 12.41  556 

 Объем: (199-40)*5             

 

7. Е01-02-005-01  

Уплотнение грунта 

пневматическими трамбовками, 
группа грунтов 1-2, 100 м3 
уплотненного грунта 

7.95 466.37 113.40 352.97 3 707.64 901.53 2 806.11 12.41 4.43 23 619 11 188 12 431 

 34.17  271.65 1 12.4  3 368 

 Объем: 159*5             
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8. Е01-01-106-04  

Разравнивание кавальеров 

(отвалов) при перемещении 
грунта до 10 м бульдозерами 
мощностью 79 кВт (108 л.с.), 
группа грунтов 1(вытесненный 
грунт), 1000 м3 грунта 

0.06 708.46  708.46 42.51  42.51 1 5.6 238  238 

 117.12  7.03 1 12.42  87 

 Объем: 1055-995             

 

9. Е01-01-106-04  

Разравнивание кавальеров 
(отвалов) при перемещении 
грунта до 10 м бульдозерами 
мощностью 79 кВт (108 л.с.), 

группа грунтов 
1(растительный), 1000 м3 
грунта 

0.25 708.46  708.46 177.12  177.12 1 5.6 992  992 

 117.12  29.28 1 12.42  364 

 Объем: 50*5             

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 40 545.26 2 568.39 37 976.87   335 717 31 874 303 843 

 14 787.66    183 367 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 40 545.26 2 568.39 37 976.87   335 717 31 874 303 843 

 14 787.66    183 367 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 2, 6-9; %=68 - по стр. 3-5) 14 182.53     149 564   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2, 6-9; %=36 - по стр. 3-5) 7 909.45     78 472   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 62 637.24     563 753   

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 62 637.24     563 753   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 14 182.53     149 564   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 7 909.45     78 472   

 

 Раздел 2.  Бетонные и железобетоннык работы 

 

10. Е37-04-002-08  

Устройство из сборного 
железобетона колодцев с 
заделкой стыков цементным 
раствором, 100 м3 сборных 
конструкций 

0.211 46 418.65 8 123.16 16 126.24 9 794.34 1 713.99 3 402.64 12.42 4.95 57 543 21 288 16 843 

22 169.25 2 028.99 4 677.71 428.12 4.15 12.4 19 413 5 309 

 Объем: 
0.26*55+0.27*10+0.03*10+0.3

8*10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

11. С403-8242  

Плита днища ПН15 /бетон В15 

(М200), объем 0,38 м3, расход 
ар-ры 33,13 кг / (серия 
3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для 
колодцев подземных 
трубопроводов"), шт. 

10 664.96   6 649.56     39 033   

664.96  6 649.56  5.87  39 033  

 Поправки: М: =3903.29/5.87 

 

12. С403-8231  

Плита перекрытия 1ПП15-1 
/бетон В15 (М200), объем 0,27 
м3, расход ар-ры 30 кг/ (серия 
3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для 

колодцев подземных 
трубопроводов"), шт. 

10 591.58   5 915.81     34 726   

591.58  5 915.81  5.87  34 726  

 Поправки: М: =3472.58/5.87 

 

13. С403-0120  

Кольца для колодцев сборные 
железобетонные диаметром 
1500 мм, высотой 0,59 м, м 

32.45 976.81   31 697.48     150 509   

976.81  31 697.48  4 638.18  150 509  

 Объем: (5*5+6*5)*0.59             

 

14. С403-0910  

Плиты покрытий и днищ 
круглые сборные 
железобетонные (КЛ-2), м3 

0.3 2 057.50   617.25     3 690   

2 057.50  617.25  12 301.66  3 690  

 Объем: 0.03*10             

 

15. Е46-03-007-02  

Пробивка проемов в 
конструкциях из бетона  
Прил.46.1 п.3.4 Кзтр=1,1 
Кэм=1,1, 1 м3 

0.4 1 832.79 288.83 1 543.96 733.11 115.53 617.58 12.42 4.46 4 189 1 435 2 754 

 141.32  56.53 1 12.4  701 

 Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1 

 

16. Е46-03-017-03  

Заделка отверстий, гнезд и 

борозд в стенах и перегородках 
железобетонных площадью до 
0,1 м2, 1 м3 заделки 

0.25 2 646.84 648.48 43.99 661.71 162.12 11.00 12.42 7.11 4 364 2 014 78 

1 954.37  488.59  4.65 1 2 272  

 Объем: 0.02*5+0.03*5             
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 56 069.26 1 991.64 4 031.22   294 054 24 737 19 675 

50 046.40 484.65   249 643 6 010 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 56 069.26 1 991.64 4 031.22   294 054 24 737 19 675 

50 046.40 484.65   249 643 6 010 

 .       МАТЕРИАЛОВ - 44 880.10     227 958   

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=102 - по стр. 10; %=94 - по стр. 15, 16) 2 938.13     31 030   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 10; %=56 - по стр. 15, 16) 1 626.30     16 154   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 60 633.69     341 238   

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 60 633.69     341 238   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 2 938.13     31 030   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 1 626.30     16 154   

 

 Раздел 3.  Прочие работы 

 

17. Е08-01-002-03  

Устройство основания под 
фундаменты гравийного, 1 м3 
основания 

3 342.71 21.68 61.90 1 028.13 65.04 185.70 12.41 4.42 6 549 807 821 

259.13 6.20 777.39 18.60 6.33 12.41 4 921 231 

 Объем: 0.3*10             

 

18. Е08-01-003-07  

Гидроизоляция боковая 

обмазочная битумная в 2 слоя 
по выровненной поверхности 
бутовой кладки, кирпичу, 
бетону, 100 м2 изолируемой 
поверхности 

1.85 2 947.38 213.91 89.27 5 452.65 395.73 165.15 12.42 3.86 21 059 4 915 637 

2 644.20  4 891.77  3.17 1 15 507  

 Объем: 37*5             

 

19. Е09-03-029-01  

Монтаж лестниц 

прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с 
ограждением, 1 т конструкций 

0.324 1 236.73 323.05 786.05 400.70 104.67 254.68 12.41 4.95 2 703 1 299 1 261 

127.63 85.33 41.35 27.65 3.46 12.39 143 343 

 Объем: 0.02922*5+0.03558*5             

 

20. С201-0650  

Ограждения лестничных 
проемов, лестничные марши, 
пожарные лестницы, т 

0.324 14 187.00   4 596.59     30 409   

14 187.00  4 596.59  93 856.16  30 409  

 Объем: 0.02922*5+0.03558*5             
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

21. Е13-03-002-01  

(применит.)  

Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз 
грунтовкой ХС-068  Прил.13.2 
п.3.13 Кзтр=1,1; Кэм=1,1; 
Кмр=1,1, 100 м2 окрашиваемой 
поверхности 

0.087 1 179.24 100.12 25.15 102.59 8.71 2.19 12.41 3.61 470 108 8 

1 053.98 0.24 91.70 0.02 3.86 12.64 354  

 Начисления: Н3= 2*1.1, Н4= 2*1.1, Н5= 2*1.1, Н48= 2*1.1 

 

22. Е13-03-004-05  

(применит.)  

Окраска металлических 

огрунтованных поверхностей 
эмалью ХВ-785  Прил.13.2 
п.3.13 Кзтр=1,1; Кэм=1,1; 
Кмр=1,1, 100 м2 окрашиваемой 
поверхности 

0.087 2 728.11 78.51 26.14 237.35 6.83 2.27 12.41 4.04 804 85 9 

2 623.47 0.36 228.24 0.03 3.11 12.64 710  

 Начисления: Н3= 3*1.1, Н4= 3*1.1, Н5= 3*1.1, Н48= 3*1.1 

 

23. Е01-02-040-01  

Укрепление откосов земляных 
сооружений посевом 
многолетних трав с подсыпкой 
растительной земли вручную, 
100 м2 

8.05 1 804.03 279.88 2.04 14 522.44 2 253.03 16.42 12.41 2.43 106 909 27 960 40 

1 522.11  12 252.99  6.44 1 78 909  

 Объем: (71+90)*5             

 

24. С414-0137  

Семена газонных трав (смесь), 
кг 

9.66 168.53   1 628.00     10 484   

168.53  1 628.00  6.44  10 484  

 Объем: (8.05)*1.2             

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 27 968.45 2 834.01 626.41   179 387 35 174 2 776 

24 508.03 46.30   141 437 574 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 22 971.16 2 729.34 371.73   146 275 33 875 1 515 

19 870.09 18.65   110 885 231 

 .       МАТЕРИАЛОВ - 1 628.00     10 484   

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 17, 18; %=77 - по стр. 21, 

22; %=68 - по стр. 23) 

2 401.29     25 353   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=64 - по стр. 17, 18; %=56 - по стр. 21, 22; 
%=36 - по стр. 23) 

1 408.27     13 984   
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 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 26 780.72     185 612   

 СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 4 997.29 104.67 254.68   33 112 1 299 1 261 

4 637.94 27.65   30 552 343 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 19) 119.09     1 264   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 19) 112.47     1 117   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 5 228.85     35 493   

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 32 009.57     221 105   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 2 520.38     26 617   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 1 520.74     15 101   

 

 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 124 582.97 7 394.04 42 634.50   809 158 91 785 326 294 

74 554.43 15 318.61   391 080 189 951 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 119 585.68 7 289.37 42 379.82   776 046 90 486 325 033 

69 916.49 15 290.96   360 528 189 608 

 .       МАТЕРИАЛОВ - 46 508.10     238 442   

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 2, 6-9; %=68 - по стр. 3-5, 
23; %=102 - по стр. 10; %=94 - по стр. 15, 16; %=104 - по стр. 17, 18; 
%=77 - по стр. 21, 22) 

19 521.95     205 947   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2, 6-9; %=36 - по стр. 3-5, 23; 
%=52 - по стр. 10; %=56 - по стр. 15, 16, 21, 22; %=64 - по стр. 17, 18) 

10 944.02     108 610   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 150 051.65     1 090 603   

 СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 4 997.29 104.67 254.68   33 112 1 299 1 261 

4 637.94 27.65   30 552 343 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 19) 119.09     1 264   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 19) 

 

112.47     1 117   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ – 

 

5 228.85     35 493   

 . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 

 

155 280.50     1 126 096   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 

 

19 641.04     207 211   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 11 056.49     109 727   
 

 

Составил: Т.Н.Алещенкова  

 (должность, подпись, Ф.И.О) 

 

 

Проверил: Л.В. Супрун          

 (должность, подпись, Ф.И.О) 
 


