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Форма № 3 

Реконструкция осушительной системы и регулирование состояния водоемов на территории Макс Ашманн парка в г. Калининграде. Корректировка рабочей документации (рабочего 

проекта) 

 

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 02-05 

(объектный сметный расчет) 

на строительство                                                                                  Строительство закрытого дренажа 

Сметная стоимость 1 736.53 тыс. руб. 

Средства на оплату труда 277.82 тыс. руб. 

 

Глава 3. ОБЬЕКТЫ ПОДСОБНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Составлен(а) в ценах по состоянию на 4-й квартал 2012 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" 
 

Номер 
по 

порядку 

Номера сметных 

расчетов (смет)  

Обоснование 

Наименование работ 

Сметная стоимость, тыс.руб. 
Средства на 

оплату труда, 
тыс.руб. 

Показатели 
единичной 
стоимости 

строительных 
работ 

монтажных 
работ 

оборудования, 
мебели, 

инвентаря 
прочих затрат всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 02-05-01 строительство закрытого 
дренажа 

1 508.66    1 508.66 219.91  

2. 02-05-02 устройство устьев дренажных 

МУЛ 1х1,8 ( 2 шт.) 

18.15    18.15 3.99  

3. 02-05-03 устройство колодцев- 
поглотителей КОФк1-10-16  

(3 шт.) 

90.74    90.74 18.73  

 

  ИТОГО: 

 

1 617.55    1 617.55 242.63  

 ГСН 81-05-01-
2001 прилож.1 
п.5.5, порядок 
примен. норм 
п.2.1 

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И  
СООРУЖЕНИЯ - (%=4.6*0.8) 

 

59.53    59.53   

  В Т.Ч.ВОЗВРАТ - (k=0.15) 

 

8.93    8.93   

  СМЕТНАЯ З/ПЛАТА - (k=0.19) 

 

     11.31  

  ИТОГО: 

 

1 677.08    1 677.08 253.94  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ГСН 81-05-02-
2007 разд.1 
табл.4 п.10.2, 
прил.1 п.39, 
«Порядок 
определения 
стоим. стр-ва на 
терр. Калинингр. 
обл.» п.11 

УДОРОЖАНИЕ РАБОТ В  
ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ - 
(%=2*1.2*1.05) 

 

42.26    42.26   

  СМЕТНАЯ З/ПЛАТА - (k=0.5) 

 

     21.13  

  ИТОГО: 

 

1 719.34    1 719.34 275.07  

 МДС 81-35.2004 НЕПРЕДВИДЕННЫЕ      

РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ- (%=1) 

 

17.19    17.19   

  СМЕТНАЯ З/ПЛАТА - (%=1) 

 

     2.75  

  ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ: 

 

1 736.53    1 736.53   

  В Т.Ч.ВОЗВРАТ – 

 

8.93    8.93   

  СМЕТНАЯ З/ПЛАТА -      277.82  
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