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Стройка: Реконструкция осушительной системы и регулирование состояния водоемов на территории Макс Ашманн парка в г. Калининграде. Корректировка рабочей 

документации (рабочего проекта) 

 

Объект: Строительство закрытого дренажа 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-05-02 

(Локальный сметный расчет) 

на устройство устьев дренажных МУЛ 1х1,8 ( 2 шт.) 

Основание: 8189-ОСС-15,16, ведомость привязки дренажных устьев 

 базисная цена  текущая цена  

Сметная стоимость: 2.34 тыс. руб. 18.15 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 0.04 тыс.чел.ч 0.04 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 0.32 тыс. руб. 3.98 тыс. руб. 

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4-й квартал 2012 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" 
 

№ 
поз. 

Код норматива,   

Наименование,   

Единица измерения 

Объем 

Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Индекс / Цена Текущая стоимость всего 

Всего 

Осн. З/п Эксп. 

Всего 

Осн. З/п Эксп. Осн. З/п Эксп. 

Всего 

Осн. З/п Эксп. 

Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал 
В т.ч. 
з/п 

Материал В т.ч. з/п 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Е01-01-006-04  

(Прил.1.12 п.3.37  Кэм=1,2; 

Кзтр=1,2 Прил.1.12 п.3.46  
Кзтр=1,1; Кэм=1,1)  

Разработка грунта в котлованах 
объемом до 500 м3 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,25 м3, группа 
грунтов 1, 1000 м3 грунта 

0.003 4 459.29  4 459.29 13.38  13.38 1 5.78 77  77 

 764.72  2.29 1 12.43  29 

 Объем: 6.6-3.6             

 Начисления: Н3= 1.2*1.1, Н4= 1.2*1.1 

 

2. Е01-02-057-01  

(Прил.1.12 п.3.187  Кзтр=1,2 

Прил.1.12 п.3.183  Кзтр=1,1)  

Доработка вручную, зачистка 

дна и стенок с выкидкой грунта 
в котлованах и траншеях, 
разработанных 
механизированным способом, 
группа грунтов 1 (мокрый), 100 
м3 грунта 

0.036 1 289.69 1 289.69  46.43 46.43  12.41 1 576 576  

    1 1   

 Начисления: Н5= 1.2*1.1 

 



< 8198с * 02-05 * 02-05-02 > ПК РИК (вер.1.3.121109) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т 

 9
6

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3. Е01-02-068-02  

Водоотлив из котлованов, 100 

м3 мокрого грунта 

0.066 2 770.08  2 770.08 182.83  182.83 1 8.85 1 618  1 618 

 1 299.01  85.73 1 12.4  1 063 

 

4. Е01-02-061-01  

Засыпка вручную траншей, 

пазух котлованов и ям, группа 
грунтов 1, 100 м3 грунта 

0.039 704.46 704.46  27.47 27.47  12.41 1 341 341  

    1 1   

 Объем: 2.2+1.7             

 

5. Е01-02-061-01  

(применит.)  

Разравнивание вручную, 
группа грунтов 1 (лишний 
грунт), 100 м3 грунта 

0.027 704.46 704.46  19.02 19.02  12.41 1 236 236  

    1 1   

 Объем: 6.6-3.9             

 

6. Е01-01-111-01  

Планировка вручную дна и 
откосов выемок каналов, 
группа грунтов 1, 1000 м2 
спланированной поверхности 

0.018 782.83 782.83  14.09 14.09  12.41 1 175 175  

    1 1   

 

7. Е08-01-002-02  

Устройство основания под 
фундаменты щебеночного, 1 м3 
основания 

0.12 549.13 20.81 61.90 65.90 2.50 7.43 12.41 4.42 315 31 33 

466.42 6.20 55.97 0.74 4.49 12.41 251 9 

 

8. Е11-01-001-02  

Уплотнение грунта щебнем, 100 
м2 площади уплотнения 

0.068 1 509.57 68.53 96.35 102.65 4.66 6.55 12.41 4.45 598 58 29 

1 344.69 10.33 91.44 0.70 5.59 12.4 511 9 

 Объем: 0.34/0.05             

 

9. Е01-02-044-01  

Устройство каменной наброски 
или призмы (из щебня), 100 м3 
камня в деле 

0.0014 2 491.06 2 478.42 12.64 3.49 3.47 0.02 12.41 5.61 43 43  

    4.41 1   

 Вычт.ресурсы:  С413-0009:[ М-(40024.28=396.28*101) ] 

 

10. С408-0043  

Щебень из гравия для 

строительных работ марка 
Др.8, фракция 20-40 мм, м3 

0.1414 263.51   37.26     208   

263.51  37.26  1 473.48  208  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Объем: (0.0014)*101             

 

11. Е23-01-003-03  

Укладка трубопроводов из 
асбестоцементных безнапорных 
труб диаметром 300 мм, 1 км 
трубопровода 

0.0079 105 048.38 4 333.50 3 116.27 829.88 34.23 24.62 12.41 4.19 4 961 425 103 

97 598.61 295.85 771.03 2.34 5.75 12.41 4 433 29 

 Вычт.ресурсы:  С101-2269:[ М-(8305.92=32.96*252) ];  С101-2441:[ М-(4974.24=38.56*129) ] 

 

12. Е37-04-002-03  

Устройство из сборного 

железобетона лотков с 
заделкой стыков цементным 
раствором, 100 м3 сборных 
конструкций 

0.00058 18 895.04 5 997.98 11 707.72 10.96 3.48 6.79 12.41 4.97 81 43 34 

1 189.34 1 509.09 0.69 0.88 5.26 12.4 4 11 

 Объем: 0.029*2             

 

13. С403-0139  

Лотки железобетонные 

водопропускные 
трапецеидального сечения (ЛУ-
1.8), м3 

0.058 2 532.00   146.86     972   

2 532.00  146.86  16 758.23  972  

 Объем: 0.029*2             

 

14. Е08-01-003-07  

Гидроизоляция боковая 
обмазочная битумная в 2 слоя 
по выровненной поверхности 
бутовой кладки, кирпичу, 

бетону, 100 м2 изолируемой 
поверхности 

0.01 2 947.38 213.91 89.27 29.47 2.14 0.89 12.42 3.86 114 27 3 

2 644.20  26.44  3.17 1 84  

 

15. Е08-01-004-01  

(применительно)  

Боковая изоляция стен, 
фундаментов глиной (укладка 
мятого суглинка), 1 м3 
изолирующего слоя 

0.04 289.92 66.57 56.75 11.60 2.66 2.27 12.41 4.66 88 33 11 

166.60 6.52 6.66 0.26 6.6 12.4 44 3 

 Объем: 0.02*2             
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

16. Е01-02-039-01  

Укрепление бровки откосов 

земляных сооружений дерновой 
лентой, 100 м бровки 

0.512 677.96 132.85 0.32 347.12 68.02 0.16 12.41 2.47 3 082 844  

544.79  278.93  8.02 1 2 237  

 Объем: 12.8/0.25             

 

 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 1 888.41 228.17 244.94   13 485 2 832 1 908 

1 415.28 92.94   8 744 1 153 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 1 888.41 228.17 244.94   13 485 2 832 1 908 

1 415.28 92.94   8 744 1 153 

 .       МАТЕРИАЛОВ - 184.12     1 180   

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 6; %=68 - по стр. 2-5, 9, 
16; %=104 - по стр. 7, 14, 15; %=105 - по стр. 8; %=111 - по стр. 11; 
%=102 - по стр. 12) 

 

285.16     3 012   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 6; %=36 - по стр. 2-5, 9, 16; 

%=64 - по стр. 7, 14, 15; %=60 - по стр. 8; %=71 - по стр. 11; %=52 - по 
стр. 12) 

 

166.79     1 655   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ – 

 

2 340.36     18 152   

 . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 

 

2 340.36     18 152   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 285.16     3 012   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 166.79     1 655   

 

 

 

Составил: Т.Н.Алещенкова  

 (должность, подпись, Ф.И.О) 

  

 

 

Проверил: 
Л.В. Супрун          

 (должность, подпись, Ф.И.О) 
 


