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Стройка: Реконструкция осушительной системы и регулирование состояния водоемов на территории Макс Ашманн парка в г. Калининграде. Корректировка рабочей 

документации (рабочего проекта) 

 

Объект: Строительство закрытого дренажа 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-05-03 

(Локальный сметный расчет) 

на устройство колодцев- поглотителей КОФк1-10-16 (3 шт.) 

Основание: 8198-КЖ-3, ведомость привязки поглотительных колодцев 

 базисная цена  текущая цена  

Сметная стоимость: 12.84 тыс. руб. 90.74 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 0.15 тыс.чел.ч 0.15 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 1.51 тыс. руб. 18.73 тыс. руб. 

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4-й квартал 2012 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" 
 

№ 
поз. 

Код норматива,   

Наименование,   

Единица измерения 

Объем 

Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Индекс / Цена Текущая стоимость всего 

Всего 

Осн. З/п Эксп. 

Всего 

Осн. З/п Эксп. Осн. З/п Эксп. 

Всего 

Осн. З/п Эксп. 

Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал 
В т.ч. 

з/п 
Материал В т.ч. з/п 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Раздел 1.  ЗЕМЛЯHЫЕ PАБОТЫ 

 

1. Е01-01-006-04  

(Прил.1.12 п.3.37  Кэм=1,2; 
Кзтр=1,2 Прил.1.12 п.3.46  
Кзтр=1,1; Кэм=1,1)  

Разработка грунта в котлованах 

объемом до 500 м3 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,25 м3, группа 
грунтов 1 (мокрый), 1000 м3 
грунта 

0.0531 4 459.29  4 459.29 236.79  236.79 1 5.78 1 369  1 369 

 764.72  40.61 1 12.43  505 

 Объем: 18-0.3             

 Начисления: Н3= 1.2*1.1, Н4= 1.2*1.1, Н43= 3 

 

2. Е01-02-057-01  

(Прил.1.12 п.3.187  Кзтр=1,2 
Прил.1.12 п.3.183  Кзтр=1,1)  

Доработка вручную, зачистка 
дна и стенок с выкидкой грунта 
в котлованах и траншеях, 
разработанных 
механизированным способом, 
группа грунтов 1, 100 м3 
грунта 

0.009 1 289.69 1 289.69  11.61 11.61  12.41 1 144 144  

    1 1   
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 Начисления: Н5= 1.0*1.2*1.1, Н43= 3 

 

3. Е01-02-068-02  

Водоотлив из котлованов, 100 
м3 мокрого грунта 

0.54 2 770.08  2 770.08 1 495.84  1 495.84 1 8.85 13 238  13 238 

 1 299.01  701.47 1 12.4  8 698 

 Начисления: Н43= 3 

 

4. Е01-02-061-01  

Засыпка вручную траншей, 

пазух котлованов и ям, группа 
грунтов 1, 100 м3 грунта 

0.036 704.46 704.46  25.36 25.36  12.41 1 315 315  

    1 1   

 Начисления: Н43= 3 

 

5. Е01-01-033-01  

Засыпка траншей и котлованов 

с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 59 
кВт (80 л.с.), группа грунтов 1, 
1000 м3 грунта 

0.0324 535.04  535.04 17.34  17.34 1 6.09 106  106 

 114.76  3.72 1 12.4  46 

 Объем: 12-1.2             

 Начисления: Н43= 3 

 

6. Е01-02-005-01  

Уплотнение грунта 
пневматическими трамбовками, 
группа грунтов 1-2, 100 м3 
уплотненного грунта 

0.324 466.37 113.40 352.97 151.10 36.74 114.36 12.41 4.43 963 456 507 

 34.17  11.07 1 12.4  137 

 Начисления: Н43= 3 

 

7. Е01-01-106-05  

Разравнивание кавальеров 
(отвалов) при перемещении 
грунта до 10 м бульдозерами 
мощностью 79 кВт (108 л.с.), 
группа грунтов 2 (лишний 
грунт), 1000 м3 грунта 

0.018 810.78  810.78 14.59  14.59 1 5.6 82  82 

 134.04  2.41 1 12.41  30 

 Начисления: Н43= 3 

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 1 952.63 73.71 1 878.92   16 217 915 15 302 

 759.28    9 416 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 1 952.63 73.71 1 878.92   16 217 915 15 302 

 759.28    9 416 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 5-7; %=68 - по стр. 2-4) 680.57     7 178   
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 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 5-7; %=36 - по стр. 2-4) 379.57     3 766   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 3 012.77     27 161   

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 3 012.77     27 161   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 680.57     7 178   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 379.57     3 766   

 

 Раздел 2.  БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАБОТЫ 

 

8. Е37-04-002-08  

Устройство из сборного 
железобетона колодцев с 
заделкой стыков цементным 
раствором, 100 м3 сборных 
конструкций 

0.0213 46 418.65 8 123.16 16 126.24 988.72 173.02 343.49 12.42 4.95 5 809 2 149 1 700 

22 169.25 2 028.99 472.21 43.22 4.15 12.4 1 960 536 

 Объем: 

0.16+0.24+0.18+0.1+0.03 

            

 Начисления: Н43= 3 

 

9. С403-8271  

Кольцо стеновое смотровых 

колодцев КС10.6 /бетон В15 
(М200), объем 0,16 м3, расход 
арматуры 3,95 кг / (серия 
3.900.1-14), шт. 

3 254.91   764.73     4 356   

254.91  764.73  1 451.99  4 356  

 Начисления: Н43= 3 

 

10. С403-8272  

Кольцо стеновое смотровых 
колодцев КС10.9 /бетон В15 
(М200), объем 0,24 м3, расход 

арматуры 5,66 кг / (серия 
3.900.1-14), шт. 

3 361.29   1 083.87     6 484   

361.29  1 083.87  2 161.26  6 484  

 Начисления: Н43= 3 

 

11. С403-8227  

Плита перекрытия ПП10-1 
/бетон В15 (М200), объем 0,10 
м3, расход ар-ры 8,38 кг/ 
(серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: 
"для колодцев подземных 
трубопроводов"), шт. 

3 269.46   808.39     4 745   

269.46  808.39  5.87  4 745  

 Поправки: М: =1581.75/5.87 

 Начисления: Н43= 3 
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12. С403-8241  

Плита днища ПН10 /бетон В15 

(М200), объем 0,18 м3, расход 
ар-ры 15,14 кг / (серия 
3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для 
колодцев подземных 
трубопроводов"), шт. 

3 351.59   1 054.77     6 191   

351.59  1 054.77  5.87  6 191  

 Поправки: М: =2063.83/5.87 

 Начисления: Н43= 3 

 

13. С403-0910  

Плиты покрытий и днищ 
круглые сборные 
железобетонные (КЛ-2), м3 

0.09 2 057.50   185.18     1 107   

2 057.50  185.18  12 301.66  1 107  

 Начисления: Н43= 3 

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 4 885.66 173.02 343.49   28 692 2 149 1 700 

4 369.15 43.22   24 843 536 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 4 885.66 173.02 343.49   28 692 2 149 1 700 

4 369.15 43.22   24 843 536 

 .       МАТЕРИАЛОВ - 3 896.94     22 883   

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=102 - по стр. 8) 259.49     2 739   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 8) 140.56     1 396   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 5 285.71     32 827   

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 5 285.71     32 827   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 259.49     2 739   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 140.56     1 396   

 

 Раздел 3.  ПРОЧИЕ РАБОТЫ 

 

14. Е08-01-002-03  

Устройство основания под 

фундаменты гравийного, 1 м3 
основания 

0.6 342.71 21.68 61.90 205.63 13.01 37.14 12.41 4.42 1 310 161 164 

259.13 6.20 155.48 3.72 6.33 12.41 984 46 

 Начисления: Н43= 3 

 

15. Е09-03-029-01  

Монтаж ходовых скоб, 1 т 
конструкций 

0.0135 1 236.73 323.05 786.05 16.70 4.36 10.61 12.41 4.95 113 54 53 

127.63 85.33 1.72 1.15 3.46 12.39 6 14 

 Начисления: Н43= 3 
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16. С201-0650  

Ограждения лестничных 

проемов, лестничные марши, 
пожарные лестницы, т 

0.0135 14 187.00   191.52     1 267   

14 187.00  191.52  93 814.92  1 267  

 Начисления: Н43= 3 

 

17. Е13-03-002-03  

(применительно, ОП п.1.13.7 
Кзтр=1,1 Прил.13.2 п.3.13 
Кзтр=1,1; Кэм=1,1; Кмр=1,1)  

Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз 
грунтовкой ХС-059 (в 2 слоя), 
100 м2 окрашиваемой 
поверхности 

0.006 1 280.38 145.76 25.15 7.68 0.87 0.15 12.41 3.61 37 11 1 

1 109.48 0.24 6.66  3.91 12.64 26  

 Начисления: Н3= 1.0*2*1.1, Н4= 1.0*2*1.1, Н5= 1.0*2*1.1*1.1, Н43= 3, Н48= 1.0*2*1.1 

 

18. Е13-03-004-02  

(применительно, ОП п.1.13.7 
Кзтр=1,1 Прил.13.2 п.3.13 
Кзтр=1,1; Кэм=1,1; Кмр=1,1)  

Окраска металлических 

огрунтованных поверхностей 
эмалью ХС-759 (в 3 слоя), 100 
м2 окрашиваемой поверхности 

0.006 2 693.62 88.10 26.14 16.16 0.53 0.16 12.41 4.04 51 7 1 

2 579.38 0.36 15.48  2.82 12.64 44  

 Начисления: Н3= 1.0*3*1.1, Н4= 1.0*3*1.1, Н5= 1.0*3*1.1*1.1, Н43= 3, Н48= 1.0*3*1.1 

 

19. Е08-01-003-07  

Гидроизоляция боковая 
обмазочная битумная в 2 слоя 

по выровненной поверхности 
бутовой кладки, кирпичу, 
бетону, 100 м2 изолируемой 
поверхности 

0.255 2 947.38 213.91 89.27 751.58 54.55 22.76 12.42 3.86 2 903 677 88 

2 644.20  674.27  3.17 1 2 137  

 Начисления: Н43= 3 

 

20. Е46-03-010-03  

(Прил.46.1 п.3.4 Кзтр=1,1 
Кэм=1,1)  

Пробивка в бетонных стенах и 
полах толщиной 100 мм 
отверстий площадью до 500 
см2 (для подсоединения 
коллекторов), 100 отверстий 

0.03 5 357.40 1 228.00 4 129.40 160.72 36.84 123.88 12.42 4.46 1 010 458 553 

 377.97  11.34 1 12.4  141 

 Начисления: Н3= 1.0*1.1, Н4= 1.0*1.1, Н5= 1.0*1.1, Н43= 3 
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21. Е46-03-017-05  

Заделка отверстий, гнезд и 
борозд в стенах и перегородках 
бетонных площадью до 0,1 м2, 
1 м3 заделки 

0.03 2 167.90 645.39 40.91 65.04 19.36 1.23 12.42 7.11 441 240 9 

1 481.60  44.45  4.31 1 192  

 Начисления: Н43= 3 

 

22. Е46-03-017-07  

(применит.)  

Кладка регулировочных 

камней, 1 м3 заделки 

0.069 1 561.03 250.39 17.91 107.71 17.28 1.24 12.41 7.02 554 214 9 

1 292.73  89.20  3.71 1 331  

 Начисления: Н43= 3 

 

23. Е01-02-044-01  

Устройство каменной наброски 

или призмы (из гравия), 100 м3 
камня в деле 

0.12 2 491.06 2 478.42 12.64 298.93 297.41 1.52 12.41 5.61 3 699 3 691 9 

    4.41 1   

 Вычт.ресурсы:  С413-0009:[ М-(40024.28=396.28*101) ] 

 Начисления: Н43= 3 

 

24. С408-0104  

Гравий для строительных работ 
марка Др.8, фракция 40-70 мм, 
м3 

12.12 168.19   2 038.46     12 340   

168.19  2 038.46  1 018.17  12 340  

 Объем: (0.04)*101             

 Начисления: Н43= 3 

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 3 860.13 444.21 198.69   23 725 5 513 887 

3 217.24 16.21   17 327 201 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 3 651.91 439.85 188.08   22 345 5 459 834 

3 024.00 15.06   16 054 187 

 .       МАТЕРИАЛОВ - 2 038.46     12 340   

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 14, 19; %=77 - по стр. 17, 
18; %=94 - по стр. 20-22; %=68 - по стр. 23) 

419.45     4 433   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=64 - по стр. 14, 19; %=56 - по стр. 17, 18, 
20-22; %=36 - по стр. 23) 

251.21     2 494   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 4 322.57     29 272   

 СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 208.22 4.36 10.61   1 380 54 53 

193.24 1.15   1 273 14 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 15) 4.96     52   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 15) 4.68     46   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 217.86     1 478   
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 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 4 540.43     30 750   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 424.41     4 485   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 255.89     2 540   

 

 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 10 698.42 690.94 2 421.10   68 634 8 577 17 889 

7 586.39 818.71   42 170 10 153 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 10 490.20 686.58 2 410.49   67 254 8 523 17 836 

7 393.15 817.56   40 897 10 139 

 .       МАТЕРИАЛОВ - 5 935.40     35 223   

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 5-7; %=68 - по стр. 2-4, 
23; %=102 - по стр. 8; %=104 - по стр. 14, 19; %=77 - по стр. 17, 18; 
%=94 - по стр. 20-22) 

1 359.51     14 350   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 5-7; %=36 - по стр. 2-4, 23; 

%=52 - по стр. 8; %=64 - по стр. 14, 19; %=56 - по стр. 17, 18, 20-22) 

 

771.34     7 656   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ – 

 

12 621.05     89 260   

 СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 208.22 4.36 10.61   1 380 54 53 

193.24 1.15   1 273 14 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 15) 

 

4.96     52   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 15) 

 

4.68     46   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ – 

 

217.86     1 478   

 . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 

 

12 838.91     90 738   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 

 

1 364.47     14 402   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 776.02     7 702   
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