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	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Кровля

	

	1.
	ТЕР 46-04-008-03 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия
	4.88
	553.31
	459.71
	93.60
	2 700.15
	2 243.38
	456.77
	12.51
	4.4
	30 075
	28 065
	2 010

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	2 220.95
	
	
	
	84%
	23 575
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1 346.03
	
	
	
	48%
	13 471
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 267.12
	
	
	
	
	67 121
	
	

	

	2.
	ТЕРр 58-18-3 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше, 100 м2 сменяемой обрешетки
	4.88
	2 875.85
	685.02
	51.83
	14 034.15
	3 342.90
	252.93
	12.51
	7.1
	74 304
	41 820
	1 796

	
	
	
	
	2 139.00
	
	
	10 438.32
	
	2.94
	1
	
	30 689
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	2 774.61
	
	
	
	71%
	29 692
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	2 172.89
	
	
	
	52%
	21 746
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18 981.64
	
	
	
	
	125 743
	
	

	

	3.
	ТЕРр 58-18-4 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки
	4.39
	5 502.93
	806.67
	80.64
	24 157.86
	3 541.28
	354.01
	12.51
	7.11
	111 456
	44 301
	2 517

	
	
	
	
	4 615.62
	
	
	20 262.57
	
	3.19
	1
	
	64 638
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	2 939.26
	
	
	
	71%
	31 454
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	2 301.83
	
	
	
	52%
	23 037
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	29 398.95
	
	
	
	
	165 946
	
	

	

	4.
	ТЕРр 58-5-5 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м
	0.09
	6 775.72
	1 449.90
	67.19
	609.81
	130.49
	6.05
	12.51
	7.02
	3 615
	1 632
	42

	
	
	
	
	5 258.63
	
	
	473.28
	
	4.1
	1
	
	1 940
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	108.31
	
	
	
	71%
	1 159
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	84.82
	
	
	
	52%
	849
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	802.94
	
	
	
	
	5 622
	
	

	

	5.
	ТЕРр 58-5-3 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м
	1.39
	9 291.30
	1 358.31
	34.61
	12 914.91
	1 888.05
	48.11
	12.51
	6.98
	56 452
	23 620
	336

	
	
	
	
	7 898.38
	
	
	10 978.75
	
	2.96
	1
	
	32 497
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	1 567.08
	
	
	
	71%
	16 770
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	1 227.23
	
	
	
	52%
	12 282
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	15 709.22
	
	
	
	
	85 505
	
	

	

	6.
	ТЕРр 58-5-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м
	1.48
	4 519.16
	360.82
	36.65
	6 688.36
	534.01
	54.24
	12.51
	7.07
	32 074
	6 681
	383

	
	
	
	
	4 121.69
	
	
	6 100.10
	
	4.1
	1
	
	25 010
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	443.23
	
	
	
	71%
	4 744
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	347.11
	
	
	
	52%
	3 474
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 478.69
	
	
	
	
	40 292
	
	

	

	7.
	ТЕР 26-02-018-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	13.176
	221.62
	101.80
	102.69
	2 920.01
	1 341.29
	1 353.01
	12.51
	3.39
	21 768
	16 780
	4 587

	
	
	
	
	17.13
	1.45
	
	225.70
	19.11
	1.78
	12.56
	
	402
	240

	
	Объем: 488*2.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	1 224.36
	
	
	
	77%
	13 105
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(90* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	816.24
	
	
	
	48%
	8 170
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 960.61
	
	
	
	
	43 043
	
	

	

	8.
	ТССЦ 113-8070 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг
	272.7432
	36.04
	
	
	9 829.66
	
	
	
	
	41 051
	
	

	
	
	
	
	36.04
	
	
	9 829.66
	
	150.51
	
	
	41 051
	

	
	Объем: (13.176)*20.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	ТЕР 14-02-015-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия
	4.88
	286.73
	122.64
	1.26
	1 399.24
	598.46
	6.16
	12.51
	7.2
	9 716
	7 487
	44

	
	
	
	
	162.83
	
	
	794.61
	
	2.75
	1
	
	2 185
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	93%
	
	
	556.57
	
	
	
	79%
	5 915
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(92.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	383.01
	
	
	
	51%
	3 818
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 338.82
	
	
	
	
	19 449
	
	

	

	10.
	ТССЦ 101-4134 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2
	610
	13.13
	
	
	8 009.30
	
	
	
	
	26 108
	
	

	
	
	
	
	13.13
	
	
	8 009.30
	
	42.8
	
	
	26 108
	

	
	Объем: 488*1.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	мансардные жилые помещения

	

	11.
	ТЕРр 53-1-5 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка засыпного утеплителя деревянных стен, 100 м2 стен
	2.15
	1 138.82
	680.90
	457.92
	2 448.46
	1 463.94
	984.53
	12.51
	5.93
	24 152
	18 314
	5 838

	
	
	
	
	
	59.65
	
	
	128.25
	1
	12.5
	
	
	1 603

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	1 369.28
	
	
	
	73%
	14 539
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	1 114.53
	
	
	
	56%
	11 154
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 932.28
	
	
	
	
	49 845
	
	

	

	12.
	ТЕР 14-02-015-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия
	2.15
	286.73
	122.64
	1.26
	616.47
	263.67
	2.71
	12.51
	7.2
	4 281
	3 298
	20

	
	
	
	
	162.83
	
	
	350.08
	
	2.75
	1
	
	963
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	93%
	
	
	245.21
	
	
	
	79%
	2 605
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(92.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	168.75
	
	
	
	51%
	1 682
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 030.43
	
	
	
	
	8 568
	
	

	

	13.
	ТССЦ 101-4134 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2
	268.75
	13.13
	
	
	3 528.69
	
	
	
	
	11 503
	
	

	
	
	
	
	13.13
	
	
	3 528.69
	
	42.8
	
	
	11 503
	

	
	Объем: 215*1.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	ТЕР 26-01-039-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции
	32.25
	202.86
	119.97
	82.89
	6 542.09
	3 868.97
	2 673.12
	12.51
	6.94
	66 952
	48 401
	18 551

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17.02
	1
	
	
	

	
	Объем: 215*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	3 482.07
	
	
	
	77%
	37 269
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(90* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	2 321.38
	
	
	
	48%
	23 232
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 345.55
	
	
	
	
	127 453
	
	

	

	15.
	ТССЦ 104-0097 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2
	657.9
	26.54
	
	
	17 460.67
	
	
	
	
	57 323
	
	

	
	
	
	
	26.54
	
	
	17 460.67
	
	87.13
	
	
	57 323
	

	
	Объем: 215*3*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	16.
	ТЕРр 58-2-2 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка люка выхода на крышу (прим.), 100 окон
	0.02
	2 618.75
	2 607.40
	11.35
	52.38
	52.15
	0.23
	12.51
	4.05
	653
	652
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	43.28
	
	
	
	71%
	463
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	33.90
	
	
	
	52%
	339
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	129.56
	
	
	
	
	1 455
	
	

	

	17.
	ТЕР 10-01-034-03 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Установка в жилых и общественных зданиях люков выхода на крышу из ПВХ профилей поворотных (прим.), 100 м2 проемов
	0.0081
	21 223.62
	2 306.00
	742.65
	171.91
	18.68
	6.02
	12.51
	5.84
	666
	234
	35

	
	
	
	
	18 174.97
	28.43
	
	147.22
	0.23
	2.7
	12.53
	
	397
	3

	
	Объем: 0.75*0.54*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	20.04
	
	
	
	90%
	213
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	10.21
	
	
	
	43%
	102
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	202.17
	
	
	
	
	981
	
	

	

	18.
	Цена поставщика. 

Люк выхода на крышу FAKRO WSZ 0.75х0.54, м2
	0.81
	3 956.07
	
	
	3 204.42
	
	
	1
	1
	15 958
	
	

	
	
	
	
	3 956.07
	
	
	3 204.42
	
	4.98
	1
	
	15 958
	

	
	Объем: 0.75*0.54*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =19506.17*1.01/4.98

	

	19.
	ТЕР 10-01-008-08 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Разборка обшивки слуховых окон из кровельной стали, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	0.078
	250.56
	233.54
	17.02
	19.54
	18.22
	1.33
	12.52
	7.17
	238
	228
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.14
	1
	
	
	

	
	Объем: (1.46*1.12/2*5+1.88+1.82)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]

	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	19.31
	
	
	
	90%
	205
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	9.84
	
	
	
	43%
	98
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	48.69
	
	
	
	
	541
	
	

	

	20.
	ТЕР 10-01-008-08 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	0.078
	373.54
	335.71
	26.60
	29.14
	26.19
	2.07
	12.52
	7.17
	346
	328
	15

	
	
	
	
	11.23
	
	
	0.88
	
	4.14
	1
	
	4
	

	
	Объем: (1.46*1.12/2*5+1.88+1.82)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	27.76
	
	
	
	90%
	295
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	14.14
	
	
	
	43%
	141
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	71.04
	
	
	
	
	782
	
	

	

	21.
	ТССЦ 101-3190 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т
	0.03432
	23 811.97
	
	
	817.23
	
	
	
	
	1 643
	
	

	
	
	
	
	23 811.97
	
	
	817.23
	
	47 861.13
	
	
	1 643
	

	
	Объем: 0.078*0.44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	22.
	ТЕР 12-01-023-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности, 100 м2 кровли
	4.88
	9 809.79
	434.32
	165.99
	47 871.77
	2 119.48
	810.02
	12.52
	6.6
	234 572
	26 536
	5 346

	
	
	
	
	9 209.48
	14.91
	
	44 942.26
	72.77
	4.51
	12.5
	
	202 690
	910

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	2 367.63
	
	
	
	92%
	25 250
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	1 205.74
	
	
	
	44%
	12 076
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	51 445.14
	
	
	
	
	271 899
	
	

	

	23.
	ТССЦ 101-4128 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2
	58
	137.86
	
	
	7 995.88
	
	
	
	
	34 786
	
	

	
	
	
	
	137.86
	
	
	7 995.88
	
	599.75
	
	
	34 786
	

	

	24.
	ТЕРр 58-3-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий
	0.96
	75.57
	75.35
	0.22
	72.55
	72.34
	0.21
	12.51
	4.09
	906
	905
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	60.04
	
	
	
	71%
	643
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	47.02
	
	
	
	52%
	471
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	179.61
	
	
	
	
	2 019
	
	

	

	25.
	ТЕР 12-01-012-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения
	0.76
	4 972.00
	72.11
	75.20
	3 778.72
	54.80
	57.15
	12.51
	6.29
	13 769
	686
	359

	
	
	
	
	4 824.69
	5.48
	
	3 666.76
	4.16
	3.47
	12.5
	
	12 724
	52

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	63.68
	
	
	
	92%
	679
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	32.43
	
	
	
	44%
	325
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 874.82
	
	
	
	
	14 773
	
	

	

	26.
	ТЕРр 58-20-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м
	0.96
	2 956.30
	374.76
	6.66
	2 838.05
	359.77
	6.39
	12.51
	6.9
	11 071
	4 501
	44

	
	
	
	
	2 574.88
	1.03
	
	2 471.88
	0.99
	2.64
	12.57
	
	6 526
	12

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	299.43
	
	
	
	71%
	3 204
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	234.49
	
	
	
	52%
	2 347
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 371.97
	
	
	
	
	16 622
	
	

	

	27.
	ТЕР 12-01-009-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство желобов подвесных, 100 м желобов
	0.96
	8 813.16
	326.90
	31.86
	8 460.64
	313.82
	30.59
	12.51
	6.89
	29 784
	3 926
	211

	
	
	
	
	8 454.40
	3.03
	
	8 116.22
	2.90
	3.16
	12.48
	
	25 647
	36

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	342.06
	
	
	
	92%
	3 645
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	174.20
	
	
	
	44%
	1 743
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 976.89
	
	
	
	
	35 172
	
	

	

	28.
	ТЕРр 58-10-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м
	1.152
	7 415.77
	333.04
	13.17
	8 542.97
	383.66
	15.17
	12.51
	7.18
	26 165
	4 800
	109

	
	
	
	
	7 069.56
	
	
	8 144.13
	
	2.61
	1
	
	21 256
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	318.44
	
	
	
	71%
	3 408
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	249.38
	
	
	
	52%
	2 496
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 110.79
	
	
	
	
	32 069
	
	

	

	29.
	ТЕРр 58-10-3 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.
	0.24
	5 731.49
	578.30
	8.10
	1 375.56
	138.79
	1.94
	12.51
	7.18
	4 627
	1 736
	14

	
	
	
	
	5 145.09
	
	
	1 234.82
	
	2.33
	1
	
	2 877
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	115.20
	
	
	
	71%
	1 233
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	90.21
	
	
	
	52%
	903
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 580.97
	
	
	
	
	6 762
	
	

	

	30.
	ТЕРр 58-10-5 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.
	0.12
	4 604.75
	480.56
	8.10
	552.57
	57.67
	0.97
	12.51
	7.18
	1 963
	721
	7

	
	
	
	
	4 116.09
	
	
	493.93
	
	2.5
	1
	
	1 235
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	47.87
	
	
	
	71%
	512
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	37.49
	
	
	
	52%
	375
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	637.92
	
	
	
	
	2 850
	
	

	

	31.
	ТЕРр 58-10-6 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.
	0.12
	8 719.75
	480.56
	8.10
	1 046.37
	57.67
	0.97
	12.51
	7.18
	1 933
	721
	7

	
	
	
	
	8 231.09
	
	
	987.73
	
	1.22
	1
	
	1 205
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	47.87
	
	
	
	71%
	512
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	37.49
	
	
	
	52%
	375
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 131.72
	
	
	
	
	2 820
	
	

	

	32.
	ТЕРр 58-22-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.
	0.78
	1 357.93
	327.73
	1.01
	1 059.19
	255.63
	0.79
	12.51
	7.2
	6 599
	3 198
	6

	
	
	
	
	1 029.19
	
	
	802.77
	
	4.23
	1
	
	3 396
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	212.17
	
	
	
	71%
	2 271
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	166.16
	
	
	
	52%
	1 663
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 437.52
	
	
	
	
	10 533
	
	

	

	33.
	ТЕРр 60-7-7 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб
	0.046
	8 572.20
	5 513.35
	252.31
	394.32
	253.61
	11.61
	12.51
	6.18
	3 872
	3 173
	72

	
	
	
	
	2 806.54
	60.12
	
	129.10
	2.77
	4.86
	12.52
	
	627
	35

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	199.98
	
	
	
	66%
	2 117
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	161.52
	
	
	
	50%
	1 604
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	755.82
	
	
	
	
	7 593
	
	

	

	34.
	ТССЦ 404-0009 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.
	0.1932
	3 649.31
	
	
	705.05
	
	
	
	
	2 663
	
	

	
	
	
	
	3 649.31
	
	
	705.05
	
	13 782.4
	
	
	2 663
	

	
	Объем: 0.046*4200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	35.
	ТЕРр 60-7-8 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 6 каналов, 100 м труб
	0.046
	23 217.20
	15 220.75
	473.40
	1 067.99
	700.15
	21.78
	12.51
	6.18
	10 575
	8 759
	135

	
	
	
	
	7 523.05
	112.70
	
	346.06
	5.18
	4.86
	12.52
	
	1 682
	65

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900

	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	550.16
	
	
	
	66%
	5 824
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	444.36
	
	
	
	50%
	4 412
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 062.51
	
	
	
	
	20 811
	
	

	

	36.
	ТССЦ 404-0009 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.
	0.506
	3 649.31
	
	
	1 846.55
	
	
	
	
	6 974
	
	

	
	
	
	
	3 649.31
	
	
	1 846.55
	
	13 782.4
	
	
	6 974
	

	
	Объем: 0.046*2200*5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	37.
	ТЕРр 61-31-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности
	0.164
	2 412.79
	1 295.60
	2.05
	395.70
	212.48
	0.34
	12.51
	4.04
	3 433
	2 658
	1

	
	
	
	
	1 115.14
	
	
	182.88
	
	4.23
	1
	
	774
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	167.86
	
	
	
	67%
	1 781
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	106.24
	
	
	
	40%
	1 063
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	669.80
	
	
	
	
	6 277
	
	

	

	38.
	ТЕР 15-04-014-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.164
	2 291.60
	114.18
	14.24
	375.82
	18.73
	2.33
	12.51
	7.11
	1 226
	234
	17

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	354.76
	
	2.75
	1
	
	976
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	17.79
	
	
	
	80%
	187
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	8.80
	
	
	
	37%
	87
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	402.42
	
	
	
	
	1 500
	
	

	

	39.
	ТЕРр 54-3-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка подшивки карнизов из строганных досок, 100 м2 подшивки
	0.336
	257.63
	231.54
	26.09
	86.56
	77.80
	8.77
	12.51
	6.47
	1 030
	973
	57

	
	
	
	
	
	10.34
	
	
	3.47
	1
	12.53
	
	
	44

	
	Накладные расходы
	
	85%
	
	
	69.08
	
	
	
	72%
	732
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(85* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80%
	
	
	65.02
	
	
	
	64%
	651
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	220.66
	
	
	
	
	2 413
	
	

	

	40.
	ТЕР 10-01-022-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Подшивка карнизов досками обшивки, 100 м2 потолка
	0.336
	10 259.57
	603.91
	84.83
	3 447.21
	202.91
	28.50
	12.52
	6.76
	13 667
	2 540
	193

	
	
	
	
	9 570.83
	3.78
	
	3 215.80
	1.27
	3.4
	12.5
	
	10 934
	16

	
	Объем: 84*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	216.43
	
	
	
	90%
	2 300
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	110.26
	
	
	
	43%
	1 099
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 773.90
	
	
	
	
	17 066
	
	

	

	41.
	ТЕР 15-04-024-02 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Простая окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.336
	1 316.51
	347.48
	6.74
	442.35
	116.75
	2.26
	12.51
	7.14
	2 227
	1 461
	16

	
	
	
	
	962.29
	0.16
	
	323.33
	0.05
	2.32
	12.46
	
	750
	1

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	110.96
	
	
	
	80%
	1 170
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	54.90
	
	
	
	37%
	541
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	608.21
	
	
	
	
	3 938
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	210 510.27
	24 727.74
	7 201.08
	
	
	1 002 176
	309 369
	42 780

	
	
	
	178 581.39
	241.15
	
	
	
	650 033
	3 017

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	210 510.27
	24 727.74
	7 201.08
	
	
	1 002 176
	309 369
	42 780

	
	
	
	178 581.39
	241.15
	
	
	
	650 033
	3 017

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	53 397.45
	
	
	
	
	198 009
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-6, 16, 24, 26, 28-32; %=77 - по стр. 7, 14; %=79 - по стр. 9, 12; %=73 - по стр. 11; %=90 - по стр. 17, 19, 20, 40; %=92 - по стр. 22, 25, 27; %=66 - по стр. 33, 35; %=67 - по стр. 37; %=80 - по стр. 38, 41; %=72 - по стр. 39)
	22 247.97
	
	
	
	
	237 471
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 7, 14; %=52 - по стр. 2-6, 16, 24, 26, 28-32; %=51 - по стр. 9, 12; %=56 - по стр. 11; %=43 - по стр. 17, 19, 20, 40; %=44 - по стр. 22, 25, 27; %=50 - по стр. 33, 35; %=40 - по стр. 37; %=37 - по стр. 38, 41; %=64 - по стр. 39)
	15 577.60
	
	
	
	
	155 825
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	248 335.84
	
	
	
	
	1 395 472
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	248 335.84
	
	
	
	
	1 395 472
	
	

	
	Строительный контроль 2,14%
	5 314.39
	
	
	
	
	29 863
	
	

	
	Всего со строительным контролем
	253 650.23
	
	
	
	
	1 425 335
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	5 073.00
	
	
	
	
	28 507
	
	

	
	Итог с непредвиденными
	258 723.23
	
	
	
	
	1 453 842
	
	

	
	НДС
	46 570.18
	
	
	
	
	261 692
	
	

	
	Всего с НДС
	305 293.41
	
	
	
	
	1 715 534
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	22 247.97
	
	
	
	
	237 471
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	15 577.60
	
	
	
	
	155 825
	
	

	

	
	Раздел 2.  Прочие работы

	

	42.
	Х311-1037 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	63.77
	7.34
	
	7.34
	467.80
	
	467.80
	
	5.54
	2 592
	
	2 592

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 42.35+1.9+19.52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54

	

	43.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	63.77
	26.50
	
	26.50
	1 689.91
	
	1 689.91
	
	5.54
	9 362
	
	9 362

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 42.35+1.9+19.52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	2 157.71
	
	2 157.71
	
	
	11 954
	
	11 954

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	2 157.71
	
	2 157.71
	
	
	11 954
	
	11 954

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	2 157.71
	
	
	
	
	11 954
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	2 157.71
	
	
	
	
	11 954
	
	

	
	Строительный контроль 2,14%
	46.17
	
	
	
	
	256
	
	

	
	Всего со строительным контролем
	2 203.88
	
	
	
	
	12 210
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	44.08
	
	
	
	
	244
	
	

	
	Итог с непредвиденными
	2 247.96
	
	
	
	
	12 454
	
	

	
	НДС
	404.63
	
	
	
	
	2 242
	
	

	
	Всего с НДС
	2 652.59
	
	
	
	
	14 696
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	212 667.98
	24 727.74
	9 358.79
	
	
	1 014 130
	309 369
	54 734

	
	
	
	178 581.39
	241.15
	
	
	
	650 033
	3 017

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	212 667.98
	24 727.74
	9 358.79
	
	
	1 014 130
	309 369
	54 734

	
	
	
	178 581.39
	241.15
	
	
	
	650 033
	3 017

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	53 397.45
	
	
	
	
	198 009
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-6, 16, 24, 26, 28-32; %=77 - по стр. 7, 14; %=79 - по стр. 9, 12; %=73 - по стр. 11; %=90 - по стр. 17, 19, 20, 40; %=92 - по стр. 22, 25, 27; %=66 - по стр. 33, 35; %=67 - по стр. 37; %=80 - по стр. 38, 41; %=72 - по стр. 39)
	22 247.97
	
	
	
	
	237 471
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 7, 14; %=52 - по стр. 2-6, 16, 24, 26, 28-32; %=51 - по стр. 9, 12; %=56 - по стр. 11; %=43 - по стр. 17, 19, 20, 40; %=44 - по стр. 22, 25, 27; %=50 - по стр. 33, 35; %=40 - по стр. 37; %=37 - по стр. 38, 41; %=64 - по стр. 39)
	15 577.60
	
	
	
	
	155 825
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	250 493.55
	
	
	
	
	1 407 426
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	250 493.55
	
	
	
	
	1 407 426
	
	

	
	Строительный контроль 2,14%
	5 360.56
	
	
	
	
	30 119
	
	

	
	Всего со строительным контролем
	255 854.11
	
	
	
	
	1 437 545
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	5 117.08
	
	
	
	
	28 751
	
	

	
	Итог с непредвиденными
	260 971.19
	
	
	
	
	1 466 296
	
	

	
	НДС
	46 974.81
	
	
	
	
	263 933
	
	

	
	Всего с НДС
	307 946.00
	
	
	
	
	1 730 229
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	22 247.97
	
	
	
	
	237 471
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	15 577.60
	
	
	
	
	155 825
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	(должность, подпись, Ф.И.О)
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	

	Проверил:
	Зам. Директора  ООО «ЖЭУ Вагоностроитель»                                   С.А. Яровикова
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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