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Техническое задание

на выполнение работ по  капитальному ремонту дворовой территории МКД № 1-7 по адресу: пер. Южный, г. Калининград.
Основные данные по объекту

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Дворовая территория по адресу:                        пер. Южный, дом № 1-7

	2
	Местоположение объекта
	Россия, город Калининград, 

пер. Южный, дом № 1-7

	3
	Заказчик
	ООО «КРУО «АСЖ»

	4
	Наименование и адрес подрядной организации
	Определяется на конкурсной основе 

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт дворовой территории

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяются на конкурсной основе

	7
	Стадийность
	Демонтажные работы

Ремонтно-строительные работы

	8
	Особые условия капитального ремонта
	Движение пешеходов, автотранспорта

	9
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работы должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории


1. Технические условия и требования.

1. Необходимо выполнить капитальный ремонт дворовой территории  у многоквартирного дома № 1-7 по пер. Южный, г. Калининграде.
2. Требования к подрядчику в соответствии с конкурсной документацией.

3. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан.  Работы, возможно, проводить с 8-00 до 20-00 по рабочим дням, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут производиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ. Очередность выполнения работы должна быть согласована с заказчиком.

4. Ответственность за соблюдение правил безопасности движения, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ, соблюдение вышеуказанных правил, копия приказа предъявляется заказчику. При проведении работ предусмотреть контейнер для строительного мусора, установку биотуалета.

5. Все материалы, используемые для проведения ремонтно-строительных работ, должны быть иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта. 
6. На скрытые работы должны оформляться акты на скрытые работы. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ, а так же лабораторные испытания уплотнения грунта и основания.
7. До начала работ по капитальному ремонту произвести местное шурфирование на предмет выяснения конструкции дорожного покрытия. В случае обнаружения слоев щебня и песка согласно типа покрытия, составить акт и произвести замену только дорожного покрытия по слою щебня для заклинки фракций в 2 раза (и более) меньшей фракции основного.

8. Отключения инженерных систем, сетей или отдельных участков могут производиться только по предварительному согласованию с заказчиком.
9. При производстве всех видов строительно-монтажных работ необходимо строгое соблюдение требований СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", часть 1; СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", часть 2, а также выполнение ведомственных правил по технике безопасности, охране труда и производственной санитарии.

10. Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком.
11. Сроки выполнения работ по капитальному ремонту: 90 календарных дня.
12. Гарантийные обязательства  на  выполненные работы  не  менее 5-ти лет.
13. В случае привлечения субподрядной организации к исполнению работ по договору подряда подрядчик обязан согласовать эту возможность и предполагаемую кандидатуру с заказчиком.

2. Перечень основных видов работ по капитальному ремонту дворовой территории. 
	1
	2
	3
	4

	

	
	Раздел 1.  Проезжая часть

	

	1.
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0.3691

	2.
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных
	100 м3 конструкций
	0.1303

	3.
	Разборка бортовых камней на бетонном основании
	100 м
	0.77

	4.
	Погрузка мусора в автотранспортные средства
	т
	113.408

	5.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)
	т
	113.408

	6.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0.2148

	7.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)
	т
	343.68

	8.
	Работа на отвале, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0.2148

	9.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	1.0808

	10.
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	118.888

	11.
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных
	1000 м2 основания
	0.5404

	12.
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	0.2702

	13.
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	27.5604

	14.
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.
	10 м2
	54.038

	15.
	Плитка "Кирпич" 200*100*80 серая (М300)
	м2
	551.1876

	16.
	Регулировка люков и кирпичных горловин колодцев и камер
	1 люк
	5

	17.
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	1.1

	18.
	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	110

	

	
	Раздел 2.  Озеленение

	

	19.
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную
	100 м2
	1.5

	20.
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	1.5

	


Дорожная одежда

(в соответствии с проектным решением на капитальный ремонт придомовой территории по адресу: г. Калининград, пер. Южный, дом № 1-7)
Примеры узлов
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Конструкция дорожной одежды
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Основные допустимые материалы:
	1.
	Песок природный для строительных работ, средний

	2.
	Бетон тяжёлый класс В15 (М200) ГОСТ 25192-93

	3.
	Камни бортовые БР 100.30.15 (ГОСТ 6665-91)

	4.
	Пескоцементная сухая смесь  толщиной 50 мм.

	5.
	Щебень из гравия для строительных работ, марка 700, фракция 40-70 мм


3. Качество работ и организационные вопросы.
1. Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет.
2. Сертификаты качества на материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

6. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД» городского округа «Город Калининград».

7. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий. Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний. 

	
	


	Составил:
	Мастер ООО «КРУО «АСЖ»       _______________                       Фирсов А.П.


