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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт фасада без утепления МКД №146-156 по ул. П. Морозова в г. Калининграде

	Сметная стоимость:
	11 231.326
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	47.657
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	13.473
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	2 339.340
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 2019-I квартал по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".

	Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за I квартал 2019 г. Цены в номенклатуре КСР



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	
	Раздел 1.  Фасад

	

	1.
	ГЭСН 08-07-001-02
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2
	
	28.4
	8 300.53
	235 735

	1. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.07
	1.988
	236.670
	470

	1. 2.
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	43.5
	1235.4
	167.930
	207 461

	1. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.07
	1.988
	1 080.04
	2 147

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	470

	1. 4.
	11.2.13.06-0011
	Щиты: настила
	м2
	3.4
	96.56
	270.58
	26 127

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	110%
	228 724

	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	68%
	141 393

	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	605 852

	

	2.
	01.7.16.02-0003
	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные
	т
	
	0.994
	131 574.69
	130 785

	
	
	Объем: (28.4)*0.035
	
	
	
	
	

	

	3.
	01.7.16.02-0001
	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород
	м3
	
	0.2556
	10 800.13
	2 761

	
	
	Объем: (28.4)*0.009
	
	
	
	
	

	

	4.
	ГЭСНр 69-2-1
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 шт.
	
	2.84
	912.71
	2 592

	4. 1.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	5.49
	15.5916
	166.250
	2 592

	4. 2.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	0.006
	0.01704
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	78%
	2 022

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	1 296

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 910

	

	5.
	ГЭСНр 69-5-1
	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов
	100 шт.
	
	2.84
	24 232.51
	68 820

	5. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	8.32
	23.6288
	295.070
	6 972

	5. 2.
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	20.8
	59.072
	174.220
	10 292

	5. 3.
	91.06.06-015
	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м
	маш.-ч
	8.32
	23.6288
	2 378.72
	56 206

	
	
	
	(1)
	
	
	295.07
	6 972

	5. 4.
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0.4
	1.136
	2 044.45
	2 322

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	78%
	13 466

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	8 632

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	90 918

	

	6.
	ГЭСН 46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: (стен, откосов)
	100 м2
	
	26.5
	3 459.28
	91 671

	6. 1.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	22.82
	604.73
	151.590
	91 671

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	90 754

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	55 003

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	237 428

	

	7.
	ГЭСНр 53-14-1
	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором
	10 м
	
	18
	472.34
	8 502

	7. 1.
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	2.71
	48.78
	174.220
	8 498

	7. 2.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.01
	0.18
	20.52
	4

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	86%
	7 308

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	70%
	5 949

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21 759

	

	8.
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	
	0.36
	3 069.65
	1 105

	
	
	Объем: (18.0)*0.02
	
	
	
	
	

	

	9.
	ГЭСНр 53-15-1
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2
	100 м2
	
	0.15
	65 184.46
	9 778

	9. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1
	0.15
	276.630
	41

	9. 2.
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	397.65
	59.6475
	161.500
	9 633

	9. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	1
	0.15
	951.88
	143

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	41

	9. 4.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.59
	0.0885
	20.52
	2

	9. 5.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	24.8
	3.72
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	86%
	8 320

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	70%
	6 772

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	24 869

	

	10.
	04.3.01.12-0003
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50
	м3
	
	0.36
	2 824.83
	1 017

	
	
	Объем: (0.15)*2.4
	
	
	
	
	

	

	11.
	06.1.01.05-0037
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150
	1000 шт.
	
	0.78
	14 335.89
	11 182

	
	
	Объем: (0.15)*5.2
	
	
	
	
	

	

	12.
	ГЭСН 15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз, стен
	100 м2
	
	26.5
	1 244.34
	32 975

	12. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.02
	0.53
	256.650
	136

	12. 2.
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	6.55
	173.575
	187.210
	32 495

	12. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01
	0.265
	317.68
	84

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	73

	12. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.265
	1 080.04
	286

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	63

	12. 5.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.1
	2.65
	41.34
	110

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	30 999

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	15 337

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	79 311

	

	13.
	С14.3-01.01-1000
	Грунтовка глубокого проникновения фасадная
	л
	
	344.5
	55.56
	19 140

	
	
	Объем: 26.5*0.013*1000
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =55.56

	

	14.
	ГЭСН 15-02-001-01
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен, откосов
	100 м2
	
	26.5
	17 926.25
	475 046

	14. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.78
	73.67
	182.880
	13 473

	14. 2.
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	70.88
	1878.32
	187.210
	351 640

	14. 3.
	91.06.03-061
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч
	0.9
	23.85
	15.18
	362

	14. 4.
	91.07.07-042
	Растворонасосы: 3 м3/ч
	маш.-ч
	2.78
	73.67
	277.68
	20 457

	
	
	
	(1)
	
	
	182.88
	13 473

	14. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.35
	9.275
	20.52
	190

	14. 6.
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
	м3
	1.89
	50.085
	2 044.45
	102 396

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	346 857

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	171 603

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	993 506

	

	15.
	ГЭСНр 61-28-1 
(прим)
	Нанесение клеевого состава по  сетке
	100 м2
	
	26.5
	49 685.13
	1 316 656

	15. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.13
	3.445
	236.670
	815

	15. 2.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	81.6
	2162.4
	151.590
	327 798

	15. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.1
	2.65
	11.72
	31

	15. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.13
	3.445
	1 080.04
	3 721

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	815

	15. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.18
	4.77
	20.52
	98

	15. 6.
	03.1.01.01-0002
	Гипсовые вяжущие, марка: Г3
	т
	0.25
	6.625
	8 729.67
	57 834

	15. 7.
	08.1.02.17-0161
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия
	м2
	110
	2915
	318.07
	927 174

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	79%
	259 604

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	164 307

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 740 567

	

	16.
	03.1.01.01-0002
	Гипсовые вяжущие, марка: Г3
	т
	
	-6.625
	8 729.67
	-57 834

	
	
	Объем: (26.5)*(-0.25)
	
	
	
	
	

	

	17.
	08.1.02.17-0161
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия
	м2
	
	-2915
	318.07
	-927 174

	
	
	Объем: (26.5)*(-110.0)
	
	
	
	
	

	

	18.
	01.8.01.06-0006
	Сетка стеклянная строительная СС-1
	м2
	
	2915
	32.49
	94 708

	
	
	Объем: 26.5*110
	
	
	
	
	

	

	19.
	14.1.06.02-0001 
(прим)
	Клей для армирующего слоя (сухая смесь)
	т
	
	6.625
	13 160.76
	87 190

	
	
	Объем: 2650*2.5/1000
	
	
	
	
	

	

	20.
	ГЭСН 15-04-048-03
	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)
	100 м2
	
	26.5
	13 028.66
	345 259

	20. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.42
	11.13
	236.670
	2 634

	20. 2.
	1-100-46
	Средний разряд работы 4,6
	чел.-ч
	61.57
	1631.605
	204.120
	333 043

	20. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.51
	13.515
	11.72
	158

	20. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.42
	11.13
	1 080.04
	12 021

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	2 634

	20. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.068
	1.802
	20.52
	37

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	318 893

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	157 768

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	821 920

	

	21.
	04.3.01.02-0004
	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)
	т
	
	10.6
	63 671.85
	674 922

	
	
	Объем: (26.5)*0.4
	
	
	
	
	

	

	22.
	14.4.01.03-0101
	Состав грунтовочный на латексной основе
	т
	
	0.477
	67 013.76
	31 966

	
	
	Объем: (26.5)*0.018
	
	
	
	
	

	

	23.
	ГЭСН 15-04-019-07
	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности стен
	100 м2
	
	26.5
	2 403.65
	63 697

	23. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	1.59
	236.670
	376

	23. 2.
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	12.94
	342.91
	180.650
	61 947

	23. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.07
	1.855
	11.72
	22

	23. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	1.59
	1 080.04
	1 717

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	376

	23. 5.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.01
	0.265
	41.34
	11

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	59 207

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	29 292

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	152 196

	

	24.
	14.4.01.02-0113 
(прим)
	Грунтовка акриловая
	кг
	
	344.5
	101.59
	34 998

	
	
	Объем: (26.5)*13
	
	
	
	
	

	

	25.
	С1 цена поставщ.
	Краска акриловая типа Marshall с колером
	кг
	
	1007
	170.00
	171 190

	
	
	Объем: 2650*0.38
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =170

	

	26.
	ГЭСНр 58-20-1
	Смена обделок из листовой стали цветной (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
	100 м
	
	3.32
	7 894.95
	26 211

	26. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.12
	0.3984
	263.310
	105

	26. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	41.41
	137.4812
	166.250
	22 856

	26. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.08
	0.2656
	317.68
	84

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	73

	26. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.1328
	1 080.04
	143

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	31

	26. 5.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.004
	0.01328
	61 618.16
	818

	26. 6.
	08.3.03.05-0001
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм
	т
	0.006
	0.01992
	115 908.09
	2 309

	26. 7.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	0.224
	0.74368
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	19 058

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	14 925

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	60 193

	

	27.
	08.3.05.05-0081
	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием
	т
	
	0.6109
	62 757.96
	38 339

	
	
	Объем: (3.32)*0.184
	
	
	
	
	

	

	28.
	14.5.01.05-0001
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	
	30
	344.41
	10 332

	

	29.
	ГЭСН 20-02-002-08 
(прим)
	Демонтаж пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2
	100 шт.
	
	0.17
	3 316.44
	564

	
	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

	29. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0184
	0.003128
	241.882
	1

	29. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	19.84
	3.3728
	166.250
	561

	29. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.0024
	0.000408
	317.68
	

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	

	29. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.016
	0.00272
	1 080.04
	3

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	646

	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	71%
	399

	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 609

	

	30.
	ГЭСН 20-02-002-08 
(прим)
	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2
	100 шт.
	
	0.17
	5 455.73
	927

	30. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.023
	0.00391
	241.882
	1

	30. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	24.8
	4.216
	166.250
	701

	30. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.003
	0.00051
	317.68
	

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	

	30. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.02
	0.0034
	1 080.04
	4

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	1

	30. 5.
	01.7.15.07-0152
	Дюбель с шурупом 6/35 мм
	100 шт.
	4.04
	0.6868
	40.07
	28

	30. 6.
	14.5.01.07-1000
	Герметик клей силиконовый
	л
	2.1267
	0.361539
	539.94
	195

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	807

	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	71%
	498

	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 233

	

	31.
	С2 цена поставщ.
	Пластиковая вентиляционная решетка 154х154мм
	шт
	
	17
	110.00
	1 870

	
	
	Поправки: М: =110

	

	32.
	ГЭСНр 58-20-2 
(прим)
	Смена обделок из листовой стали (козырьки над балконами) шириной: до 0,7 м
	100 м
	
	0.064
	11 561.52
	740

	32. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.2
	0.0128
	264.642
	3

	32. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	63.22
	4.04608
	166.250
	673

	32. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.14
	0.00896
	317.68
	3

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	2

	32. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.00384
	1 080.04
	4

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	1

	32. 5.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.004
	0.000256
	61 618.16
	16

	32. 6.
	08.3.03.05-0001
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм
	т
	0.006
	0.000384
	115 908.09
	45

	32. 7.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	0.33
	0.02112
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	561

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	439

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 740

	

	33.
	08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм
	т
	
	0.0207
	58 332.80
	1 207

	
	
	Объем: (0.064)*0.324
	
	
	
	
	

	

	34.
	ГЭСН 09-06-001-02 
(прим)
	Демонтаж: решеток
	т
	
	0.246
	6 547.76
	1 611

	
	
	Объем: 246/1000
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0

	34. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.217
	0.053382
	252.138
	13

	34. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	35.553
	8.746038
	166.250
	1 454

	34. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.084
	0.020664
	951.88
	20

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	6

	34. 4.
	91.06.03-062
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	7.371
	1.813266
	33.03
	60

	34. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.133
	0.032718
	1 080.04
	35

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	8

	34. 6.
	91.17.04-042
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.302
	0.320292
	3.25
	1

	34. 7.
	91.17.04-171
	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	1.421
	0.349566
	116.66
	41

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	1 188

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	1 056

	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 856

	

	35.
	ГЭСН 09-06-001-02 
(прим)
	Монтаж: решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (б/у)
	т
	
	0.246
	9 915.93
	2 439

	
	
	Объем: 246/1000
	
	
	
	
	

	35. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.31
	0.07626
	252.138
	19

	35. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	50.79
	12.49434
	166.250
	2 077

	35. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.12
	0.02952
	951.88
	28

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	8

	35. 4.
	91.06.03-062
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	10.53
	2.59038
	33.03
	86

	35. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.19
	0.04674
	1 080.04
	50

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	11

	35. 6.
	91.17.04-042
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.86
	0.45756
	3.25
	1

	35. 7.
	91.17.04-171
	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	2.03
	0.49938
	116.66
	58

	35. 8.
	01.3.02.08-0001
	Кислород технический: газообразный
	м3
	1.5
	0.369
	51.61
	19

	35. 9.
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.45
	0.1107
	48.38
	5

	35. 10.
	01.7.11.07-0035
	Электроды диаметром: 4 мм Э46
	т
	0.0014
	0.0003444
	63 833.09
	22

	35. 11.
	01.7.15.03-0041
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.0033
	0.0008118
	88 866.67
	72

	35. 12.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.00001
	0.00000246
	61 618.16
	

	35. 13.
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00003
	0.00000738
	48 518.73
	

	35. 14.
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00031
	0.00007626
	75 972.52
	6

	35. 15.
	14.5.09.07-0029
	Растворитель марки: Р-4
	т
	0.0006
	0.0001476
	90 920.75
	13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	1 698

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	1 509

	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 646

	

	36.
	ГЭСНр 58-15-1
	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей
	100 м
	
	3.1
	10 258.88
	31 803

	36. 1.
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	60.4
	187.24
	167.930
	31 443

	36. 2.
	08.3.03.05-0001
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм
	т
	0.001
	0.0031
	115 908.09
	359

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	26 098

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	20 438

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	78 339

	

	
	Перенавеска эл.кабеля, светильники

	37.
	ГЭСНм 08-02-390-03
	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
	100 м
	
	1.6
	4 058.25
	6 493

	
	
	Начисления: Н17= 2.0

	37. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.016
	276.630
	4

	37. 2.
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	20.33
	32.528
	184.980
	6 017

	37. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01
	0.016
	317.68
	5

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	4

	37. 4.
	01.7.15.07-0022
	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм
	1000 шт.
	0.4
	0.64
	180.86
	116

	37. 5.
	01.7.15.14-0165
	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм
	т
	0.0014
	0.00224
	104 906.34
	235

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	5 720

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	3 914

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16 127

	

	38.
	20.2.05.04-0032
	Кабель-канал 80x40 мм
	100 м
	
	1.25
	14 129.59
	17 662

	

	39.
	20.2.05.04-0028
	Кабель-канал 40x25 мм
	100 м
	
	0.35
	4 639.67
	1 624

	

	40.
	ГЭСНм 08-02-399-02
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2
	100 м
	
	1.6
	857.71
	1 372

	
	
	Начисления: Н17= 2.0

	40. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.02
	0.032
	256.650
	8

	40. 2.
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	3.76
	6.016
	182.740
	1 099

	40. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.01
	0.016
	951.88
	15

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	4

	40. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.016
	1 080.04
	17

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	4

	40. 5.
	01.7.06.05-0041
	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
	кг
	0.16
	0.256
	553.58
	142

	40. 6.
	01.7.06.07-0001
	Лента К226
	100 м
	0.055
	0.088
	755.61
	66

	40. 7.
	14.4.02.09-0001
	Краска
	кг
	0.05
	0.08
	128.30
	10

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	1 052

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	720

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 143

	

	41.
	ГЭСНр 67-8-1
	Смена светильников: с лампами накаливания
	100 шт.
	
	0.06
	16 689.94
	1 001

	41. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.03
	0.0018
	276.630
	

	41. 2.
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	89.1
	5.346
	187.210
	1 001

	41. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.03
	0.0018
	317.68
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	85%
	851

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	651

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 503

	

	42.
	20.3.03.03-0037
	Светильник НПО 22х100 (таблетка)
	шт.
	
	6
	219.43
	1 317

	
	
	Объем: (0.06)*100.0
	
	
	
	
	

	

	43.
	ГЭСНм 08-01-081-01 
(прим)
	Демонтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
	шт.
	
	6
	87.85
	527

	
	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2.0, Н48= 0

	43. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.144
	256.650
	37

	43. 2.
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	0.339
	2.034
	187.210
	381

	43. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.012
	0.072
	951.88
	69

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	20

	43. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.072
	1 080.04
	78

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	17

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	397

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	272

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 196

	

	44.
	ГЭСНм 08-01-081-01 
(прим)
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (датчик движения)
	шт.
	
	6
	302.39
	1 814

	
	
	Начисления: Н17= 2.0

	44. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.08
	0.48
	256.650
	123

	44. 2.
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	1.13
	6.78
	187.210
	1 269

	44. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.04
	0.24
	951.88
	228

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	66

	44. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.24
	1 080.04
	259

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	57

	44. 5.
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0.06
	0.36
	88.86
	32

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	1 322

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	905

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 041

	

	45.
	С3 цена поставщ.
	Датчик движения ДД-024
	шт
	
	6
	382.50
	2 295

	
	
	Поправки: М: =459/1.2

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	3 076 835

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	33 104

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	22 898

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 37, 40, 43, 44)
	
	
	
	
	8 491

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 37, 40, 43, 44)
	
	
	
	
	5 810

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	47 405

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 038 190

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	327 704

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1; %=78 - по стр. 4, 5; %=99 - по стр. 6; %=86 - по стр. 7, 9; %=95 - по стр. 12, 14, 20, 23; %=79 - по стр. 15; %=83 - по стр. 26, 32, 36; %=85 - по стр. 41)
	
	
	
	
	1 412 722

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1; %=50 - по стр. 4, 5, 15; %=60 - по стр. 6; %=70 - по стр. 7, 9; %=47 - по стр. 12, 14, 20, 23; %=65 - по стр. 26, 32, 36, 41)
	
	
	
	
	793 803

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 244 715

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 050

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 34, 35)
	
	
	
	
	2 886

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 34, 35)
	
	
	
	
	2 565

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	9 501

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 491

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 29, 30)
	
	
	
	
	1 454

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 29, 30)
	
	
	
	
	897

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 842

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	5 305 463

	
	Строительный контроль - 2.14%
	
	
	
	2.14
	113 537

	
	Итого со строительным контролем
	
	
	
	
	5 419 000

	
	Непредвиденные расходы - 2%
	
	
	
	2
	108 380

	
	Итого с непредвиденными расходами
	
	
	
	
	5 527 380

	
	НДС 20%
	
	
	
	20
	1 105 476

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	6 632 856

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 425 553

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	803 075

	

	
	Раздел 2.  Карниз

	

	46.
	ГЭСНр 61-26-2
	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов
	100 м2
	
	1.65
	6 062.85
	10 004

	46. 1.
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	35.73
	58.9545
	167.930
	9 900

	46. 2.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.1
	0.165
	11.72
	2

	46. 3.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.01
	0.0165
	20.52
	

	46. 4.
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0.03
	0.0495
	2 044.45
	101

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	79%
	7 821

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	4 950

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	22 775

	

	47.
	ГЭСН 06-01-024-01 
(прим)
	Ремонт бетонного карниза с устр-вом металлич. сетки
	100 м3
	
	0.0001
	109 949.10
	11

	47. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	22.87
	0.002287
	271.829
	1

	47. 2.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	358.02
	0.035802
	170.030
	6

	47. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	18.8
	0.00188
	1 078.07
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	1

	47. 4.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	1.53
	0.000153
	951.88
	

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	

	47. 5.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.27
	0.000027
	1 052.49
	

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	

	47. 6.
	91.07.04-001
	Вибратор глубинный
	маш.-ч
	18.21
	0.001821
	12.66
	

	47. 7.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	2.27
	0.000227
	1 080.04
	

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	

	47. 8.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.077
	0.0000077
	20.52
	

	47. 9.
	01.7.15.03-0041
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.05
	0.000005
	88 866.67
	

	47. 10.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.043
	0.0000043
	61 618.16
	

	47. 11.
	03.1.02.03-0011
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.026
	0.0000026
	13 919.77
	

	47. 12.
	11.1.03.01-0079
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.07
	0.000007
	7 355.91
	

	47. 13.
	11.1.03.06-0095
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0.86
	0.000086
	6 760.86
	1

	47. 14.
	11.2.13.04-0011
	Щиты: из досок толщиной 25 мм
	м2
	40
	0.004
	264.97
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	7

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	4

	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	22

	

	48.
	04.1.02.05-0005
	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)
	м3
	
	0.0082
	3 224.65
	26

	
	
	Объем: (0.00008)*102.0
	
	
	
	
	

	

	49.
	08.1.02.17-0033
	Сетка плетеная из проволоки, диаметр 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм
	м2
	
	1.5
	105.42
	158

	

	50.
	01.7.15.07-0022
	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм
	1000 шт.
	
	0.02
	180.86
	4

	

	51.
	ГЭСН 15-04-019-07
	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности стен
	100 м2
	
	1.65
	2 403.65
	3 966

	51. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.099
	236.670
	23

	51. 2.
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	12.94
	21.351
	180.650
	3 857

	51. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.07
	0.1155
	11.72
	1

	51. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.099
	1 080.04
	107

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	23

	51. 5.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.01
	0.0165
	41.34
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	3 686

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	1 824

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 476

	

	52.
	14.4.01.02-0113
	Грунтовка акриловая
	кг
	
	21.45
	101.59
	2 179

	
	
	Объем: (1.65)*13
	
	
	
	
	

	

	53.
	С1 цена поставщ.
	Краска акриловая типа Marshall с колером
	кг
	
	62.7
	170.00
	10 659

	
	
	Объем: 165*0.38
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =170

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	27 007

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	27 007

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	13 026

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79 - по стр. 46; %=95 - по стр. 47, 51)
	
	
	
	
	11 514

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 46; %=55 - по стр. 47; %=47 - по стр. 51)
	
	
	
	
	6 777

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	45 298

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	45 298

	
	Строительный контроль - 2.14%
	
	
	
	2.14
	969

	
	Итого со строительным контролем
	
	
	
	
	46 267

	
	Непредвиденные расходы - 2%
	
	
	
	2
	925

	
	Итого с непредвиденными расходами
	
	
	
	
	47 192

	
	НДС 20%
	
	
	
	20
	9 438

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	56 630

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	11 514

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	6 777

	

	
	Раздел 3.  Цоколь

	

	54.
	ГЭСН 46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: (стен, откосов)
	100 м2
	
	1.564
	3 459.28
	5 410

	54. 1.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	22.82
	35.69048
	151.590
	5 410

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	5 356

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	3 246

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14 012

	

	55.
	ГЭСН 13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками
	м2
	
	3
	149.63
	449

	55. 1.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0.9
	2.7
	166.250
	449

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	364

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	269

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 082

	

	56.
	ГЭСНр 53-25-1
	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
	т
	
	0.035
	28 810.07
	1 008

	56. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.67
	0.02345
	215.106
	5

	56. 2.
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	165.88
	5.8058
	167.930
	975

	56. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.16
	0.0056
	11.72
	

	56. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.2
	0.007
	1 080.04
	8

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	2

	56. 5.
	91.17.04-233
	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.74
	0.0259
	45.10
	1

	56. 6.
	91.18.01-007
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	0.47
	0.01645
	531.96
	9

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	3

	56. 7.
	91.21.10-003
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	0.92
	0.0322
	9.47
	

	56. 8.
	01.7.11.07-0054
	Электроды диаметром: 6 мм Э42
	т
	0.009
	0.000315
	49 317.04
	16

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	86%
	843

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	70%
	686

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 537

	

	57.
	04.3.01.12-0003
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50
	м3
	
	0.0189
	2 824.83
	53

	
	
	Объем: (0.035)*0.54
	
	
	
	
	

	

	58.
	06.1.01.05-0037
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150
	1000 шт.
	
	0.02
	14 335.89
	287

	
	
	Объем: (0.035)*0.57
	
	
	
	
	

	

	59.
	С08.3-01.01-1044
	Двутавр №12 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285
	т
	
	0.035
	39 525.51
	1 383

	
	
	Поправки: М: =39525.51

	

	60.
	ГЭСН 13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей (перемычка) за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	
	0.042
	2 233.44
	94

	60. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.02
	0.00084
	221.300
	

	60. 2.
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	5.31
	0.22302
	206.910
	46

	60. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.01
	0.00042
	11.72
	

	60. 4.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.00042
	1 052.49
	

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	

	60. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.00042
	1 080.04
	

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	

	60. 6.
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	1.12
	0.04704
	20.00
	1

	60. 7.
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.012
	0.000504
	75 972.52
	38

	60. 8.
	14.5.09.02-0002
	Ксилол нефтяной марки А
	т
	0.002
	0.000084
	89 619.66
	8

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	37

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	28

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	159

	

	61.
	ГЭСН 13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей (перемычка): эмалью ПФ-115
	100 м2
	
	0.042
	2 706.43
	114

	61. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.02
	0.00084
	221.300
	

	61. 2.
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	3.83
	0.16086
	176.450
	28

	61. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.01
	0.00042
	11.72
	

	61. 4.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.00042
	1 052.49
	

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	

	61. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.00042
	1 080.04
	

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	

	61. 6.
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	0.65
	0.0273
	20.00
	1

	61. 7.
	14.4.04.08-0003
	Эмаль ПФ-115 серая
	т
	0.019
	0.000798
	99 822.46
	80

	61. 8.
	14.5.09.11-0101
	Уайт-спирит
	т
	0.0014
	0.0000588
	71 114.10
	4

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	23

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	17

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	153

	

	62.
	ГЭСНр 53-14-1
	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором
	10 м
	
	0.5
	472.34
	236

	62. 1.
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	2.71
	1.355
	174.220
	236

	62. 2.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.01
	0.005
	20.52
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	86%
	203

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	70%
	165

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	604

	

	63.
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	
	0.01
	3 069.65
	31

	
	
	Объем: (0.5)*0.02
	
	
	
	
	

	

	64.
	ГЭСНр 53-15-1
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2
	100 м2
	
	0.04
	65 184.46
	2 607

	64. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1
	0.04
	276.630
	11

	64. 2.
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	397.65
	15.906
	161.500
	2 569

	64. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	1
	0.04
	951.88
	38

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	11

	64. 4.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.59
	0.0236
	20.52
	

	64. 5.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	24.8
	0.992
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	86%
	2 219

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	70%
	1 806

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 632

	

	65.
	04.3.01.12-0003
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50
	м3
	
	0.096
	2 824.83
	271

	
	
	Объем: (0.04)*2.4
	
	
	
	
	

	

	66.
	06.1.01.05-0037
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150
	1000 шт.
	
	0.208
	14 335.89
	2 982

	
	
	Объем: (0.04)*5.2
	
	
	
	
	

	

	67.
	ГЭСН 15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз, стен
	100 м2
	
	15.64
	1 244.34
	19 461

	67. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.02
	0.3128
	256.650
	80

	67. 2.
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	6.55
	102.442
	187.210
	19 178

	67. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01
	0.1564
	317.68
	50

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	43

	67. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.1564
	1 080.04
	169

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	37

	67. 5.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.1
	1.564
	41.34
	65

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	18 295

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	9 051

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	46 807

	

	68.
	С14.3-01.01-1000
	Грунтовка глубокого проникновения фасадная
	л
	
	203.32
	55.56
	11 296

	
	
	Объем: 15.64*0.013*1000
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =55.56

	

	69.
	ГЭСН 26-01-048-04 
(прим)
	Устройство на плоских поверхностях каркаса: из сетки
	100 м2
	
	15.64
	2 657.68
	41 566

	69. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.56
	8.7584
	236.670
	2 073

	69. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	11.2
	175.168
	166.250
	29 122

	69. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.56
	8.7584
	1 080.04
	9 459

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	2 073

	69. 4.
	08.3.03.04-0031
	Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная диаметром 0,8 мм
	т
	0.003
	0.04692
	63 619.98
	2 985

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	28 076

	
	
	
	
	
	
	=(100*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	18 717

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	88 359

	

	70.
	08.1.02.17-0033
	Сетка плетеная из проволоки, диаметр 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм
	м2
	
	1642.2
	105.42
	173 121

	
	
	Объем: 1564*1.05
	
	
	
	
	

	

	71.
	ГЭСН 15-02-001-01
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен
	100 м2
	
	15.64
	17 926.25
	280 367

	71. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.78
	43.4792
	182.880
	7 951

	71. 2.
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	70.88
	1108.5632
	187.210
	207 534

	71. 3.
	91.06.03-061
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч
	0.9
	14.076
	15.18
	214

	71. 4.
	91.07.07-042
	Растворонасосы: 3 м3/ч
	маш.-ч
	2.78
	43.4792
	277.68
	12 073

	
	
	
	(1)
	
	
	182.88
	7 951

	71. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.35
	5.474
	20.52
	112

	71. 6.
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
	м3
	1.89
	29.5596
	2 044.45
	60 433

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	204 711

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	101 278

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	586 356

	

	72.
	ГЭСНр 61-28-1 
(прим)
	Нанесение клеевого состава по  сетке
	100 м2
	
	15.64
	49 685.13
	777 075

	72. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.13
	2.0332
	236.670
	481

	72. 2.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	81.6
	1276.224
	151.590
	193 463

	72. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.1
	1.564
	11.72
	18

	72. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.13
	2.0332
	1 080.04
	2 196

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	481

	72. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.18
	2.8152
	20.52
	58

	72. 6.
	03.1.01.01-0002
	Гипсовые вяжущие, марка: Г3
	т
	0.25
	3.91
	8 729.67
	34 133

	72. 7.
	08.1.02.17-0161
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия
	м2
	110
	1720.4
	318.07
	547 208

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	79%
	153 216

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	96 972

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 027 263

	

	73.
	03.1.01.01-0002
	Гипсовые вяжущие, марка: Г3
	т
	
	-3.91
	8 729.67
	-34 133

	
	
	Объем: (15.64)*(-0.25)
	
	
	
	
	

	

	74.
	08.1.02.17-0161
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия
	м2
	
	-1720.4
	318.07
	-547 208

	
	
	Объем: (15.64)*(-110.0)
	
	
	
	
	

	

	75.
	01.8.01.06-0006
	Сетка стеклянная строительная СС-1
	м2
	
	1720.4
	32.49
	55 896

	
	
	Объем: 15.64*110
	
	
	
	
	

	

	76.
	14.1.06.02-0001 
(прим)
	Клей для армирующего слоя (сухая смесь)
	т
	
	3.91
	13 160.76
	51 459

	
	
	Объем: 1564*2.5/1000
	
	
	
	
	

	

	77.
	ГЭСН 15-04-019-07
	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности стен
	100 м2
	
	15.64
	2 403.65
	37 593

	77. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.9384
	236.670
	222

	77. 2.
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	12.94
	202.3816
	180.650
	36 560

	77. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.07
	1.0948
	11.72
	13

	77. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.9384
	1 080.04
	1 014

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	222

	77. 5.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.01
	0.1564
	41.34
	6

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	34 943

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	17 288

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	89 823

	

	78.
	14.4.01.02-0113
	Грунтовка акриловая
	кг
	
	203.32
	101.59
	20 655

	
	
	Объем: (15.64)*13
	
	
	
	
	

	

	79.
	С1 цена поставщ.
	Краска акриловая типа Marshall с колером
	кг
	
	594.32
	170.00
	101 034

	
	
	Объем: 1564*0.38
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =170

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	1 003 107

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 003 107

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	-162 873

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 54; %=81 - по стр. 55, 60, 61; %=86 - по стр. 56, 62, 64; %=95 - по стр. 67, 71, 77; %=90 - по стр. 69; %=79 - по стр. 72)
	
	
	
	
	448 284

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 54, 55, 60, 61, 69; %=70 - по стр. 56, 62, 64; %=47 - по стр. 67, 71, 77; %=50 - по стр. 72)
	
	
	
	
	249 523

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 700 914

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	1 700 914

	
	Строительный контроль - 2.14%
	
	
	
	2.14
	36 400

	
	Итого со строительным контролем
	
	
	
	
	1 737 314

	
	Непредвиденные расходы - 2%
	
	
	
	2
	34 746

	
	Итого с непредвиденными расходами
	
	
	
	
	1 772 060

	
	НДС 20%
	
	
	
	20
	354 412

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	2 126 472

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	448 284

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	249 523

	

	
	Раздел 4.  Отмостка

	

	80.
	ГЭСНр 68-12-4
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	
	0.081
	64 881.92
	5 255

	80. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.39
	3.35259
	209.585
	703

	80. 2.
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	243.35
	19.71135
	161.500
	3 183

	80. 3.
	91.01.02-004
	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2.14
	0.17334
	1 653.06
	287

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	48

	80. 4.
	91.12.06-012
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.-ч
	1.29
	0.10449
	37.85
	4

	80. 5.
	91.18.01-007
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	39.25
	3.17925
	531.96
	1 691

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	655

	80. 6.
	91.21.10-003
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	117.75
	9.53775
	9.47
	90

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	4 041

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	2 332

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 628

	

	81.
	01-01-01-041
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	
	14.58
	528.11
	7 700

	
	
	Объем: 8.1*1.8
	
	
	
	
	

	

	82.
	ГЭСН 01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	
	0.202
	23 344.86
	4 716

	82. 1.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	154
	31.108
	151.590
	4 716

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72%
	3 396

	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	1 792

	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 904

	

	83.
	ГЭСН 01-02-060-01
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
	100 м3
	
	0.202
	7 797.26
	1 575

	83. 1.
	1-100-15
	Средний разряд работы 1,5
	чел.-ч
	53.56
	10.81912
	145.580
	1 575

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72%
	1 134

	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	599

	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 308

	

	84.
	03-21-01-015
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	
	32.32
	156.62
	5 062

	
	
	Объем: 20.2*1.6
	
	
	
	
	

	

	85.
	03-21-01-040
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)
	1 т груза
	
	14.58
	271.77
	3 962

	

	86.
	ГЭСН 11-01-004-07 
(прим)
	Устройство гидроизоляции обмазочной:  мастикой в два слоя
	100 м2
	
	0.303
	3 898.79
	1 181

	86. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.75
	0.22725
	253.187
	58

	86. 2.
	1-100-49
	Средний разряд работы 4,9
	чел.-ч
	15.54
	4.70862
	212.640
	1 001

	86. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.31
	0.09393
	317.68
	30

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	26

	86. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.44
	0.13332
	1 080.04
	144

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	32

	86. 5.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.5
	0.1515
	41.34
	6

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	1 175

	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	678

	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 034

	

	87.
	01.2.03.03-0062
	Мастика битумно-резиновая: кровельная
	т
	
	0.0727
	70 764.34
	5 145

	
	
	Объем: (0.303)*0.24
	
	
	
	
	

	

	88.
	ГЭСН 11-01-004-09
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером
	100 м2
	
	0.303
	8 675.73
	2 629

	88. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.07
	0.02121
	253.796
	5

	88. 2.
	1-100-49
	Средний разряд работы 4,9
	чел.-ч
	26.97
	8.17191
	212.640
	1 738

	88. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.03
	0.00909
	317.68
	3

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	3

	88. 4.
	91.08.04-021
	Котлы битумные: передвижные 400 л
	маш.-ч
	0.72
	0.21816
	118.29
	26

	88. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.01212
	1 080.04
	13

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	3

	88. 6.
	91.21.22-421
	Термос 100 л
	маш.-ч
	0.25
	0.07575
	2.65
	

	88. 7.
	01.2.01.02-0054
	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10
	т
	0.02
	0.00606
	25 148.77
	152

	88. 8.
	01.3.01.03-0002
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	0.04
	0.01212
	56 965.50
	690

	88. 9.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.5
	0.1515
	41.34
	6

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	1 935

	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	1 116

	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 679

	

	89.
	ГЭСН 08-01-007-01
	Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо
	100 м2
	
	1.01
	507.36
	512

	89. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.001
	0.00101
	236.670
	

	89. 2.
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	3.19
	3.2219
	158.710
	511

	89. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.001
	0.00101
	1 080.04
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	110%
	562

	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	68%
	347

	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 422

	

	90.
	12.1.02.13-0001 
(прим)
	Стеклорубероид гидроизоляционный  С- РМ
	м2
	
	111.1
	74.65
	8 294

	
	
	Объем: 101*1.1
	
	
	
	
	

	

	91.
	ГЭСН 11-01-002-01
	Устройство подстилающих слоев: песчаных
	м3
	
	10.1
	778.35
	7 861

	91. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.3
	3.03
	205.930
	624

	91. 2.
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	3.41
	34.441
	167.930
	5 784

	91. 3.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.08
	0.808
	1 052.49
	850

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	166

	91. 4.
	91.08.09-023
	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	0.44
	4.444
	3.19
	14

	91. 5.
	91.18.01-007
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	0.22
	2.222
	531.96
	1 182

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	458

	91. 6.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.15
	1.515
	20.52
	31

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	7 113

	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	4 101

	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	19 075

	

	92.
	02.3.01.02-0015
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	
	12.12
	566.80
	6 870

	
	
	Объем: (10.1)*1.2
	
	
	
	
	

	

	93.
	ГЭСН 11-01-002-04
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	м3
	
	10.1
	987.48
	9 974

	93. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.55
	5.555
	205.930
	1 144

	93. 2.
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	3.73
	37.673
	172.120
	6 484

	93. 3.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.09
	0.909
	1 052.49
	957

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	187

	93. 4.
	91.08.09-023
	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	0.93
	9.393
	3.19
	30

	93. 5.
	91.18.01-007
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	0.46
	4.646
	531.96
	2 471

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	957

	93. 6.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.15
	1.515
	20.52
	31

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	8 467

	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	4 882

	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	23 323

	

	94.
	02.2.05.04-0049
	Щебень из гравия для строительных работ, марка 800, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	
	1.01
	1 505.56
	1 521

	
	
	Объем: (10.1)*0.1
	
	
	
	
	

	

	95.
	02.2.05.04-0050
	Щебень из гравия для строительных работ, марка 800, фракция 10-20 мм
	м3
	
	0.909
	1 505.56
	1 369

	
	
	Объем: (10.1)*0.09
	
	
	
	
	

	

	96.
	02.2.05.04-0052
	Щебень из гравия для строительных работ, марка 800, фракция 40-70 мм
	м3
	
	10.1
	1 485.16
	15 000

	
	
	Объем: (10.1)*1.0
	
	
	
	
	

	

	97.
	ГЭСН 11-01-002-09 
(прим)
	Устройство отмостки бетонной
	м3
	
	10.1
	656.14
	6 627

	97. 1.
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	3.66
	36.966
	162.900
	6 022

	97. 2.
	91.07.04-002
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	0.48
	4.848
	3.63
	18

	97. 3.
	01.2.03.03-0044
	Мастика битумно-латексная кровельная
	т
	0.002
	0.0202
	23 187.17
	468

	97. 4.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.35
	3.535
	20.52
	73

	97. 5.
	11.1.03.05-0066
	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта
	м3
	0.001
	0.0101
	4 623.63
	47

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	6 684

	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	3 854

	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17 166

	

	98.
	04.1.02.05-0005
	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)
	м3
	
	10.302
	3 224.65
	33 220

	
	
	Объем: (10.1)*1.02
	
	
	
	
	

	

	99.
	05.1.01.10-0101
	Лотки железобетонные водопропускные (26шт)
	м3
	
	0.182
	14 362.73
	2 614

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	131 087

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	114 363

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	74 033

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 80; %=72 - по стр. 82, 83; %=111 - по стр. 86, 88, 91, 93, 97; %=110 - по стр. 89)
	
	
	
	
	34 508

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 80; %=38 - по стр. 82, 83; %=64 - по стр. 86, 88, 91, 93, 97; %=68 - по стр. 89)
	
	
	
	
	19 700

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	168 571

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	16 724

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	16 724

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	185 295

	
	Строительный контроль - 2.14%
	
	
	
	2.14
	3 965

	
	Итого со строительным контролем
	
	
	
	
	189 260

	
	Непредвиденные расходы - 2%
	
	
	
	2
	3 785

	
	Итого с непредвиденными расходами
	
	
	
	
	193 045

	
	НДС 20%
	
	
	
	20
	38 609

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	231 654

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	34 508

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	19 700

	

	
	Раздел 5.  Оконные блоки (лест. клетка)

	

	100.
	ГЭСН 46-04-012-02
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок
	100 м2
	
	0.7395
	29 611.53
	21 898

	100. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.74
	5.72373
	276.630
	1 583

	100. 2.
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	172.76
	127.75602
	157.170
	20 079

	100. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	7.74
	5.72373
	317.68
	1 818

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	1 583

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	21 445

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	12 997

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	56 341

	

	101.
	ГЭСН 10-01-034-04
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых
	100 м2
	
	0.7395
	85 307.71
	63 085

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	101. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.076
	3.753702
	242.905
	912

	101. 2.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	193.596
	143.164242
	170.030
	24 342

	101. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.792
	0.585684
	317.68
	186

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	162

	101. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	4.284
	3.168018
	1 080.04
	3 422

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	750

	101. 5.
	01.7.06.02-0001
	Лента бутиловая
	м
	323
	238.8585
	22.23
	5 310

	101. 6.
	01.7.06.02-0002
	Лента бутиловая диффузионная
	м
	67
	49.5465
	21.15
	1 048

	101. 7.
	01.7.06.11-0001
	Лента ПСУЛ
	10 м
	20
	14.79
	247.72
	3 664

	101. 8.
	01.7.15.07-0005
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	10 шт.
	47.6
	35.2002
	95.64
	3 367

	101. 9.
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт.
	8
	5.916
	404.09
	2 391

	101. 10.
	14.5.01.05-0001
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	76
	56.202
	344.41
	19 357

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	106%
	26 769

	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	13 637

	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	103 491

	

	102.
	11.3.02.02-0015
	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более
	м2
	
	73.95
	3 214.08
	237 681

	

	103.
	ГЭСН 15-02-016-03 
(прим.)
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная откосов
	100 м2
	
	0.25
	26 546.62
	6 637

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	103. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.548
	1.887
	195.400
	369

	103. 2.
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	103.008
	25.752
	182.740
	4 706

	103. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1.008
	0.252
	317.68
	80

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	70

	103. 4.
	91.07.07-041
	Растворонасосы: 1 м3/ч
	маш.-ч
	6.54
	1.635
	268.11
	438

	
	
	
	(1)
	
	
	182.88
	299

	103. 5.
	01.7.15.06-0121
	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм
	т
	0.00012
	0.00003
	97 281.67
	3

	103. 6.
	03.1.01.01-0002
	Гипсовые вяжущие, марка: Г3
	т
	0.006
	0.0015
	8 729.67
	13

	103. 7.
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
	м3
	1.87
	0.4675
	2 044.45
	956

	103. 8.
	08.1.02.17-0161
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия
	м2
	5.54
	1.385
	318.07
	441

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	4 821

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	2 385

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13 844

	

	104.
	ГЭСН 15-04-007-01 
(прим.)
	Окраска водно-дисперсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов
	100 м2
	
	0.25
	10 609.53
	2 652

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	104. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.204
	0.051
	236.670
	12

	104. 2.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	52.272
	13.068
	170.030
	2 222

	104. 3.
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0.024
	0.006
	273.05
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	1

	104. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.18
	0.045
	1 080.04
	49

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	11

	104. 5.
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.84
	0.21
	148.81
	31

	104. 6.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.31
	0.0775
	41.34
	3

	104. 7.
	14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0.051
	0.01275
	27 116.62
	346

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	2 122

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	1 050

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 824

	

	105.
	14.4.01.02-0113
	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ
	кг
	
	5
	101.59
	508

	
	
	Объем: (0.25)*20.0
	
	
	
	
	

	

	106.
	14.3.02.03-0021
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А, ВД-ВА-224 белая
	т
	
	0.0075
	39 905.81
	299

	
	
	Объем: (0.25)*0.03
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	332 760

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	332 760

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	238 488

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 100; %=106 - по стр. 101; %=95 - по стр. 103, 104)
	
	
	
	
	55 158

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 100; %=54 - по стр. 101; %=47 - по стр. 103, 104)
	
	
	
	
	30 070

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	417 988

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	417 988

	
	Строительный контроль - 2.14%
	
	
	
	2.14
	8 945

	
	Итого со строительным контролем
	
	
	
	
	426 933

	
	Непредвиденные расходы - 2%
	
	
	
	2
	8 539

	
	Итого с непредвиденными расходами
	
	
	
	
	435 472

	
	НДС 20%
	
	
	
	20
	87 094

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	522 566

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	55 158

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	30 070

	

	
	Раздел 6.  Дверные блоки в подъезды и подвалы с улицы (9шт)

	

	107.
	ГЭСН 46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных
	100 м2
	
	0.17
	18 790.38
	3 194

	107. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.74
	1.3158
	276.630
	364

	107. 2.
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	103.91
	17.6647
	157.170
	2 776

	107. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	7.74
	1.3158
	317.68
	418

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	364

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	3 109

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	1 884

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 187

	

	108.
	ГЭСНр 62-10-3 
(прим)
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	
	0.07
	16 595.74
	1 162

	108. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.16
	0.0112
	261.645
	3

	108. 2.
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	84
	5.88
	167.930
	987

	108. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.1
	0.007
	317.68
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	2

	108. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0042
	1 080.04
	5

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	1

	108. 5.
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	1.1
	0.077
	148.81
	11

	108. 6.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.18
	0.0126
	41.34
	1

	108. 7.
	02.4.03.02-0001
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0.0024
	0.000168
	3 555.38
	1

	108. 8.
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная, марки: К-3
	т
	0.0097
	0.000679
	79 974.27
	54

	108. 9.
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0.0473
	0.003311
	30 394.06
	101

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	792

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	495

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 449

	

	109.
	14.4.02.04-0006
	Краска для наружных работ: коричневая
	т
	
	0.0012
	79 949.23
	96

	
	
	Объем: (0.07)*0.0172
	
	
	
	
	

	

	110.
	ГЭСН 46-03-007-03
	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича (увеличение в высоту на 0,1м)
	м3
	
	0.32
	2 440.29
	781

	110. 1.
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	12.3
	3.936
	174.220
	686

	110. 2.
	91.18.01-012
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин
	маш.-ч
	2.54
	0.8128
	98.14
	80

	110. 3.
	91.21.10-003
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	5.08
	1.6256
	9.47
	15

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	679

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	412

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 872

	

	111.
	ГЭСН 09-04-012-01
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	м2
	
	20
	1 030.62
	20 612

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	111. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.204
	4.08
	236.670
	966

	111. 2.
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	2.88
	57.6
	192.800
	11 105

	111. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.204
	4.08
	1 080.04
	4 407

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	966

	111. 4.
	91.17.04-233
	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.48
	9.6
	45.10
	433

	111. 5.
	01.7.11.07-0032
	Электроды диаметром: 4 мм Э42
	т
	0.0001
	0.002
	61 373.22
	123

	111. 6.
	08.4.01.02-0011
	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно
	т
	0.003
	0.06
	63 653.21
	3 819

	111. 7.
	14.5.01.10-0025
	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	0.1
	2
	362.78
	726

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	9 778

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	8 691

	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	39 081

	

	112.
	С КСМ 2019г.
	07.1.01.03-0000-002   Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, с утеплителя, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм
	м2
	
	20
	12 597.80
	251 956

	
	
	Поправки: М: =12597.80

	

	113.
	ГЭСН 15-02-016-03 
(прим.)
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная откосов
	100 м2
	
	0.1884
	26 546.62
	5 001

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	113. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.548
	1.4220432
	195.400
	278

	113. 2.
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	103.008
	19.4067072
	182.740
	3 546

	113. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1.008
	0.1899072
	317.68
	60

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	53

	113. 4.
	91.07.07-041
	Растворонасосы: 1 м3/ч
	маш.-ч
	6.54
	1.232136
	268.11
	330

	
	
	
	(1)
	
	
	182.88
	225

	113. 5.
	01.7.15.06-0121
	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм
	т
	0.00012
	0.000022608
	97 281.67
	2

	113. 6.
	03.1.01.01-0002
	Гипсовые вяжущие, марка: Г3
	т
	0.006
	0.0011304
	8 729.67
	10

	113. 7.
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
	м3
	1.87
	0.352308
	2 044.45
	720

	113. 8.
	08.1.02.17-0161
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия
	м2
	5.54
	1.043736
	318.07
	332

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	3 633

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	1 797

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 431

	

	114.
	ГЭСН 15-04-007-01 
(прим.)
	Окраска водно-дисперсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов
	100 м2
	
	0.1884
	10 609.53
	1 999

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	114. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.204
	0.0384336
	236.670
	9

	114. 2.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	52.272
	9.8480448
	170.030
	1 674

	114. 3.
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0.024
	0.0045216
	273.05
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	1

	114. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.18
	0.033912
	1 080.04
	37

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	8

	114. 5.
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.84
	0.158256
	148.81
	24

	114. 6.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.31
	0.058404
	41.34
	2

	114. 7.
	14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0.051
	0.0096084
	27 116.62
	261

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	1 599

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	791

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 389

	

	115.
	14.4.01.02-0113
	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ
	кг
	
	3.768
	101.59
	383

	
	
	Объем: (0.1884)*20.0
	
	
	
	
	

	

	116.
	14.3.02.03-0021
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А, ВД-ВА-224 белая
	т
	
	0.0057
	39 905.81
	227

	
	
	Объем: (0.1884)*0.03
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	
	285 411

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	264 799

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	252 662

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 107, 110; %=80 - по стр. 108; %=95 - по стр. 113, 114)
	
	
	
	
	9 811

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 107, 110; %=50 - по стр. 108; %=47 - по стр. 113, 114)
	
	
	
	
	5 379

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	279 989

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	20 612

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 111)
	
	
	
	
	9 778

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 111)
	
	
	
	
	8 691

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	39 081

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	
	319 070

	
	Строительный контроль - 2.14%
	
	
	
	2.14
	6 828

	
	Итого со строительным контролем
	
	
	
	
	325 898

	
	Непредвиденные расходы - 2%
	
	
	
	2
	6 518

	
	Итого с непредвиденными расходами
	
	
	
	
	332 416

	
	НДС 20%
	
	
	
	20
	66 483

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	398 899

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	19 589

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	14 070

	

	
	Раздел 7.  Оконные блоки (подвал)

	

	117.
	ГЭСН 09-06-001-02 
(прим)
	Демонтаж: решеток на окнах
	т
	
	0.4
	6 547.76
	2 619

	
	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0

	117. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.217
	0.0868
	252.138
	22

	117. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	35.553
	14.2212
	166.250
	2 364

	117. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.084
	0.0336
	951.88
	32

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	9

	117. 4.
	91.06.03-062
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	7.371
	2.9484
	33.03
	97

	117. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.133
	0.0532
	1 080.04
	57

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	13

	117. 6.
	91.17.04-042
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.302
	0.5208
	3.25
	2

	117. 7.
	91.17.04-171
	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	1.421
	0.5684
	116.66
	66

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	1 933

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	1 718

	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 270

	

	118.
	ГЭСН 09-06-001-02 
(прим)
	Монтаж: решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали  (б/у)
	т
	
	0.4
	9 936.40
	3 975

	118. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.31
	0.124
	252.138
	31

	118. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	50.79
	20.316
	166.250
	3 378

	118. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.12
	0.048
	951.88
	46

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	13

	118. 4.
	91.06.03-062
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	10.53
	4.212
	33.03
	139

	118. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.19
	0.076
	1 080.04
	82

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	18

	118. 6.
	91.17.04-042
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.86
	0.744
	3.25
	2

	118. 7.
	91.17.04-171
	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	2.03
	0.812
	116.66
	95

	118. 8.
	01.3.02.08-0001
	Кислород технический: газообразный
	м3
	1.5
	0.6
	51.61
	31

	118. 9.
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.45
	0.18
	48.38
	9

	118. 10.
	01.7.11.07-0035
	Электроды диаметром: 4 мм Э46
	т
	0.0014
	0.00056
	63 833.09
	36

	118. 11.
	01.7.15.03-0041
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.0033
	0.00132
	88 866.67
	117

	118. 12.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.00001
	0.000004
	61 618.16
	

	118. 13.
	01.7.20.08-0071
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.0001
	0.00004
	204 667.13
	8

	118. 14.
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00003
	0.000012
	48 518.73
	1

	118. 15.
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00031
	0.000124
	75 972.52
	9

	118. 16.
	14.5.09.07-0029
	Растворитель марки: Р-4
	т
	0.0006
	0.00024
	90 920.75
	22

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	2 761

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	2 454

	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 191

	

	119.
	ГЭСН 13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками
	м2
	
	8
	149.63
	1 197

	119. 1.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0.9
	7.2
	166.250
	1 197

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	970

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	718

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 885

	

	120.
	ГЭСН 13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	
	0.08
	2 233.44
	179

	120. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.02
	0.0016
	221.300
	

	120. 2.
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	5.31
	0.4248
	206.910
	88

	120. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.01
	0.0008
	11.72
	

	120. 4.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.0008
	1 052.49
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	

	120. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.0008
	1 080.04
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	

	120. 6.
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	1.12
	0.0896
	20.00
	2

	120. 7.
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.012
	0.00096
	75 972.52
	73

	120. 8.
	14.5.09.02-0002
	Ксилол нефтяной марки А
	т
	0.002
	0.00016
	89 619.66
	14

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	71

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	53

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	303

	

	121.
	ГЭСН 13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	
	0.08
	2 706.43
	217

	121. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.02
	0.0016
	221.300
	

	121. 2.
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	3.83
	0.3064
	176.450
	54

	121. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.01
	0.0008
	11.72
	

	121. 4.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.0008
	1 052.49
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	

	121. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.0008
	1 080.04
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	

	121. 6.
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	0.65
	0.052
	20.00
	1

	121. 7.
	14.4.04.08-0003
	Эмаль ПФ-115 серая
	т
	0.019
	0.00152
	99 822.46
	152

	121. 8.
	14.5.09.11-0101
	Уайт-спирит
	т
	0.0014
	0.000112
	71 114.10
	8

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	44

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	32

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	293

	

	122.
	ГЭСН 46-04-012-02
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок
	100 м2
	
	0.202
	29 611.53
	5 982

	122. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.74
	1.56348
	276.630
	433

	122. 2.
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	172.76
	34.89752
	157.170
	5 485

	122. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	7.74
	1.56348
	317.68
	497

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	433

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	5 859

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	3 551

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	15 392

	

	123.
	ГЭСН 10-01-034-03
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2
	
	0.202
	116 461.62
	23 525

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	123. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	6.396
	1.291992
	249.865
	323

	123. 2.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	259.296
	52.377792
	170.030
	8 906

	123. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	2.112
	0.426624
	317.68
	136

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	118

	123. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	4.284
	0.865368
	1 080.04
	935

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	205

	123. 5.
	01.7.06.02-0001
	Лента бутиловая
	м
	429
	86.658
	22.23
	1 926

	123. 6.
	01.7.06.02-0002
	Лента бутиловая диффузионная
	м
	71
	14.342
	21.15
	303

	123. 7.
	01.7.06.11-0001
	Лента ПСУЛ
	10 м
	27.1
	5.4742
	247.72
	1 356

	123. 8.
	01.7.15.07-0005
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	10 шт.
	71.4
	14.4228
	95.64
	1 379

	123. 9.
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт.
	8
	1.616
	404.09
	653

	123. 10.
	14.5.01.05-0001
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	114
	23.028
	344.41
	7 931

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	106%
	9 783

	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	4 984

	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	38 291

	

	124.
	11.3.02.02-0016 
(прим)
	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 (с решеткой - продух)
	м2
	
	20.2
	8 099.98
	163 620

	

	125.
	ГЭСН 15-02-016-03 
(прим.)
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная откосов (при замене окон)
	100 м2
	
	0.26
	30 726.09
	7 989

	
	
	Начисления: Н3= 1.2*1.2, Н4= 1.2*1.2, Н5= 1.2*1.2

	125. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	9.0576
	2.354976
	195.400
	460

	125. 2.
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	123.6096
	32.138496
	182.740
	5 873

	125. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1.2096
	0.314496
	317.68
	100

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	87

	125. 4.
	91.07.07-041
	Растворонасосы: 1 м3/ч
	маш.-ч
	7.848
	2.04048
	268.11
	547

	
	
	
	(1)
	
	
	182.88
	373

	125. 5.
	01.7.15.06-0121
	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм
	т
	0.00012
	0.0000312
	97 281.67
	3

	125. 6.
	03.1.01.01-0002
	Гипсовые вяжущие, марка: Г3
	т
	0.006
	0.00156
	8 729.67
	14

	125. 7.
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
	м3
	1.87
	0.4862
	2 044.45
	994

	125. 8.
	08.1.02.17-0161
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия
	м2
	5.54
	1.4404
	318.07
	458

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	6 016

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	2 977

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16 982

	

	126.
	ГЭСН 15-04-002-01
	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке
	100 м2
	
	0.26
	2 409.29
	626

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	126. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.036
	0.00936
	249.990
	2

	126. 2.
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	12.252
	3.18552
	158.710
	506

	126. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.012
	0.00312
	317.68
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	1

	126. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.024
	0.00624
	1 080.04
	7

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	1

	126. 5.
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.8
	0.208
	148.81
	31

	126. 6.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.01
	0.0026
	41.34
	

	126. 7.
	02.4.03.02-0001
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0.0004
	0.000104
	3 555.38
	

	126. 8.
	03.1.02.03-0011
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.017
	0.00442
	13 919.77
	62

	126. 9.
	14.5.07.04-0301
	Краски сухие для внутренних работ
	т
	0.0005
	0.00013
	57 778.87
	8

	126. 10.
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0.0016
	0.000416
	30 394.06
	13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	483

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	239

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 347

	

	127.
	ГЭСН 08-02-001-01 
(прим)
	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (кирпич.  бортик)
	м3
	
	0.73
	1 963.06
	1 433

	127. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.4
	0.292
	276.630
	81

	127. 2.
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	5.4
	3.942
	161.500
	637

	127. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0.4
	0.292
	1 078.07
	315

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	81

	127. 4.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.44
	0.3212
	20.52
	7

	127. 5.
	04.3.01.12-0002
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25
	м3
	0.24
	0.1752
	2 700.18
	473

	127. 6.
	11.1.03.01-0080
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
	м3
	0.0005
	0.000365
	5 315.88
	2

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	110%
	790

	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	68%
	488

	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 711

	

	128.
	06.1.01.05-0037
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150
	1000 шт.
	
	0.2876
	14 335.89
	4 123

	
	
	Объем: (0.73)*0.394
	
	
	
	
	

	

	129.
	ГЭСН 15-02-016-03 
(прим.)
	Штукатурка поверхностей  здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная откосов (прочих)
	100 м2
	
	0.16
	30 726.09
	4 916

	
	
	Начисления: Н3= 1.2*1.2, Н4= 1.2*1.2, Н5= 1.2*1.2

	129. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	9.0576
	1.449216
	195.400
	283

	129. 2.
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	123.6096
	19.777536
	182.740
	3 614

	129. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1.2096
	0.193536
	317.68
	61

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	54

	129. 4.
	91.07.07-041
	Растворонасосы: 1 м3/ч
	маш.-ч
	7.848
	1.25568
	268.11
	337

	
	
	
	(1)
	
	
	182.88
	230

	129. 5.
	01.7.15.06-0121
	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм
	т
	0.00012
	0.0000192
	97 281.67
	2

	129. 6.
	03.1.01.01-0002
	Гипсовые вяжущие, марка: Г3
	т
	0.006
	0.00096
	8 729.67
	8

	129. 7.
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
	м3
	1.87
	0.2992
	2 044.45
	612

	129. 8.
	08.1.02.17-0161
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия
	м2
	5.54
	0.8864
	318.07
	282

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	3 702

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	1 832

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 450

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	
	220 401

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	213 807

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	167 743

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 119-121; %=99 - по стр. 122; %=106 - по стр. 123; %=95 - по стр. 125, 126, 129; %=110 - по стр. 127)
	
	
	
	
	27 717

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 119-122; %=54 - по стр. 123; %=47 - по стр. 125, 126, 129; %=68 - по стр. 127)
	
	
	
	
	14 873

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	256 397

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 594

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 117, 118)
	
	
	
	
	4 694

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 117, 118)
	
	
	
	
	4 172

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	15 460

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	
	271 857

	
	Строительный контроль - 2.14%
	
	
	
	2.14
	5 818

	
	Итого со строительным контролем
	
	
	
	
	277 675

	
	Непредвиденные расходы - 2%
	
	
	
	2
	5 554

	
	Итого с непредвиденными расходами
	
	
	
	
	283 229

	
	НДС 20%
	
	
	
	20
	56 646

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	339 875

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	32 411

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	19 045

	

	
	Раздел 8.  Приямок

	

	130.
	ГЭСН 46-04-001-04
	Разборка: кирпичных стен
	м3
	
	0.64
	1 552.91
	994

	130. 1.
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	8.24
	5.2736
	172.120
	908

	130. 2.
	91.18.01-012
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин
	маш.-ч
	1.15
	0.736
	98.14
	72

	130. 3.
	91.21.10-003
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	2.3
	1.472
	9.47
	14

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	899

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	545

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 438

	

	131.
	ГЭСН 46-04-009-02 
(прим)
	Разборка бетонных оснований
	м3
	
	0.026
	1 594.08
	41

	131. 1.
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	7.8
	0.2028
	176.450
	36

	131. 2.
	91.18.01-012
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин
	маш.-ч
	1.86
	0.04836
	98.14
	5

	131. 3.
	91.21.10-003
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	3.72
	0.09672
	9.47
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	36

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	22

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	98

	

	132.
	01-01-01-041
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	
	1.2092
	528.11
	639

	
	
	Объем: 0.64*1.8+0.026*2.2
	
	
	
	
	

	

	133.
	ГЭСН 01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	
	0.0018
	23 344.86
	42

	133. 1.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	154
	0.2772
	151.590
	42

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72%
	30

	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	16

	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	88

	

	134.
	ГЭСН 01-02-060-01
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
	100 м3
	
	0.0018
	7 797.26
	14

	134. 1.
	1-100-15
	Средний разряд работы 1,5
	чел.-ч
	53.56
	0.096408
	145.580
	14

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72%
	10

	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	5

	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	29

	

	135.
	03-21-01-015
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	
	0.288
	156.62
	45

	
	
	Объем: 0.18*1.6
	
	
	
	
	

	

	136.
	03-21-01-040
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)
	1 т груза
	
	1.2092
	271.77
	329

	

	137.
	ГЭСН 11-01-004-09
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером
	100 м2
	
	0.02
	8 675.73
	174

	137. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.07
	0.0014
	253.796
	

	137. 2.
	1-100-49
	Средний разряд работы 4,9
	чел.-ч
	26.97
	0.5394
	212.640
	115

	137. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.03
	0.0006
	317.68
	

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	

	137. 4.
	91.08.04-021
	Котлы битумные: передвижные 400 л
	маш.-ч
	0.72
	0.0144
	118.29
	2

	137. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0008
	1 080.04
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	

	137. 6.
	91.21.22-421
	Термос 100 л
	маш.-ч
	0.25
	0.005
	2.65
	

	137. 7.
	01.2.01.02-0054
	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10
	т
	0.02
	0.0004
	25 148.77
	10

	137. 8.
	01.3.01.03-0002
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	0.04
	0.0008
	56 965.50
	46

	137. 9.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.5
	0.01
	41.34
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	128

	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	74

	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	375

	

	138.
	01.2.01.02-0054
	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10
	т
	
	-0.0004
	25 148.77
	-10

	
	
	Объем: (0.02)*(-0.02)
	
	
	
	
	

	

	139.
	01.2.03.05-0010
	Праймер битумный производства <Техно-Николь>
	т
	
	0.0004
	50 452.73
	20

	
	
	Объем: 0.02*0.02
	
	
	
	
	

	

	140.
	ГЭСН 11-01-004-07 
(прим)
	Устройство гидроизоляции обмазочной:  мастикой в два слоя
	100 м2
	
	0.02
	3 898.79
	78

	140. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.75
	0.015
	253.187
	4

	140. 2.
	1-100-49
	Средний разряд работы 4,9
	чел.-ч
	15.54
	0.3108
	212.640
	66

	140. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.31
	0.0062
	317.68
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	2

	140. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.44
	0.0088
	1 080.04
	10

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	2

	140. 5.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.5
	0.01
	41.34
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	78

	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	45

	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	201

	

	141.
	01.2.03.03-0062
	Мастика битумно-резиновая: кровельная
	т
	
	0.0048
	70 764.34
	340

	
	
	Объем: (0.02)*0.24
	
	
	
	
	

	

	142.
	ГЭСН 11-01-002-01
	Устройство подстилающих слоев: песчаных
	м3
	
	0.1
	778.35
	78

	142. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.3
	0.03
	205.930
	6

	142. 2.
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	3.41
	0.341
	167.930
	57

	142. 3.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.08
	0.008
	1 052.49
	8

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	2

	142. 4.
	91.08.09-023
	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	0.44
	0.044
	3.19
	

	142. 5.
	91.18.01-007
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	0.22
	0.022
	531.96
	12

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	5

	142. 6.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.15
	0.015
	20.52
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	70

	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	40

	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	188

	

	143.
	02.3.01.02-0015
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	
	0.12
	566.80
	68

	
	
	Объем: (0.1)*1.2
	
	
	
	
	

	

	144.
	ГЭСН 11-01-002-04
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	м3
	
	0.12
	987.48
	118

	144. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.55
	0.066
	205.930
	14

	144. 2.
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	3.73
	0.4476
	172.120
	77

	144. 3.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.09
	0.0108
	1 052.49
	11

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	2

	144. 4.
	91.08.09-023
	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	0.93
	0.1116
	3.19
	

	144. 5.
	91.18.01-007
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	0.46
	0.0552
	531.96
	29

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	11

	144. 6.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.15
	0.018
	20.52
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	101

	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	58

	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	277

	

	145.
	02.2.05.04-0049
	Щебень из гравия для строительных работ, марка 800, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	
	0.012
	1 505.56
	18

	
	
	Объем: (0.12)*0.1
	
	
	
	
	

	

	146.
	02.2.05.04-0050
	Щебень из гравия для строительных работ, марка 800, фракция 10-20 мм
	м3
	
	0.0108
	1 505.56
	16

	
	
	Объем: (0.12)*0.09
	
	
	
	
	

	

	147.
	02.2.05.04-0052
	Щебень из гравия для строительных работ, марка 800, фракция 40-70 мм
	м3
	
	0.12
	1 485.16
	178

	
	
	Объем: (0.12)*1.0
	
	
	
	
	

	

	148.
	ГЭСН 11-01-002-09 
(прим)
	Устройство бетонного основания
	м3
	
	0.3
	656.14
	197

	
	
	Объем: 2*0.15
	
	
	
	
	

	148. 1.
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	3.66
	1.098
	162.900
	179

	148. 2.
	91.07.04-002
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	0.48
	0.144
	3.63
	1

	148. 3.
	01.2.03.03-0044
	Мастика битумно-латексная кровельная
	т
	0.002
	0.0006
	23 187.17
	14

	148. 4.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.35
	0.105
	20.52
	2

	148. 5.
	11.1.03.05-0066
	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта
	м3
	0.001
	0.0003
	4 623.63
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	199

	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	115

	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	510

	

	149.
	04.1.02.05-0005
	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)
	м3
	
	0.306
	3 224.65
	987

	
	
	Объем: (0.3)*1.02
	
	
	
	
	

	

	150.
	ГЭСН 17-01-001-22
	Установка трапов диаметром: 50 мм
	10 компл.
	
	0.1
	1 233.54
	123

	150. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.13
	0.013
	245.892
	3

	150. 2.
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	5.06
	0.506
	187.210
	95

	150. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.03
	0.003
	317.68
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	1

	150. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.1
	0.01
	1 080.04
	11

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	2

	150. 5.
	01.7.07.29-0031
	Каболка
	т
	0.0007
	0.00007
	139 859.70
	10

	150. 6.
	03.2.02.08-0001
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
	т
	0.002
	0.0002
	35 409.20
	7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	113

	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	71%
	70

	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	305

	

	151.
	24.3.01.06-0046
	Труба ПВХ, диаметр 50 мм
	м
	
	1.5
	50.03
	75

	

	152.
	24.3.05.16-0115
	Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 50 мм
	шт.
	
	1
	51.35
	51

	

	153.
	С4 цена поставщ.
	Трап с решеткой, слив 50мм
	шт
	
	1
	69.00
	69

	
	
	Поправки: М: =69

	

	154.
	ГЭСН 08-02-001-09 
(прим)
	Кладка стен приямков и каналов
	м3
	
	0.9
	2 280.17
	2 052

	154. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.36
	0.324
	276.630
	90

	154. 2.
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	7.08
	6.372
	161.500
	1 029

	154. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0.36
	0.324
	1 078.07
	349

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	90

	154. 4.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.46
	0.414
	20.52
	8

	154. 5.
	04.3.01.09-0012
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50
	м3
	0.221
	0.1989
	2 732.53
	544

	154. 6.
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0.0023
	0.00207
	58 831.13
	122

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	110%
	1 231

	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	68%
	761

	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 044

	

	155.
	06.1.01.05-0037
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150
	1000 шт.
	
	0.36
	14 335.89
	5 161

	
	
	Объем: (0.9)*0.4
	
	
	
	
	

	

	156.
	ГЭСН 06-01-024-01 
(прим)
	Устройство оголовника бетонного
	100 м3
	
	0.0004
	109 949.10
	44

	156. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	22.87
	0.009148
	271.829
	2

	156. 2.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	358.02
	0.143208
	170.030
	24

	156. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	18.8
	0.00752
	1 078.07
	8

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	2

	156. 4.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	1.53
	0.000612
	951.88
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	

	156. 5.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.27
	0.000108
	1 052.49
	

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	

	156. 6.
	91.07.04-001
	Вибратор глубинный
	маш.-ч
	18.21
	0.007284
	12.66
	

	156. 7.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	2.27
	0.000908
	1 080.04
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	

	156. 8.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.077
	0.0000308
	20.52
	

	156. 9.
	01.7.15.03-0041
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.05
	0.00002
	88 866.67
	2

	156. 10.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.043
	0.0000172
	61 618.16
	1

	156. 11.
	03.1.02.03-0011
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.026
	0.0000104
	13 919.77
	

	156. 12.
	11.1.03.01-0079
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.07
	0.000028
	7 355.91
	

	156. 13.
	11.1.03.06-0095
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0.86
	0.000344
	6 760.86
	2

	156. 14.
	11.2.13.04-0011
	Щиты: из досок толщиной 25 мм
	м2
	40
	0.016
	264.97
	4

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	25

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	14

	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	83

	

	157.
	04.1.02.05-0005
	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)
	м3
	
	0.0408
	3 224.65
	132

	
	
	Объем: (0.0004)*102.0
	
	
	
	
	

	

	158.
	ГЭСН 26-01-048-04 
(прим)
	Устройство на плоских поверхностях каркаса: из сетки
	100 м2
	
	0.02
	2 657.68
	53

	158. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.56
	0.0112
	236.670
	3

	158. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	11.2
	0.224
	166.250
	37

	158. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.56
	0.0112
	1 080.04
	12

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	3

	158. 4.
	08.3.03.04-0031
	Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная диаметром 0,8 мм
	т
	0.003
	0.00006
	63 619.98
	4

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	36

	
	
	
	
	
	
	=(100*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	24

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	113

	

	159.
	08.1.02.17-0033
	Сетка плетеная из проволоки, диаметр 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм
	м2
	
	2.1
	105.42
	221

	
	
	Объем: 2*1.05
	
	
	
	
	

	

	160.
	ГЭСН 15-02-001-01
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен
	100 м2
	
	0.04
	17 926.25
	717

	160. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.78
	0.1112
	182.880
	20

	160. 2.
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	70.88
	2.8352
	187.210
	531

	160. 3.
	91.06.03-061
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч
	0.9
	0.036
	15.18
	1

	160. 4.
	91.07.07-042
	Растворонасосы: 3 м3/ч
	маш.-ч
	2.78
	0.1112
	277.68
	31

	
	
	
	(1)
	
	
	182.88
	20

	160. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.35
	0.014
	20.52
	

	160. 6.
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
	м3
	1.89
	0.0756
	2 044.45
	155

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	523

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	259

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 499

	

	161.
	ГЭСН 15-04-019-07
	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности стен
	100 м2
	
	0.02
	2 403.65
	48

	161. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.0012
	236.670
	

	161. 2.
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	12.94
	0.2588
	180.650
	47

	161. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.07
	0.0014
	11.72
	

	161. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0012
	1 080.04
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	

	161. 5.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.01
	0.0002
	41.34
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	45

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	22

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	115

	

	162.
	14.4.01.02-0113
	Грунтовка акриловая
	кг
	
	0.26
	101.59
	26

	
	
	Объем: (0.02)*13
	
	
	
	
	

	

	163.
	С1 цена поставщ.
	Краска акриловая типа Marshall с колером
	кг
	
	0.76
	170.00
	129

	
	
	Объем: 2*0.38
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =170

	

	164.
	ГЭСН 11-01-004-07 
(прим)
	Устройство гидроизоляции обмазочной:  мастикой в два слоя (наруж. стены приямка)
	100 м2
	
	0.032
	3 898.79
	125

	164. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.75
	0.024
	253.187
	6

	164. 2.
	1-100-49
	Средний разряд работы 4,9
	чел.-ч
	15.54
	0.49728
	212.640
	106

	164. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.31
	0.00992
	317.68
	3

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	3

	164. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.44
	0.01408
	1 080.04
	15

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	3

	164. 5.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.5
	0.016
	41.34
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	124

	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	72

	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	321

	

	165.
	01.2.03.03-0062
	Мастика битумно-резиновая: кровельная
	т
	
	0.0077
	70 764.34
	545

	
	
	Объем: (0.032)*0.24
	
	
	
	
	

	

	166.
	ГЭСН 01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	
	0.0008
	12 883.83
	10

	166. 1.
	1-100-15
	Средний разряд работы 1,5
	чел.-ч
	88.5
	0.0708
	145.580
	10

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72%
	7

	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	4

	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21

	

	
	Козырек из поликарбоната

	167.
	ГЭСН 46-03-013-01
	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм
	100 шт.
	
	0.1
	831.25
	83

	167. 1.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	5
	0.5
	166.250
	83

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	82

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	50

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	215

	

	168.
	01.7.15.07-0083
	Дюбель-гвоздь 8х100 мм
	100 шт.
	
	0.1
	372.44
	37

	

	169.
	ГЭСН 09-06-001-03 
(прим)
	Монтаж  металлич. конструкций козырька
	т
	
	0.03
	18 438.14
	553

	169. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.4
	0.012
	252.654
	3

	169. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	103.55
	3.1065
	166.250
	516

	169. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.16
	0.0048
	951.88
	5

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	1

	169. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.24
	0.0072
	1 080.04
	8

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	2

	169. 5.
	91.17.04-042
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0.7
	0.021
	3.25
	

	169. 6.
	91.17.04-171
	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	3.74
	0.1122
	116.66
	13

	169. 7.
	01.3.02.08-0001
	Кислород технический: газообразный
	м3
	0.4
	0.012
	51.61
	1

	169. 8.
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.45
	0.0135
	48.38
	1

	169. 9.
	01.7.11.07-0035
	Электроды диаметром: 4 мм Э46
	т
	0.0036
	0.000108
	63 833.09
	7

	169. 10.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.00001
	0.0000003
	61 618.16
	

	169. 11.
	01.7.20.08-0071
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.0001
	0.000003
	204 667.13
	1

	169. 12.
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00003
	0.0000009
	48 518.73
	

	169. 13.
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00031
	0.0000093
	75 972.52
	1

	169. 14.
	14.5.09.07-0029
	Растворитель марки: Р-4
	т
	0.0006
	0.000018
	90 920.75
	2

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	420

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	374

	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 347

	

	170.
	07.2.07.12-0011
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	
	0.03
	119 677.43
	3 590

	
	
	Объем: (0.03)*1.0
	
	
	
	
	

	

	171.
	ГЭСН 13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	
	0.004
	2 233.44
	9

	171. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.02
	0.00008
	221.300
	

	171. 2.
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	5.31
	0.02124
	206.910
	4

	171. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.01
	0.00004
	11.72
	

	171. 4.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.00004
	1 052.49
	

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	

	171. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.00004
	1 080.04
	

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	

	171. 6.
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	1.12
	0.00448
	20.00
	

	171. 7.
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.012
	0.000048
	75 972.52
	4

	171. 8.
	14.5.09.02-0002
	Ксилол нефтяной марки А
	т
	0.002
	0.000008
	89 619.66
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	3

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	2

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	15

	

	172.
	ГЭСН 13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	
	0.004
	2 706.43
	11

	172. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.02
	0.00008
	221.300
	

	172. 2.
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	3.83
	0.01532
	176.450
	3

	172. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.01
	0.00004
	11.72
	

	172. 4.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.00004
	1 052.49
	

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	

	172. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.00004
	1 080.04
	

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	

	172. 6.
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	0.65
	0.0026
	20.00
	

	172. 7.
	14.4.04.08-0003
	Эмаль ПФ-115 серая
	т
	0.019
	0.000076
	99 822.46
	8

	172. 8.
	14.5.09.11-0101
	Уайт-спирит
	т
	0.0014
	0.0000056
	71 114.10
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	2

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	2

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	15

	

	173.
	ГЭСН 09-03-022-04 
(прим)
	Монтаж покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками
	100 м2
	
	0.02
	42 214.81
	844

	173. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	18.5
	0.37
	275.356
	102

	173. 2.
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	113.01
	2.2602
	182.740
	413

	173. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.33
	0.0066
	951.88
	6

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	2

	173. 4.
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	17.58
	0.3516
	1 161.69
	408

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	97

	173. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.59
	0.0118
	1 080.04
	13

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	3

	173. 6.
	01.7.15.03-0041
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.001
	0.00002
	88 866.67
	2

	173. 7.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.00001
	0.0000002
	61 618.16
	

	173. 8.
	01.7.20.08-0071
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.0001
	0.000002
	204 667.13
	

	173. 9.
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00003
	0.0000006
	48 518.73
	

	173. 10.
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00031
	0.0000062
	75 972.52
	

	173. 11.
	14.5.09.07-0029
	Растворитель марки: Р-4
	т
	0.0006
	0.000012
	90 920.75
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	417

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	371

	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 632

	

	174.
	01.7.19.04-0031
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	
	0.24
	73.61
	18

	
	
	Объем: (0.02)*12
	
	
	
	
	

	

	175.
	01.7.15.04-0045
	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям
	т
	
	0.0002
	185 110.09
	37

	
	
	Объем: (0.02)*0.01
	
	
	
	
	

	

	176.
	С11.3-03.19-0017
	Панель из поликарбоната, сотовая, толщиной 10,0 мм, бесцветная
	м2
	
	2
	413.80
	828

	
	
	Поправки: М: =413.80
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	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 130, 131, 158, 167, 171, 172; %=38 - по стр. 133, 134, 166; %=64 - по стр. 137, 140, 142, 144, 148, 164; %=68 - по стр. 154; %=55 - по стр. 156; %=47 - по стр. 160, 161)
	
	
	
	
	2 129

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	19 411

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 042

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 169, 173)
	
	
	
	
	838

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 169, 173)
	
	
	
	
	744

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 624

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	123

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 150)
	
	
	
	
	113

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 150)
	
	
	
	
	70

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	306

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	1 013

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	1 013

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8
	
	
	
	
	27 480

	
	Строительный контроль - 2.14%
	
	
	
	2.14
	588

	
	Итого со строительным контролем
	
	
	
	
	28 068

	
	Непредвиденные расходы - 2%
	
	
	
	2
	561

	
	Итого с непредвиденными расходами
	
	
	
	
	28 629

	
	НДС 20%
	
	
	
	20
	5 726

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	34 355

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	4 580

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	2 943

	

	
	Раздел 9.  Ремонт покрытия козырьков над входами в подъезды

	

	
	Бетонные козырьки (2шт)

	177.
	ГЭСН 46-04-008-01
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2
	
	0.061
	2 352.03
	143

	177. 1.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	14.38
	0.87718
	151.590
	133

	177. 2.
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	6.22
	0.37942
	27.68
	11

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	132

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	80

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	354

	

	178.
	ГЭСНр 58-16-3
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2
	100 мест
	
	0.06
	22 531.50
	1 352

	178. 1.
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	129.9
	7.794
	172.120
	1 342

	178. 2.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	2.1
	0.126
	11.72
	1

	178. 3.
	91.18.01-012
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин
	маш.-ч
	1.38
	0.0828
	98.14
	8

	178. 4.
	91.21.10-003
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	1.38
	0.0828
	9.47
	1

	178. 5.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	1.48
	0.0888
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	1 114

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	872

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 338

	

	179.
	03.2.01.01-0001
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400
	т
	
	0.0013
	7 428.42
	10

	
	
	Объем: (0.06)*0.021
	
	
	
	
	

	

	180.
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	
	0.1284
	3 069.65
	394

	
	
	Объем: (0.06)*2.14
	
	
	
	
	

	

	181.
	ГЭСН 12-01-016-02
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной
	100 м2
	
	0.06
	1 608.63
	97

	181. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.04
	0.0024
	236.670
	1

	181. 2.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	2.8
	0.168
	170.030
	29

	181. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0024
	1 080.04
	3

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	1

	181. 4.
	01.2.03.07-0022
	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ
	т
	0.045
	0.0027
	24 207.56
	65

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	32

	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	17

	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	146

	

	182.
	ГЭСН 12-01-004-01
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков
	100 м
	
	0.055
	23 191.99
	1 276

	182. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.36
	0.0198
	263.310
	5

	182. 2.
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	26.1
	1.4355
	178.550
	256

	182. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0.15
	0.00825
	1 078.07
	9

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	2

	182. 4.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.09
	0.00495
	951.88
	5

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	1

	182. 5.
	91.08.04-021
	Котлы битумные: передвижные 400 л
	маш.-ч
	4.94
	0.2717
	118.29
	32

	182. 6.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.12
	0.0066
	1 080.04
	7

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	2

	182. 7.
	01.2.03.03-0013
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	0.605
	0.033275
	29 042.14
	966

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	282

	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	144

	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 701

	

	183.
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	
	0.0281
	3 069.65
	86

	
	
	Объем: (0.055)*0.51
	
	
	
	
	

	

	184.
	12.1.02.03-0002 
(прим)
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый типа ЭКП, для верхнего слоя кровли
	м2
	
	6.93
	197.44
	1 368

	
	
	Объем: 5.5*2.52/2
	
	
	
	
	

	

	185.
	12.1.02.03-0011 
(прим)
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый типа ЭПП, для нижних слоев, верхнего слоя кровли с защитным слоем и гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше -20 градусов С, масса 1м2 до 4,0 кг, проч
	м2
	
	6.93
	165.99
	1 150

	
	
	Объем: 5.5*2.52/2
	
	
	
	
	

	

	186.
	ГЭСН 12-01-002-10
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой
	100 м2
	
	0.061
	2 437.80
	149

	186. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.16
	0.00976
	264.143
	3

	186. 2.
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	8.44
	0.51484
	182.740
	94

	186. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0.08
	0.00488
	1 078.07
	5

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	1

	186. 4.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.00183
	951.88
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	1

	186. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.00305
	1 080.04
	3

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	1

	186. 6.
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	15.02
	0.91622
	48.38
	44

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	105

	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	53

	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	307

	

	187.
	12.1.02.03-0002 
(прим)
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый типа ЭКП, для верхнего слоя кровли
	м2
	
	7.076
	197.44
	1 397

	
	
	Объем: 6.1*1.16
	
	
	
	
	

	

	188.
	ГЭСНр 58-20-1
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
	100 м
	
	0.1
	7 894.95
	789

	188. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.12
	0.012
	263.310
	3

	188. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	41.41
	4.141
	166.250
	688

	188. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.08
	0.008
	317.68
	3

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	2

	188. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.004
	1 080.04
	4

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	1

	188. 5.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.004
	0.0004
	61 618.16
	25

	188. 6.
	08.3.03.05-0001
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм
	т
	0.006
	0.0006
	115 908.09
	70

	188. 7.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	0.224
	0.0224
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	574

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	449

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 812

	

	189.
	08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм
	т
	
	0.0184
	58 332.80
	1 073

	
	
	Объем: (0.1)*0.184
	
	
	
	
	

	

	190.
	ГЭСНр 61-10-1
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	
	0.06
	38 832.15
	2 330

	190. 1.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	201.84
	12.1104
	170.030
	2 059

	190. 2.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.71
	0.0426
	11.72
	

	190. 3.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.35
	0.021
	20.52
	

	190. 4.
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
	м3
	2.2
	0.132
	2 044.45
	270

	190. 5.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	4.84
	0.2904
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	79%
	1 627

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	1 030

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 986

	

	191.
	ГЭСН 15-04-019-07 
(прим)
	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности стен
	100 м2
	
	0.061
	2 403.65
	147

	191. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.00366
	236.670
	1

	191. 2.
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	12.94
	0.78934
	180.650
	143

	191. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.07
	0.00427
	11.72
	

	191. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.00366
	1 080.04
	4

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	1

	191. 5.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.01
	0.00061
	41.34
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	137

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	68

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	351

	

	192.
	14.4.01.02-0113
	Грунтовка акриловая
	кг
	
	0.79
	101.59
	80

	
	
	Объем: (0.061)*13
	
	
	
	
	

	

	193.
	С1 цена поставщ.
	Краска акриловая типа Marshall с колером
	кг
	
	2.318
	170.00
	394

	
	
	Объем: 6.1*0.38
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =170

	

	
	Козырек по металлич. каркасу (1шт - подъезд №156)

	194.
	ГЭСН 46-04-008-02
	Разборка покрытий кровель: из листовой стали
	100 м2
	
	0.0315
	1 352.68
	43

	194. 1.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	8.58
	0.27027
	151.590
	41

	194. 2.
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	1.88
	0.05922
	27.68
	2

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	41

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	25

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	108

	

	195.
	ГЭСН 13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками
	м2
	
	0.53
	149.63
	79

	195. 1.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0.9
	0.477
	166.250
	79

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	64

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	47

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	190

	

	196.
	ГЭСН 13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	
	0.0053
	2 233.44
	12

	196. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.02
	0.000106
	221.300
	

	196. 2.
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	5.31
	0.028143
	206.910
	6

	196. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.01
	0.000053
	11.72
	

	196. 4.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.000053
	1 052.49
	

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	

	196. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.000053
	1 080.04
	

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	

	196. 6.
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	1.12
	0.005936
	20.00
	

	196. 7.
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.012
	0.0000636
	75 972.52
	5

	196. 8.
	14.5.09.02-0002
	Ксилол нефтяной марки А
	т
	0.002
	0.0000106
	89 619.66
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	5

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	4

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	20

	

	197.
	ГЭСН 13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	
	0.0053
	2 706.43
	14

	197. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.02
	0.000106
	221.300
	

	197. 2.
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	3.83
	0.020299
	176.450
	4

	197. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.01
	0.000053
	11.72
	

	197. 4.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.000053
	1 052.49
	

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	

	197. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.000053
	1 080.04
	

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	

	197. 6.
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	0.65
	0.003445
	20.00
	

	197. 7.
	14.4.04.08-0003
	Эмаль ПФ-115 серая
	т
	0.019
	0.0001007
	99 822.46
	10

	197. 8.
	14.5.09.11-0101
	Уайт-спирит
	т
	0.0014
	0.00000742
	71 114.10
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	3

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	2

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	20

	

	198.
	ГЭСН 09-04-002-01
	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2
	
	0.0315
	10 267.60
	323

	198. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.93
	0.092295
	287.643
	27

	198. 2.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	35.5
	1.11825
	170.030
	190

	198. 3.
	91.05.02-005
	Краны козловые, грузоподъемность 32 т
	маш.-ч
	0.04
	0.00126
	1 704.86
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	315.05
	

	198. 4.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.21
	0.006615
	951.88
	6

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	2

	198. 5.
	91.05.06-008
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т
	маш.-ч
	2.36
	0.07434
	1 361.01
	101

	
	
	
	(1)
	
	
	295.07
	22

	198. 6.
	91.06.01-003
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
	маш.-ч
	0.99
	0.031185
	8.12
	

	198. 7.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.32
	0.01008
	1 080.04
	11

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	2

	198. 8.
	91.17.04-042
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.68
	0.05292
	3.25
	

	198. 9.
	91.17.04-171
	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	0.18
	0.00567
	116.66
	1

	198. 10.
	01.3.02.08-0001
	Кислород технический: газообразный
	м3
	1.4
	0.0441
	51.61
	2

	198. 11.
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.42
	0.01323
	48.38
	1

	198. 12.
	01.7.11.07-0032
	Электроды диаметром: 4 мм Э42
	т
	0.00061
	0.000019215
	61 373.22
	1

	198. 13.
	01.7.15.03-0041
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.0022
	0.0000693
	88 866.67
	6

	198. 14.
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00004
	0.00000126
	48 518.73
	

	198. 15.
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00047
	0.000014805
	75 972.52
	1

	198. 16.
	14.5.09.07-0029
	Растворитель марки: Р-4
	т
	0.00009
	0.000002835
	90 920.75
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	176

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	156

	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	655

	

	199.
	С08.3-09.04-1008
	Профили стальные оцинкованные с лакокрасочным покрытием, С8-1200-0,7
	м2
	
	3.15
	377.96
	1 191

	
	
	Поправки: М: =377.96

	

	200.
	01.7.19.04-0031
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	
	0.378
	73.61
	28

	
	
	Объем: 0.0315*12
	
	
	
	
	

	

	
	Козырек по металлич. каркасу (3шт - подъезды №№150,152,154)

	201.
	ГЭСН 46-04-008-02
	Разборка покрытий кровель: из листовой стали
	100 м2
	
	0.22
	1 352.68
	298

	201. 1.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	8.58
	1.8876
	151.590
	286

	201. 2.
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	1.88
	0.4136
	27.68
	11

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	283

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	172

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	753

	

	202.
	ГЭСН 13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками
	м2
	
	15.5
	149.63
	2 319

	202. 1.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0.9
	13.95
	166.250
	2 319

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	1 878

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	1 391

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 589

	

	203.
	ГЭСН 13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	
	0.155
	2 233.44
	346

	203. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.02
	0.0031
	221.300
	1

	203. 2.
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	5.31
	0.82305
	206.910
	170

	203. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.01
	0.00155
	11.72
	

	203. 4.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.00155
	1 052.49
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	

	203. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.00155
	1 080.04
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	

	203. 6.
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	1.12
	0.1736
	20.00
	3

	203. 7.
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.012
	0.00186
	75 972.52
	141

	203. 8.
	14.5.09.02-0002
	Ксилол нефтяной марки А
	т
	0.002
	0.00031
	89 619.66
	28

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	139

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	103

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	587

	

	204.
	ГЭСН 13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	
	0.155
	2 706.43
	419

	204. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.02
	0.0031
	221.300
	1

	204. 2.
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	3.83
	0.59365
	176.450
	105

	204. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.01
	0.00155
	11.72
	

	204. 4.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.00155
	1 052.49
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	

	204. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.00155
	1 080.04
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	

	204. 6.
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	0.65
	0.10075
	20.00
	2

	204. 7.
	14.4.04.08-0003
	Эмаль ПФ-115 серая
	т
	0.019
	0.002945
	99 822.46
	294

	204. 8.
	14.5.09.11-0101
	Уайт-спирит
	т
	0.0014
	0.000217
	71 114.10
	15

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	86

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	64

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	568

	

	205.
	ГЭСН 09-04-002-01
	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2
	
	0.1
	10 267.60
	1 027

	205. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.93
	0.293
	287.643
	84

	205. 2.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	35.5
	3.55
	170.030
	604

	205. 3.
	91.05.02-005
	Краны козловые, грузоподъемность 32 т
	маш.-ч
	0.04
	0.004
	1 704.86
	7

	
	
	
	(1)
	
	
	315.05
	1

	205. 4.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.21
	0.021
	951.88
	20

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	6

	205. 5.
	91.05.06-008
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т
	маш.-ч
	2.36
	0.236
	1 361.01
	321

	
	
	
	(1)
	
	
	295.07
	70

	205. 6.
	91.06.01-003
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
	маш.-ч
	0.99
	0.099
	8.12
	1

	205. 7.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.32
	0.032
	1 080.04
	35

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	8

	205. 8.
	91.17.04-042
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.68
	0.168
	3.25
	1

	205. 9.
	91.17.04-171
	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	0.18
	0.018
	116.66
	2

	205. 10.
	01.3.02.08-0001
	Кислород технический: газообразный
	м3
	1.4
	0.14
	51.61
	7

	205. 11.
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.42
	0.042
	48.38
	2

	205. 12.
	01.7.11.07-0032
	Электроды диаметром: 4 мм Э42
	т
	0.00061
	0.000061
	61 373.22
	4

	205. 13.
	01.7.15.03-0041
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.0022
	0.00022
	88 866.67
	20

	205. 14.
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00004
	0.000004
	48 518.73
	

	205. 15.
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00047
	0.000047
	75 972.52
	4

	205. 16.
	14.5.09.07-0029
	Растворитель марки: Р-4
	т
	0.00009
	0.000009
	90 920.75
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	557

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	495

	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 080

	

	206.
	С08.3-09.04-1008
	Профили стальные оцинкованные с лакокрасочным покрытием, С8-1200-0,7
	м2
	
	10
	377.96
	3 780

	
	
	Поправки: М: =377.96

	

	207.
	01.7.19.04-0031
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	
	1.2
	73.61
	88

	
	
	Объем: 0.1*12
	
	
	
	
	

	

	208.
	ГЭСНр 58-20-5
	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к каменным стенам
	100 м
	
	0.0875
	16 755.58
	1 466

	208. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.08
	0.007
	261.645
	2

	208. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	65.21
	5.705875
	166.250
	949

	208. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.05
	0.004375
	317.68
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	1

	208. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.002625
	1 080.04
	3

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	1

	208. 5.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.01
	0.000875
	61 618.16
	54

	208. 6.
	08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм
	т
	0.09
	0.007875
	58 332.80
	459

	208. 7.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	0.05
	0.004375
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	789

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	618

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 873

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9
	
	
	
	
	23 668

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	22 318

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	11 039

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 177, 194, 201; %=83 - по стр. 178, 188, 208; %=108 - по стр. 181, 182, 186; %=79 - по стр. 190; %=95 - по стр. 191; %=81 - по стр. 195-197, 202-204)
	
	
	
	
	7 289

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 177, 194-197, 201-204; %=65 - по стр. 178, 188, 208; %=55 - по стр. 181, 182, 186; %=50 - по стр. 190; %=47 - по стр. 191)
	
	
	
	
	5 137

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	34 744

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 350

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 198, 205)
	
	
	
	
	733

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 198, 205)
	
	
	
	
	652

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 735

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9
	
	
	
	
	37 479

	
	Строительный контроль - 2.14%
	
	
	
	2.14
	802

	
	Итого со строительным контролем
	
	
	
	
	38 281

	
	Непредвиденные расходы - 2%
	
	
	
	2
	766

	
	Итого с непредвиденными расходами
	
	
	
	
	39 047

	
	НДС 20%
	
	
	
	20
	7 809

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	46 856

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	8 022

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	5 789

	

	
	Раздел 10.  Ремонт балконов (15шт)

	

	209.
	ГЭСН 46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: наружной и вертикальной части кирпич. стен
	100 м2
	
	0.7351
	3 459.28
	2 543

	
	
	Объем: 55.13+18.38
	
	
	
	
	

	209. 1.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	22.82
	16.774982
	151.590
	2 543

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	2 518

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	1 526

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 586

	

	210.
	ГЭСНр 53-14-1
	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором
	10 м
	
	1
	472.34
	472

	210. 1.
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	2.71
	2.71
	174.220
	472

	210. 2.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.01
	0.01
	20.52
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	86%
	406

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	70%
	330

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 208

	

	211.
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	
	0.02
	3 069.65
	61

	
	
	Объем: (1.0)*0.02
	
	
	
	
	

	

	212.
	ГЭСНр 53-16-1
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	м3
	
	1
	5 777.40
	5 777

	212. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.43
	0.43
	276.630
	119

	212. 2.
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	35.39
	35.39
	155.780
	5 513

	212. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.2
	0.2
	951.88
	190

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	55

	212. 4.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.23
	0.23
	317.68
	73

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	64

	212. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.044
	0.044
	20.52
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	86%
	4 844

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	70%
	3 942

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14 563

	

	213.
	04.3.01.12-0003
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50
	м3
	
	0.253
	2 824.83
	715

	
	
	Объем: (1.0)*0.253
	
	
	
	
	

	

	214.
	06.1.01.05-0037
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150
	1000 шт.
	
	0.402
	14 335.89
	5 763

	
	
	Объем: (1.0)*0.402
	
	
	
	
	

	

	215.
	ГЭСН 15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз, стен
	100 м2
	
	0.7352
	1 244.34
	915

	215. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.02
	0.014704
	256.650
	4

	215. 2.
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	6.55
	4.81556
	187.210
	902

	215. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01
	0.007352
	317.68
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	2

	215. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.007352
	1 080.04
	8

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	2

	215. 5.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.1
	0.07352
	41.34
	3

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	861

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	426

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 202

	

	216.
	С14.3-01.01-1000
	Грунтовка глубокого проникновения фасадная
	л
	
	9.558
	55.56
	531

	
	
	Объем: 0.7352*0.013*1000
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =55.56

	

	217.
	ГЭСН 15-02-001-01
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен
	100 м2
	
	0.7351
	17 926.25
	13 178

	217. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.78
	2.043578
	182.880
	374

	217. 2.
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	70.88
	52.103888
	187.210
	9 754

	217. 3.
	91.06.03-061
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч
	0.9
	0.66159
	15.18
	10

	217. 4.
	91.07.07-042
	Растворонасосы: 3 м3/ч
	маш.-ч
	2.78
	2.043578
	277.68
	567

	
	
	
	(1)
	
	
	182.88
	374

	217. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.35
	0.257285
	20.52
	5

	217. 6.
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
	м3
	1.89
	1.389339
	2 044.45
	2 840

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	9 622

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	4 760

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	27 560

	

	218.
	ГЭСНр 61-28-1 
(прим)
	Нанесение клеевого состава по  сетке
	100 м2
	
	0.7351
	49 685.13
	36 524

	218. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.13
	0.095563
	236.670
	23

	218. 2.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	81.6
	59.98416
	151.590
	9 093

	218. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.1
	0.07351
	11.72
	1

	218. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.13
	0.095563
	1 080.04
	103

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	23

	218. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.18
	0.132318
	20.52
	3

	218. 6.
	03.1.01.01-0002
	Гипсовые вяжущие, марка: Г3
	т
	0.25
	0.183775
	8 729.67
	1 604

	218. 7.
	08.1.02.17-0161
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия
	м2
	110
	80.861
	318.07
	25 719

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	79%
	7 202

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	4 558

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	48 284

	

	219.
	03.1.01.01-0002
	Гипсовые вяжущие, марка: Г3
	т
	
	-0.1838
	8 729.67
	-1 605

	
	
	Объем: (0.7351)*(-0.25)
	
	
	
	
	

	

	220.
	08.1.02.17-0161
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия
	м2
	
	-80.861
	318.07
	-25 719

	
	
	Объем: (0.7351)*(-110.0)
	
	
	
	
	

	

	221.
	01.8.01.06-0006
	Сетка стеклянная строительная СС-1
	м2
	
	80.861
	32.49
	2 627

	
	
	Объем: 0.7351*110
	
	
	
	
	

	

	222.
	14.1.06.02-0001 
(прим)
	Клей для армирующего слоя (сухая смесь)
	т
	
	0.1838
	13 160.76
	2 419

	
	
	Объем: 73.51*2.5/1000
	
	
	
	
	

	

	223.
	ГЭСН 15-04-048-03
	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)
	100 м2
	
	0.5513
	13 028.66
	7 183

	223. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.42
	0.231546
	236.670
	55

	223. 2.
	1-100-46
	Средний разряд работы 4,6
	чел.-ч
	61.57
	33.943541
	204.120
	6 929

	223. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.51
	0.281163
	11.72
	3

	223. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.42
	0.231546
	1 080.04
	250

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	55

	223. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.068
	0.0374884
	20.52
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	6 635

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	3 282

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17 100

	

	224.
	04.3.01.02-0004
	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)
	т
	
	0.2205
	63 671.85
	14 040

	
	
	Объем: (0.5513)*0.4
	
	
	
	
	

	

	225.
	14.4.01.03-0101
	Состав грунтовочный на латексной основе
	т
	
	0.0099
	67 013.76
	663

	
	
	Объем: (0.5513)*0.018
	
	
	
	
	

	

	226.
	ГЭСН 15-04-019-07
	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности стен
	100 м2
	
	0.5513
	2 403.65
	1 325

	226. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.033078
	236.670
	8

	226. 2.
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	12.94
	7.133822
	180.650
	1 289

	226. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.07
	0.038591
	11.72
	

	226. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.033078
	1 080.04
	36

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	8

	226. 5.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.01
	0.005513
	41.34
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	1 232

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	610

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 167

	

	227.
	14.4.01.02-0113
	Грунтовка акриловая
	кг
	
	7.17
	101.59
	728

	
	
	Объем: (0.5513)*13
	
	
	
	
	

	

	228.
	С1 цена поставщ.
	Краска акриловая типа Marshall с колером
	кг
	
	20.95
	170.00
	3 562

	
	
	Объем: 55.13*0.38
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =170

	

	229.
	ГЭСН 13-06-003-01 
(прим)
	Очистка поверхности существующ. водосточ. труб диам. 70мм (водостоки на балконах)
	м2
	
	10
	149.63
	1 496

	229. 1.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0.9
	9
	166.250
	1 496

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	1 212

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	898

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 605

	

	230.
	ГЭСН 13-03-002-04
	Огрунтовка поверхностей существующ. водосточ. труб диам. 70мм за один раз: грунтовкой ГФ-021 (водостоки на балконах)
	100 м2
	
	0.1
	2 233.44
	223

	230. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.02
	0.002
	221.300
	

	230. 2.
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	5.31
	0.531
	206.910
	110

	230. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.01
	0.001
	11.72
	

	230. 4.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.001
	1 052.49
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	

	230. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.001
	1 080.04
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	

	230. 6.
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	1.12
	0.112
	20.00
	2

	230. 7.
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.012
	0.0012
	75 972.52
	91

	230. 8.
	14.5.09.02-0002
	Ксилол нефтяной марки А
	т
	0.002
	0.0002
	89 619.66
	18

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	89

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	66

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	378

	

	231.
	ГЭСН 13-03-004-26
	Окраска огрунтованных поверхностей существующ. водосточ. труб диам. 70мм: эмалью ПФ-115 (водостоки на балконах)
	100 м2
	
	0.1
	2 706.43
	271

	231. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.02
	0.002
	221.300
	

	231. 2.
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	3.83
	0.383
	176.450
	68

	231. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.01
	0.001
	11.72
	

	231. 4.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.001
	1 052.49
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	

	231. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.001
	1 080.04
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	

	231. 6.
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	0.65
	0.065
	20.00
	1

	231. 7.
	14.4.04.08-0003
	Эмаль ПФ-115 серая
	т
	0.019
	0.0019
	99 822.46
	190

	231. 8.
	14.5.09.11-0101
	Уайт-спирит
	т
	0.0014
	0.00014
	71 114.10
	10

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	55

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	41

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	367

	

	232.
	ГЭСНр 58-20-1
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
	100 м
	
	0.72
	7 894.95
	5 684

	232. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.12
	0.0864
	263.310
	23

	232. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	41.41
	29.8152
	166.250
	4 957

	232. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.08
	0.0576
	317.68
	18

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	16

	232. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0288
	1 080.04
	31

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	7

	232. 5.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.004
	0.00288
	61 618.16
	177

	232. 6.
	08.3.03.05-0001
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм
	т
	0.006
	0.00432
	115 908.09
	501

	232. 7.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	0.224
	0.16128
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	4 133

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	3 237

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13 054

	

	233.
	08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм
	т
	
	0.1325
	58 332.80
	7 729

	
	
	Объем: (0.72)*0.184
	
	
	
	
	

	

	234.
	ГЭСН 13-06-003-01 
(прим)
	Очистка поверхности существующ. металлич. ограждений диам. 30мм
	м2
	
	16.1
	149.63
	2 409

	234. 1.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0.9
	14.49
	166.250
	2 409

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	1 951

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	1 445

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 806

	

	235.
	ГЭСНр 58-10-1
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 м
	
	0.48
	6 258.41
	3 004

	235. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.13
	0.0624
	236.670
	15

	235. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	36.8
	17.664
	166.250
	2 937

	235. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.13
	0.0624
	1 080.04
	67

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	15

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	2 450

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	1 919

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 373

	

	236.
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	
	0.0002
	48 518.73
	10

	
	
	Объем: (0.48)*0.0005
	
	
	
	
	

	

	237.
	С5 цена поставщ.
	Труба водосточная диам. 75мм
	шт
	
	48
	148.00
	7 104

	
	
	Поправки: М: =148

	

	238.
	ГЭСНр 58-22-1
	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах
	100 шт.
	
	0.33
	11 468.87
	3 785

	238. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.0033
	236.670
	1

	238. 2.
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	37.8
	12.474
	158.710
	1 980

	238. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.0033
	1 080.04
	4

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	1

	238. 4.
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0.092
	0.03036
	58 831.13
	1 786

	238. 5.
	08.3.03.05-0001
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм
	т
	0.0004
	0.000132
	115 908.09
	15

	238. 6.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	0.01
	0.0033
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	1 644

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	1 288

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 717

	

	239.
	ГЭСНр 58-10-5
	Смена: отливов (отметов) водосточных труб
	100 шт.
	
	0.05
	8 914.28
	446

	239. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.08
	0.004
	236.670
	1

	239. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	53.1
	2.655
	166.250
	441

	239. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.08
	0.004
	1 080.04
	4

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	367

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	287

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 100

	

	240.
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	
	0.00002
	48 518.73
	1

	
	
	Объем: (0.05)*0.0004
	
	
	
	
	

	

	241.
	С6 цена поставщ.
	Отвод водосточ.  диам. 75мм
	шт
	
	5
	100.00
	500

	
	
	Поправки: М: =100

	

	242.
	14.5.01.10-0024
	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л
	шт.
	
	2
	344.41
	689

	

	243.
	23.3.06.01-0009 
(прим)
	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, легкие, диаметр условного прохода 90 мм, толщина стенки 3,5 мм (гильзы)
	м
	
	6
	567.59
	3 406

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10
	
	
	
	
	108 459

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	105 053

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	19 818

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 209; %=86 - по стр. 210, 212; %=95 - по стр. 215, 217, 223, 226; %=79 - по стр. 218; %=81 - по стр. 229-231, 234; %=83 - по стр. 232, 235, 238, 239)
	
	
	
	
	45 220

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 209, 229-231, 234; %=70 - по стр. 210, 212; %=47 - по стр. 215, 217, 223, 226; %=50 - по стр. 218; %=65 - по стр. 232, 235, 238, 239)
	
	
	
	
	28 615

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	178 888

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 406

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 406

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10
	
	
	
	
	182 294

	
	Строительный контроль - 2.14%
	
	
	
	2.14
	3 901

	
	Итого со строительным контролем
	
	
	
	
	186 195

	
	Непредвиденные расходы - 2%
	
	
	
	2
	3 724

	
	Итого с непредвиденными расходами
	
	
	
	
	189 919

	
	НДС 20%
	
	
	
	20
	37 984

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	227 903

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	45 220

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	28 615

	

	
	Раздел 11.  Плиты балконов (15шт)

	

	244.
	ГЭСН 46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	
	0.43
	3 459.28
	1 487

	244. 1.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	22.82
	9.8126
	151.590
	1 487

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	1 472

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	892

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 851

	

	245.
	ГЭСН 13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками (металлич. балки)
	м2
	
	23
	149.63
	3 441

	245. 1.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0.9
	20.7
	166.250
	3 441

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	2 787

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	2 065

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 293

	

	246.
	ГЭСН 13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	
	0.23
	2 233.44
	514

	246. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.02
	0.0046
	221.300
	1

	246. 2.
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	5.31
	1.2213
	206.910
	253

	246. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.01
	0.0023
	11.72
	

	246. 4.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.0023
	1 052.49
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	

	246. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.0023
	1 080.04
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	1

	246. 6.
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	1.12
	0.2576
	20.00
	5

	246. 7.
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.012
	0.00276
	75 972.52
	210

	246. 8.
	14.5.09.02-0002
	Ксилол нефтяной марки А
	т
	0.002
	0.00046
	89 619.66
	41

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	206

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	152

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	872

	

	247.
	ГЭСН 26-01-048-04 
(прим)
	Устройство на плоских поверхностях каркаса: из сетки
	100 м2
	
	0.43
	2 657.68
	1 143

	247. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.56
	0.2408
	236.670
	57

	247. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	11.2
	4.816
	166.250
	801

	247. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.56
	0.2408
	1 080.04
	260

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	57

	247. 4.
	08.3.03.04-0031
	Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная диаметром 0,8 мм
	т
	0.003
	0.00129
	63 619.98
	82

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	772

	
	
	
	
	
	
	=(100*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	515

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 430

	

	248.
	08.1.02.17-0033
	Сетка плетеная из проволоки, диаметр 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм
	м2
	
	45.15
	105.42
	4 760

	
	
	Объем: 43*1.05
	
	
	
	
	

	

	249.
	ГЭСН 15-02-001-01 
(прим)
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню
	100 м2
	
	0.43
	17 926.25
	7 708

	249. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.78
	1.1954
	182.880
	219

	249. 2.
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	70.88
	30.4784
	187.210
	5 706

	249. 3.
	91.06.03-061
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч
	0.9
	0.387
	15.18
	6

	249. 4.
	91.07.07-042
	Растворонасосы: 3 м3/ч
	маш.-ч
	2.78
	1.1954
	277.68
	332

	
	
	
	(1)
	
	
	182.88
	219

	249. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.35
	0.1505
	20.52
	3

	249. 6.
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
	м3
	1.89
	0.8127
	2 044.45
	1 662

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	5 629

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	2 785

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16 122

	

	250.
	ГЭСН 15-04-019-07
	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности стен
	100 м2
	
	0.43
	2 403.65
	1 034

	250. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.0258
	236.670
	6

	250. 2.
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	12.94
	5.5642
	180.650
	1 005

	250. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.07
	0.0301
	11.72
	

	250. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0258
	1 080.04
	28

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	6

	250. 5.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.01
	0.0043
	41.34
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	960

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	475

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 470

	

	251.
	14.4.01.02-0113
	Грунтовка акриловая
	кг
	
	5.59
	101.59
	568

	
	
	Объем: (0.43)*13
	
	
	
	
	

	

	252.
	С1 цена поставщ.
	Краска акриловая типа Marshall с колером
	кг
	
	16.34
	170.00
	2 778

	
	
	Объем: 43*0.38
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =170

	

	253.
	ГЭСН 11-01-011-01 
(прим)
	Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	
	0.31
	5 228.75
	1 621

	
	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

	253. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.016
	0.31496
	276.630
	87

	253. 2.
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	31.608
	9.79848
	154.380
	1 513

	253. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1.016
	0.31496
	317.68
	100

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	87

	253. 4.
	91.07.04-002
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	7.256
	2.24936
	3.63
	8

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	1 776

	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	1 024

	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 421

	

	254.
	ГЭСН 11-01-011-02 
(прим)
	Разборка стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать до 35мм к норме 11-01-011-01
	100 м2
	
	-0.31
	365.58
	-113

	
	
	Начисления: Н3= 3*0.8, Н4= 3*0.8, Н5= 3*0.8, Н48= 3*0

	254. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.504
	-0.15624
	276.630
	-43

	254. 2.
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	1.2
	-0.372
	154.380
	-57

	254. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.504
	-0.15624
	317.68
	-50

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	-43

	254. 4.
	91.07.04-002
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	5.568
	-1.72608
	3.63
	-6

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	-111

	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	-64

	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	-288

	

	255.
	ГЭСН 11-01-004-01
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой (в т.ч. ступень/порог выхода на балкон)
	100 м2
	
	0.31
	26 216.03
	8 127

	255. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.98
	0.3038
	252.572
	77

	255. 2.
	1-100-51
	Средний разряд работы 5,1
	чел.-ч
	46.18
	14.3158
	219.070
	3 136

	255. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.39
	0.1209
	317.68
	38

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	33

	255. 4.
	91.08.04-021
	Котлы битумные: передвижные 400 л
	маш.-ч
	8.05
	2.4955
	118.29
	295

	255. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.59
	0.1829
	1 080.04
	198

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	43

	255. 6.
	91.21.22-421
	Термос 100 л
	маш.-ч
	6
	1.86
	2.65
	5

	255. 7.
	01.1.02.10-0021
	Асбест хризотиловый марки: К-6-30
	т
	0.014
	0.00434
	30 781.65
	134

	255. 8.
	01.2.01.02-0052
	Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30
	т
	0.057
	0.01767
	23 208.05
	410

	255. 9.
	01.2.01.02-0054
	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10
	т
	0.289
	0.08959
	25 148.77
	2 253

	255. 10.
	01.3.01.01-0009
	Бензин растворитель
	т
	0.095
	0.02945
	42 913.20
	1 264

	255. 11.
	01.7.07.13-0001
	Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А
	т
	0.231
	0.07161
	5 415.16
	388

	255. 12.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.5
	0.155
	41.34
	6

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	3 566

	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	2 056

	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13 750

	

	256.
	12.1.02.01-0001
	Гидроизол
	м2
	
	35.96
	79.00
	2 841

	
	
	Объем: (0.31)*116.0
	
	
	
	
	

	

	257.
	ГЭСН 11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (в т.ч. ступень/порог выхода на балкон)
	100 м2
	
	0.31
	6 607.75
	2 048

	257. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.27
	0.3937
	276.630
	109

	257. 2.
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	39.51
	12.2481
	154.380
	1 891

	257. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1.27
	0.3937
	317.68
	125

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	109

	257. 4.
	91.07.04-002
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	9.07
	2.8117
	3.63
	10

	257. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3.5
	1.085
	20.52
	22

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	2 220

	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	1 280

	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 548

	

	258.
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	
	0.6324
	3 069.65
	1 941

	
	
	Объем: (0.31)*2.04
	
	
	
	
	

	

	259.
	ГЭСН 11-01-011-02
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять до 35мм или исключать к норме 11-01-011-01
	100 м2
	
	0.31
	456.97
	142

	
	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3

	259. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.63
	0.1953
	276.630
	54

	259. 2.
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	1.5
	0.465
	154.380
	72

	259. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.63
	0.1953
	317.68
	62

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	54

	259. 4.
	91.07.04-002
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	6.96
	2.1576
	3.63
	8

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	140

	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	81

	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	363

	

	260.
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	
	0.4743
	3 069.65
	1 456

	
	
	Объем: (0.31)*0.51
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н48= 3

	

	261.
	ГЭСН 06-01-015-10
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	т
	
	0.0257
	4 093.33
	105

	
	
	Объем: 31*0.83/1000
	
	
	
	
	

	261. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.38
	0.009766
	253.495
	2

	261. 2.
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	12.64
	0.324848
	172.120
	56

	261. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.16
	0.004112
	951.88
	4

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	1

	261. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.22
	0.005654
	1 080.04
	6

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	1

	261. 5.
	08.3.03.04-0012
	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм
	т
	0.028
	0.0007196
	54 565.29
	39

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	55

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	32

	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	192

	

	262.
	08.1.02.17-0037
	Сетка плетеная из проволоки, диаметр 1,8 мм оцинкованная, 50х50 мм
	м2
	
	31
	114.06
	3 536

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 11
	
	
	
	
	45 137

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	45 137

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	17 880

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 244; %=81 - по стр. 245, 246; %=90 - по стр. 247; %=95 - по стр. 249, 250, 261; %=111 - по стр. 253-255, 257, 259)
	
	
	
	
	19 473

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 244-247; %=47 - по стр. 249, 250; %=64 - по стр. 253-255, 257, 259; %=55 - по стр. 261)
	
	
	
	
	11 293

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	75 903

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 11
	
	
	
	
	75 903

	
	Строительный контроль - 2.14%
	
	
	
	2.14
	1 624

	
	Итого со строительным контролем
	
	
	
	
	77 527

	
	Непредвиденные расходы - 2%
	
	
	
	2
	1 551

	
	Итого с непредвиденными расходами
	
	
	
	
	79 078

	
	НДС 20%
	
	
	
	20
	15 816

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	94 894

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	19 473

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	11 293

	

	
	Раздел 12.  Демонтаж и устройство балконов новых (4шт)

	

	263.
	ГЭСНр 59-3-1 
(прим)
	Разборка металлических балконных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг
	100 м
	
	0.452
	7 802.75
	3 527

	263. 1.
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	47.3
	21.3796
	154.380
	3 301

	263. 2.
	91.17.04-042
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	4.7
	2.1244
	3.25
	7

	263. 3.
	01.3.02.03-0001
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0.6
	0.2712
	473.37
	128

	263. 4.
	01.3.02.08-0001
	Кислород технический: газообразный
	м3
	3.9
	1.7628
	51.61
	91

	263. 5.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	2.5
	1.13
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	76%
	2 509

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	1 981

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 016

	

	264.
	ГЭСН 46-04-001-04
	Разборка: наруж. кирпичных стен
	м3
	
	3.5
	1 552.91
	5 435

	264. 1.
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	8.24
	28.84
	172.120
	4 964

	264. 2.
	91.18.01-012
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин
	маш.-ч
	1.15
	4.025
	98.14
	395

	264. 3.
	91.21.10-003
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	2.3
	8.05
	9.47
	76

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	4 914

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	2 978

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13 328

	

	265.
	ГЭСНр 54-1-1 
(прим)
	Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков
	100 м2
	
	0.114
	46 156.99
	5 262

	265. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	6.72
	0.76608
	276.630
	212

	265. 2.
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	216.59
	24.69126
	154.380
	3 812

	265. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	6.72
	0.76608
	1 078.07
	826

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	212

	265. 4.
	91.18.01-012
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин
	маш.-ч
	50.88
	5.80032
	98.14
	569

	265. 5.
	91.21.10-003
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	50.88
	5.80032
	9.47
	55

	265. 6.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	22.14
	2.52396
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	85%
	3 420

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	80%
	3 219

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 902

	

	266.
	ГЭСН 46-03-009-02
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260х260 мм
	100 шт.
	
	0.08
	11 370.09
	910

	266. 1.
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	53.3
	4.264
	178.550
	761

	266. 2.
	91.18.01-012
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин
	маш.-ч
	15.83
	1.2664
	98.14
	124

	266. 3.
	91.21.10-003
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	31.66
	2.5328
	9.47
	24

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	753

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	457

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 120

	

	267.
	ГЭСН 46-03-017-05
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	м3
	
	0.23
	15 900.05
	3 657

	267. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.4
	0.092
	236.670
	22

	267. 2.
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	75.22
	17.3006
	157.170
	2 719

	267. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.21
	0.0483
	11.72
	1

	267. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.4
	0.092
	1 080.04
	99

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	22

	267. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.0137
	0.003151
	20.52
	

	267. 6.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.0059
	0.001357
	61 618.16
	84

	267. 7.
	03.1.02.03-0011
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.0049
	0.001127
	13 919.77
	16

	267. 8.
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.0095
	0.002185
	48 518.73
	106

	267. 9.
	11.1.03.01-0079
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.21
	0.0483
	7 355.91
	355

	267. 10.
	11.1.03.06-0091
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0.18
	0.0414
	6 697.46
	277

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	2 714

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	1 645

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 015

	

	268.
	04.1.02.05-0006
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	
	0.2392
	3 371.37
	806

	
	
	Объем: (0.23)*1.04
	
	
	
	
	

	

	269.
	ГЭСНр 69-2-1
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 шт.
	
	0.32
	912.71
	292

	269. 1.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	5.49
	1.7568
	166.250
	292

	269. 2.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	0.006
	0.00192
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	78%
	228

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	146

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	666

	

	270.
	ГЭСНр 69-2-2
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-2-1
	100 шт.
	
	0.32
	877.80
	281

	270. 1.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	5.28
	1.6896
	166.250
	281

	270. 2.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	0.006
	0.00192
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	78%
	219

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	141

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	641

	

	271.
	ГЭСНр 69-2-3
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к норме 69-2-1
	100 шт.
	
	0.32
	1 049.04
	336

	271. 1.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	6.31
	2.0192
	166.250
	336

	271. 2.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	0.003
	0.00096
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	78%
	262

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	168

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	766

	

	272.
	ГЭСН 09-03-014-01 
(прим)
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м  (усиление)
	т
	
	0.769
	17 512.50
	13 467

	272. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.01
	3.08369
	275.695
	850

	272. 2.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	63.28
	48.66232
	170.030
	8 274

	272. 3.
	91.05.02-005
	Краны козловые, грузоподъемность 32 т
	маш.-ч
	0.1
	0.0769
	1 704.86
	131

	
	
	
	(1)
	
	
	315.05
	24

	272. 4.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.12
	0.09228
	951.88
	88

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	26

	272. 5.
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	3.6
	2.7684
	1 161.69
	3 216

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	766

	272. 6.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.19
	0.14611
	1 080.04
	158

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	35

	272. 7.
	91.17.04-042
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.46
	1.12274
	3.25
	4

	272. 8.
	91.17.04-171
	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	0.1
	0.0769
	116.66
	9

	272. 9.
	01.3.02.08-0001
	Кислород технический: газообразный
	м3
	1.2
	0.9228
	51.61
	48

	272. 10.
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.36
	0.27684
	48.38
	13

	272. 11.
	01.7.11.07-0032
	Электроды диаметром: 4 мм Э42
	т
	0.00044
	0.00033836
	61 373.22
	21

	272. 12.
	01.7.15.03-0041
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.021
	0.016149
	88 866.67
	1 435

	272. 13.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.00001
	0.00000769
	61 618.16
	

	272. 14.
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00003
	0.00002307
	48 518.73
	1

	272. 15.
	11.1.03.01-0077
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0.00103
	0.00079207
	11 512.94
	9

	272. 16.
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00031
	0.00023839
	75 972.52
	18

	272. 17.
	14.5.09.07-0029
	Растворитель марки: Р-4
	т
	0.0006
	0.0004614
	90 920.75
	42

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	7 390

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	6 569

	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	27 427

	

	273.
	08.3.08.02-0025
	Сталь угловая: 75х75 мм
	т
	
	0.693
	46 591.71
	32 288

	

	274.
	08.3.08.02-0052
	Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм
	т
	
	0.076
	45 492.67
	3 457

	

	275.
	ГЭСН 13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками
	м2
	
	25
	149.63
	3 741

	275. 1.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0.9
	22.5
	166.250
	3 741

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	3 030

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	2 245

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 016

	

	276.
	ГЭСН 13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	
	0.25
	2 233.44
	558

	276. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.02
	0.005
	221.300
	1

	276. 2.
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	5.31
	1.3275
	206.910
	275

	276. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.01
	0.0025
	11.72
	

	276. 4.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.0025
	1 052.49
	3

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	1

	276. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.0025
	1 080.04
	3

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	1

	276. 6.
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	1.12
	0.28
	20.00
	6

	276. 7.
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.012
	0.003
	75 972.52
	228

	276. 8.
	14.5.09.02-0002
	Ксилол нефтяной марки А
	т
	0.002
	0.0005
	89 619.66
	45

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	224

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	166

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	947

	

	277.
	ГЭСН 13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	
	0.14
	2 706.43
	379

	277. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.02
	0.0028
	221.300
	1

	277. 2.
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	3.83
	0.5362
	176.450
	95

	277. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.01
	0.0014
	11.72
	

	277. 4.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.0014
	1 052.49
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	

	277. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.0014
	1 080.04
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	

	277. 6.
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	0.65
	0.091
	20.00
	2

	277. 7.
	14.4.04.08-0003
	Эмаль ПФ-115 серая
	т
	0.019
	0.00266
	99 822.46
	266

	277. 8.
	14.5.09.11-0101
	Уайт-спирит
	т
	0.0014
	0.000196
	71 114.10
	14

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	78

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	58

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	514

	

	278.
	ГЭСН 06-01-041-10
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм
	100 м3
	
	0.018
	372 726.42
	6 709

	278. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	47.23
	0.85014
	274.754
	234

	278. 2.
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	1227.2
	22.0896
	167.930
	3 710

	278. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	43.91
	0.79038
	1 078.07
	852

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	219

	278. 4.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	1.31
	0.02358
	951.88
	22

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	7

	278. 5.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.27
	0.00486
	1 052.49
	5

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	1

	278. 6.
	91.07.04-002
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	61.88
	1.11384
	3.63
	4

	278. 7.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	1.74
	0.03132
	1 080.04
	34

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	7

	278. 8.
	91.17.04-233
	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	199.92
	3.59856
	45.10
	162

	278. 9.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.252
	0.004536
	20.52
	

	278. 10.
	01.7.11.07-0032
	Электроды диаметром: 4 мм Э42
	т
	0.24
	0.00432
	61 373.22
	265

	278. 11.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.048
	0.000864
	61 618.16
	53

	278. 12.
	03.1.02.03-0011
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.09
	0.00162
	13 919.77
	23

	278. 13.
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.2
	0.0036
	48 518.73
	175

	278. 14.
	11.1.03.06-0087
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	1.1
	0.0198
	6 841.46
	135

	278. 15.
	11.1.03.06-0095
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	3.37
	0.06066
	6 760.86
	410

	278. 16.
	11.2.13.04-0011
	Щиты: из досок толщиной 25 мм
	м2
	180
	3.24
	264.97
	859

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	3 747

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	2 169

	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 625

	

	279.
	04.1.02.05-0006
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	
	1.827
	3 371.37
	6 159

	
	
	Объем: (0.018)*101.5
	
	
	
	
	

	

	280.
	С08.4-03.03-1098
	Арматура стальная периодического профиля, класс А-III (А400), диаметр 12 мм
	т
	
	0.068
	57 203.17
	3 890

	
	
	Поправки: М: =57203.17

	

	281.
	С08.4-03.03-1112
	Арматура стальная периодического профиля, класс А-III (А400), диаметр 8 мм
	т
	
	0.019
	59 604.53
	1 132

	
	
	Поправки: М: =59604.53

	

	282.
	ГЭСН 12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	
	0.079
	66 227.08
	5 232

	282. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.27
	0.02133
	266.270
	6

	282. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	112.75
	8.90725
	166.250
	1 481

	282. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0.2
	0.0158
	1 078.07
	17

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	4

	282. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.07
	0.00553
	1 080.04
	6

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	1

	282. 5.
	01.7.15.06-0146
	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм
	т
	0.004
	0.000316
	57 234.39
	18

	282. 6.
	08.3.03.05-0002
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм
	т
	0.012
	0.000948
	112 165.79
	106

	282. 7.
	08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм
	т
	0.782
	0.061778
	58 332.80
	3 604

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	1 606

	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	818

	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 656

	

	283.
	ГЭСН 11-01-004-01
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой (в т.ч. ступень/порог выхода на балкон)
	100 м2
	
	0.114
	26 216.03
	2 989

	283. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.98
	0.11172
	252.572
	28

	283. 2.
	1-100-51
	Средний разряд работы 5,1
	чел.-ч
	46.18
	5.26452
	219.070
	1 153

	283. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.39
	0.04446
	317.68
	14

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	12

	283. 4.
	91.08.04-021
	Котлы битумные: передвижные 400 л
	маш.-ч
	8.05
	0.9177
	118.29
	109

	283. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.59
	0.06726
	1 080.04
	73

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	16

	283. 6.
	91.21.22-421
	Термос 100 л
	маш.-ч
	6
	0.684
	2.65
	2

	283. 7.
	01.1.02.10-0021
	Асбест хризотиловый марки: К-6-30
	т
	0.014
	0.001596
	30 781.65
	49

	283. 8.
	01.2.01.02-0052
	Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30
	т
	0.057
	0.006498
	23 208.05
	151

	283. 9.
	01.2.01.02-0054
	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10
	т
	0.289
	0.032946
	25 148.77
	829

	283. 10.
	01.3.01.01-0009
	Бензин растворитель
	т
	0.095
	0.01083
	42 913.20
	465

	283. 11.
	01.7.07.13-0001
	Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А
	т
	0.231
	0.026334
	5 415.16
	143

	283. 12.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.5
	0.057
	41.34
	2

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	1 311

	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	756

	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 056

	

	284.
	12.1.02.01-0001
	Гидроизол
	м2
	
	13.224
	79.00
	1 045

	
	
	Объем: (0.114)*116.0
	
	
	
	
	

	

	285.
	ГЭСН 11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (в т.ч. ступень/порог выхода на балкон)
	100 м2
	
	0.13
	6 607.75
	859

	285. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.27
	0.1651
	276.630
	46

	285. 2.
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	39.51
	5.1363
	154.380
	793

	285. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1.27
	0.1651
	317.68
	52

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	46

	285. 4.
	91.07.04-002
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	9.07
	1.1791
	3.63
	4

	285. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3.5
	0.455
	20.52
	9

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	931

	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	537

	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 327

	

	286.
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	
	0.2652
	3 069.65
	814

	
	
	Объем: (0.13)*2.04
	
	
	
	
	

	

	287.
	ГЭСН 11-01-011-02
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять до 35мм или исключать к норме 11-01-011-01
	100 м2
	
	0.13
	456.97
	59

	
	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3

	287. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.63
	0.0819
	276.630
	23

	287. 2.
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	1.5
	0.195
	154.380
	30

	287. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.63
	0.0819
	317.68
	26

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	23

	287. 4.
	91.07.04-002
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	6.96
	0.9048
	3.63
	3

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	59

	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	34

	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	152

	

	288.
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	
	0.1989
	3 069.65
	611

	
	
	Объем: (0.13)*0.51
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н48= 3

	

	289.
	ГЭСН 26-01-048-04 
(прим)
	Устройство на плоских поверхностях каркаса: из сетки
	100 м2
	
	0.114
	2 657.68
	303

	289. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.56
	0.06384
	236.670
	15

	289. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	11.2
	1.2768
	166.250
	212

	289. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.56
	0.06384
	1 080.04
	69

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	15

	289. 4.
	08.3.03.04-0031
	Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная диаметром 0,8 мм
	т
	0.003
	0.000342
	63 619.98
	22

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	204

	
	
	
	
	
	
	=(100*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	136

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	644

	

	290.
	08.1.02.17-0033
	Сетка плетеная из проволоки, диаметр 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм
	м2
	
	11.97
	105.42
	1 262

	
	
	Объем: 11.4*1.05
	
	
	
	
	

	

	291.
	ГЭСН 15-02-001-01 
(прим)
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню
	100 м2
	
	0.114
	17 926.25
	2 044

	291. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.78
	0.31692
	182.880
	58

	291. 2.
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	70.88
	8.08032
	187.210
	1 513

	291. 3.
	91.06.03-061
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч
	0.9
	0.1026
	15.18
	2

	291. 4.
	91.07.07-042
	Растворонасосы: 3 м3/ч
	маш.-ч
	2.78
	0.31692
	277.68
	88

	
	
	
	(1)
	
	
	182.88
	58

	291. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.35
	0.0399
	20.52
	1

	291. 6.
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
	м3
	1.89
	0.21546
	2 044.45
	440

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	1 492

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	738

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 275

	

	292.
	ГЭСН 15-04-019-07
	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности стен
	100 м2
	
	0.114
	2 403.65
	274

	292. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.00684
	236.670
	2

	292. 2.
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	12.94
	1.47516
	180.650
	266

	292. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.07
	0.00798
	11.72
	

	292. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.00684
	1 080.04
	7

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	2

	292. 5.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.01
	0.00114
	41.34
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	255

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	126

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	655

	

	293.
	14.4.01.02-0113
	Грунтовка акриловая
	кг
	
	1.48
	101.59
	150

	
	
	Объем: (0.114)*13
	
	
	
	
	

	

	294.
	С1 цена поставщ.
	Краска акриловая типа Marshall с колером
	кг
	
	4.33
	170.00
	736

	
	
	Объем: 11.4*0.38
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =170

	

	295.
	ГЭСН 07-05-016-04
	Устройство металлических ограждений: без поручней (h=1,1м)
	100 м
	
	0.23
	228 756.05
	52 614

	295. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.59
	0.5957
	242.533
	144

	295. 2.
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	45.65
	10.4995
	182.740
	1 919

	295. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.38
	0.0874
	317.68
	28

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	24

	295. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	2.21
	0.5083
	1 080.04
	549

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	120

	295. 5.
	91.17.04-233
	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	5.8
	1.334
	45.10
	60

	295. 6.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.1
	0.023
	20.52
	

	295. 7.
	01.7.11.07-0054
	Электроды диаметром: 6 мм Э42
	т
	0.02
	0.0046
	49 317.04
	227

	295. 8.
	03.2.02.11-0001
	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях
	т
	0.15
	0.0345
	4 171.02
	144

	295. 9.
	07.2.05.01-0032
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	2.09
	0.4807
	103 363.99
	49 687

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	140%
	2 888

	
	
	
	
	
	
	=(155*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	85%
	1 754

	
	
	
	
	
	
	=(100*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	57 256

	

	296.
	ГЭСН 15-04-030-04 
(прим)
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2
	
	0.253
	12 692.01
	3 211

	296. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.04
	0.01012
	246.660
	2

	296. 2.
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	71.06
	17.97818
	172.120
	3 094

	296. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01
	0.00253
	317.68
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	1

	296. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.00759
	1 080.04
	8

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	2

	296. 5.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.3
	0.0759
	41.34
	3

	296. 6.
	14.5.05.02-0001
	Олифа натуральная
	кг
	2.7
	0.6831
	153.03
	105

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	2 941

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	1 455

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 607

	

	297.
	14.4.02.04-0015 
(прим)
	Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014
	т
	
	0.0062
	108 661.82
	674

	
	
	Объем: (0.253)*0.0246
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 12
	
	
	
	
	165 163

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	151 696

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	53 024

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76 - по стр. 263; %=99 - по стр. 264, 266, 267; %=85 - по стр. 265; %=78 - по стр. 269-271; %=81 - по стр. 275-277; %=95 - по стр. 278, 291, 292, 296; %=108 - по стр. 282; %=111 - по стр. 283, 285, 287; %=90 - по стр. 289; %=140 - по стр. 295)
	
	
	
	
	33 786

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 263, 264, 266, 267, 275-277, 289; %=80 - по стр. 265; %=50 - по стр. 269-271; %=55 - по стр. 278, 282; %=64 - по стр. 283, 285, 287; %=47 - по стр. 291, 292, 296; %=85 - по стр. 295)
	
	
	
	
	21 725

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	207 207

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	13 467

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 272)
	
	
	
	
	7 390

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 272)
	
	
	
	
	6 569

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	27 426

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 12
	
	
	
	
	234 633

	
	Строительный контроль - 2.14%
	
	
	
	2.14
	5 021

	
	Итого со строительным контролем
	
	
	
	
	239 654

	
	Непредвиденные расходы - 2%
	
	
	
	2
	4 793

	
	Итого с непредвиденными расходами
	
	
	
	
	244 447

	
	НДС 20%
	
	
	
	20
	48 889

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	293 336

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	41 176

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	28 294

	

	
	Раздел 13.  Спуск в подвал

	

	298.
	ГЭСН 06-01-024-01 
(прим)
	Разборка оголовников: бетонных
	100 м3
	
	0.0012
	68 451.71
	82

	
	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

	298. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	18.296
	0.0219552
	271.829
	6

	298. 2.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	286.416
	0.3436992
	170.030
	58

	298. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	15.04
	0.018048
	1 078.07
	19

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	5

	298. 4.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	1.224
	0.0014688
	951.88
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	

	298. 5.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.216
	0.0002592
	1 052.49
	

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	

	298. 6.
	91.07.04-001
	Вибратор глубинный
	маш.-ч
	14.568
	0.0174816
	12.66
	

	298. 7.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	1.816
	0.0021792
	1 080.04
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	61

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	35

	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	178

	

	299.
	ГЭСН 06-01-024-01 
(прим)
	Устройство оголовников: бетонных
	100 м3
	
	0.0012
	109 949.10
	132

	299. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	22.87
	0.027444
	271.829
	7

	299. 2.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	358.02
	0.429624
	170.030
	73

	299. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	18.8
	0.02256
	1 078.07
	24

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	6

	299. 4.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	1.53
	0.001836
	951.88
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	1

	299. 5.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.27
	0.000324
	1 052.49
	

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	

	299. 6.
	91.07.04-001
	Вибратор глубинный
	маш.-ч
	18.21
	0.021852
	12.66
	

	299. 7.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	2.27
	0.002724
	1 080.04
	3

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	1

	299. 8.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.077
	0.0000924
	20.52
	

	299. 9.
	01.7.15.03-0041
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.05
	0.00006
	88 866.67
	5

	299. 10.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.043
	0.0000516
	61 618.16
	3

	299. 11.
	03.1.02.03-0011
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.026
	0.0000312
	13 919.77
	

	299. 12.
	11.1.03.01-0079
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.07
	0.000084
	7 355.91
	1

	299. 13.
	11.1.03.06-0095
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0.86
	0.001032
	6 760.86
	7

	299. 14.
	11.2.13.04-0011
	Щиты: из досок толщиной 25 мм
	м2
	40
	0.048
	264.97
	13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	76

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	44

	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	252

	

	300.
	04.1.02.05-0057
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В7,5 (М100)
	м3
	
	0.1224
	3 201.71
	392

	
	
	Объем: (0.0012)*102.0
	
	
	
	
	

	

	301.
	ГЭСН 46-04-001-04
	Разборка: кирпичных стен
	м3
	
	0.61
	1 552.91
	947

	301. 1.
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	8.24
	5.0264
	172.120
	865

	301. 2.
	91.18.01-012
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин
	маш.-ч
	1.15
	0.7015
	98.14
	69

	301. 3.
	91.21.10-003
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	2.3
	1.403
	9.47
	13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	856

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	519

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 322

	

	302.
	ГЭСН 46-04-009-02 
(прим)
	Разборка бетонных  полов
	м3
	
	0.48
	1 594.08
	765

	302. 1.
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	7.8
	3.744
	176.450
	661

	302. 2.
	91.18.01-012
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин
	маш.-ч
	1.86
	0.8928
	98.14
	88

	302. 3.
	91.21.10-003
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	3.72
	1.7856
	9.47
	17

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	654

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	397

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 816

	

	303.
	ГЭСН 01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	
	0.008
	23 344.86
	187

	303. 1.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	154
	1.232
	151.590
	187

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72%
	135

	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	71

	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	393

	

	304.
	ГЭСН 01-02-060-01
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
	100 м3
	
	0.008
	7 797.26
	62

	304. 1.
	1-100-15
	Средний разряд работы 1,5
	чел.-ч
	53.56
	0.42848
	145.580
	62

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72%
	45

	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	24

	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	130

	

	305.
	03-21-01-015
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	
	1.28
	156.62
	200

	
	
	Объем: 0.8*1.6
	
	
	
	
	

	

	306.
	01-01-01-041
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	
	2.418
	528.11
	1 277

	
	
	Объем: 0.6*2.2+0.61*1.8
	
	
	
	
	

	

	307.
	03-21-01-040
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)
	1 т груза
	
	2.418
	271.77
	657

	

	308.
	ГЭСН 11-01-004-07 
(прим)
	Устройство гидроизоляции обмазочной:  мастикой в два слоя
	100 м2
	
	0.08
	3 898.79
	312

	308. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.75
	0.06
	253.187
	15

	308. 2.
	1-100-49
	Средний разряд работы 4,9
	чел.-ч
	15.54
	1.2432
	212.640
	264

	308. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.31
	0.0248
	317.68
	8

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	7

	308. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.44
	0.0352
	1 080.04
	38

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	8

	308. 5.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.5
	0.04
	41.34
	2

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	310

	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	179

	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	800

	

	309.
	01.2.03.03-0062
	Мастика битумно-резиновая: кровельная
	т
	
	0.0192
	70 764.34
	1 359

	
	
	Объем: (0.08)*0.24
	
	
	
	
	

	

	310.
	ГЭСН 11-01-002-01
	Устройство подстилающих слоев: песчаных
	м3
	
	0.32
	778.35
	249

	310. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.3
	0.096
	205.930
	20

	310. 2.
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	3.41
	1.0912
	167.930
	183

	310. 3.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.08
	0.0256
	1 052.49
	27

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	5

	310. 4.
	91.08.09-023
	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	0.44
	0.1408
	3.19
	

	310. 5.
	91.18.01-007
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	0.22
	0.0704
	531.96
	37

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	14

	310. 6.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.15
	0.048
	20.52
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	225

	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	130

	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	604

	

	311.
	02.3.01.02-0015
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	
	0.384
	566.80
	218

	
	
	Объем: (0.32)*1.2
	
	
	
	
	

	

	312.
	ГЭСН 11-01-002-04
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	м3
	
	0.37
	987.48
	365

	312. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.55
	0.2035
	205.930
	42

	312. 2.
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	3.73
	1.3801
	172.120
	238

	312. 3.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.09
	0.0333
	1 052.49
	35

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	7

	312. 4.
	91.08.09-023
	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	0.93
	0.3441
	3.19
	1

	312. 5.
	91.18.01-007
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	0.46
	0.1702
	531.96
	91

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	35

	312. 6.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.15
	0.0555
	20.52
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	311

	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	179

	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	855

	

	313.
	02.2.05.04-0049
	Щебень из гравия для строительных работ, марка 800, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	
	0.037
	1 505.56
	56

	
	
	Объем: (0.37)*0.1
	
	
	
	
	

	

	314.
	02.2.05.04-0050
	Щебень из гравия для строительных работ, марка 800, фракция 10-20 мм
	м3
	
	0.0333
	1 505.56
	50

	
	
	Объем: (0.37)*0.09
	
	
	
	
	

	

	315.
	02.2.05.04-0052
	Щебень из гравия для строительных работ, марка 800, фракция 40-70 мм
	м3
	
	0.37
	1 485.16
	550

	
	
	Объем: (0.37)*1.0
	
	
	
	
	

	

	316.
	ГЭСН 11-01-002-09
	Устройство подстилающих слоев: бетонных
	м3
	
	0.48
	656.14
	315

	
	
	Объем: 3.2*0.15
	
	
	
	
	

	316. 1.
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	3.66
	1.7568
	162.900
	286

	316. 2.
	91.07.04-002
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	0.48
	0.2304
	3.63
	1

	316. 3.
	01.2.03.03-0044
	Мастика битумно-латексная кровельная
	т
	0.002
	0.00096
	23 187.17
	22

	316. 4.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.35
	0.168
	20.52
	3

	316. 5.
	11.1.03.05-0066
	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта
	м3
	0.001
	0.00048
	4 623.63
	2

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	317

	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	183

	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	816

	

	317.
	04.1.02.05-0006
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	
	0.49
	3 371.37
	1 652

	
	
	Объем: (0.48)*1.02
	
	
	
	
	

	

	318.
	ГЭСН 17-01-001-22
	Установка трапов диаметром: 50 мм
	10 компл.
	
	0.1
	1 233.54
	123

	318. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.13
	0.013
	245.892
	3

	318. 2.
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	5.06
	0.506
	187.210
	95

	318. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.03
	0.003
	317.68
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	1

	318. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.1
	0.01
	1 080.04
	11

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	2

	318. 5.
	01.7.07.29-0031
	Каболка
	т
	0.0007
	0.00007
	139 859.70
	10

	318. 6.
	03.2.02.08-0001
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
	т
	0.002
	0.0002
	35 409.20
	7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	113

	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	71%
	70

	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	305

	

	319.
	24.3.01.06-0046
	Труба ПВХ, диаметр 50 мм
	м
	
	1.5
	50.03
	75

	

	320.
	24.3.05.16-0115
	Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 50 мм
	шт.
	
	1
	51.35
	51

	

	321.
	С4 цена поставщ.
	Трап с решеткой, слив 50мм
	шт
	
	1
	69.00
	69

	
	
	Поправки: М: =69

	

	322.
	ГЭСН 08-02-001-01
	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м
	м3
	
	0.72
	1 963.06
	1 413

	322. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.4
	0.288
	276.630
	80

	322. 2.
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	5.4
	3.888
	161.500
	628

	322. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0.4
	0.288
	1 078.07
	310

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	80

	322. 4.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.44
	0.3168
	20.52
	7

	322. 5.
	04.3.01.12-0002
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25
	м3
	0.24
	0.1728
	2 700.18
	467

	322. 6.
	11.1.03.01-0080
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
	м3
	0.0005
	0.00036
	5 315.88
	2

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	110%
	779

	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	68%
	481

	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 673

	

	323.
	06.1.01.05-0037
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150
	1000 шт.
	
	0.2837
	14 335.89
	4 067

	
	
	Объем: (0.72)*0.394
	
	
	
	
	

	

	324.
	ГЭСН 11-01-004-07 
(прим)
	Устройство гидроизоляции обмазочной:  мастикой в два слоя
	100 м2
	
	0.027
	3 898.79
	105

	324. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.75
	0.02025
	253.187
	5

	324. 2.
	1-100-49
	Средний разряд работы 4,9
	чел.-ч
	15.54
	0.41958
	212.640
	89

	324. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.31
	0.00837
	317.68
	3

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	2

	324. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.44
	0.01188
	1 080.04
	13

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	3

	324. 5.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.5
	0.0135
	41.34
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	104

	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	60

	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	270

	

	325.
	01.2.03.03-0062
	Мастика битумно-резиновая: кровельная
	т
	
	0.0065
	70 764.34
	460

	
	
	Объем: (0.027)*0.24
	
	
	
	
	

	

	326.
	ГЭСНр 59-5-2
	Ремонт ступеней: бетонных
	100 шт.
	
	0.06
	20 875.79
	1 253

	326. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.44
	0.0264
	263.007
	7

	326. 2.
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	102.89
	6.1734
	167.930
	1 037

	326. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.29
	0.0174
	317.68
	6

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	5

	326. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.15
	0.009
	1 080.04
	10

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	2

	326. 5.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00006
	61 618.16
	4

	326. 6.
	03.2.01.01-0001
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400
	т
	0.1
	0.006
	7 428.42
	45

	326. 7.
	08.4.03.01-0001
	Проволока арматурная
	т
	0.002
	0.00012
	46 490.95
	6

	326. 8.
	11.1.03.05-0066
	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта
	м3
	0.529
	0.03174
	4 623.63
	147

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	76%
	793

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	626

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 673

	

	327.
	04.1.02.05-0042
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В12,5 (М150)
	м3
	
	0.0168
	3 419.08
	57

	
	
	Объем: (0.06)*0.28
	
	
	
	
	

	

	328.
	ГЭСН 09-03-050-01 
(прим)
	Демонтаж стальных уголков
	100 м
	
	0.095
	1 656.43
	157

	
	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0

	328. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.035
	0.003325
	236.670
	1

	328. 2.
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	8.96
	0.8512
	180.650
	154

	328. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.035
	0.003325
	1 080.04
	4

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	126

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	112

	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	394

	

	329.
	ГЭСН 09-03-050-01 
(прим)
	Монтаж стальных уголков
	100 м
	
	0.095
	2 366.32
	225

	329. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.05
	0.00475
	236.670
	1

	329. 2.
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	12.8
	1.216
	180.650
	220

	329. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.00475
	1 080.04
	5

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	179

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	159

	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	563

	

	330.
	08.3.08.02-0052
	Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм
	т
	
	0.0004
	45 492.67
	18

	
	
	Объем: (0.095)*0.004
	
	
	
	
	

	

	331.
	ГЭСН 13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	
	0.019
	2 233.44
	42

	331. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.02
	0.00038
	221.300
	

	331. 2.
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	5.31
	0.10089
	206.910
	21

	331. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.01
	0.00019
	11.72
	

	331. 4.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.00019
	1 052.49
	

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	

	331. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.00019
	1 080.04
	

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	

	331. 6.
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	1.12
	0.02128
	20.00
	

	331. 7.
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.012
	0.000228
	75 972.52
	17

	331. 8.
	14.5.09.02-0002
	Ксилол нефтяной марки А
	т
	0.002
	0.000038
	89 619.66
	3

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	17

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	13

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	72

	

	332.
	ГЭСН 13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	
	0.019
	2 706.43
	51

	332. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.02
	0.00038
	221.300
	

	332. 2.
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	3.83
	0.07277
	176.450
	13

	332. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.01
	0.00019
	11.72
	

	332. 4.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.00019
	1 052.49
	

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	

	332. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.00019
	1 080.04
	

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	

	332. 6.
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	0.65
	0.01235
	20.00
	

	332. 7.
	14.4.04.08-0003
	Эмаль ПФ-115 серая
	т
	0.019
	0.000361
	99 822.46
	36

	332. 8.
	14.5.09.11-0101
	Уайт-спирит
	т
	0.0014
	0.0000266
	71 114.10
	2

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	11

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	8

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	69

	

	333.
	ГЭСН 46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен  кирпичных
	100 м2
	
	0.06
	3 459.28
	208

	333. 1.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	22.82
	1.3692
	151.590
	208

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	206

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	125

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	539

	

	334.
	ГЭСН 06-01-024-01 
(прим)
	Ремонт бетонных стен  (ФБС) с устр-вом металлич. сетки
	100 м3
	
	0.000137
	109 949.10
	15

	334. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	22.87
	0.00313319
	271.829
	1

	334. 2.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	358.02
	0.04904874
	170.030
	8

	334. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	18.8
	0.0025756
	1 078.07
	3

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	1

	334. 4.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	1.53
	0.00020961
	951.88
	

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	

	334. 5.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.27
	0.00003699
	1 052.49
	

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	

	334. 6.
	91.07.04-001
	Вибратор глубинный
	маш.-ч
	18.21
	0.00249477
	12.66
	

	334. 7.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	2.27
	0.00031099
	1 080.04
	

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	

	334. 8.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.077
	0.000010549
	20.52
	

	334. 9.
	01.7.15.03-0041
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.05
	0.00000685
	88 866.67
	1

	334. 10.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.043
	0.000005891
	61 618.16
	

	334. 11.
	03.1.02.03-0011
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.026
	0.000003562
	13 919.77
	

	334. 12.
	11.1.03.01-0079
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.07
	0.00000959
	7 355.91
	

	334. 13.
	11.1.03.06-0095
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0.86
	0.00011782
	6 760.86
	1

	334. 14.
	11.2.13.04-0011
	Щиты: из досок толщиной 25 мм
	м2
	40
	0.00548
	264.97
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	9

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	5

	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	29

	

	335.
	04.1.02.05-0005
	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)
	м3
	
	0.014
	3 224.65
	45

	
	
	Объем: (0.000137)*102.0
	
	
	
	
	

	

	336.
	08.1.02.17-0033
	Сетка плетеная из проволоки, диаметр 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм
	м2
	
	1.5
	105.42
	158

	

	337.
	01.7.15.07-0022
	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм
	1000 шт.
	
	0.02
	180.86
	4

	

	338.
	ГЭСН 15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз, стен
	100 м2
	
	0.121
	1 244.34
	151

	338. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.02
	0.00242
	256.650
	1

	338. 2.
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	6.55
	0.79255
	187.210
	148

	338. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01
	0.00121
	317.68
	

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	

	338. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.00121
	1 080.04
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	

	338. 5.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.1
	0.0121
	41.34
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	142

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	70

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	363

	

	339.
	С14.3-01.01-1000
	Грунтовка глубокого проникновения фасадная
	л
	
	1.573
	55.56
	87

	
	
	Объем: 0.121*0.013*1000
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =55.56

	

	340.
	ГЭСН 15-02-001-01
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен
	100 м2
	
	0.17
	17 926.25
	3 047

	340. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.78
	0.4726
	182.880
	86

	340. 2.
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	70.88
	12.0496
	187.210
	2 256

	340. 3.
	91.06.03-061
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч
	0.9
	0.153
	15.18
	2

	340. 4.
	91.07.07-042
	Растворонасосы: 3 м3/ч
	маш.-ч
	2.78
	0.4726
	277.68
	131

	
	
	
	(1)
	
	
	182.88
	86

	340. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.35
	0.0595
	20.52
	1

	340. 6.
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
	м3
	1.89
	0.3213
	2 044.45
	657

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	2 225

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	1 101

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 373

	

	341.
	ГЭСН 15-04-019-07
	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности стен
	100 м2
	
	0.17
	2 403.65
	409

	341. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.0102
	236.670
	2

	341. 2.
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	12.94
	2.1998
	180.650
	397

	341. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.07
	0.0119
	11.72
	

	341. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0102
	1 080.04
	11

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	2

	341. 5.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.01
	0.0017
	41.34
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	379

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	188

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	976

	

	342.
	14.4.01.02-0113
	Грунтовка акриловая
	кг
	
	2.21
	101.59
	225

	
	
	Объем: (0.17)*13
	
	
	
	
	

	

	343.
	С1 цена поставщ.
	Краска акриловая типа Marshall с колером
	кг
	
	6.46
	170.00
	1 098

	
	
	Объем: 17*0.38
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =170

	

	344.
	ГЭСН 07-05-016-04
	Устройство металлических ограждений: без поручней (h=1,1м)
	100 м
	
	0.065
	228 756.05
	14 869

	344. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.59
	0.16835
	242.533
	41

	344. 2.
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	45.65
	2.96725
	182.740
	542

	344. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.38
	0.0247
	317.68
	8

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	7

	344. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	2.21
	0.14365
	1 080.04
	155

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	34

	344. 5.
	91.17.04-233
	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	5.8
	0.377
	45.10
	17

	344. 6.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.1
	0.0065
	20.52
	

	344. 7.
	01.7.11.07-0054
	Электроды диаметром: 6 мм Э42
	т
	0.02
	0.0013
	49 317.04
	64

	344. 8.
	03.2.02.11-0001
	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях
	т
	0.15
	0.00975
	4 171.02
	41

	344. 9.
	07.2.05.01-0032
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	2.09
	0.13585
	103 363.99
	14 042

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	140%
	816

	
	
	
	
	
	
	=(155*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	85%
	496

	
	
	
	
	
	
	=(100*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16 181

	

	345.
	ГЭСН 15-04-030-04 
(прим)
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2
	
	0.052
	12 692.01
	660

	345. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.04
	0.00208
	246.660
	1

	345. 2.
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	71.06
	3.69512
	172.120
	636

	345. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01
	0.00052
	317.68
	

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	

	345. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.00156
	1 080.04
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	

	345. 5.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.3
	0.0156
	41.34
	1

	345. 6.
	14.5.05.02-0001
	Олифа натуральная
	кг
	2.7
	0.1404
	153.03
	21

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	605

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	299

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 565

	

	346.
	14.4.02.04-0015 
(прим)
	Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014
	т
	
	0.0013
	108 661.82
	141

	
	
	Объем: (0.052)*0.0246
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	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 13
	
	
	
	
	54 177

	
	Строительный контроль - 2.14%
	
	
	
	2.14
	1 159

	
	Итого со строительным контролем
	
	
	
	
	55 336

	
	Непредвиденные расходы - 2%
	
	
	
	2
	1 107

	
	Итого с непредвиденными расходами
	
	
	
	
	56 443

	
	НДС 20%
	
	
	
	20
	11 289

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	67 732

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	9 494

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	5 573

	

	
	Раздел 14.  Дверь спуска в подвал

	

	347.
	ГЭСН 46-03-007-03
	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича
	м3
	
	0.24
	2 440.29
	586

	347. 1.
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	12.3
	2.952
	174.220
	514

	347. 2.
	91.18.01-012
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин
	маш.-ч
	2.54
	0.6096
	98.14
	60

	347. 3.
	91.21.10-003
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	5.08
	1.2192
	9.47
	12

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	509

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	308

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 403

	

	348.
	ГЭСН 09-04-012-01
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	м2
	
	1.62
	1 030.62
	1 670

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	348. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.204
	0.33048
	236.670
	78

	348. 2.
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	2.88
	4.6656
	192.800
	900

	348. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.204
	0.33048
	1 080.04
	357

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	78

	348. 4.
	91.17.04-233
	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.48
	0.7776
	45.10
	35

	348. 5.
	01.7.11.07-0032
	Электроды диаметром: 4 мм Э42
	т
	0.0001
	0.000162
	61 373.22
	10

	348. 6.
	08.4.01.02-0011
	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно
	т
	0.003
	0.00486
	63 653.21
	309

	348. 7.
	14.5.01.10-0025
	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	0.1
	0.162
	362.78
	59

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	792

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	704

	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 166

	

	349.
	С КСМ 2019г.
	07.1.01.03-0000-002   Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, с утеплителя, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм
	м2
	
	1.62
	12 597.80
	20 408

	
	
	Поправки: М: =12597.80

	

	350.
	ГЭСН 15-02-016-03 
(прим.)
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная откосов
	100 м2
	
	0.067
	26 546.62
	1 779

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	350. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.548
	0.505716
	195.400
	99

	350. 2.
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	103.008
	6.901536
	182.740
	1 261

	350. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1.008
	0.067536
	317.68
	21

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	19

	350. 4.
	91.07.07-041
	Растворонасосы: 1 м3/ч
	маш.-ч
	6.54
	0.43818
	268.11
	117

	
	
	
	(1)
	
	
	182.88
	80

	350. 5.
	01.7.15.06-0121
	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм
	т
	0.00012
	0.00000804
	97 281.67
	1

	350. 6.
	03.1.01.01-0002
	Гипсовые вяжущие, марка: Г3
	т
	0.006
	0.000402
	8 729.67
	4

	350. 7.
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
	м3
	1.87
	0.12529
	2 044.45
	256

	350. 8.
	08.1.02.17-0161
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия
	м2
	5.54
	0.37118
	318.07
	118

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	1 292

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	639

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 710

	

	351.
	ГЭСН 15-04-007-01 
(прим.)
	Окраска водно-дисперсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов
	100 м2
	
	0.067
	10 609.53
	711

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	351. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.204
	0.013668
	236.670
	3

	351. 2.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	52.272
	3.502224
	170.030
	595

	351. 3.
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0.024
	0.001608
	273.05
	

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	

	351. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.18
	0.01206
	1 080.04
	13

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	3

	351. 5.
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.84
	0.05628
	148.81
	8

	351. 6.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.31
	0.02077
	41.34
	1

	351. 7.
	14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0.051
	0.003417
	27 116.62
	93

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	568

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	281

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 560

	

	352.
	14.4.01.02-0113
	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ
	кг
	
	1.34
	101.59
	136

	
	
	Объем: (0.067)*20.0
	
	
	
	
	

	

	353.
	14.3.02.03-0021
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А, ВД-ВА-224 белая
	т
	
	0.002
	39 905.81
	80

	
	
	Объем: (0.067)*0.03
	
	
	
	
	

	

	
	Прочее

	354.
	01-01-01-041
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	
	119.21
	528.11
	62 956

	
	
	Объем: 10.21+109
	
	
	
	
	

	

	355.
	03-21-01-040
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)
	1 т груза
	
	119.21
	271.77
	32 398

	
	
	Объем: 10.21+109
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 14
	
	
	
	
	120 724

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	23 700

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	20 624

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 347; %=95 - по стр. 350, 351)
	
	
	
	
	2 369

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 347; %=47 - по стр. 350, 351)
	
	
	
	
	1 229

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	27 298

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 670

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 348)
	
	
	
	
	792

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 348)
	
	
	
	
	704

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 166

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	95 354

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	95 354

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 14
	
	
	
	
	125 818

	
	Строительный контроль - 2.14%
	
	
	
	2.14
	2 693

	
	Итого со строительным контролем
	
	
	
	
	128 511

	
	Непредвиденные расходы - 2%
	
	
	
	2
	2 570

	
	Итого с непредвиденными расходами
	
	
	
	
	131 081

	
	НДС 20%
	
	
	
	20
	26 216

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	157 297

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	3 161

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 933

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	5 598 826

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	33 356

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	23 150

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 37, 40, 43, 44)
	
	
	
	
	8 491

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 37, 40, 43, 44)
	
	
	
	
	5 810

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	47 657

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 391 935

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	1 052 639

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1, 89, 127, 154, 322; %=78 - по стр. 4, 5, 269-271; %=99 - по стр. 6, 54, 100, 107, 110, 122, 130, 131, 167, 177, 194, 201, 209, 244, 264, 266, 267, 301, 302, 333, 347; %=86 - по стр. 7, 9, 56, 62, 64, 210, 212; %=95 - по стр. 12, 14, 20, 23, 47, 51, 67, 71, 77, 103, 104, 113, 114, 125, 126, 129, 156, 160, 161, 191, 215, 217, 223, 226, 249, 250, 261, 278, 291, 292, 296, 298, 299, 334, 338, 340, 341, 345, 350, 351; %=79 - по стр. 15, 46, 72, 190, 218; %=83 - по стр. 26, 32, 36, 178, 188, 208, 232, 235, 238, 239; %=85 - по стр. 41, 265; %=81 - по стр. 55, 60, 61, 119-121, 171, 172, 195-197, 202-204, 229-231, 234, 245, 246, 275-277, 331, 332; %=90 - по стр. 69, 158, 247, 289; %=104 - по стр. 80; %=72 - по стр. 82, 83, 133, 134, 166, 303, 304; %=111 - по стр. 86, 88, 91, 93, 97, 137, 140, 142, 144, 148, 164, 253-255, 257, 259, 283, 285, 287, 308, 310, 312, 316, 324; %=106 - по стр. 101, 123; %=80 - по стр. 108; %=108 - по стр. 181, 182, 186, 282; %=76 - по стр. 263, 326; %=140 - по стр. 295, 344)
	
	
	
	
	2 120 556

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1, 89, 127, 154, 322; %=50 - по стр. 4, 5, 15, 46, 72, 108, 190, 218, 269-271; %=60 - по стр. 6, 54, 55, 60, 61, 69, 80, 100, 107, 110, 119-122, 130, 131, 158, 167, 171, 172, 177, 194-197, 201-204, 209, 229-231, 234, 244-247, 263, 264, 266, 267, 275-277, 289, 301, 302, 326, 331-333, 347; %=70 - по стр. 7, 9, 56, 62, 64, 210, 212; %=47 - по стр. 12, 14, 20, 23, 51, 67, 71, 77, 103, 104, 113, 114, 125, 126, 129, 160, 161, 191, 215, 217, 223, 226, 249, 250, 291, 292, 296, 338, 340, 341, 345, 350, 351; %=65 - по стр. 26, 32, 36, 41, 178, 188, 208, 232, 235, 238, 239; %=55 - по стр. 47, 156, 181, 182, 186, 261, 278, 282, 298, 299, 334; %=38 - по стр. 82, 83, 133, 134, 166, 303, 304; %=64 - по стр. 86, 88, 91, 93, 97, 137, 140, 142, 144, 148, 164, 253-255, 257, 259, 283, 285, 287, 308, 310, 312, 316, 324; %=54 - по стр. 101, 123; %=80 - по стр. 265; %=85 - по стр. 295, 344)
	
	
	
	
	1 195 485

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 707 976

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	53 167

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 34, 35, 111, 117, 118, 169, 173, 198, 205, 272, 328, 329, 348)
	
	
	
	
	27 416

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 34, 35, 111, 117, 118, 169, 173, 198, 205, 272, 328, 329, 348)
	
	
	
	
	24 368

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	104 951

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 143

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 29, 30, 150, 318)
	
	
	
	
	1 680

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 29, 30, 150, 318)
	
	
	
	
	1 037

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 860

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	115 225

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	115 225

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	8 983 669

	
	Строительный контроль - 2.14%
	
	
	
	2.14
	192 251

	
	Итого со строительным контролем
	
	
	
	
	9 175 920

	
	Непредвиденные расходы - 2%
	
	
	
	2
	183 518

	
	Итого с непредвиденными расходами
	
	
	
	
	9 359 438

	
	НДС 20%
	
	
	
	20
	1 871 888

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	11 231 326

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 158 143

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 226 700



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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