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	Объект:
	г.Калининград, ул.М.Новикова,22-24

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1/2

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт фасада с утеплением, лестниц МКД, расположенного по адресу: г.Калининград, ул.Марш.Новикова,д.№22-24

	Сметная стоимость:
	2 560.541
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	11.845
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	3.034
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	488.181
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  ФАСАД

	

	1.
	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	6.28
	1 381.08
	478.15
	7.09
	8 673.17
	3 002.79
	44.53
	16.9
	10
	86 129
	50 747
	445

	
	
	
	
	895.84
	
	
	5 625.85
	
	6.21
	1
	
	34 937
	

	
	Начисления: Н5= 1.2, Н48= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	3 303.07
	
	
	
	93%
	47 195
	
	

	
	
	
	=(122*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	2 041.90
	
	
	
	54%
	27 403
	
	

	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14 018.14
	
	
	
	
	160 727
	
	

	

	2.
	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий
	0.63
	63.27
	49.68
	13.59
	39.86
	31.30
	8.56
	16.9
	1.82
	545
	529
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	24.41
	
	
	
	66%
	349
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	15.65
	
	
	
	40%
	212
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	79.92
	
	
	
	
	1 106
	
	

	

	3.
	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий
	0.63
	4 688.98
	197.81
	4 246.36
	2 954.06
	124.62
	2 675.21
	16.9
	5.01
	16 021
	2 106
	13 403

	
	
	
	
	244.81
	134.04
	
	154.23
	84.45
	3.32
	16.91
	
	512
	1 428

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	163.07
	
	
	
	66%
	2 332
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	104.54
	
	
	
	40%
	1 414
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 221.67
	
	
	
	
	19 767
	
	

	

	4.
	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2
	5.431
	188.95
	188.95
	
	1 026.19
	1 026.19
	
	16.9
	1
	17 343
	17 343
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 507.19+35.91
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	1 015.93
	
	
	
	84%
	14 568
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	615.71
	
	
	
	48%
	8 325
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 657.83
	
	
	
	
	40 236
	
	

	

	5.
	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин
	4.55
	37.19
	25.77
	
	169.21
	117.25
	
	16.9
	1
	2 253
	1 982
	

	
	
	
	
	11.42
	
	
	51.96
	
	5.23
	1
	
	272
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	100.84
	
	
	
	73%
	1 447
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	82.08
	
	
	
	56%
	1 110
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	352.12
	
	
	
	
	4 810
	
	

	

	6.
	ТЕР 15-01-080-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм, 100 м2
	5.0719
	38 941.43
	3 434.73
	4 629.41
	197 507.04
	17 420.61
	23 479.90
	16.9
	6.05
	752 807
	294 408
	142 053

	
	
	
	
	30 877.29
	246.02
	
	156 606.53
	1 247.79
	2.02
	16.91
	
	316 345
	21 100

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	17 734.98
	
	
	
	80%
	252 406
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	8 774.15
	
	
	
	37%
	116 738
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	224 016.17
	
	
	
	
	1 121 951
	
	

	

	7.
	С104-9100-09 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные (ГОСТ 9573-2012), повышенной жесткости ППЖ-160, м3
	56.81
	
	
	
	
	
	
	
	
	358 410
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 308.93
	
	
	358 410
	

	
	Объем: (5.0719)*11.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена обделок из листовой стали ( сандриков, отливов) шириной до 0,4 м, 100 м
	0.56
	2 956.30
	374.76
	6.66
	1 655.53
	209.87
	3.73
	16.9
	9.77
	9 120
	3 547
	36

	
	
	
	
	2 574.88
	1.21
	
	1 441.93
	0.68
	3.84
	16.85
	
	5 537
	11

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	174.76
	
	
	
	71%
	2 526
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	136.86
	
	
	
	52%
	1 850
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 967.14
	
	
	
	
	13 496
	
	

	

	9.
	ТССЦ 104-1163 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Полиэтилен вспененный в рулонах для тепло-звуко-гидроизоляции, толщиной 4 мм, м2
	11.2
	30.06
	
	
	336.67
	
	
	
	
	1 574
	
	

	
	
	
	
	30.06
	
	
	336.67
	
	140.55
	
	
	1 574
	

	
	Объем: 56*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Перенавеска кабеля

	

	10.
	ТЕРм 08-02-390-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Короба пластмассовые шириной до 120 мм, 100 м
	0.52
	338.42
	205.13
	47.33
	175.98
	106.67
	24.61
	16.9
	3.56
	2 087
	1 803
	88

	
	
	
	
	85.96
	0.15
	
	44.70
	0.08
	4.4
	17
	
	197
	1

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	101.41
	
	
	
	81%
	1 461
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	69.39
	
	
	
	52%
	938
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	346.78
	
	
	
	
	4 486
	
	

	

	11.
	ТЕРм 08-02-399-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м
	0.52
	72.53
	37.52
	2.47
	37.72
	19.51
	1.28
	16.9
	7.9
	403
	330
	10

	
	
	
	
	32.54
	0.15
	
	16.92
	0.08
	3.76
	17
	
	64
	1

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	18.61
	
	
	
	81%
	268
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	12.73
	
	
	
	52%
	172
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	69.06
	
	
	
	
	843
	
	

	

	12.
	С509-1838 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм, 100 м
	0.52
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 516
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 530.03
	
	
	6 516
	

	

	
	Карниз

	

	13.
	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Очистка вручную поверхности карниза от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности
	0.51
	172.22
	172.22
	
	87.83
	87.83
	
	16.9
	1
	1 484
	1 484
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	70.26
	
	
	
	68%
	1 009
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	43.92
	
	
	
	40%
	594
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	202.01
	
	
	
	
	3 087
	
	

	

	14.
	ТЕРр 61-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт штукатурки карниза по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.02
	3 222.10
	1 873.08
	1.32
	64.44
	37.46
	0.03
	16.9
	6.76
	723
	633
	

	
	
	
	
	1 347.70
	
	
	26.95
	
	3.33
	1
	
	90
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	29.59
	
	
	
	67%
	424
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	18.73
	
	
	
	40%
	253
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	112.76
	
	
	
	
	1 400
	
	

	

	15.
	ТЕР 26-01-048-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции из сетки, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.53
	192.84
	101.36
	56.73
	102.21
	53.72
	30.07
	16.9
	10
	1 330
	908
	301

	
	
	
	
	34.75
	
	
	18.42
	
	6.6
	1
	
	122
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1991:[ М-(2791.95=26.59*105) ]

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	48.35
	
	
	
	77%
	699
	
	

	
	
	
	=(100*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(100*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	32.23
	
	
	
	48%
	436
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	182.79
	
	
	
	
	2 465
	
	

	

	16.
	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2
	55.65
	12.74
	
	
	708.98
	
	
	
	
	1 953
	
	

	
	
	
	
	12.74
	
	
	708.98
	
	35.1
	
	
	1 953
	

	
	Объем: 0.53*105
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	ТЕРр 61-1-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм, 100 м2 поверхности
	0.53
	1 063.73
	318.00
	9.46
	563.78
	168.54
	5.01
	16.9
	9.42
	4 687
	2 848
	47

	
	
	
	
	736.27
	4.37
	
	390.22
	2.32
	4.59
	16.92
	
	1 791
	39

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	134.98
	
	
	
	67%
	1 934
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	85.43
	
	
	
	40%
	1 155
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	784.19
	
	
	
	
	7 776
	
	

	

	18.
	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия
	0.53
	69.93
	66.88
	1.34
	37.06
	35.45
	0.71
	16.9
	9.85
	609
	599
	7

	
	
	
	
	1.71
	0.15
	
	0.91
	0.08
	3.01
	17
	
	3
	1

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	33.75
	
	
	
	80%
	480
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	16.70
	
	
	
	37%
	222
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	87.51
	
	
	
	
	1 311
	
	

	

	19.
	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	6.89
	15.82
	
	
	109.00
	
	
	
	
	383
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	109.00
	
	55.63
	
	
	383
	

	
	Объем: (0.53)*0.013*1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	ТЕР 15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска карниза акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.53
	353.93
	127.59
	6.21
	187.58
	67.62
	3.29
	16.9
	9.92
	1 677
	1 143
	33

	
	
	
	
	220.13
	
	
	116.67
	
	4.3
	1
	
	502
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-3469:[ М-(519.29=13665.62*0.038) ]

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	64.24
	
	
	
	80%
	914
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	31.78
	
	
	
	37%
	423
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	283.60
	
	
	
	
	3 014
	
	

	

	21.
	С Цена поставщик. 
Краска акриловая типа Маршал Акрилат, кг
	20.14
	38.90
	
	
	783.48
	
	
	
	
	3 863
	
	

	
	
	
	
	38.90
	
	
	783.48
	
	4.93
	
	
	3 863
	

	
	Объем: 0.53*0.038*1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =186.20*1.03/4.93

	

	
	Цоколь

	

	22.
	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2
	0.4225
	188.95
	188.95
	
	79.83
	79.83
	
	16.9
	1
	1 349
	1 349
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	79.03
	
	
	
	84%
	1 133
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	47.90
	
	
	
	48%
	648
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	206.76
	
	
	
	
	3 130
	
	

	

	23.
	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки
	0.46
	1 615.27
	301.17
	30.24
	743.02
	138.54
	13.91
	16.9
	8.11
	5 118
	2 341
	113

	
	
	
	
	1 283.86
	6.48
	
	590.58
	2.98
	4.51
	16.92
	
	2 663
	50

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	121.71
	
	
	
	73%
	1 745
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	99.06
	
	
	
	56%
	1 339
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	963.79
	
	
	
	
	8 202
	
	

	

	24.
	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий
	0.88
	75.57
	75.35
	0.22
	66.50
	66.31
	0.19
	16.9
	6.86
	1 122
	1 121
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	55.04
	
	
	
	71%
	796
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	43.10
	
	
	
	52%
	583
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	164.64
	
	
	
	
	2 501
	
	

	

	25.
	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия
	0.4225
	69.93
	66.88
	1.34
	29.55
	28.26
	0.57
	16.9
	9.85
	485
	478
	6

	
	
	
	
	1.71
	0.15
	
	0.72
	0.06
	3.01
	17
	
	2
	1

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	26.90
	
	
	
	80%
	383
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	13.31
	
	
	
	37%
	177
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	69.76
	
	
	
	
	1 045
	
	

	

	26.
	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	5.4925
	15.82
	
	
	86.89
	
	
	
	
	306
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	86.89
	
	55.63
	
	
	306
	

	
	Объем: (0.4225)*0.013*1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	27.
	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности
	0.4225
	689.65
	675.65
	13.36
	291.38
	285.46
	5.64
	16.9
	9.95
	4 882
	4 824
	56

	
	
	
	
	0.64
	
	
	0.27
	
	6.16
	1
	
	2
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	225.51
	
	
	
	67%
	3 232
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	142.73
	
	
	
	40%
	1 930
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	659.62
	
	
	
	
	10 044
	
	

	

	28.
	ТССЦ 101-3887 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2
	46.475
	11.15
	
	
	518.20
	
	
	
	
	2 597
	
	

	
	
	
	
	11.15
	
	
	518.20
	
	55.89
	
	
	2 597
	

	
	Объем: 0.4225*110
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	29.
	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.4225
	1 948.79
	723.68
	67.13
	823.36
	305.75
	28.36
	16.9
	10.72
	7 100
	5 167
	304

	
	
	
	
	1 157.98
	27.69
	
	489.25
	11.70
	3.33
	16.89
	
	1 629
	198

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	301.58
	
	
	
	80%
	4 292
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	149.20
	
	
	
	37%
	1 985
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 274.14
	
	
	
	
	13 377
	
	

	

	30.
	ТЕР 15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.4225
	353.93
	127.59
	6.21
	149.54
	53.91
	2.62
	16.9
	9.92
	1 337
	911
	26

	
	
	
	
	220.13
	
	
	93.00
	
	4.3
	1
	
	400
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-3469:[ М-(519.29=13665.62*0.038) ]

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	51.21
	
	
	
	80%
	729
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	25.34
	
	
	
	37%
	337
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	226.09
	
	
	
	
	2 403
	
	

	

	31.
	С Цена поставщик. 
Краска акриловая типа Маршал Акрилат, кг
	16.055
	38.90
	
	
	624.57
	
	
	
	
	3 079
	
	

	
	
	
	
	38.90
	
	
	624.57
	
	4.93
	
	
	3 079
	

	
	Объем: 0.4225*0.038*1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =186.20*1.03/4.93

	

	32.
	ТЕРр 58-15-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м труб
	0.4
	560.81
	553.26
	
	224.32
	221.30
	
	16.9
	1
	3 764
	3 740
	

	
	
	
	
	7.55
	
	
	3.02
	
	8
	1
	
	24
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	183.68
	
	
	
	71%
	2 655
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	143.85
	
	
	
	52%
	1 945
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	551.84
	
	
	
	
	8 364
	
	

	

	
	Проемы

	

	33.
	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2
	0.03108
	1 143.95
	891.55
	252.40
	35.55
	27.71
	7.84
	16.9
	9.43
	542
	468
	74

	
	
	
	
	
	116.72
	
	
	3.63
	1
	16.91
	
	
	61

	
	Объем: 2.1*1.48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	31.03
	
	
	
	84%
	444
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	18.80
	
	
	
	48%
	254
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	85.38
	
	
	
	
	1 240
	
	

	

	34.
	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема
	3.11
	81.83
	25.25
	21.83
	254.49
	78.53
	67.89
	16.9
	8.72
	2 483
	1 327
	592

	
	
	
	
	34.75
	
	
	108.07
	
	5.22
	1
	
	564
	

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	63.61
	
	
	
	69%
	916
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	56.54
	
	
	
	58%
	770
	
	

	
	
	
	=(85*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	374.64
	
	
	
	
	4 168
	
	

	

	35.
	С203-9066-023 
Блоки дверные стальные площадью св. 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм, м2
	3.11
	
	
	
	
	
	
	
	
	35 651
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 463.23
	
	
	35 651
	

	

	36.
	ТЕР 46-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2
	0.048
	1 870.07
	1 617.67
	252.40
	89.76
	77.65
	12.12
	16.9
	9.43
	1 427
	1 312
	114

	
	
	
	
	
	116.72
	
	
	5.60
	1
	16.91
	
	
	95

	
	Объем: 1.6*1.5*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	82.42
	
	
	
	84%
	1 182
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	49.95
	
	
	
	48%
	675
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	222.13
	
	
	
	
	3 284
	
	

	

	37.
	ТЕР 10-01-034-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20, 100 м2 проемов
	0.048
	13 258.68
	1 622.74
	574.30
	636.42
	77.89
	27.57
	16.9
	8.61
	2 791
	1 316
	237

	
	
	
	
	11 061.65
	11.94
	
	530.96
	0.57
	2.33
	16.91
	
	1 237
	10

	
	Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	83.17
	
	
	
	90%
	1 193
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	42.37
	
	
	
	43%
	570
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	761.96
	
	
	
	
	4 555
	
	

	

	38.
	ТССЦ 203-0966 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок оконный пластиковый двустворчатый, глухой с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2, м2
	4.8
	1 067.43
	
	
	5 123.66
	
	
	
	
	9 795
	
	

	
	
	
	
	1 067.43
	
	
	5 123.66
	
	2 040.56
	
	
	9 795
	

	

	39.
	ТЕР 10-01-035-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м
	0.032
	5 834.62
	230.12
	19.80
	186.71
	7.36
	0.63
	16.9
	9.95
	638
	124
	6

	
	
	
	
	5 584.70
	0.72
	
	178.71
	0.02
	2.84
	17
	
	508
	

	
	Объем: 1.6*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	7.82
	
	
	
	90%
	112
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	3.99
	
	
	
	43%
	53
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	198.52
	
	
	
	
	803
	
	

	

	40.
	ТССЦ 101-2911 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм, м
	3.2
	105.17
	
	
	336.54
	
	
	
	
	1 965
	
	

	
	
	
	
	105.17
	
	
	336.54
	
	614.07
	
	
	1 965
	

	

	41.
	ТЕРр 61-7-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.061
	6 374.88
	3 642.90
	37.83
	388.87
	222.22
	2.31
	16.9
	9.43
	4 324
	3 755
	22

	
	
	
	
	2 694.15
	17.49
	
	164.34
	1.07
	3.33
	16.91
	
	547
	18

	
	Объем: 2.7+3.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	176.40
	
	
	
	67%
	2 528
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	111.65
	
	
	
	40%
	1 509
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	676.91
	
	
	
	
	8 361
	
	

	

	42.
	ТЕР 15-04-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.061
	1 020.87
	173.23
	10.12
	62.27
	10.57
	0.62
	16.9
	9.97
	431
	179
	6

	
	
	
	
	837.52
	0.18
	
	51.09
	0.01
	4.82
	17
	
	246
	

	
	Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	10.05
	
	
	
	80%
	143
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	4.97
	
	
	
	37%
	66
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	77.29
	
	
	
	
	640
	
	

	

	43.
	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка поверхности щетками,дверн.блока, 1 м2 очищаемой поверхности
	3.11
	8.15
	8.15
	
	25.35
	25.35
	
	16.9
	1
	428
	428
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	20.53
	
	
	
	69%
	295
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	15.21
	
	
	
	48%
	205
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	61.09
	
	
	
	
	929
	
	

	

	44.
	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0311
	346.87
	60.00
	10.41
	10.79
	1.87
	0.32
	16.9
	3.53
	64
	32
	1

	
	
	
	
	276.46
	0.11
	
	8.60
	
	3.61
	17.27
	
	31
	

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	1.51
	
	
	
	69%
	22
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1.12
	
	
	
	48%
	15
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13.43
	
	
	
	
	101
	
	

	

	45.
	ТЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0311
	617.49
	36.88
	6.91
	19.20
	1.15
	0.21
	16.9
	4.2
	76
	19
	1

	
	
	
	
	573.70
	0.11
	
	17.84
	
	3.11
	17.27
	
	55
	

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	0.93
	
	
	
	69%
	13
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	0.69
	
	
	
	48%
	9
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	20.82
	
	
	
	
	98
	
	

	

	46.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	16.524
	48.13
	4.41
	36.66
	795.23
	72.87
	605.77
	16.9
	8.51
	8 358
	1 232
	5 155

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 0.72+(543.1+42.25)*0.015*1.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	72.87
	
	
	
	100%
	1 232
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	43.72
	
	
	
	60%
	739
	
	

	

	47.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	16.524
	16.40
	
	16.40
	270.99
	
	270.99
	1
	9.28
	2 515
	
	2 515

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	227 092.78
	24 291.96
	27 324.49
	
	
	1 372 544
	410 533
	165 668

	
	
	
	175 359.73
	1 361.12
	
	
	
	794 372
	23 014

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	213.70
	126.18
	25.89
	
	
	9 006
	2 133
	98

	
	
	
	61.62
	0.16
	
	
	
	6 777
	2

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	
	6 516
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 10, 11)
	120.02
	
	
	
	
	1 729
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 10, 11)
	82.12
	
	
	
	
	1 110
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	415.84
	
	
	
	
	11 845
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	225 558.37
	24 014.38
	26 353.95
	
	
	1 350 182
	405 841
	157 308

	
	
	
	175 190.04
	1 360.96
	
	
	
	787 031
	23 012

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	8 627.99
	
	
	
	
	419 576
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 22, 33, 36; %=73 - по стр. 5, 23; %=80 - по стр. 6, 18, 20, 25, 29, 30, 42; %=71 - по стр. 8, 24, 32; %=68 - по стр. 13; %=67 - по стр. 14, 17, 27, 41; %=77 - по стр. 15; %=90 - по стр. 37, 39; %=69 - по стр. 43-45)
	24 356.76
	
	
	
	
	347 184
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2, 3, 13, 14, 17, 27, 41; %=48 - по стр. 4, 15, 22, 33, 36, 43-45; %=56 - по стр. 5, 23; %=37 - по стр. 6, 18, 20, 25, 29, 30, 42; %=52 - по стр. 8, 24, 32; %=43 - по стр. 37, 39)
	12 912.90
	
	
	
	
	172 435
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	262 828.03
	
	
	
	
	1 869 801
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	254.49
	78.53
	67.89
	
	
	2 483
	1 327
	592

	
	
	
	108.07
	
	
	
	
	564
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 34)
	63.61
	
	
	
	
	916
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 34)
	56.54
	
	
	
	
	770
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	374.64
	
	
	
	
	4 169
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 066.22
	72.87
	876.76
	
	
	10 873
	1 232
	7 670

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 46)
	72.87
	
	
	
	
	1 232
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 46)
	43.72
	
	
	
	
	739
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 066.22
	
	
	
	
	10 873
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	264 684.73
	
	
	
	
	1 896 688
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	5 664.25
	
	
	
	
	40 589
	
	

	
	ИТОГО
	270 348.98
	
	
	
	
	1 937 277
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	5 406.98
	
	
	
	
	38 746
	
	

	
	ИТОГО
	275 755.96
	
	
	
	
	1 976 023
	
	

	
	НДС 18%
	49 636.07
	
	
	
	
	355 684
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	325 392.03
	
	
	
	
	2 331 707
	
	

	

	
	Раздел 2.  БАЛКОНЫ

	

	48.
	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2
	0.159
	188.95
	188.95
	
	30.04
	30.04
	
	16.9
	1
	508
	508
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	29.74
	
	
	
	84%
	427
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	18.02
	
	
	
	48%
	244
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	77.80
	
	
	
	
	1 179
	
	

	

	49.
	ТЕРр 57-2-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий полов цементных, 100 м2 покрытия
	0.08
	3 123.68
	1 006.36
	2 117.32
	249.89
	80.51
	169.39
	16.9
	5.12
	2 228
	1 361
	867

	
	
	
	
	
	242.76
	
	
	19.42
	1
	16.9
	
	
	328

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	79.94
	
	
	
	68%
	1 149
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	67.95
	
	
	
	54%
	912
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	397.79
	
	
	
	
	4 289
	
	

	

	50.
	ТЕР 46-04-002-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка монолитных перекрытий железобетонных, 1 м3
	1.2
	548.79
	114.30
	383.27
	658.55
	137.16
	459.92
	16.9
	4.97
	4 851
	2 318
	2 286

	
	
	
	
	51.22
	39.75
	
	61.46
	47.70
	4.02
	16.9
	
	247
	806

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	183.01
	
	
	
	84%
	2 624
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	110.92
	
	
	
	48%
	1 500
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	952.48
	
	
	
	
	8 975
	
	

	

	51.
	ТЕРр 59-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки до 60 кг, 100 м решетки
	0.16
	514.68
	398.74
	7.14
	82.35
	63.80
	1.14
	16.9
	2.44
	1 151
	1 078
	3

	
	
	
	
	108.80
	
	
	17.41
	
	4.04
	1
	
	70
	

	
	Накладные расходы
	
	76%
	
	
	48.49
	
	
	
	65%
	701
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(76.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	38.28
	
	
	
	48%
	517
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	169.12
	
	
	
	
	2 369
	
	

	

	52.
	ТЕРр 68-23-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт металлических ограждений мелкий, 1 м2
	4
	23.65
	17.22
	3.80
	94.60
	68.88
	15.20
	16.9
	4.81
	1 272
	1 164
	73

	
	
	
	
	2.63
	
	
	10.52
	
	3.33
	1
	
	35
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	71.64
	
	
	
	88%
	1 024
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	41.33
	
	
	
	48%
	559
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	207.56
	
	
	
	
	2 855
	
	

	

	53.
	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка поверхности щетками, ограждения балкона, 1 м2 очищаемой поверхности
	19.2
	8.15
	8.15
	
	156.48
	156.48
	
	16.9
	1
	2 645
	2 645
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 16*1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	126.75
	
	
	
	69%
	1 825
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	93.89
	
	
	
	48%
	1 270
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	377.12
	
	
	
	
	5 740
	
	

	

	54.
	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.192
	346.87
	60.00
	10.41
	66.60
	11.52
	2.00
	16.9
	3.53
	393
	195
	7

	
	
	
	
	276.46
	0.11
	
	53.08
	0.02
	3.61
	17.27
	
	192
	

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	9.35
	
	
	
	69%
	135
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	6.92
	
	
	
	48%
	94
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	82.87
	
	
	
	
	621
	
	

	

	55.
	ТЕР 07-05-016-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство металлических ограждений без поручней, без стоимости ограждений, 100 м ограждения
	0.192
	1 083.18
	455.59
	285.30
	207.97
	87.47
	54.78
	16.9
	9.08
	2 392
	1 478
	497

	
	
	
	
	342.29
	5.73
	
	65.72
	1.10
	6.33
	16.91
	
	416
	19

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 201-0650:[ М-(29650.83=14187.00*2.09) ]

	
	Накладные расходы
	
	140%
	
	
	124.00
	
	
	
	119%
	1 781
	
	

	
	
	
	=(155*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(155*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	85%
	
	
	75.28
	
	
	
	68%
	1 018
	
	

	
	
	
	=(100*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(100*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	407.25
	
	
	
	
	5 191
	
	

	

	56.
	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка поверхности щетками, существующей несущей рамы балкона, 1 м2 очищаемой поверхности
	18.1
	8.15
	8.15
	
	147.52
	147.52
	
	16.9
	1
	2 493
	2 493
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	119.49
	
	
	
	69%
	1 720
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	88.51
	
	
	
	48%
	1 197
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	355.52
	
	
	
	
	5 410
	
	

	

	57.
	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.181
	346.87
	60.00
	10.41
	62.78
	10.86
	1.88
	16.9
	3.53
	371
	184
	7

	
	
	
	
	276.46
	0.11
	
	50.04
	0.02
	3.61
	17.27
	
	181
	

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	8.81
	
	
	
	69%
	127
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	6.53
	
	
	
	48%
	88
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	78.12
	
	
	
	
	586
	
	

	

	58.
	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий
	0.36
	63.27
	49.68
	13.59
	22.78
	17.88
	4.89
	16.9
	1.82
	311
	302
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	13.95
	
	
	
	66%
	199
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	8.94
	
	
	
	40%
	121
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	45.67
	
	
	
	
	631
	
	

	

	59.
	ТЕРр 69-2-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1, 100 отверстий
	0.36
	60.84
	47.78
	13.06
	21.90
	17.20
	4.70
	16.9
	1.82
	299
	291
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	13.42
	
	
	
	66%
	192
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	8.60
	
	
	
	40%
	116
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	43.92
	
	
	
	
	607
	
	

	

	60.
	ТЕР 06-01-015-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м, 1 т
	0.00288
	3 041.47
	2 961.09
	65.91
	8.76
	8.53
	0.19
	16.9
	8.99
	146
	144
	2

	
	
	
	
	14.47
	3.77
	
	0.04
	0.01
	6.2
	16.9
	
	
	

	
	Объем: 0.08*36/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0059:[ М-(15375.00=15375.00*1) ]

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	8.11
	
	
	
	80%
	115
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	4.70
	
	
	
	44%
	63
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21.57
	
	
	
	
	325
	
	

	

	61.
	ТССЦ 101-2877 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Болт анкерный диаметром 12 мм, шт.
	36
	12.27
	
	
	441.72
	
	
	
	
	381
	
	

	
	
	
	
	12.27
	
	
	441.72
	
	10.57
	
	
	381
	

	

	62.
	ТЕР 09-03-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Демонтаж  швеллера, 1 т конструкций
	0.06872
	780.04
	411.07
	368.97
	53.60
	28.25
	25.36
	16.9
	11.38
	766
	477
	289

	
	
	
	
	
	40.48
	
	
	2.78
	3.88
	16.9
	
	
	47

	
	Объем: 8.59*8/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	25.13
	
	
	
	69%
	362
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	22.34
	
	
	
	58%
	304
	
	

	
	
	
	=(85*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	101.08
	
	
	
	
	1 431
	
	

	

	63.
	ТЕР 09-03-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей, подкосов, 1 т конструкций
	0.25928
	1 517.37
	587.24
	527.10
	393.42
	152.26
	136.67
	16.9
	11.38
	4 534
	2 573
	1 555

	
	
	
	
	403.03
	57.83
	
	104.50
	14.99
	3.88
	16.9
	
	405
	253

	
	Объем: 8.59*8/1000+(8.23*2+6.51*2+0.57*4)/1000*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	135.47
	
	
	
	69%
	1 950
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	120.42
	
	
	
	58%
	1 639
	
	

	
	
	
	=(85*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	649.31
	
	
	
	
	8 123
	
	

	

	64.
	ТССЦ 204-0056 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских, т
	0.25928
	1 314.48
	
	
	340.82
	
	
	
	
	1 833
	
	

	
	
	
	
	1 314.48
	
	
	340.82
	
	7 069.21
	
	
	1 833
	

	

	65.
	ТССЦ 101-3685 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс, т
	0.06872
	5 399.40
	
	
	371.05
	
	
	
	
	2 526
	
	

	
	
	
	
	5 399.40
	
	
	371.05
	
	36 751.2
	
	
	2 526
	

	
	Объем: 8.59*8/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	66.
	ТССЦ 101-1896 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 75-90 мм, т
	0.17688
	5 364.58
	
	
	948.89
	
	
	
	
	6 188
	
	

	
	
	
	
	5 364.58
	
	
	948.89
	
	34 985.97
	
	
	6 188
	

	
	Объем: (8.23*2+6.51*2)/1000*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	67.
	ТССЦ 101-5430 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь полосовая, кг
	13.68
	5.13
	
	
	70.18
	
	
	
	
	466
	
	

	
	
	
	
	5.13
	
	
	70.18
	
	34.07
	
	
	466
	

	
	Объем: 0.57*4*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	68.
	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.08
	346.87
	60.00
	10.41
	27.75
	4.80
	0.83
	16.9
	3.53
	164
	81
	3

	
	
	
	
	276.46
	0.11
	
	22.12
	0.01
	3.61
	17.27
	
	80
	

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	3.90
	
	
	
	69%
	56
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	2.89
	
	
	
	48%
	39
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	34.53
	
	
	
	
	259
	
	

	

	69.
	ТЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.08
	617.49
	36.88
	6.91
	49.40
	2.95
	0.55
	16.9
	4.2
	195
	50
	2

	
	
	
	
	573.70
	0.11
	
	45.90
	0.01
	3.11
	17.27
	
	143
	

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	2.40
	
	
	
	69%
	35
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1.78
	
	
	
	48%
	24
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	53.57
	
	
	
	
	254
	
	

	

	70.
	ТЕР 06-01-041-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм, 100 м3 в деле
	0.012
	32 406.59
	12 538.21
	5 635.01
	388.88
	150.46
	67.62
	16.9
	9.98
	4 068
	2 543
	675

	
	
	
	
	14 233.37
	644.57
	
	170.80
	7.73
	4.98
	16.9
	
	851
	131

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0100:[ М-(50018.96=5613.80*8.91) ];  ТССЦ 401-0066:[ М-(73651.45=725.63*101.5) ]

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	150.28
	
	
	
	80%
	2 139
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	87.00
	
	
	
	44%
	1 177
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	626.17
	
	
	
	
	7 384
	
	

	

	71.
	ТССЦ 204-0019 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм, т
	0.00504
	7 311.17
	
	
	36.85
	
	
	
	
	265
	
	

	
	
	
	
	7 311.17
	
	
	36.85
	
	52 618.71
	
	
	265
	

	
	Объем: 6*0.21*4/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	72.
	ТССЦ 204-0021 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм, т
	0.02928
	6 683.04
	
	
	195.68
	
	
	
	
	1 351
	
	

	
	
	
	
	6 683.04
	
	
	195.68
	
	46 144.64
	
	
	1 351
	

	
	Объем: 6*1.22*4/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	73.
	ТССЦ 401-0067 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250), м3
	1.218
	751.65
	
	
	915.51
	
	
	
	
	4 632
	
	

	
	
	
	
	751.65
	
	
	915.51
	
	3 802.95
	
	
	4 632
	

	
	Объем: 0.012*101.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	74.
	ТЕР 11-01-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.12
	2 829.07
	552.31
	365.84
	339.49
	66.28
	43.90
	16.9
	4.81
	2 822
	1 120
	211

	
	
	
	
	1 910.92
	5.88
	
	229.31
	0.71
	6.5
	16.91
	
	1 491
	12

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0852:[ М-(822.44=7.09*116) ]

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	74.36
	
	
	
	94%
	1 064
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	42.87
	
	
	
	51%
	577
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	456.72
	
	
	
	
	4 463
	
	

	

	75.
	ТССЦ 101-1564 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Гидроизол, м2
	13.92
	33.27
	
	
	463.12
	
	
	
	
	946
	
	

	
	
	
	
	33.27
	
	
	463.12
	
	67.97
	
	
	946
	

	
	Объем: 0.12*116
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	76.
	ТЕР 11-01-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	0.08
	1 659.73
	333.07
	47.04
	132.78
	26.65
	3.76
	16.9
	9
	1 015
	450
	34

	
	
	
	
	1 279.62
	19.15
	
	102.37
	1.53
	5.19
	16.91
	
	531
	26

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	31.28
	
	
	
	94%
	447
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	18.04
	
	
	
	51%
	243
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	182.10
	
	
	
	
	1 705
	
	

	

	77.
	ТЕР 11-01-011-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, толщ. до 30мм, 100 м2 стяжки
	0.08
	658.54
	8.44
	16.58
	52.68
	0.68
	1.33
	16.9
	8.81
	287
	11
	12

	
	
	
	
	633.52
	6.34
	
	50.68
	0.51
	5.2
	16.89
	
	264
	9

	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	1.32
	
	
	
	94%
	19
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	0.76
	
	
	
	51%
	10
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	54.76
	
	
	
	
	316
	
	

	

	78.
	ТЕР 06-01-015-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т
	0.018
	436.67
	118.82
	40.48
	7.86
	2.14
	0.73
	16.9
	8.95
	69
	36
	7

	
	
	
	
	277.37
	2.41
	
	4.99
	0.04
	5.24
	16.93
	
	26
	1

	
	Объем: 2.25*8/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	2.07
	
	
	
	80%
	30
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	1.20
	
	
	
	44%
	16
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11.13
	
	
	
	
	115
	
	

	

	79.
	ТССЦ 101-6031 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм, м2
	8
	17.27
	
	
	138.16
	
	
	
	
	862
	
	

	
	
	
	
	17.27
	
	
	138.16
	
	107.8
	
	
	862
	

	

	80.
	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0.096
	11 748.28
	1 020.39
	26.53
	1 127.83
	97.96
	2.55
	16.9
	11.27
	5 567
	1 655
	29

	
	
	
	
	10 701.36
	3.02
	
	1 027.33
	0.29
	3.78
	16.88
	
	3 883
	5

	
	Объем: 24*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	106.11
	
	
	
	92%
	1 527
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	54.04
	
	
	
	44%
	730
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 287.98
	
	
	
	
	7 825
	
	

	

	81.
	ТЕР 15-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков, 100 м2 покрытия
	0.159
	85.75
	82.70
	1.34
	13.63
	13.15
	0.21
	16.9
	9.85
	225
	222
	2

	
	
	
	
	1.71
	0.15
	
	0.27
	0.02
	3.01
	17
	
	1
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	12.51
	
	
	
	80%
	178
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	6.19
	
	
	
	37%
	82
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	32.33
	
	
	
	
	485
	
	

	

	82.
	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	2.067
	15.82
	
	
	32.70
	
	
	
	
	115
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	32.70
	
	55.63
	
	
	115
	

	
	Объем: (0.159)*0.013*1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	83.
	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности
	0.159
	689.65
	675.65
	13.36
	109.65
	107.43
	2.12
	16.9
	9.95
	1 837
	1 816
	21

	
	
	
	
	0.64
	
	
	0.10
	
	6.16
	1
	
	1
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	84.87
	
	
	
	67%
	1 217
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	53.72
	
	
	
	40%
	726
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	248.23
	
	
	
	
	3 780
	
	

	

	84.
	ТССЦ 101-3887 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2
	17.49
	11.15
	
	
	195.01
	
	
	
	
	978
	
	

	
	
	
	
	11.15
	
	
	195.01
	
	55.89
	
	
	978
	

	
	Объем: 0.159*110
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	85.
	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.159
	2 074.12
	832.23
	83.91
	329.79
	132.32
	13.34
	16.9
	10.72
	2 992
	2 236
	143

	
	
	
	
	1 157.98
	34.61
	
	184.12
	5.50
	3.33
	16.89
	
	613
	93

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	130.93
	
	
	
	80%
	1 863
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	64.78
	
	
	
	37%
	862
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	525.49
	
	
	
	
	5 717
	
	

	

	86.
	ТЕР 26-01-048-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.159
	192.84
	101.36
	56.73
	30.66
	16.12
	9.02
	16.9
	10
	399
	272
	90

	
	
	
	
	34.75
	
	
	5.53
	
	6.6
	1
	
	36
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1991:[ М-(2791.95=26.59*105) ]

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	14.51
	
	
	
	77%
	209
	
	

	
	
	
	=(100*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(100*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	9.67
	
	
	
	48%
	131
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	54.84
	
	
	
	
	739
	
	

	

	87.
	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2
	16.695
	12.74
	
	
	212.69
	
	
	
	
	586
	
	

	
	
	
	
	12.74
	
	
	212.69
	
	35.1
	
	
	586
	

	
	Объем: 0.159*105
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	88.
	ТССЦ 113-8075 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг
	39.75
	9.39
	
	
	373.25
	
	
	
	
	683
	
	

	
	
	
	
	9.39
	
	
	373.25
	
	17.18
	
	
	683
	

	
	Объем: 15.9*2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	89.
	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности
	0.159
	2 613.04
	685.89
	50.07
	415.47
	109.06
	7.96
	16.9
	8.95
	3 084
	1 843
	71

	
	
	
	
	1 877.08
	
	
	298.46
	
	3.92
	1
	
	1 170
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	103.61
	
	
	
	80%
	1 474
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	51.26
	
	
	
	37%
	682
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	570.34
	
	
	
	
	5 240
	
	

	

	90.
	ТЕР 15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.159
	353.93
	127.59
	6.21
	56.27
	20.29
	0.99
	16.9
	9.92
	503
	343
	10

	
	
	
	
	220.13
	
	
	35.00
	
	4.3
	1
	
	151
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-3469:[ М-(519.29=13665.62*0.038) ]

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	19.28
	
	
	
	80%
	274
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	9.54
	
	
	
	37%
	127
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	85.08
	
	
	
	
	904
	
	

	

	91.
	С Цена поставщик. 
Краска акриловая типа Маршал Акрилат, кг
	6.042
	39.46
	
	
	238.43
	
	
	
	
	1 159
	
	

	
	
	
	
	39.46
	
	
	238.43
	
	4.86
	
	
	1 159
	

	
	Объем: 0.159*0.038*1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =186.20*1.03/4.86

	

	92.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	4.513
	48.13
	4.41
	36.66
	217.19
	19.90
	165.45
	16.9
	8.51
	2 282
	336
	1 408

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 0.724+15.9*0.015*1.8+1.68*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	19.90
	
	
	
	100%
	336
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	11.94
	
	
	
	60%
	202
	
	

	

	93.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	4.513
	16.40
	
	16.40
	74.01
	
	74.01
	1
	9.28
	687
	
	687

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	10 604.64
	1 788.55
	1 270.49
	
	
	73 527
	30 225
	9 009

	
	
	
	7 513.81
	102.39
	
	
	
	33 758
	1 730

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	9 866.42
	1 588.14
	869.00
	
	
	65 258
	26 839
	5 070

	
	
	
	7 409.31
	84.62
	
	
	
	33 353
	1 430

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	4 974.06
	
	
	
	
	22 971
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 48, 50; %=68 - по стр. 49; %=65 - по стр. 51; %=88 - по стр. 52; %=69 - по стр. 53, 54, 56, 57, 68, 69; %=119 - по стр. 55; %=66 - по стр. 58, 59; %=80 - по стр. 60, 70, 78, 81, 85, 89, 90; %=94 - по стр. 74, 76, 77; %=92 - по стр. 80; %=67 - по стр. 83; %=77 - по стр. 86)
	1 574.11
	
	
	
	
	22 552
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 48, 50-54, 56, 57, 68, 69, 86; %=54 - по стр. 49; %=68 - по стр. 55; %=40 - по стр. 58, 59, 83; %=44 - по стр. 60, 70, 78, 80; %=51 - по стр. 74, 76, 77; %=37 - по стр. 81, 85, 89, 90)
	973.59
	
	
	
	
	13 124
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	12 414.12
	
	
	
	
	100 934
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	447.02
	180.51
	162.03
	
	
	5 300
	3 050
	1 844

	
	
	
	104.50
	17.77
	
	
	
	405
	300

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 62, 63)
	160.61
	
	
	
	
	2 312
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 62, 63)
	142.76
	
	
	
	
	1 943
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	750.39
	
	
	
	
	9 555
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	291.20
	19.90
	239.46
	
	
	2 969
	336
	2 095

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 92)
	19.90
	
	
	
	
	336
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 92)
	11.94
	
	
	
	
	202
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	291.20
	
	
	
	
	2 969
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	13 455.71
	
	
	
	
	113 458
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	287.95
	
	
	
	
	2 428
	
	

	
	ИТОГО
	13 743.66
	
	
	
	
	115 886
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	274.87
	
	
	
	
	2 318
	
	

	
	ИТОГО
	14 018.53
	
	
	
	
	118 204
	
	

	
	НДС 18%
	2 523.34
	
	
	
	
	21 277
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	16 541.87
	
	
	
	
	139 481
	
	

	

	
	Раздел 3.  ЛЕСТHИЦЫ

	

	94.
	ТЕР 46-04-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий полов дощатых, площадки лестниц, 100 м2 покрытия
	0.11
	371.82
	252.79
	119.03
	40.90
	27.81
	13.09
	16.9
	9.43
	593
	470
	123

	
	
	
	
	
	55.04
	
	
	6.05
	1
	16.91
	
	
	102

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	33.52
	
	
	
	84%
	480
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	20.32
	
	
	
	48%
	275
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	94.74
	
	
	
	
	1 348
	
	

	

	95.
	ТЕР 11-01-033-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2, 100 м2 покрытия
	0.11
	1 177.27
	724.48
	172.32
	129.50
	79.69
	18.96
	16.9
	9.79
	1 676
	1 347
	186

	
	
	
	
	280.47
	13.75
	
	30.85
	1.51
	4.64
	16.91
	
	143
	26

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0346:[ М-(12771.68=3442.50*3.71) ]

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	90.13
	
	
	
	94%
	1 291
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	51.97
	
	
	
	51%
	700
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	271.60
	
	
	
	
	3 667
	
	

	

	96.
	ТССЦ 102-0055 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта, м3
	0.4081
	2 368.59
	
	
	966.62
	
	
	
	
	3 706
	
	

	
	
	
	
	2 368.59
	
	
	966.62
	
	9 082.13
	
	
	3 706
	

	
	Объем: 0.11*3.71
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	97.
	ТЕРр 59-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт ступеней деревянных, 100 ступеней
	0.2
	2 975.86
	2 883.33
	60.42
	595.17
	576.67
	12.08
	16.9
	9.81
	9 887
	9 746
	119

	
	
	
	
	32.11
	9.20
	
	6.42
	1.84
	3.6
	16.9
	
	23
	31

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0112:[ М-(689.33=1868.10*0.369) ];  ТССЦ 102-0116:[ М-(3123.36=1952.10*1.6) ]

	
	Накладные расходы
	
	76%
	
	
	439.67
	
	
	
	65%
	6 355
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(76.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	347.11
	
	
	
	48%
	4 693
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 381.94
	
	
	
	
	20 935
	
	

	

	98.
	ТССЦ 102-0051 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта, м3
	0.0738
	2 351.55
	
	
	173.54
	
	
	
	
	651
	
	

	
	
	
	
	2 351.55
	
	
	173.54
	
	8 821
	
	
	651
	

	
	Объем: 0.2*0.369
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	99.
	ТССЦ 102-0055 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта, м3
	0.32
	2 368.59
	
	
	757.95
	
	
	
	
	2 906
	
	

	
	
	
	
	2 368.59
	
	
	757.95
	
	9 082.13
	
	
	2 906
	

	
	Объем: 0.2*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	100.
	ТЕРр 57-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м плинтуса
	0.22
	31.22
	31.22
	
	6.87
	6.87
	
	16.9
	1
	116
	116
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	5.50
	
	
	
	68%
	79
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	4.67
	
	
	
	54%
	63
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17.04
	
	
	
	
	258
	
	

	

	101.
	ТЕР 11-01-039-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство плинтусов деревянных МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2, 100 м плинтуса
	0.22
	709.06
	83.08
	9.72
	155.99
	18.28
	2.14
	16.9
	10
	1 304
	309
	21

	
	
	
	
	616.26
	
	
	135.58
	
	7.18
	1
	
	973
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	20.29
	
	
	
	94%
	290
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	11.70
	
	
	
	51%
	158
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	187.98
	
	
	
	
	1 752
	
	

	

	102.
	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Разборка ограждений из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции
	0.119
	191.41
	160.20
	31.21
	22.78
	19.06
	3.71
	16.9
	9.6
	358
	322
	36

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.26
	1
	
	
	

	
	Объем: 7*0.05*0.05*2+0.05*0.05*1.2*28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	20.20
	
	
	
	90%
	290
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	10.29
	
	
	
	43%
	138
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	53.28
	
	
	
	
	786
	
	

	

	103.
	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка элементов каркаса из брусьев, ограждений, 1 м3 древесины в конструкции
	0.168
	538.11
	240.30
	46.81
	90.40
	40.37
	7.86
	16.9
	9.6
	895
	682
	75

	
	
	
	
	251.00
	
	
	42.17
	
	3.26
	1
	
	137
	

	
	Объем: 7*0.15*0.08+0.05*0.05*1.2*28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0028:[ М-(2264.55=2435.00*0.93) ];  ТССЦ 102-0060:[ М-(212.28=1769.00*0.12) ];  ТССЦ 102-0077:[ М-(13.55=1355.20*0.01) ]

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	42.79
	
	
	
	90%
	614
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	21.80
	
	
	
	43%
	293
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	154.99
	
	
	
	
	1 802
	
	

	

	104.
	ТССЦ 102-0023 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта, м3
	0.08904
	2 214.00
	
	
	197.13
	
	
	
	
	809
	
	

	
	
	
	
	2 214.00
	
	
	197.13
	
	9 082.13
	
	
	809
	

	
	Объем: 0.05*0.05*1.2*28*1.06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	105.
	С Цена поставщик. 
Поручень 150*80мм, м
	7
	67.51
	
	
	472.54
	
	
	
	
	2 330
	
	

	
	
	
	
	67.51
	
	
	472.54
	
	4.93
	
	
	2 330
	

	
	Поправки: М: =320*1.04/4.93

	

	106.
	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	0.8
	221.93
	106.22
	98.58
	177.55
	84.98
	78.86
	16.9
	4.43
	1 827
	1 436
	349

	
	
	
	
	17.13
	1.39
	
	13.70
	1.11
	3.01
	16.97
	
	41
	19

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	77.48
	
	
	
	77%
	1 120
	
	

	
	
	
	=(100*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(100*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	51.65
	
	
	
	48%
	698
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	306.69
	
	
	
	
	3 646
	
	

	

	107.
	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины, кг
	16.56
	36.04
	
	
	596.82
	
	
	
	
	4 383
	
	

	
	
	
	
	36.04
	
	
	596.82
	
	264.67
	
	
	4 383
	

	
	Объем: (0.80)*20.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	108.
	ТЕРр 62-11-6 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.21
	776.45
	508.56
	9.34
	163.05
	106.80
	1.96
	16.9
	9.8
	2 058
	1 805
	19

	
	
	
	
	258.55
	1.51
	
	54.30
	0.32
	4.31
	16.88
	
	234
	5

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0459:[ М-(322.92=18040.00*0.0179) ];  ТССЦ 101-0628:[ М-(234.38=17234.00*0.0136) ]

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	85.70
	
	
	
	68%
	1 231
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	53.56
	
	
	
	40%
	724
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	302.31
	
	
	
	
	4 013
	
	

	

	109.
	ТССЦ 113-1779 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Краска огнезащитная, т
	0.0067
	21 529.00
	
	
	144.24
	
	
	
	
	1 396
	
	

	
	
	
	
	21 529.00
	
	
	144.24
	
	208 372.58
	
	
	1 396
	

	

	110.
	ТЕР 15-04-025-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Улучшенная окраска огнезащитной краской по дереву лестницы, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.43
	898.43
	593.63
	14.16
	386.32
	255.26
	6.09
	16.9
	9.96
	4 934
	4 314
	61

	
	
	
	
	290.64
	0.36
	
	124.98
	0.15
	4.48
	17
	
	560
	3

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0459:[ М-(451.00=18040.00*0.025) ];  ТССЦ 101-1824:[ М-(287.95=24823.42*0.0116) ]

	
	Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	242.64
	
	
	
	80%
	3 454
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	120.04
	
	
	
	37%
	1 597
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	749.00
	
	
	
	
	9 985
	
	

	

	111.
	ТССЦ 113-1779 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Краска огнезащитная, т
	0.0157
	21 529.00
	
	
	338.01
	
	
	
	
	3 271
	
	

	
	
	
	
	21 529.00
	
	
	338.01
	
	208 372.58
	
	
	3 271
	

	

	112.
	ТЕР 15-04-025-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву перил, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.07
	1 839.27
	1 601.66
	11.33
	128.75
	112.12
	0.79
	16.9
	9.98
	1 956
	1 895
	8

	
	
	
	
	226.28
	0.18
	
	15.84
	0.01
	3.37
	17
	
	53
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0420:[ М-(455.07=17888.00*0.02544) ];  ТССЦ 101-1824:[ М-(52.13=24823.42*0.0021) ]

	
	Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	106.52
	
	
	
	80%
	1 516
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	52.70
	
	
	
	37%
	701
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	287.97
	
	
	
	
	4 173
	
	

	

	113.
	ТССЦ 113-1779 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Краска огнезащитная, т
	0.002
	21 529.00
	
	
	43.06
	
	
	
	
	417
	
	

	
	
	
	
	21 529.00
	
	
	43.06
	
	208 372.58
	
	
	417
	

	

	114.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	0.681
	48.13
	4.41
	36.66
	32.77
	3.00
	24.97
	16.9
	8.51
	345
	51
	212

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	3.00
	
	
	
	100%
	51
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1.80
	
	
	
	60%
	31
	
	

	

	115.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	0.681
	16.40
	
	16.40
	11.17
	
	11.17
	1
	9.28
	104
	
	104

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	5 631.13
	1 330.91
	181.68
	
	
	45 922
	22 493
	1 313

	
	
	
	4 113.75
	10.99
	
	
	
	22 033
	186

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	5 587.19
	1 327.91
	145.54
	
	
	45 473
	22 442
	997

	
	
	
	4 113.75
	10.99
	
	
	
	22 033
	186

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	3 689.91
	
	
	
	
	19 869
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 94; %=94 - по стр. 95, 101; %=65 - по стр. 97; %=68 - по стр. 100, 108; %=90 - по стр. 102, 103; %=77 - по стр. 106; %=80 - по стр. 110, 112)
	1 164.44
	
	
	
	
	16 720
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 94, 97, 106; %=51 - по стр. 95, 101; %=54 - по стр. 100; %=43 - по стр. 102, 103; %=40 - по стр. 108; %=37 - по стр. 110, 112)
	745.81
	
	
	
	
	10 041
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	7 497.44
	
	
	
	
	72 234
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	43.94
	3.00
	36.14
	
	
	449
	51
	316

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 114)
	3.00
	
	
	
	
	51
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 114)
	1.80
	
	
	
	
	31
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	43.94
	
	
	
	
	449
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	7 541.38
	
	
	
	
	72 683
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	161.39
	
	
	
	
	1 555
	
	

	
	ИТОГО
	7 702.77
	
	
	
	
	74 238
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	154.06
	
	
	
	
	1 485
	
	

	
	ИТОГО
	7 856.83
	
	
	
	
	75 723
	
	

	
	НДС 18%
	1 414.23
	
	
	
	
	13 630
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	9 271.06
	
	
	
	
	89 353
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	243 328.55
	27 411.42
	28 776.66
	
	
	1 491 993
	463 251
	175 990

	
	
	
	186 987.29
	1 474.50
	
	
	
	850 163
	24 930

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	213.70
	126.18
	25.89
	
	
	9 006
	2 133
	98

	
	
	
	61.62
	0.16
	
	
	
	6 777
	2

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	
	6 516
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 10, 11)
	120.02
	
	
	
	
	1 729
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 10, 11)
	82.12
	
	
	
	
	1 110
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	415.84
	
	
	
	
	11 845
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	241 011.98
	26 930.43
	27 368.49
	
	
	1 460 913
	455 122
	163 375

	
	
	
	186 713.10
	1 456.57
	
	
	
	842 417
	24 628

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	17 291.96
	
	
	
	
	462 416
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2, 3, 58, 59; %=84 - по стр. 4, 22, 33, 36, 48, 50, 94; %=73 - по стр. 5, 23; %=80 - по стр. 6, 18, 20, 25, 29, 30, 42, 60, 70, 78, 81, 85, 89, 90, 110, 112; %=71 - по стр. 8, 24, 32; %=68 - по стр. 13, 49, 100, 108; %=67 - по стр. 14, 17, 27, 41, 83; %=77 - по стр. 15, 86, 106; %=90 - по стр. 37, 39, 102, 103; %=69 - по стр. 43-45, 53, 54, 56, 57, 68, 69; %=65 - по стр. 51, 97; %=88 - по стр. 52; %=119 - по стр. 55; %=94 - по стр. 74, 76, 77, 95, 101; %=92 - по стр. 80)
	27 095.31
	
	
	
	
	386 456
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 49, 100; %=40 - по стр. 2, 3, 13, 14, 17, 27, 41, 58, 59, 83, 108; %=48 - по стр. 4, 15, 22, 33, 36, 43-45, 48, 50-54, 56, 57, 68, 69, 86, 94, 97, 106; %=56 - по стр. 5, 23; %=37 - по стр. 6, 18, 20, 25, 29, 30, 42, 81, 85, 89, 90, 110, 112; %=52 - по стр. 8, 24, 32; %=43 - по стр. 37, 39, 102, 103; %=68 - по стр. 55; %=44 - по стр. 60, 70, 78, 80; %=51 - по стр. 74, 76, 77, 95, 101)
	14 632.30
	
	
	
	
	195 600
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	282 739.59
	
	
	
	
	2 042 969
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	701.51
	259.04
	229.92
	
	
	7 783
	4 377
	2 436

	
	
	
	212.57
	17.77
	
	
	
	969
	300

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 34, 62, 63)
	224.22
	
	
	
	
	3 228
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 34, 62, 63)
	199.30
	
	
	
	
	2 713
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 125.03
	
	
	
	
	13 724
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 401.36
	95.77
	1 152.36
	
	
	14 291
	1 619
	10 081

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 46, 92, 114)
	95.77
	
	
	
	
	1 619
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 46, 92, 114)
	57.46
	
	
	
	
	972
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 401.36
	
	
	
	
	14 291
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	285 681.82
	
	
	
	
	2 082 829
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	6 113.59
	
	
	
	
	44 573
	
	

	
	ИТОГО
	291 795.41
	
	
	
	
	2 127 402
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	5 835.91
	
	
	
	
	42 548
	
	

	
	ИТОГО
	297 631.32
	
	
	
	
	2 169 950
	
	

	
	НДС 18%
	53 573.64
	
	
	
	
	390 591
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	351 204.96
	
	
	
	
	2 560 541
	
	



	Составил:
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