


Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту
Дата публикации извещения: 18 августа 2011 года.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
Лот №1: Выполнение    работ    по    капитальному    ремонту фасада с утеплением , подвального помещения  и внутридомовых инженерных сетей многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Александра Невского №39-43 «а».
Адрес многоквартирного дома: Калининград, ул. Александра Невского №39-43 «а».
Работы (объекта): В соответствии с Техническим заданием и Сметной документацией.
Заказчик: ТСЖ «Ф.Лефорта», 236000, г. Калининград, Советский пр. 16-302, ИНН 3906216068, Кулумбегова Ирина Руслановна.
Организатор конкурса: Администрация Ленинградского района городского округ, «Город Калининград», г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71.
Начальная (максимальная) цена договора подряда:
Лот №1 Капитальный ремонт 14 214731(четырнадцать миллионов  двести четырнадцать тысяч  семьсот тридцать один) рублей, в том числе НДС 2 168 349 (два миллиона сто шестьдесят восемь тысяч триста сорок девять) рублей.
Дата начала работ:	
Лот №1; 90 календарных дней с момента получения предоплаты - по договору подряда.
Официальный интернет-сайт для публикации: www.klgd.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: здание администрации Ленинградского района городского округа «Город Калининград», г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71, кабинет № 25, 29 августа 2011 года в 10 часов 00 минут.
Приложение: конкурсная документация в составе:
1).    Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2)     Техническая и сметная документация, в составе:

1. Техническое задание;
2. Сметная документация.
3). Договор подряда (проект).
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Конкурсная документация
на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: г. Калининград,  
 ул. А.Невского  №39-43 «а»
































г.Калининград, 2011г.


Конкурсная документация
по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Калининград, ул. А.Невского  №39-43 «а»

1. Общие положения
Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту г. Калининград, ул. А.Невского  №39-43 «а»
1.1. Лот №1:  Выполнение работ по капитальному ремонту фасада с утеплением, подвала и внутри домовых инженерных сетей многоквартирного дома по адресу : г. Калининград, ул. А.Невского  №39-43 «а» .
1.2. Заказчиком работ является : ТСЖ «Ф.Лефорта»
1.3. Организатором конкурса является: Администрация Ленинградского района городского округа «Город Калининград».
1.4. Начальная (максимальная) цена договора:
Лот  №1 Капитальный ремонт 14 214731(четырнадцать миллионов  двести четырнадцать тысяч  семьсот тридцать один) рубль, в том числе НДС 2 168 349 (два миллиона сто шестьдесят восемь тысяч триста сорок девять) рублей.
1.5.	Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71, кабинет № 21,  т. 923-535,923-532.
часы работы : с 9.00 до 18.00 часов (местного времени) .
1.6.	Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 10 часов 00 минут «29» августа 2011 года по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71, кабинет № 25.                                         На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.
1.7.	Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на интернет-сайте www.klgd.ru  не менее, чем за 10 дней до даты проведения конкурса.
1.8. Участники конкурса для обеспечения заявки должны перечислить сумму в размере:
Лот  №1 Капитальный ремонт 426 441,93(четыреста двадцать шесть тысяч четыреста сорок один) рублей 93 коп.

Получатель:
КЭФиК (Администрация Ленинградского района  Л/С 5200013)
ИНН 3906014008
КПП 390601001
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Калининградской обл. г. Калининграда
р/с 40302810400005000092
БИК 042748001
Назначение платежа:
«5100 обеспечение заявки на участие в конкурсе по капитальному ремонту МКД №39-43 «А» по ул. А.Невского г. Калининград.

1.9.	Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайте www.klgd.ru  в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов.
1.11.	Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению 5 к настоящей конкурсной документации в десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса.
1.12. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: Чупринюк Евгений Михайлович, к/т 923517,ф. 469621, E-mail: chuprinyuk@mail.ru

2. Требования к участникам конкурса
Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:
2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
2.2. отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;
2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;
2.4 отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;
2.5 В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу.
3.	Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе
3.1.	Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов:
3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;
3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации;
3.1.3. документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки
3.1.4. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах - аналогах и соответствие квалификационным требованиям;
3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей);
3.1.6. организационно-штатное расписание организации участника, на которую планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет по форме согласно приложению 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);
3.1.7. нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);
3.1.8. нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3.1.9. нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;
3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;
3.1.11. справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;
3.1.12. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).
3.2. Указанные в п. 3.1.1-3.1.3 документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
3.3. Представление документов, предусмотренных пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации в составе заявки не требуется, если данные документы были представлены ранее при участии претендента в других аналогичных конкурсах у Организатора (при условии, что организатором указанных конкурсов являлась местная (муниципальная) администрация) и срок их действия не истек, а содержащаяся в них информация не утратила свой актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе.
3.4. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, «Оригинал» или «Копия», и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.
3.5. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.5. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.
3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.
3.7. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.
4 Обеспечение конкурсной заявки
4.1. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях:
4.1.1. участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;
4.1.2. участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;
4.1.3. участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.
4.2. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:
4.2.1. участникам, не допущенным к участию в конкурсе – в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;
4.2.2. победителю конкурса – в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;
4.2.3. участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дня подписания  протокола оценки и сопоставления заявок;
4.2.4. участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.
5.	Процедура проведения конкурса
5.1.	Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.12. настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.
5.2.	Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.
5.3.	После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
5.3.1.	отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;
5.3.2.	предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.
5.3.3.	несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;
5.3.4.	превышение цены конкурсной заявки  над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;
5.5.5.	предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений.
5.4.	Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.
5.5.	Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

6.	Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе
6.1.	Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:
1) цена договора: максимальное количество баллов - 60;
2) cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;
3) квалификация участника: максимальное количество баллов – 20.
6.2. Оценка по критерию «квалификация участника» производится по четырем подкритериям:
а)	опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);
б)	квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);
в)	соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);
г)	участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела);
6.3.	Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.
6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:
6.4.1.Ранжирование заявок по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.
6.4.2.		Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.
В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.
Таблица 1
Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»
	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результаты ранжирования заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	
Цена договора
	
60
	1
	60

	
	
	
	2
	55

	
	
	
	3
	50

	
	
	
	4
	45

	
	
	
	5
	40

	
	
	
	6
	35

	
	
	
	7
	30

	
	
	
	8
	25

	
	
	
	9
	20

	
	
	
	10
	15

	
	
	
	11
	10

	
	
	
	12
	5

	
	
	
	13 и более
	0



Таблица 2
Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»
	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результаты ранжирования заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	
Срок выполнения
	
20
	1
	20

	
	
	
	2
	19

	
	
	
	3
	18

	
	
	
	4
	17

	
	
	
	5
	16

	
	
	
	6
	14

	
	
	
	7
	12

	
	
	
	8
	10

	
	
	
	9
	8

	
	
	
	10
	6

	
	
	
	11
	4

	
	
	
	12
	2

	
	
	
	13 и более
	0



6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника» в соответствии с таблицей 3.
В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.
Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «квалификация участника».
Таблица 3
Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «Квалификация»
	№
	Критерий
	Максимальное количество баллов
	Подкритерии
	Показатель подкритерия (ед)
	Количество штрафных баллов

	
	
	
	Опыт работы (количество успешно завершенных  объектов-аналогов за последний год)
	2 и более
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	0
	10

	
	
	
	




Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала)
	2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	0

	
	
	
	
	2 и более с опытом работы более 5 лет
	5

	
	
	
	
	В остальных случаях
	10

	
	
	
	Соблюдение техники  безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)
	0
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	2 и более
	10

	
	
	
	Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных  обязательств по договорам подряда за последние 2 года
	0
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	2 и более
	10



· Под успешно завершенными объектами понимаются объекты, работы по которым выполнены в сроки установленные контрактом.
· Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.
· Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.
6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

















Приложение 1
конкурсной документации
по проведению открытого конкурса
на выполнение работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома

Заявка
на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
1.	Участник:
	1.1. Наименование юридического лица
	

	1.2. ИНН
	

	1.3. Юридический адрес
	

	1.4. Фактический адрес
	

	1.5. Контактный телефон (факс)
	

	1.6. Контактное лицо
	



1. Электронный адрес участника ____________________________________________
2. Участник _________________ плательщиком налога на добавленную стоимость.
является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.
3. Участник_____________________________________выданное саморегулируемой
имеет (не имеет)
организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624
5.	Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.
6.	Подтверждаем соответствие требованиям:
- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;
- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства ;
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.
7.	Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения


	Значение (все значения указываются цифрами)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)
	Рубли
	

	2.
	Срок выполнения работ
	Календарные дни с даты начала работ
	



8.Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения


	Значение (все значения указываются цифрами)

	1
	Опыт работы, в том числе:
	шт.
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально)
	
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
	
	

	2
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:
	

человек
	

	
	с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет
	
	

	
	- с опытом работы более 5 лет
	
	

	3
	Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)
	шт.
	

	4
	Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)
	шт.
	


9.Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _______________________
___________________________________________________________ рублей,
________________________________________________________________________
(дата, номер платежного поручения)
10.Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________________

(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения).
11. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
документы, предусмотренные пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать













Приложение 2
конкурсной документации
по проведению открытого конкурса
на выполнение работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома


Опись
входящих в состав заявки документов
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование участника)
подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

	Наименование документа
	Количество листов

	
	

	
	



Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3
конкурсной документации
по проведению открытого конкурса
на выполнение работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома




ДОВЕРЕННОСТЬ №______
Место составления ______________________
Дата выдачи________________

Настоящей доверенностью ________________________________________________
(наименование участника)
в лице _______________________________________________________________________ (должность руководителя участника, Ф.И.О),
действующего на основании ____________________________________________________
(устава, положения и т.п.),
уполномочивает ___________________________________________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)
осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование работ, объект и адрес)
Настоящая доверенность выдана сроком на _________________________________.

Подпись ____________________________________________________ удостоверяю.
(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

Должность, подпись уполномоченного лица, печать











Приложение 4
конкурсной документации
по проведению открытого конкурса
на выполнение работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома
	
	ФИО
	Должность в компании
	Стаж работы в отрасли
	Стаж работы в организации
	Название учебного заведения и год окончания
	Примечания

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	



Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет

Итого:
- количество специалистов, с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________ человек.
-  количество специалистов с опытом работы более 5 лет __________ человек.
Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки:

____________________________________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

1. Копия паспорта в количестве ____ шт.
2. Копия диплома в количестве ____ шт.
3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать



















Приложение 5
конкурсной документации
по проведению открытого конкурса
на выполнение работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома


Договор №___
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

«____»___________ 20__ года
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________, (полное наименование заказчика)
в лице _____________________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________________(далее - Заказчик) с одной стороны и ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование подрядной организации)
в лице _______________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________(далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.	Предмет и существенные условия договора

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ___________________ (далее - работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу:_____________________________________ в соответствии с сметной документацией, прилагаемой к Договору.
1.2 Общая стоимость работ по Договору составляет___________________________ рублей, в том числе НДС__________________________________________________ рублей.
Стоимость по видам работ составляет:
Ремонт фасада с утеплением  - _____________________________________________ рублей,
Ремонт подвального помещения - ___________________________________________рублей;
Ремонт электроснабжения - _______________________________________________ рублей,.
Ремонт водоснабжения и канализации  - _____________________________________ рублей,.
Ремонт отопления - ______________________________________________________ рублей,.
Ремонт индивидуального теплового пункта - _________________________________ рублей,.

1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.
1.4. Срок выполнения работ составляет 90дней.
1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является _________________ ______________№ __________ от «___»________20__ г.

Статья 2.	Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика

2.1.	Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является договор поручительства. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами.

Статья 3.	Порядок оплаты работ

3.1.	Оплата по Договору осуществляется в два этапа:
- авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора в сумме _________________________________ рублей, но не раньше представления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору;
При выполнение Договора Заказчиком осуществляются промежуточные платежи на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ, в пределах суммы стоимости работ, указанной в пункте 1.2 Договора. Заказчик производит промежуточные платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы в соответствии с предъявленными Подрядчиком счетами - фактурами и актами КС-2 и КС-3.
Сумма выданного аванса учитывается Подрядчиком и Заказчиком при промежуточных платежах за выполненные и принятые объемы Работ путем вычетов пропорциональных сумм из сумм очередных промежуточных платежей, причитающихся Подрядчику.
- окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3.
Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.
Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки.
Статья 4.	Сроки выполнения работ

4.1.	Срок начала работ: не позднее «____»______________20___года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Договора .
[bookmark: _Hlk258793356]4.2.	Срок окончания работ не позднее: согласно графику работ.
Статья 5.	Заказчик

5.1.	При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:
5.1.1.	Передать Подрядчику по акту объект в течение трёх дней со дня подписания Договора Сторонами.
5.1.2.	Обеспечить организацию строительного контроля  в течение всего периода производства работ.
5.1.3.	Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.
5.1.4.	Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме 
КС-3.
5.2.	Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.
Статья 6.	Подрядчик

6.1.	При выполнении Договора Подрядчик обязан:
6.1.1.	Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 5.1.1.
6.1.2.	Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.
6.1.3.	Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.
6.1.4.	Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.
6.1.5.	Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.
6.1.6.	Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
6.1.7.	Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.
6.1.8.		Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.
6.1.9. 	Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.
6.1.10.	При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
6.1.11.	По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.
6.1.12.	Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.
6.1.13.	Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.
6.1.14.	Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.
6.1.15.	Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования иностранных работников.
6.2.	Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.
Статья 7.	Выполнение работ
7.1.	Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции строительного контроля.
Полномочным представителем Заказчика является:
(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)
7.2.	Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.
Полномочным представителем Подрядчика является:

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)
7.3.	Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны, без внесения изменений в настоящий договор.
7.4.	Представитель Заказчика выполняет следующие функции:
7.4.1.	Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;
7.4.2.	Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;
7.4.3.	Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);
7.4.4.	Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;
7.4.5.	Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;
7.4.6.	Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.
7.5.	С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право:
7.5.1.	Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;
7.5.2.	Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.
7.6.	Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.
7.7.	Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.
7.8.	Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.
7.9.	Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.
7.10.	Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.
7.11.	Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.
7.12.	С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004  от 19 апреля 2004 г. № 70 «Организация строительства».
7.13.	Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору.
7.14.	Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.
Статья 8.	Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

8.1.	Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 № 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.
8.2.	Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме  КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.
8.3.	Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.
8.4.	При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.
8.5.	Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора.
8.6.	С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.
Статья 9.	Гарантии качества по сданным работам
9.1.	Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.
9.2.	Гарантийный срок  составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.
9.3.	При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее ______ дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (пять) рабочих дней.
9.4.	При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.
9.5.	Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.
Статья 10.	Ответственность сторон
10.1.	Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.
10.2.	За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
10.3.	За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.
10.4.	В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.5, 6.1.6, 6.1.7), Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений.
10.5.	Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.
10.6.	Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.
Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
Подрядчик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиняемый им неисполнением, а также ненадлежащим исполнением условий контракта, а также ущерб, причиненный по вине работников Подрядчика.
10.9. Убытки или повреждение собственности третьих лиц, травмы или гибель людей, произошедшие при выполнении Подрядчиком настоящего договора, находятся на ответственности Подрядчика и в полном объеме компенсируются Подрядчиком по предъявленным претензиям от пострадавшей стороны.
Статья 11.	Обстоятельства непреодолимой силы

11.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.
11.2.	В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.
11.3.	С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.
Статья 12.	Порядок расторжения договора
12.1.	Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:
12.1.1.	Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора.
12.1.2.	Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10  дней с установленной в Пункте 4.1.  настоящего Договора даты начала Работ.
12.1.3.	В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.
12.2.	При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 12.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.
12.3.	Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.
Статья 13.	Разрешение споров
13.1.	Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
13.2.	При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.
13.3.	В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
Статья 14.	Особые условия
14.1.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________
Статья 15. Прочие условия

15.1.	Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны  Сторонами.

15.2.	В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

15.3.	Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

15.4.	Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

Статья 16.	Приложения к настоящему договору

Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

Приложение 1: Техническое задание;
Приложение 2: Сметная документация;
Приложение 3: Календарный график работ.


Статья17.	Местонахождение и реквизиты сторон
17.1.	Заказчик:

Местонахождение:_____________________________________________________________
Реквизиты:____________________________________________________________________


17.2.	Подрядчик:_______________________________________________________
Местонахождение:_____________________________________________________________
Реквизиты:____________________________________________________________________

Подписи сторон

Заказчик 									Подрядчик

__________________________________                          ___________________________
«_____»____________ 20____г.				«_____»___________ 20__ г.

М.П.											М.П.









































                                                         «УТВЕРЖДАЮ» 
                                                      ТСЖ «Ф.Лефорта»
                                                      Председатель правления
                                            ________________/Боярская Л.П./
                                              «______» ___________ 2011г.                       

                                                        
Техническое задание Лот №1
На выполнение работ по капитальному ремонту фасада с утеплением   жилого многоквартирного дома по ул.Невского,39-43а в Ленинградском районе  г. Калининграда  
1. Основные данные по объекту.

	№п/п
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный жилой дом

	2
	Местоположение объекта
	Россия, Калининградская обл. г. Калининград, Ленинградский район , ул. А.Невского  №39-43 «а»

	3
	Заказчик
	ТСЖ «Ф.Лефорта»

	4
	Наименование и адрес подрядной организации
	Определяется по результатом конкурсного отбора

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатом конкурсного отбора

	7
	Стадийность
	Демонтажные работы, ремонтно-строительные работы

	8
	Особые условия капитального ремонта
	В условиях эксплуатируемого здания, во всех квартирах проживают граждане

	9
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий



2.Технические условия и требования
1. В многоквартирном доме необходимо выполнить капитальный ремонт фасада с утеплением.
2. Требования к подрядчику: деятельность не должна быть приостановлена в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях; не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех
уровней или государственными внебюджетными фондами; не должен находиться в процессе
ликвидации или в процедуре банкротства; отсутствие в реестре недобросовестных
поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных
поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим,
правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных
поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 №292;
3. Ремонтно-строительные работы на объекте возможно производить с 8.00 до 20.00 по рабочим дням, в субботу с 8.00 до 15.00, воскресенье выходной.
4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарных правил и правил благоустройства на объектах помещениях возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа предоставляется Заказчику.
5. Все материалы, используемые для проведения ремонтно-строительных работ, должны быть разрешены для применения в жилых зданиях, иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта с указанием технических характеристик строительного материала согласно соответствующему ГОСТу.
6. Отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков, препятствующих безопасному производству работ, могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.
7. При производстве работ предусмотреть установку специального контейнера для строительного мусора или организовать ежедневный вывоз строительного мусора
8. Заказчик оставляет за собой право при исполнении договора в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренном договором работ, не более чем на 2 процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных договором, но связанных с работами, предусмотренных договором, или при прекращении потребности в предусмотренном договоре части работ.
9. Подрядчик обязан до начала работ на объекте согласовывать с Заказчиком и организацией, осуществляющей строительный контроль, все строительные материалы, используемые для выполнения ремонтных работ, а при производстве работ не допускать замены согласованных с Заказчиком материалов на иные аналоги.
10. Подрядчик обязан до начала работ на объекте предоставить на согласование Заказчику и организации, осуществляющий строительный контроль, календарный график.
11. В соответствии с графиком производства работ, должны быть предоставлены представителю Заказчика и строительному контролю  для проверки и подписания акты приемки выполненных работ, а так же акты освидетельствования скрытых работ.
12. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования гражданской ответственности за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при исполнении работ по договору подряда и предоставить заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты страховой премии.
13.  В случае нанесения материального ущерба собственникам помещений ремонтируемого дома или иным лицам при производстве ремонтных работ, Подрядчик обязан по требованию Заказчика и  пострадавшего лица немедленно составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.
14. Продолжительность производства работ: 90 календарных дней.
15. Подрядчик обязан через 5 календарных дней  с момента получения предоплаты-по договору подряда приступить к работам.
16. Гарантийный срок на выполненные работы 5 лет.
17. Условия оплаты: авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, При выполнении Договора Заказчиком осуществляются промежуточные платежи на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ, в пределах суммы стоимости работ, Заказчик производит промежуточные платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы в соответствии с предъявленными Подрядчиком счетами - фактурами и актами КС-2 и КС-3., сумма выданного аванса учитывается Подрядчиком и Заказчиком при промежуточных платежах за выполненные и принятые объемы Работ путем вычетов пропорциональных сумм из сумм очередных промежуточных платежей, причитающихся Подрядчику, окончательный расчет производится после законченных работ по капитальному ремонту объекта.


3. Перечень основных работ по капитальному ремонту фасада жилого дома.
	



	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество



	1
	2
	3
	4

	

	
	Раздел 1.  Фасад

	

	1.
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2 (Установка и разборка инвентарных лесов для  производства теплоизоляционных работ)
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	25

	2.
	Покрытие пленкой лесов
	100 м2 покрытия
	12.5

	3.
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича для установки лесов
	100 отверстий
	0.8

	4.
	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов
	100 отверстий
	0.8

	5.
	Устройство наружной теплоизоляции стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит 80 мм
	100 м2
	16.874259

	6.
	Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости FAS 40(аналог) толщиной 80мм
	м3
	143.061372

	7.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.34

	8.
	Отделка цоколя мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)
	100 м2 отделываемой поверхности
	1.1634

	9.
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.1634

	10.
	Смена обделок из листовой стали ( парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м
	100 м
	0.247

	11.
	Смена обделок из листовой стали ( отливов оконных) шириной до 0,4 м
	100 м
	3.36

	12.
	Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам (ендовы по примыканию к зданию)
	100 м
	0.13

	13.
	Устройство промазки и расшивка швов карниза раствором снизу
	100 м восстановленной герметизации стыков
	0.27

	14.
	Очистка вручную поверхности низа балконных плит, козырьков и карнизных свесов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов
	100 м2 расчищенной поверхности
	2.7244

	15.
	Огрунтовка ранее окрашенных низа балконных плит, козырьков и карнизных свесов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов
	100 м2 обработанной поверхности
	2.7244

	16.
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности низа балконных плит, козырьков и карнизных свесов за 1 раз с земли и лесов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2.7244

	17.
	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах
	100 шт.
	0.86

	18.
	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 м
	1.55

	19.
	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей
	100 шт.
	0.2

	20.
	Смена отливов (отметов) водосточных труб
	100 шт.
	0.1

	21.
	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 шт.
	0.1

	22.
	Короб ПВХ по стенам , длина 2 м
	100 м
	0.4

	23.
	Короб ПВХ 40*36
	м
	40.8

	24.
	Провод в коробах, сечением до 35 мм2
	100 м
	0.4

	25.
	Смена жалюзийных решеток
	100 жалюзийных решеток
	2.04

	

	
	Раздел 2.  Перенос газопровода

	

	26.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм
	100 м трубопровода
	0.85

	27.
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.85

	28.
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	11.9

	29.
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.00314

	30.
	Пневматическое испытание газопроводов
	100 м газопровода
	0.85

	

	
	Раздел 3.  Отмостка

	

	31.
	Разборка бетонных покрытий и оснований отмостки т.100мм
	100 м3 конструкций
	0.13839

	32.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 300мм на ширину 800мм
	100 м3 грунта
	0.334536

	33.
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности стен на высоту 300мм
	100 м2 изолируемой поверхности
	0.41517

	34.
	Устройство подстилающих слоев песчаных т.100мм
	1 м3 подстилающего слоя
	13.839

	35.
	Устройство подстилающих слоев гравийных т.100мм
	1 м3 подстилающего слоя
	13.839

	36.
	Устройство подстилающих слоев бетонных т.100мм
	1 м3 подстилающего слоя
	13.839

	

	
	Раздел 4.  Приямки

	

	37.
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен приямков цоколя и входов
	100 м2
	0.3344

	38.
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0.3344

	39.
	Улучшенная штукатурка приямков  и входов  цементно-известковым раствором по камню стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.3344

	40.
	Окраска приямков цоколя и входов  с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.3344

	

	
	Раздел 5.  Крыльцо

	

	41.
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0.165

	42.
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до 40мм
	100 м2 стяжки
	0.165

	43.
	Устройство пандуса железобетонного
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.04

	44.
	Обрамление ступеней уголком металлическим
	100 м плинтуса
	0.742

	45.
	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм
	т
	0.2937207

	46.
	Демонтаж металлических ограждений (вход в подъезд)
	100 м ограждения
	0.09

	47.
	Устройство металлических ограждений без поручней
	100 м ограждения
	0.09

	48.
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.099

	49.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.099

	

	
	Раздел 6.  Козырьки подъездов

	

	50.
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0.1

	51.
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,25 м2
	100 мест
	0.1

	52.
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой
	100 м2 кровли
	0.1

	53.
	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5
	м2
	11.6

	54.
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков
	100 м примыканий
	0.1

	55.
	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5
	м2
	25.2

	56.
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов
	100 м покрытия
	0.18

	

	
	Раздел 7.  Козырек входов в подвал

	

	57.
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия кровли
	0.2016

	58.
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	0.2016

	59.
	Демонтаж каркаса навеса
	1 т конструкций
	0.272

	60.
	Монтаж каркаса и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий для устройства навеса
	1 т конструкций
	0.272

	61.
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0.272

	62.
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.076

	63.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.076

	64.
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы
	100 м2
	0.2016

	65.
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля
	100 м2 кровли
	0.2016

	66.
	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2
	100 мест
	0.03

	

	
	Раздел 8.  Окна в подъезде

	

	67.
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок
	100 м2
	0.5152

	68.
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2 проемов
	0.5152

	69.
	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные  (ГОСТ 30674-99)
	м2
	51.52

	70.
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п. м
	0.256

	71.
	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску
	100 м2 отделываемой поверхности
	0.1936

	72.
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.1936

	73.
	Доска подоконная ПВХ 300мм
	м
	25.6

	

	
	Раздел 9.  Двери

	

	74.
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных (подъезд, подвал)
	100 м2
	0.0378

	75.
	Установка блоков металлических в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.0378

	76.
	Дверной блок металлический в комплекте с утеплением окрашенный
	м2
	3.78

	

	
	Раздел 10.  Окна в подвале

	

	77.
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок
	100 м2
	0.072499

	78.
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2 проемов
	0.072499

	79.
	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом
	м2
	7.2499

	

	
	Раздел 11.  Решетки

	

	80.
	Разборка металлических решеток на подвальные окна (прим)
	1 т металлических изделий
	0.1768

	81.
	Установка металлических решеток на подвальные окна (прим)
	1 т металлических изделий
	0.1768

	82.
	Решетки  оконные (прим)
	т
	0.1768

	83.
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.068

	84.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.068



4. Основные материалы

1.Сетка армирующая полимерная.
2. Каменная вата фасадная 80 мм.
3. Декоративная штукатурка  смесь фасадная.
4. Перфоуголок алюминиевый  фасадный с сеткой.
5. Перфоуголок цокольный.
6. Окна ПВХ.
7. Краска фасадная.
8. Бетон тяжелый В-7,5 (м100).


Составил: Богданов Ю.И. __________________  Проверил: Боярская Л. П.________________







          «УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель правления
ТСЖ «Ф.Лефорта»
________________/Боярская Л.П./
                                             «______» ___________ 2011г.                       

                                                        
Техническое задание Лот№1
На выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления жилого многоквартирного дома по ул.Невского,39-43а в Ленинградском районе  г. Калининграда  
1. Основные данные по объекту.

	№п/п
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный жилой дом

	2
	Местоположение объекта
	Россия, Калининградская обл. г. Калининград, Ленинградский район , ул. А.Невского  №39-43 «а»

	3
	Заказчик
	ТСЖ «Ф.Лефорта»

	4
	Наименование и адрес подрядной организации
	Определяется по результатом конкурсного отбора

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатом конкурсного отбора

	7
	Стадийность
	Демонтажные работы, ремонтно-строительные работы

	8
	Особые условия капитального ремонта
	В условиях эксплуатируемого здания, во всех квартирах проживают граждане

	9
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий



2.Технические условия и требования
1. В многоквартирном доме необходимо выполнить капитальный ремонт системы отопления.
2. Требования к подрядчику: деятельность не должна быть приостановлена в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях; не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех
уровней или государственными внебюджетными фондами; не должен находиться в процессе
ликвидации или в процедуре банкротства; отсутствие в реестре недобросовестных
поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных
поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим,
правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных
поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 №292;
3. Ремонтно-строительные работы на объекте возможно производить с 8.00 до 20.00 по рабочим дням, в субботу с 8.00 до 15.00, воскресенье выходной.
4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарных правил и правил благоустройства на объектах помещениях возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа предоставляется Заказчику.
5. Все материалы, используемые для проведения ремонтно-строительных работ, должны быть разрешены для применения в жилых зданиях, иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта с указанием технических характеристик строительного материала согласно соответствующему ГОСТу.
6. Отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков, препятствующих безопасному производству работ, могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.
7. При производстве работ предусмотреть установку специального контейнера для строительного мусора или организовать ежедневный вывоз строительного мусора
8. Заказчик оставляет за собой право при исполнении договора в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренном договором работ, не более чем на 2 процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных договором, но связанных с работами, предусмотренных договором, или при прекращении потребности в предусмотренном договоре части работ.
9. Подрядчик обязан до начала работ на объекте согласовывать с Заказчиком и организацией, осуществляющей строительный контроль, все строительные материалы, используемые для выполнения ремонтных работ, а при производстве работ не допускать замены согласованных с Заказчиком материалов на иные аналоги.
10. Подрядчик обязан до начала работ на объекте предоставить на согласование Заказчику и организации, осуществляющий строительный контроль, календарный график.
11. В соответствии с графиком производства работ, должны быть предоставлены представителю Заказчика и строительному контролю для проверки и подписания акты приемки выполненных работ, а так же акты освидетельствования скрытых работ.
12. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования гражданской ответственности за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при исполнении работ по договору подряда и предоставить заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты страховой премии.
13.  В случае нанесения материального ущерба собственникам помещений ремонтируемого дома или иным лицам при производстве ремонтных работ, Подрядчик обязан по требованию Заказчика и  пострадавшего лица немедленно составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.
14. Продолжительность производства работ: 90 календарных дней.
15. Подрядчик обязан через 5 календарных дней  с момента получения предоплаты-по договору подряда приступить к работам.
16. Гарантийный срок на выполненные работы 5 лет.
17. Условия оплаты: авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, При выполнении Договора Заказчиком осуществляются промежуточные платежи на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ, в пределах суммы стоимости работ, Заказчик производит промежуточные платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы в соответствии с предъявленными Подрядчиком счетами - фактурами и актами КС-2 и КС-3., сумма выданного аванса учитывается Подрядчиком и Заказчиком при промежуточных платежах за выполненные и принятые объемы Работ путем вычетов пропорциональных сумм из сумм очередных промежуточных платежей, причитающихся Подрядчику, окончательный расчет производится после законченных работ по капитальному ремонту объекта.

3. Перечень основных работ по капитальному ремонту системы отопления жилого дома.
	№ пп
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Объем

	

	
	Раздел 1.  ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	

	1.
	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной
	100 м2 наружной площади разобранной изоляции
	0.008

	2.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	0.6

	3.
	Снятие задвижек диаметром до 100 мм
	100 шт. арматуры
	0.08

	4.
	Демонтаж элеваторных узлов номер 1, 2
	100 шт.
	0.02

	5.
	Демонтаж фильтров
	10 фильтров
	0.2

	6.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	1.54

	7.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм
	100 м трубопровода
	3.66

	8.
	Снятие задвижек диаметром до 100 мм
	100 шт. арматуры
	0.72

	

	
	Раздел 2.  ВВОД ТЕПЛОВОЙ СЕТИ

	

	9.
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм
	100 м трубопровода
	0.6

	10.
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	60

	11.
	Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм
	шт.
	16

	12.
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	245

	13.
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	0.6

	14.
	Установка  кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм
	1 шт.
	4

	15.
	Кран вода NAVAL  д.80 (ст88,9) PN25 (под сварку)
	шт.
	4

	16.
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.168

	17.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.168

	18.
	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем
	1 м3 изоляции
	0.8

	19.
	Цилиндры минераловатные 89/9
	м
	60

	20.
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т
	1 т конструкций
	0.24

	21.
	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 100 мм
	шт.
	16

	22.
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм (футляр)
	100 м трубопровода
	0.006

	24.
	Установка воздухоотводчиков
	1 шт.
	10

	25.
	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	8

	26.
	Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм
	шт.
	8

	27.
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм
	1 врезка
	2

	

	
	Раздел 3.  ОТОПЛЕHИЕ

	

	28.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	1.6

	29.
	Труба комбинированная Штаби PN25 PP-R80  "US Metrix" ф25*4,2
	м
	148.64

	30.
	Муфта х Латунная резьба НР  "US Metrix" ф25х1/2"
	шт
	101

	31.
	Муфта х Латунная резьба НР  "US Metrix" ф25х3/4"
	шт
	25

	32.
	Муфта ф25
	шт
	42

	33.
	Колено  90" "US Metrix" ф25
	шт
	212

	34.
	Колено  45" "US Metrix" ф25
	шт
	74

	35.
	Разборное соединение  "US Metrix" 1/2"
	шт
	37

	36.
	Разборное соединение  "US Metrix" 3/4"
	шт
	25

	37.
	Разборное соединение  "US Metrix" 1"
	шт
	6

	38.
	Тройник оцинкованный 1/2"х1/2х1/2"
	шт
	37

	39.
	Тройник оцинкованный 3/4"х1/2х3/4"
	шт
	25

	40.
	Тройник оцинкованный 1"х1/2х1"
	шт
	6

	41.
	Вентиль балансировочный DN15 "Herz"
	шт
	21

	42.
	Вентиль балансировочный DN20 "Herz"
	шт
	15

	43.
	Вентиль балансировочный DN25 "Herz"
	шт
	2

	44.
	Ниппель размером 1/2"
	шт.
	21

	45.
	Ниппель размером 3/4"
	шт.
	15

	46.
	Хомут 3/4" металлический
	шт.
	64

	47.
	Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм
	шт.
	250

	48.
	Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм
	шт.
	25

	49.
	Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм
	шт.
	6

	50.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0.12

	51.
	Труба комбинированная Штаби PN25 PP-R80  "US Metrix" ф32*5,4
	м
	11.256

	52.
	Редукционная муфта  "US Metrix" ф32х25
	шт
	8

	53.
	Муфта х Латунная резьба НР  "US Metrix" ф32х1"
	шт
	8

	54.
	Разборное соединение  "US Metrix" 2"
	шт
	12

	55.
	Колено  45" "US Metrix" ф32
	шт
	14

	56.
	Ниппель размером 1"
	шт.
	2

	57.
	Хомут 1 1/4" металлический
	шт.
	132

	58.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм
	100 м трубопровода
	0.48

	59.
	Труба комбинированная Штаби PN25 PP-R80  "US Metrix" ф40*6,7
	м
	44.976

	60.
	Редукционная муфта  "US Metrix" ф40х32
	шт
	8

	61.
	Редукционная муфта  "US Metrix" ф40х25
	шт
	100

	62.
	Муфта ф40
	шт
	10

	63.
	Колено 90"  "US Metrix" ф40
	шт
	20

	64.
	Колено  45" "US Metrix" ф40
	шт
	12

	65.
	Хомут 2" металлический
	шт.
	275

	66.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм
	100 м трубопровода
	3.52

	67.
	Труба комбинированная Штаби PN25 PP-R80  "US Metrix" ф63*10,5
	м
	332.992

	68.
	Тройник редукционный  "US Metrix" ф63х40х63
	шт
	100

	69.
	Редукционная муфта  "US Metrix" ф63х40
	шт
	4

	70.
	Муфта х Латунная резьба НР  "US Metrix" ф63х2"
	шт
	24

	71.
	Муфта ф63
	шт
	88

	72.
	Колено  90" "US Metrix" ф63
	шт
	80

	73.
	Колено  45" "US Metrix" ф63
	шт
	20

	74.
	Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	8

	75.
	Установка кранов воздушных (Маевского)
	1 компл.
	4

	76.
	Пробки радиаторные
	шт.
	4

	77.
	Установка воздухоотводчиков
	1 шт.
	76

	78.
	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем
	1 м3 изоляции
	1.082

	79.
	Цилиндры минераловатные 65/13
	м
	352

	80.
	Цилиндры минераловатные 40/9
	м
	64

	81.
	Цилиндры минераловатные 25/6
	м
	160

	82.
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм (футляр)
	100 м трубопровода
	0.096

	83.
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм (футляр)
	100 м трубопровода
	0.156

	84.
	Изоляция трубопроводов шнурами асбестовыми под футляром
	1 м3 изоляции
	0.017

	85.
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм
	1 врезка
	35

	86.
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм
	1 врезка
	23

	87.
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм
	1 врезка
	10

	88.
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000 м3 объема здания
	15.099

	



4. Основные материалы
1. Автоматические воздухоспускники "Калеффи".
2. Трубы ППР-штаби  «US Metrix» диаметром 63, 40, 32, 25 мм и соединения к ним
3. Трубки из вспененного полиэтилена «Thermaflex» диаметром 65, 35, 48, 28 мм толщиной 13, 9 и 6 мм.
4. Краны шаровые диаметром до 2".
5. Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
6. Балансировочные вентиля диам. 15, 20, 25, 32, 50 мм                        
7. Тройники оцинкованные ½”, 3/4”*1/2”*3/4”, 1”*1/2”*1”, 1 1/4”*1/2”*1 1/4”
8.  Ниппель оцинкованные ½”, 3/4”, 1”, 1 1/4”.
9.  Разборные соединения  ½”, 3/4”, 1”, 1 1/4”.
10. Цилиндры минераловатные Роквул Ал Венгрия,  89* 40
11. Труба стальная электросварная 89х3.5, отводы стальные крутоизогнутые
12. Труба водогазопроводная 15х2.8, 20х2.8
13. Грунтовка ГФ-021, краска ПФ-115
14. Кран Маевского.

Составил: Богданов Ю.И. __________________   Проверил: Боярская Л. П.________________













                                                «УТВЕРЖДАЮ» 
                                                      ТСЖ «Ф.Лефорта»
                                                     Председатель правления
                                                ________________/Боярская Л.П./
                                               «______» ___________ 2011г.                       

                                                        
Техническое задание Лот№1
На выполнение работ по капитальному ремонту индивидуального теплового пункта жилого многоквартирного дома по ул.Невского,39-43а в Ленинградском районе  г. Калининграда  
1. Основные данные по объекту.

	№п/п
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный жилой дом

	2
	Местоположение объекта
	Россия, Калининградская обл. г. Калининград, Ленинградский район , ул. А.Невского  №39-43 «а»

	3
	Заказчик
	ТСЖ «Ф.Лефорта»

	4
	Наименование и адрес подрядной организации
	Определяется по результатом конкурсного отбора

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатом конкурсного отбора

	7
	Стадийность
	Демонтажные работы, ремонтно-строительные работы

	8
	Особые условия капитального ремонта
	В условиях эксплуатируемого здания, во всех квартирах проживают граждане

	9
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий


2.Технические условия и требования
1. В многоквартирном доме необходимо выполнить капитальный ремонт индивидуального теплового пункта.
2. Требования к подрядчику: деятельность не должна быть приостановлена в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях; не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех
уровней или государственными внебюджетными фондами; не должен находиться в процессе
ликвидации или в процедуре банкротства; отсутствие в реестре недобросовестных
поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных
поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим,
правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных
поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 №292;
3. Ремонтно-строительные работы на объекте возможно производить с 8.00 до 20.00 по рабочим дням, в субботу с 8.00 до 15.00, воскресенье выходной.
4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарных правил и правил благоустройства на объектах помещениях возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа предоставляется Заказчику.
5. Все материалы, используемые для проведения ремонтно-строительных работ, должны быть разрешены для применения в жилых зданиях, иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта с указанием технических характеристик строительного материала согласно соответствующему ГОСТу.
6. Отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков, препятствующих безопасному производству работ, могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.
7. При производстве работ предусмотреть установку специального контейнера для строительного мусора или организовать ежедневный вывоз строительного мусора
8. Заказчик оставляет за собой право при исполнении договора в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренном договором работ, не более чем на 2 процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных договором, но связанных с работами, предусмотренных договором, или при прекращении потребности в предусмотренном договоре части работ.
9. Подрядчик обязан до начала работ на объекте согласовывать с Заказчиком и организацией, осуществляющей строительный контроль, все строительные материалы, используемые для выполнения ремонтных работ, а при производстве работ не допускать замены согласованных с Заказчиком материалов на иные аналоги.
10. Подрядчик обязан до начала работ на объекте предоставить на согласование Заказчику и организации, осуществляющий строительный контроль, календарный график.
11. В соответствии с графиком производства работ, должны быть предоставлены представителю Заказчика и строительному контролю для проверки и подписания акты приемки выполненных работ, а так же акты освидетельствования скрытых работ.
12. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования гражданской ответственности за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при исполнении работ по договору подряда и предоставить заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты страховой премии.
13.  В случае нанесения материального ущерба собственникам помещений ремонтируемого дома или иным лицам при производстве ремонтных работ, Подрядчик обязан по требованию Заказчика и  пострадавшего лица немедленно составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.
14. Продолжительность производства работ: 90 календарных дней.
15. Подрядчик обязан через 5 календарных дней  с момента получения предоплаты-по договору подряда приступить к работам.
16. Гарантийный срок на выполненные работы 5 лет.
17. Условия оплаты: авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, При выполнении Договора Заказчиком осуществляются промежуточные платежи на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ, в пределах суммы стоимости работ, Заказчик производит промежуточные платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы в соответствии с предъявленными Подрядчиком счетами - фактурами и актами КС-2 и КС-3., сумма выданного аванса учитывается Подрядчиком и Заказчиком при промежуточных платежах за выполненные и принятые объемы Работ путем вычетов пропорциональных сумм из сумм очередных промежуточных платежей, причитающихся Подрядчику, окончательный расчет производится после законченных работ по капитальному ремонту объекта.


3. Перечень основных работ по капитальному ремонту индивидуального теплового пункта жилого дома
	№ пп
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Объем

	
	Раздел 1.  Демонтажные работы

	

	1.
	Демонтаж грязевиков
	100 шт.
	0.01

	2.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм
	100 м 
	0.04

	3.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм
	100 м 
	0.2

	4.
	Снятие задвижек диаметром до 100 мм
	100 шт. 
	0.03

	
	Раздел 2.  Монтажные работы

	

	5.
	Установка манометров с трехходовым краном
	1 компл.
	10

	6.
	Установка датчиков наружной температуры
	1 компл.
	3

	7.
	Датчик наружной температуры Ouman ТМО
	шт.
	1

	8.
	Датчик наружной температуры Ouman ТМW-50
	шт.
	2

	9.
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	1 компл.
	9

	10.
	Установка фильтров диаметром 25 мм
	10 фильтров
	0.1

	11.
	Установка фильтров диаметром 40 мм
	10 фильтров
	0.1

	12.
	Установка фильтров диаметром 65 мм
	10 фильтров
	0.2

	13.
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм
	1 счетчик (водомер)
	1

	14.
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм
	1 счетчик (водомер)
	2

	15.
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 25 мм
	1 шт.
	1

	16.
	Установка  клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	2

	17.
	Клапан обратный муфтовый пружинный Тmax 90"С PN12 ф25
	шт.
	2

	18.
	Установка  клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм
	1 шт.
	1

	19.
	Клапан обратный муфтовый пружинный Тmax 90"С PN12 ф40
	шт.
	1

	20.
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 65 мм
	1 шт.
	3

	21.
	Клапан обратный муфтовый пружинный Тmax 90"С PN12 ф65
	шт.
	1

	22.
	Установка  задвижек  диаметром до 65 мм
	1 шт.
	2

	23.
	Задвижка поворотная Genebre межфланцевая ф65
	шт.
	2

	24.
	Установка  клапанов шаровых диаметром до 25 мм
	1 шт.
	15

	25.
	Кран шаровой  муфтовый "ручка" Тmax.180"С  PN25  диаметром 15 мм
	шт.
	45

	26.
	Кран шаровой  муфтовый "ручка" Тmax.180"С  PN25  диаметром 25 мм
	шт.
	5

	27.
	Установка клапанов шаровых диаметром 40 мм
	1 шт.
	4

	28.
	Кран шаровой  муфтовый "ручка" Тmax.180"С  PN25  диаметром 40 мм
	шт.
	4

	29.
	Установка  клапанов шаровых диаметром 50 мм
	1 шт.
	8

	30.
	Кран шаровой  муфтовый "ручка" Тmax.180"С  PN25  диаметром 50 мм
	шт.
	8

	31.
	Установка  клапанов шаровых диаметром 65 мм
	1 шт.
	10

	32.
	Краны шаровые PN25  под приварку диаметром 65 мм Genebre
	шт.
	2

	33.
	Кран шаровой  муфтовый "ручка" Тmax.180"С  PN25  диаметром 65 мм
	шт.
	8

	34.
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т
	1 насос
	4

	35.
	Циркуляционный насос отопления Grundfos UPS 50-180 F 1х230-240V PN6/10ф50мм
	шт.
	2

	36.
	Циркуляционный насос отопления Grundfos UPS 25-80  1х230V  50Нz 9Н  ф25мм
	шт.
	2

	37.
	Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции до 4 м2
	1 водоподогреватель
	2

	38.
	Теплообменник  GEA  WР525XM
	шт.
	1

	39.
	Теплообменник  GEA  WР757XL
	шт.
	1

	40.
	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 32 мм
	1 шт.
	1

	41.
	Регулирующий клапан 2-ходовой Belimo R231 DN32 Kvs=16,0м3/ч
	шт.
	1

	42.
	Исполнительный механизм  Belimo HR24-3-S 24V 140с
	шт.
	1

	43.
	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода  50 мм
	1 шт.
	5

	44.
	Регулирующий клапан Herz DN50 мм
	шт.
	4

	45.
	Регулирующий клапан 3-ходовой Belimo R348 DN50 Kvs=25,0м3/ч
	шт.
	1

	46.
	Исполнительный механизм  Belimo HRY24-SR 24V 35с
	шт.
	1

	47.
	Установка контрольно-измерительных приборов
	1 компл.
	2

	48.
	Контроллер отопления и ГВС Ouman ЕН203
	шт.
	1

	49.
	Магнетизер Infracorr MI-O DN40
	шт.
	1

	50.
	Установка тепловычислителя диаметром до 50 мм
	1 счетчик (водомер)
	1

	51.
	Теплосчетчик электромагнитный в комплекте ТЭМ-104/2
	шт.
	1

	52.
	GSM модем ОВЕН ПМ01-220АВ + GSM антенна ОВЕН АНТ-5
	шт.
	1

	

	
	Раздел 3.  Сантехнические работы

	

	53.
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм
	100 м 
	0.2

	54.
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	4.7

	55.
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	0.2

	56.
	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм
	100 м
	0.01

	57.
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т
	1 т конструкций
	0.018

	58.
	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем
	1 м3 изоляции
	0.161

	59.
	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм
	1 гребенка
	2

	

	
	Раздел 4.  Электромонтажные работы

	

	60.
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	1 шт.
	1

	61.
	Ящик наружный SO620 1*13
	шт
	1

	62.
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2
	1 шт.
	1

	63.
	Лампа сигнальная ЛС-47
	шт
	1

	64.
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	3

	65.
	Автомат ИЭК ВА 47-29 1С1А
	шт
	1

	66.
	Автомат ИЭК ВА 47-29 3С4А
	шт
	1

	67.
	Автомат ИЭК ВА 47-29 3С12А
	шт
	1

	68.
	Короб ПВХ
	100 м
	0.02

	69.
	ПВХ короб 40*40
	м
	2

	70.
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2
	100 м
	0.23

	71.
	Кабель ОМY 2*0,5
	м
	4.08

	72.
	Кабель ОМY 2*0,75
	м
	9.18

	73.
	Кабель ОМY 3*0,75
	м
	6.12

	74.
	Кабель ОМY 4*1
	м
	4.08

	75.
	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм
	100 м
	0.12

	76.
	Труба гофрированная 16/11
	м
	12

	77.
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100 м
	0.12

	78.
	Кабель LDY 1 (300/500v)
	м
	7.14

	79.
	Кабель ОМY 2*0,5
	м
	5.1


4. Основные материалы
1. Водомер холодной воды СКВ Ф40 10,0-20,0 м3/ч 
2. Автоматический воздухоспускник "Калеффи".
3. Счетчик электромагнитный ТЭМ-104 (2) Qmin/Qmax = 0,4/160 м3/ч с двумя водомерами DN 80
4. GSM модем для счетчика
5. Исполнительный механизм Belimo
6. Циркуляционный насос ГВС  Grundfos UPS32-120 F 3x400-415 PN6/10 
7. Циркуляционный насос  отопления Grundfos UPS65-180 F 3x400-415V PN6/10
8. Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
9. Балансировочные вентиля диам. 50 мм                        
10. Краны сливные ½”.
11. Цилиндры минераловатные Роквул Ал Венгрия,  89* 40
12. Труба стальная электросварная 89х3.5, отводы стальные крутоизогнутые
13. Грунтовка ГФ-021, краска ПФ-115
14. Фильтр сетчатый муфтовый Тmax.140oC, PN16,  Ф40, Ф65, Ф 80
15. Задвижка поворотная Genebre межфланцевая Ф 65, Ф 80
16. Магнетизер Infracorr MI-1 DN 65, Q=3,6 -13,5 м3/ч max
17. Предохранительный клапан SVW 6*1 1/4 PN6 
18. Контроллер 2 отопления и ГВС Ouman EH203
19. Клапан обратный муфтовый пружинный Тmax.90oC, PN12 Ф 40, Ф65, Ф 80
20. Датчик наружной температуры Ouman TMO
21. Датчик температуры погружной Ouman TMW-50
22. Регулирующий клапан 2-ходовой Belimo R249 DN50 Kvs=40,0 м3/ч, 3-ходовой Belimo H764N DN65 Kvs=58 м3/ч
23. Клапан шаровый муфтовый "ручка" Тmax.180oC, PN25 Ф 15, Ф 40,  Ф50, Ф65, Ф 80
24. Манометр аксиальный MDA 100/10*1/2 PN6
25. Термометр аксиальный T 100/50 0-120 С

Составил: Богданов Ю.И. __________________ Проверил: Боярская Л. П.________________

































«УТВЕРЖДАЮ» 
                                                      ТСЖ «Ф.Лефорта»
                                                      Председатель правления
                                                ________________/Боярская Л.П./
                                              «______» ___________ 2011г.                       
Техническое задание Лот№1
На выполнение работ по капитальному ремонту системы водоснабжения и канализации жилого многоквартирного дома по ул.Невского,39-43а в Ленинградском районе  г. Калининграда  
1. Основные данные по объекту.

	№п/п
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный жилой дом

	2
	Местоположение объекта
	Россия, Калининградская обл. г. Калининград, Ленинградский район , ул. А.Невского  №39-43 «а»

	3
	Заказчик
	ТСЖ «Ф.Лефорта»

	4
	Наименование и адрес подрядной организации
	Определяется по результатом конкурсного отбора

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатом конкурсного отбора

	7
	Стадийность
	Демонтажные работы, ремонтно-строительные работы

	8
	Особые условия капитального ремонта
	В условиях эксплуатируемого здания, во всех квартирах проживают граждане

	9
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий


2.Технические условия и требования
1. В многоквартирном доме необходимо выполнить капитальный ремонт системы водоснабжения и канализации.
2. Требования к подрядчику: деятельность не должна быть приостановлена в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях; не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех
уровней или государственными внебюджетными фондами; не должен находиться в процессе
ликвидации или в процедуре банкротства; отсутствие в реестре недобросовестных
поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных
поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим,
правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных
поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 №292;
3. Ремонтно-строительные работы на объекте возможно производить с 8.00 до 20.00 по рабочим дням, в субботу с 8.00 до 15.00, воскресенье выходной.
4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарных правил и правил благоустройства на объектах помещениях возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа предоставляется Заказчику.
5. Все материалы, используемые для проведения ремонтно-строительных работ, должны быть разрешены для применения в жилых зданиях, иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта с указанием технических характеристик строительного материала согласно соответствующему ГОСТу.
6. Отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков, препятствующих безопасному производству работ, могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.
7. При производстве работ предусмотреть установку специального контейнера для строительного мусора или организовать ежедневный вывоз строительного мусора
8. Заказчик оставляет за собой право при исполнении договора в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренном договором работ, не более чем на 2 процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных договором, но связанных с работами, предусмотренных договором, или при прекращении потребности в предусмотренном договоре части работ.
9. Подрядчик обязан до начала работ на объекте согласовывать с Заказчиком и организацией, осуществляющей строительный контроль, все строительные материалы, используемые для выполнения ремонтных работ, а при производстве работ не допускать замены согласованных с Заказчиком материалов на иные аналоги.
10. Подрядчик обязан до начала работ на объекте предоставить на согласование Заказчику и организации, осуществляющий строительный контроль, календарный график.
11. В соответствии с графиком производства работ, должны быть предоставлены представителю Заказчика и строительному контролю для проверки и подписания акты приемки выполненных работ, а так же акты освидетельствования скрытых работ.
12. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования гражданской ответственности за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при исполнении работ по договору подряда и предоставить заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты страховой премии.
13.  В случае нанесения материального ущерба собственникам помещений ремонтируемого дома или иным лицам при производстве ремонтных работ, Подрядчик обязан по требованию Заказчика и  пострадавшего лица немедленно составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.
14. Продолжительность производства работ: 90 календарных дней.
15. Подрядчик обязан через 5 календарных  дней  с момента получения предоплаты-по договору подряда приступить к работам.
16. Гарантийный срок на выполненные работы 5 лет.
17. Условия оплаты: авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, При выполнении Договора Заказчиком осуществляются промежуточные платежи на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ, в пределах суммы стоимости работ, Заказчик производит промежуточные платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы в соответствии с предъявленными Подрядчиком счетами - фактурами и актами КС-2 и КС-3., сумма выданного аванса учитывается Подрядчиком и Заказчиком при промежуточных платежах за выполненные и принятые объемы работ путем вычетов пропорциональных сумм из сумм очередных промежуточных платежей, причитающихся Подрядчику, окончательный расчет производится после законченных работ по капитальному ремонту объекта.




3. Перечень основных работ по капитальному ремонту внутридомового инженерных систем водопровода и канализации жилого дома.
	№ пп
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Объем

	
	
	
	

	
	Раздел 1.  ВОДОПРОВОД В1

	
	
	
	

	1.
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм
	1 узел
	1

	2.
	Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 50 мм
	шт.
	1

	3.
	Установка фильтров диаметром 50 мм
	10 фильтров
	0.1

	4.
	Установка  клапанов обратных на трубопроводах  диаметром до 50 мм
	1 шт.
	1

	5.
	Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 50 мм
	шт.
	1

	6.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0.6

	7.
	Труба комбинированная PN20 PP-R80  "US Metrix" ф32х5,4
	м
	56.28

	8.
	Колено 90" "US Metrix" ф32
	шт
	52

	9.
	Муфта х Латунная резьба НР  "US Metrix" ф32х1"
	шт
	52

	10.
	Тройник оцинкованный 1"х1/2х1"
	шт
	13

	11.
	Разборное соединение  "US Metrix" 1"
	шт
	13

	12.
	Разборное соединение  "US Metrix" 1 3/4"
	шт
	4

	13.
	Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм
	шт.
	13

	14.
	Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм
	шт.
	13

	15.
	Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм
	шт.
	13

	16.
	Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм
	шт.
	4

	17.
	Хомут стальной 1 1/4"
	шт
	30

	18.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.8

	19.
	Колено 90" "US Metrix" ф50
	шт
	20

	20.
	Труба комбинированная Штаби PN20 PP-R80  "US Metrix" ф50х8,4
	м
	75.68

	21.
	Тройник ф50х32х50"US Metrix"
	шт
	9

	22.
	Разборное соединение  "US Metrix" 2"
	шт
	9

	23.
	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	5

	24.
	Хомут стальной 2"
	шт
	100

	25.
	Редукционная муфта  "US Metrix" ф50х32
	шт
	2

	26.
	Муфта  "US Metrix" ф50
	шт
	14

	27.
	Муфта х Латунная резьба НР  "US Metrix" ф50х1 3/4"
	шт
	16

	28.
	Ниппель оцинкованный 2"
	шт.
	3

	29.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм
	100 м трубопровода
	0.6

	30.
	Труба комбинированная Штаби PN20 PP-R80  "US Metrix" ф63х10,5
	м
	56.76

	31.
	Колено 90" "US Metrix" ф63
	шт
	30

	32.
	Тройник ф63х50х63"US Metrix"
	шт
	1

	33.
	Тройник ф63х63х63"US Metrix"
	шт
	8

	34.
	Муфта х Латунная резьба НР  "US Metrix" ф63х2"
	шт
	9

	35.
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.034

	36.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.034

	37.
	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т
	1 шт.
	1

	38.
	Насосная станция  WILO COR MHIE-803
	шт.
	1

	39.
	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем
	1 м3 изоляции
	0.345

	40.
	Цилиндры минераловатные 65/13
	м
	66

	41.
	Цилиндры минераловатные 56/9
	м
	88

	42.
	Цилиндры минераловатные 35/9
	м
	66

	43.
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм
	1 врезка
	12

	44.
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм
	1 врезка
	1

	
	
	
	

	
	Раздел 2.  ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

	
	
	
	

	45.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0.7

	46.
	Труба комбинированная Штаби PN25 PP-R80  "US Metrix" ф25*4,2
	м
	65.03

	47.
	Муфта х Латунная резьба НР  "US Metrix" ф25х1/2"
	шт
	52

	48.
	Колено  90" "US Metrix" ф25
	шт
	52

	49.
	Разборное соединение  "US Metrix" 1/2"
	шт
	26

	50.
	Разборное соединение  "US Metrix" 1"
	шт
	13

	51.
	Тройник оцинкованный 1/2"х1/2х1/2"
	шт
	13

	52.
	Тройник оцинкованный 1"х1/2х1"
	шт
	13

	53.
	Хомут стальной 1"
	шт
	58

	54.
	Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм
	шт.
	26

	55.
	Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм
	шт.
	13

	56.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0.6

	57.
	Труба комбинированная Штаби PN25 PP-R80  "US Metrix" ф32*5,4
	м
	56.28

	58.
	Колено 90" "US Metrix" ф32
	шт
	52

	59.
	Редукционная муфта  "US Metrix" ф32х25
	шт
	2

	60.
	Разборное соединение  "US Metrix" 1 1/2"
	шт
	10

	61.
	Тройник ф32х25х32  "US Metrix"
	шт
	9

	62.
	Хомут стальной 1 1/2"
	шт
	10

	63.
	Муфта х Латунная резьба НР  "US Metrix" ф32х1"
	шт
	26

	64.
	Разборное соединение  "US Metrix" 2"
	шт
	3

	65.
	Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм
	шт.
	10

	66.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм
	100 м трубопровода
	0.61

	67.
	Труба комбинированная Штаби PN25 PP-R80  "US Metrix" ф40*6,7
	м
	57.157

	68.
	Редукционная муфта  "US Metrix" ф40х32
	шт
	2

	69.
	Разборное соединение  "US Metrix" 1 3/4"
	шт
	2

	70.
	Тройник ф40х32х40"US Metrix"
	шт
	12

	71.
	Хомут стальной 1 3/4"
	шт
	52

	72.
	Муфта х Латунная резьба НР  "US Metrix" ф40х1 1/2"
	шт
	20

	73.
	Колено 90"  "US Metrix" ф40
	шт
	10

	74.
	Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм
	шт.
	2

	75.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.3

	76.
	Труба комбинированная Штаби PN25 PP-R80  "US Metrix" ф50*10,5
	м
	28.38

	77.
	Муфта х Латунная резьба НР  "US Metrix" ф50х1 3/4"
	шт
	4

	78.
	Колено 90" "US Metrix" ф50
	шт
	10

	79.
	Хомут стальной 2"
	шт
	15

	80.
	Тройник ф50х40х50"US Metrix"
	шт
	1

	81.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм
	100 м трубопровода
	0.1

	82.
	Труба комбинированная Штаби PN25 PP-R80  "US Metrix" ф63*10,5
	м
	9.46

	83.
	Муфта х Латунная резьба НР  "US Metrix" ф63х2"
	шт
	6

	84.
	Тройник ф63х63х63"US Metrix"
	шт
	3

	85.
	Колено 90" "US Metrix" ф63
	шт
	6

	86.
	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем
	1 м3 изоляции
	0.253

	87.
	Цилиндры минераловатные 65/13
	м
	11

	88.
	Цилиндры минераловатные 56/9
	м
	33

	89.
	Цилиндры минераловатные 48/9
	м
	67.1

	90.
	Цилиндры минераловатные 35/9
	м
	66

	91.
	Цилиндры минераловатные 28/6
	м
	77

	92.
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм (футляр)
	100 м трубопровода
	0.162

	93.
	Изоляция трубопроводов шнурами асбестовыми под футляром
	1 м3 изоляции
	0.011

	94.
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм
	1 врезка
	24

	

	
	Раздел 3.  КАНАЛИЗАЦИЯ

	

	95.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.6

	96.
	Труба ф110 "Armakan" Польша
	м
	59.88

	97.
	Переход чугун-пластик ф110 "Armakan" Польша
	шт
	22

	98.
	Крестовина 45" ф110 "Armakan" Польша
	шт
	3

	99.
	Ревизия ф110 "Armakan" Польша
	шт
	12

	100.
	Тройник 45" ф110 "Armakan" Польша
	шт
	20

	101.
	Колено 45" ф110 "Armakan" Польша
	шт
	46

	102.
	Колено 90" ф110 "Armakan" Польша
	шт
	4

	103.
	Заглушка ф110 "Armakan" Польша
	шт
	12

	104.
	Муфта ф110 "Armakan" Польша
	шт
	4

	105.
	Держатель металлический для труб ф108-112мм
	шт
	24

	106.
	Держатель металлический для труб ф47-52мм
	шт
	1

	107.
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм
	т
	0.014

	108.
	Прокладка трубопроводов  из стальных электросварных труб диаметром 133 мм (футляр)
	100 м трубопровода
	0.036

	109.
	Изоляция трубопроводов шнурами асбестовыми под футляром
	1 м3 изоляции
	0.002

	110.
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
	1 врезка
	4

	

	
	Раздел 4.  ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	

	111.
	Снятие водомеров диаметром до 50 мм
	100 шт. арматуры
	0.01

	112.
	Снятие манометров с трехходовым краном
	1 компл.
	4

	113.
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0.6

	114.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	2.41

	115.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	0.81

	116.
	Снятие водоподогревателей
	100 приборов
	0.36

	117.
	Снятие задвижек диаметром до 100 мм
	100 шт. арматуры
	0.1

	118.
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см
	100 шт.
	0.36

	119.
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3 заделки
	0.01



4. Основные материалы
1. Трубы канализационные ПВХ «Armakan» и фитинги к ним диаметром до 110 мм или аналог.
2. Трубы водопроводные ППР-штаби «US Metrix» диаметром до 63 мм и соединительные детали.
3. Счетчик холодной воды фланцевый диам. 50 мм
4. Крепления для трубопроводов: кронштейны, арматура, хомуты.
5. Wilo COR-2 MНIE 803 в комплекте с автоматикой 
6. Трубки из вспененного полиэтилена «Thermaflex» для труб диаметром до 63 мм
7. Краны шаровые диаметром до 2".


Составил: Богданов Ю.И. __________________ Проверил: Боярская Л. П.________________












































                                                «УТВЕРЖДАЮ» 
                                                      ТСЖ «Ф.Лефорта»
                                                     Председатель правления
                                                ________________/Боярская Л.П./
                                               «______» ___________ 2011г.                       

                                                        
Техническое задание Лот№1
На выполнение работ по капитальному ремонту электромонтажных работ  жилого многоквартирного дома по ул.Невского,39-43а в Ленинградском районе  г. Калининграда
1. Основные данные по объекту.

	№п/п
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный жилой дом

	2
	Местоположение объекта
	Россия, Калининградская обл. г. Калининград, Ленинградский район , ул. А.Невского  №39-43 «а»

	3
	Заказчик
	ТСЖ «Ф.Лефорта»

	4
	Наименование и адрес подрядной организации
	Определяется по результатом конкурсного отбора

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатом конкурсного отбора

	7
	Стадийность
	Демонтажные работы, ремонтно-строительные работы

	8
	Особые условия капитального ремонта
	В условиях эксплуатируемого здания, во всех квартирах проживают граждане

	9
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий



2.Технические условия и требования
1. В многоквартирном доме необходимо выполнить капитальный ремонт электромонтажных работ.
2. Требования к подрядчику: деятельность не должна быть приостановлена в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях; не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех
уровней или государственными внебюджетными фондами; не должен находиться в процессе
ликвидации или в процедуре банкротства; отсутствие в реестре недобросовестных
поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных
поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим,
правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных
поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 №292;
3. Ремонтно-строительные работы на объекте возможно производить с 8.00 до 20.00 по рабочим дням, в субботу с 8.00 до 15.00, воскресенье выходной.
4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарных правил и правил благоустройства на объектах помещениях возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа предоставляется Заказчику.
5. Все материалы, используемые для проведения ремонтно-строительных работ, должны быть разрешены для применения в жилых зданиях, иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта с указанием технических характеристик строительного материала согласно соответствующему ГОСТу.
6. Отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков, препятствующих безопасному производству работ, могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.
7. При производстве работ предусмотреть установку специального контейнера для строительного мусора или организовать ежедневный вывоз строительного мусора
8. Заказчик оставляет за собой право при исполнении договора в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренном договором работ, не более чем на 2 процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных договором, но связанных с работами, предусмотренных договором, или при прекращении потребности в предусмотренном договоре части работ.
9. Подрядчик обязан до начала работ на объекте согласовывать с Заказчиком и организацией, осуществляющей строительный контроль, все строительные материалы, используемые для выполнения ремонтных работ, а при производстве работ не допускать замены согласованных с Заказчиком материалов на иные аналоги.
10. Подрядчик обязан до начала работ на объекте предоставить на согласование Заказчику и организации, осуществляющий строительный контроль, календарный график.
11. В соответствии с графиком производства работ, должны быть предоставлены представителю Заказчика и строительному контролю для проверки и подписания акты приемки выполненных работ, а так же акты освидетельствования скрытых работ.
12. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования гражданской ответственности за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при исполнении работ по договору подряда и предоставить заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты страховой премии.
13.  В случае нанесения материального ущерба собственникам помещений ремонтируемого дома или иным лицам при производстве ремонтных работ, Подрядчик обязан по требованию Заказчика и  пострадавшего лица немедленно составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.
14. Продолжительность производства работ: 90 календарных дней.
15. Подрядчик обязан через 5 календарных дней  с момента получения предоплаты-по договору подряда приступить к работам.
16. Гарантийный срок на выполненные работы 5 лет.
17. Условия оплаты: авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, При выполнении Договора Заказчиком осуществляются промежуточные платежи на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ, в пределах суммы стоимости работ, Заказчик производит промежуточные платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы в соответствии с предъявленными Подрядчиком счетами - фактурами и актами КС-2 и КС-3., сумма выданного аванса учитывается Подрядчиком и Заказчиком при промежуточных платежах за выполненные и принятые объемы Работ путем вычетов пропорциональных сумм из сумм очередных промежуточных платежей, причитающихся Подрядчику, окончательный расчет производится после законченных работ по капитальному ремонту объекта.
3. Перечень основных работ по капитальному ремонту электромонтажных работ жилого дома

	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество



	1
	2
	3
	4

	

	
	Раздел 1.  Демонтажные работы

	

	1.
	Демонтаж кабеля
	100 м
	18.14

	2.
	Демонтаж выключателей, розеток
	100 шт.
	0.48

	3.
	Демонтаж светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.98

	4.
	Демонтаж. Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг
	1 шт.
	20

	5.
	Демонтаж. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	210

	6.
	Демонтаж ВРУ
	1 шт.
	1

	7.
	Демонтаж. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные
	1 шт.
	70

	8.
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (под розетки и выключатели)
	100 отверстий
	0.36

	9.
	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1до 60мм (под розетки и выключатели)
	100 отверстий
	0.36

	10.
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2
	100 м борозд
	0.6

	

	
	Раздел 2.  Монтажные работы

	

	11.
	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене
	1 шт.
	1

	12.
	Щит RN 4/05,3 (72 мод+панель)
	шт.
	1

	13.
	Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А
	1 шт.
	1

	14.
	Рубильник ВР 3235 В7 1250 250А выносная ручка
	шт.
	1

	15.
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А
	1 шт.
	1

	16.
	Автомат NZM1-A100     (50кA)
	шт.
	1

	17.
	Трансформатор тока напряжением до 20 кВ
	1 шт.
	3

	18.
	Трансформатор Т-0,66-100/5
	шт.
	3

	21.
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные
	1 шт.
	1

	22.
	Счетчик ЦЭ 6807  5-60А 1ф
	шт.
	1

	23.
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные
	1 шт.
	1

	24.
	Счетчик ЦЭ 6804  5-10А 3ф
	шт.
	1

	25.
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	18

	26.
	Автоматический выключатель CLS6-В6
	шт.
	8

	27.
	Автоматический выключатель CLS6-С6/3
	шт.
	1

	28.
	Автоматический выключатель CLS6-С16/3
	шт.
	1

	29.
	УЗО + автоматический выключатель CКN6-6/1N/В/0.03
	шт.
	6

	30.
	УЗО + автоматический выключатель CКN6-10/1N/В/0.03
	шт.
	2

	31.
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А
	1 шт.
	5

	32.
	Автомат NZMN1-A50     (50кA)
	шт.
	4

	33.
	Автоматический выключатель CLS6-С32/3
	шт.
	1

	34.
	Наконечники кабельные для электротехнических установок
	шт.
	6

	35.
	Демонтаж. Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 95 мм2
	1 шт.
	2

	36.
	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 95 мм2
	1 шт.
	2

	37.
	Муфта концевая 4КВТп(КНТп)Н 1-70/120 с болтовыми наконечниками
	шт.
	2

	38.
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	1 шт.
	20

	39.
	Ящик  RH 663
	шт.
	20

	40.
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	1 шт.
	1

	41.
	Ящик  RH 352
	шт.
	1

	42.
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	1

	43.
	Автоматический выключатель CLS6-С16/3
	шт.
	1

	44.
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	1 шт.
	1

	45.
	Ящик  RH 352
	шт.
	1

	46.
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	1

	47.
	Автоматический выключатель CLS6-С6/3
	шт.
	1

	

	
	Раздел 3.  Заземление

	

	48.
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода  открыто по строительным основаниям
	100 м
	0.15

	49.
	Провод LY 1*25
	м
	10.2

	50.
	Провод LY 1*35
	м
	5.1

	51.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.08

	52.
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0.4

	53.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.08

	54.
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм
	10 шт.
	0.3

	55.
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2
	100 м
	0.01

	56.
	Шина  250*4 медь
	шт.
	1

	

	
	Раздел 4.  Осветительные приборы

	

	57.
	Световые настенные указатели
	100 шт.
	0.06

	58.
	Светильник Vega (освещение входов)
	шт.
	6

	59.
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт.
	0.92

	60.
	Светильник ROUND (освещение подвала)с решеткой
	шт.
	64

	61.
	Светильник Рондо (освещение лестничных клеток)с лампами накаливания 60Вт IP20 ОТЕ 523
	шт.
	28

	62.
	Лампа накаливания 40Вт
	шт.
	92

	

	
	Раздел 5.  Электромонтажные изделия

	

	63.
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.48

	64.
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	шт.
	48

	

	
	Раздел 6.  Кабельные изделия

	

	65.
	Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 4х35 мм2
	100 м трассы
	3

	66.
	Кабель силовой с медными жилами YКY 1х35 мм2
	м
	306

	67.
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м
	100 м
	0.56

	68.
	Короб мет. (б/кр)  КВ 2м
	шт
	28

	69.
	Крышка короба  РК 2м
	шт
	28

	70.
	Короб полиэтиленовый , диаметр, мм, до 25
	100 м
	2.32

	71.
	Короб (кабель-канал) 20*20
	шт
	116

	72.
	Провод в коробах, сечением до 35 мм2
	100 м
	5

	73.
	Кабель силовой с медными жилами YКY 1х35 мм2
	м
	494.7

	74.
	Кабель силовой с медными жилами YnKY 5х10 мм2
	м
	15.3

	75.
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2
	100 м
	5.97

	76.
	Кабель силовой с медными жилами YпКY  5х2,5 мм2 насосная
	м
	15.3

	77.
	Кабель силовой с медными жилами YпКY  3х2,5 мм2 (подвал, освещение лестничных клеток)
	м
	309.06

	78.
	Кабель силовой с медными жилами YпКY  3х1,5 мм2 (входы в подвал, освещение входов в подъезд, домофоны)
	м
	284.58

	79.
	Труба полиэтиленовая , диаметр, мм, до 25
	100 м
	3.23

	80.
	Трубы  из ПВХ, наружным диаметром 25 мм
	м
	329.46

	81.
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2
	100 м
	3.17

	82.
	Кабель силовой с медными жилами YпКY  5х2,5 мм2 насосная
	м
	6.12

	83.
	Кабель силовой с медными жилами YпКY  3х2,5 мм2 (подвал)
	м
	294.78

	84.
	Кабель силовой с медными жилами YпКY  3х1,5 мм2 (входы в подвал)
	м
	22.44

	85.
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2
	100 м
	0.06

	86.
	Кабель силовой с медными жилами YDY 5х10 мм2 (теплопункт)
	м
	6.12

	87.
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в готовых каналах стен и перекрытий
	100 м
	0.75

	88.
	Кабель силовой с медными жилами YпКY  3х2,5 мм2 (подвал)
	м
	61.2

	89.
	Кабель силовой с медными жилами YпКY  3х1,5 мм2 (входы в подвал)
	м
	15.3

	90.
	Распределительная коробка
	шт.
	51

	

	
	Раздел 7.  Измерения

	

	91.
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0.5

	92.
	Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>
	1 токоприемник
	38

	93.
	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м
	1 измерение
	1

	94.
	Определение удельного сопротивления грунта
	1 измерение
	1

	95.
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ
	1 фазировка
	6

	96.
	Испытание аппарата коммутационного напряжением до 1 кВ (силовых цепей)
	1 измерение
	3

	97.
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А
	1 шт.
	5



4. Основные материалы

1. Щит ВРУ
2. Кабель YKY 1* 35 
3. Труба ПВХ д=25мм
4. Кабель  YпКY 3*1,
5. Ящик этажный 
6. Кабель YпКY 3*2,5 
7. Коробка распаечная ПГ
8.Выключатель
9. Муфта концевая

	Составил:
	Богданов Ю.И.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Боярская Л.П.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)










                                                «УТВЕРЖДАЮ» 
                                                      ТСЖ «Ф.Лефорта»
                                                     Председатель правления
                                                ________________/Боярская Л.П./
                                               «______» ___________ 2011г.                       

                                                        
Техническое задание Лот№1
На выполнение работ по капитальному ремонту подвального помещения   жилого многоквартирного дома по ул.Невского,39-43а в Ленинградском районе  г. Калининграда  
1. Основные данные по объекту.

	№п/п
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный жилой дом

	2
	Местоположение объекта
	Россия, Калининградская обл. г. Калининград, Ленинградский район , ул. А.Невского  №39-43 «а»

	3
	Заказчик
	ТСЖ «Ф.Лефорта»

	4
	Наименование и адрес подрядной организации
	Определяется по результатом конкурсного отбора

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатом конкурсного отбора

	7
	Стадийность
	Демонтажные работы, ремонтно-строительные работы

	8
	Особые условия капитального ремонта
	В условиях эксплуатируемого здания, во всех квартирах проживают граждане

	9
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий



2.Технические условия и требования
1. В многоквартирном доме необходимо выполнить капитальный ремонт подвального помещения.
2. Требования к подрядчику: деятельность не должна быть приостановлена в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях; не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех
уровней или государственными внебюджетными фондами; не должен находиться в процессе
ликвидации или в процедуре банкротства; отсутствие в реестре недобросовестных
поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных
поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим,
правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных
поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 №292;
3. Ремонтно-строительные работы на объекте возможно производить с 8.00 до 20.00 по рабочим дням, в субботу с 8.00 до 15.00, воскресенье выходной.
4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарных правил и правил благоустройства на объектах помещениях возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа предоставляется Заказчику.
5. Все материалы, используемые для проведения ремонтно-строительных работ, должны быть разрешены для применения в жилых зданиях, иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта с указанием технических характеристик строительного материала согласно соответствующему ГОСТу.
6. Отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков, препятствующих безопасному производству работ, могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.
7. При производстве работ предусмотреть установку специального контейнера для строительного мусора или организовать ежедневный вывоз строительного мусора
8. Заказчик оставляет за собой право при исполнении договора в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренном договором работ, не более чем на 2 процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных договором, но связанных с работами, предусмотренных договором, или при прекращении потребности в предусмотренном договоре части работ.
9. Подрядчик обязан до начала работ на объекте согласовывать с Заказчиком и организацией, осуществляющей строительный контроль, все строительные материалы, используемые для выполнения ремонтных работ, а при производстве работ не допускать замены согласованных с Заказчиком материалов на иные аналоги.
10. Подрядчик обязан до начала работ на объекте предоставить на согласование Заказчику и организации, осуществляющий строительный контроль, календарный график.
11. В соответствии с графиком производства работ, должны быть предоставлены представителю Заказчика и строительному контролю  для проверки и подписания акты приемки выполненных работ, а так же акты освидетельствования скрытых работ.
12. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования гражданской ответственности за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при исполнении работ по договору подряда и предоставить заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты страховой премии.
13.  В случае нанесения материального ущерба собственникам помещений ремонтируемого дома или иным лицам при производстве ремонтных работ, Подрядчик обязан по требованию Заказчика и  пострадавшего лица немедленно составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.
14. Продолжительность производства работ: 90 календарных дней.
15. Подрядчик обязан через 5календарных  дней  с момента получения предоплаты-по договору подряда приступить к работам.
16. Гарантийный срок на выполненные работы 5 лет.
17. Условия оплаты: авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, При выполнении Договора Заказчиком осуществляются промежуточные платежи на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ, в пределах суммы стоимости работ, Заказчик производит промежуточные платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы в соответствии с предъявленными Подрядчиком счетами – фактурами и актами КС-2 и КС-3., сумма выданного аванса учитывается Подрядчиком и Заказчиком при промежуточных платежах за выполненные и принятые объемы Работ путем вычетов пропорциональных сумм из сумм очередных промежуточных платежей, причитающихся Подрядчику, окончательный расчет производится после законченных работ по капитальному ремонту объекта.

	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	1.
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	3.587

	2.
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	3.587

	3.
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 до 50мм
	100 м2 стяжки
	3.587

	4.
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	3.587

	5.
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01до 50мм
	100 м2 стяжки
	3.587

	6.
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная потолков
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.473

	7.
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке  потолков, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.473

	8.
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0.7852

	9.
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.7852

	10.
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке  стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.7852

	11.
	Устройство фундаментных плит бетонных плоских под теплопункт
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.0144


3. Перечень основных работ по капитальному ремонту подвального помещения жилого дома


4. Основные материалы
1. Бетон тяжелый  В-7,5 (М100).
2. Раствор – цементно-известковый.
3. Краска перхлорвиниловая.

Составил: Богданов Ю.И. __________________  Проверил: Боярская Л. П.________________

















	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	9 254 024
	руб.
	Смета на сумму:
	9 254 024
	руб.

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 20___г.
	«______»____________________ 20___г.

	

	Объект:
	г.Калининград, ул.Невского, 39-43а

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на ремонт фасада

	Сметная стоимость:
	9 254.024
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	9.452
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	18.505
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	2 052.878
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2011 г.



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Фасад

	

	1.
	Е08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2 (Установка и разборка инвентарных лесов для  производства теплоизоляционных работ), 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	25
	1 454.57
	549.87
	8.86
	36 364.33
	13 746.87
	221.56
	11.23
	6.07
	222 014
	154 377
	1 345

	
	
	
	
	895.84
	
	
	22 395.90
	
	2.96
	11.23
	
	66 292
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.2, Н48= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	15 121.56
	
	
	
	93%
	143 571
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(109.8*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	9 347.87
	
	
	
	54%
	83 364
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68*0.8)
	
	
	

	

	2.
	Е14-02-015-01 
Покрытие пленкой лесов, 100 м2 покрытия
	12.5
	865.92
	122.64
	1.26
	10 823.98
	1 532.95
	15.78
	11.23
	6.09
	42 169
	17 215
	96

	
	
	
	
	742.02
	
	
	9 275.25
	
	2.68
	11.23
	
	24 858
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	1 241.69
	
	
	
	69%
	11 878
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(81*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	1 103.72
	
	
	
	58%
	9 985
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72.25*0.8)
	
	
	

	

	3.
	Е69-2-1 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича для установки лесов, 100 отверстий
	0.8
	63.27
	49.68
	13.59
	50.62
	39.74
	10.87
	11.23
	2.54
	474
	446
	28

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	31.00
	
	
	
	66%
	294
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	19.87
	
	
	
	40%
	178
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.8)
	
	
	

	

	4.
	Е69-5-1 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий
	0.8
	4 688.98
	197.81
	4 246.36
	3 751.18
	158.25
	3 397.09
	11.23
	3
	12 767
	1 777
	10 191

	
	
	
	
	244.81
	143.10
	
	195.85
	114.48
	4.08
	11.23
	
	799
	1 286

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	212.73
	
	
	
	66%
	2 022
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	136.37
	
	
	
	40%
	1 225
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.8)
	
	
	

	

	5.
	Е15-01-080-02 
Устройство наружной теплоизоляции стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит 80 мм, 100 м2
	16.874259
	53 637.53
	8 539.06
	7 888.18
	905 093.50
	144 090.32
	133 107.11
	11.23
	4.24
	3 670 622
	1 618 134
	564 374

	
	
	
	
	37 210.29
	507.54
	
	627 896.07
	8 564.32
	2.37
	11.23
	
	1 488 114
	96 177

	
	Объем: 148.39*15.81-472.18-51.52-134.92
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	145 021.91
	
	
	
	80%
	1 371 449
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	71 747.68
	
	
	
	37%
	634 295
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75*0.8)
	
	
	

	

	6.
	Цена поставщика. 
Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости FAS 40(аналог) толщиной 80мм, м3
	143.061372
	3 816.00
	
	
	545 922.20
	
	
	1
	1
	545 922
	
	

	
	
	
	
	3 816.00
	
	
	545 922.20
	
	1
	1
	
	545 922
	

	
	Объем: 1687.4259*0.08+268.91*0.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =3600*1.06

	

	7.
	Е61-10-1 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.34
	3 222.10
	1 873.08
	1.32
	1 095.51
	636.85
	0.45
	11.23
	3.76
	9 023
	7 152
	2

	
	
	
	
	1 347.70
	
	
	458.22
	
	4.08
	11.23
	
	1 870
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	503.11
	
	
	
	67%
	4 792
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	318.43
	
	
	
	40%
	2 861
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.8)
	
	
	

	

	8.
	Е15-04-048-03 
Отделка цоколя мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности
	1.1634
	6 763.95
	788.77
	62.59
	7 869.18
	917.66
	72.81
	11.23
	5.75
	31 566
	10 305
	419

	
	
	
	
	5 912.59
	
	
	6 878.71
	
	3.03
	11.23
	
	20 842
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	871.78
	
	
	
	80%
	8 244
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	431.30
	
	
	
	37%
	3 813
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75*0.8)
	
	
	

	

	9.
	Е15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.1634
	2 291.60
	114.18
	14.24
	2 666.05
	132.84
	16.56
	11.23
	6.02
	7 732
	1 492
	100

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	2 516.64
	
	2.44
	11.23
	
	6 141
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	126.20
	
	
	
	80%
	1 194
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	62.43
	
	
	
	37%
	552
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75*0.8)
	
	
	

	

	10.
	Е58-20-3 
Смена обделок из листовой стали ( парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м
	0.247
	6 350.32
	635.76
	12.96
	1 568.53
	157.03
	3.20
	11.23
	6.07
	5 233
	1 763
	19

	
	
	
	
	5 701.60
	2.33
	
	1 408.30
	0.58
	2.45
	11.23
	
	3 450
	6

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	130.82
	
	
	
	71%
	1 256
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	102.45
	
	
	
	52%
	920
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	11.
	Е58-20-1 
Смена обделок из листовой стали ( отливов оконных) шириной до 0,4 м, 100 м
	3.36
	2 956.30
	374.76
	6.66
	9 933.17
	1 259.19
	22.38
	11.23
	6.07
	35 646
	14 141
	136

	
	
	
	
	2 574.88
	1.03
	
	8 651.60
	3.46
	2.47
	11.23
	
	21 369
	39

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	1 048.00
	
	
	
	71%
	10 068
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	820.72
	
	
	
	52%
	7 374
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	12.
	Е58-20-5 
Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам (ендовы по примыканию к зданию), 100 м
	0.13
	1 918.22
	590.15
	4.67
	249.37
	76.72
	0.61
	11.23
	6.07
	1 297
	862
	4

	
	
	
	
	1 323.40
	0.65
	
	172.04
	0.08
	2.51
	11.23
	
	432
	1

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	63.74
	
	
	
	71%
	613
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	49.92
	
	
	
	52%
	449
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	13.
	Е53-21-15 
Устройство промазки и расшивка швов карниза раствором снизу, 100 м восстановленной герметизации стыков
	0.27
	570.41
	538.14
	1.01
	154.01
	145.30
	0.27
	11.23
	6.09
	1 674
	1 632
	2

	
	
	
	
	31.26
	
	
	8.44
	
	4.82
	11.23
	
	41
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	124.96
	
	
	
	73%
	1 191
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	101.71
	
	
	
	56%
	914
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.8)
	
	
	

	

	14.
	Е62-41-1 
Очистка вручную поверхности низа балконных плит, козырьков и карнизных свесов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности
	2.7244
	172.22
	172.22
	
	469.20
	469.20
	
	11.23
	1
	5 269
	5 269
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	375.36
	
	
	
	68%
	3 583
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	234.60
	
	
	
	40%
	2 108
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.8)
	
	
	

	

	15.
	Е62-25-1 
Огрунтовка ранее окрашенных низа балконных плит, козырьков и карнизных свесов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности
	2.7244
	583.00
	39.30
	33.89
	1 588.33
	107.07
	92.33
	11.23
	3.36
	5 540
	1 202
	310

	
	
	
	
	509.81
	
	
	1 388.93
	
	2.9
	11.23
	
	4 028
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	85.66
	
	
	
	68%
	817
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	53.54
	
	
	
	40%
	481
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.8)
	
	
	

	

	16.
	Е62-26-1 
Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности низа балконных плит, козырьков и карнизных свесов за 1 раз с земли и лесов, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	2.7244
	1 019.28
	75.02
	72.84
	2 776.93
	204.38
	198.45
	11.23
	3.66
	8 340
	2 295
	726

	
	
	
	
	871.42
	
	
	2 374.10
	
	2.24
	11.23
	
	5 318
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	163.50
	
	
	
	68%
	1 561
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	102.19
	
	
	
	40%
	918
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.8)
	
	
	

	

	17.
	Е58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.
	0.86
	1 357.93
	327.73
	1.01
	1 167.82
	281.85
	0.87
	11.23
	6.09
	6 507
	3 165
	5

	
	
	
	
	1 029.19
	
	
	885.10
	
	3.77
	11.23
	
	3 337
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	233.94
	
	
	
	71%
	2 247
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	183.20
	
	
	
	52%
	1 646
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	18.
	Е58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м
	1.55
	7 415.77
	333.04
	13.17
	11 494.44
	516.21
	20.41
	11.23
	6.07
	35 398
	5 797
	124

	
	
	
	
	7 069.56
	
	
	10 957.82
	
	2.69
	11.23
	
	29 477
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	428.45
	
	
	
	71%
	4 116
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	335.54
	
	
	
	52%
	3 014
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	19.
	Е58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.
	0.2
	5 731.49
	578.30
	8.10
	1 146.30
	115.66
	1.62
	11.23
	6.07
	3 819
	1 299
	10

	
	
	
	
	5 145.09
	
	
	1 029.02
	
	2.44
	11.23
	
	2 511
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	96.00
	
	
	
	71%
	922
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	75.18
	
	
	
	52%
	675
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	20.
	Е58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.
	0.1
	4 604.75
	480.56
	8.10
	460.48
	48.06
	0.81
	11.23
	6.07
	1 561
	540
	5

	
	
	
	
	4 116.09
	
	
	411.61
	
	2.47
	11.23
	
	1 017
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	39.89
	
	
	
	71%
	383
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	31.24
	
	
	
	52%
	281
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	21.
	Е58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.
	0.1
	8 719.75
	480.56
	8.10
	871.98
	48.06
	0.81
	11.23
	6.07
	1 565
	540
	5

	
	
	
	
	8 231.09
	
	
	823.11
	
	1.24
	11.23
	
	1 021
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	39.89
	
	
	
	71%
	383
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	31.24
	
	
	
	52%
	281
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	22.
	Ц08-02-396-05 
Короб ПВХ по стенам , длина 2 м, 100 м
	0.4
	2 105.28
	375.25
	757.90
	842.11
	150.10
	303.16
	11.23
	5.3
	3 930
	1 686
	1 607

	
	
	
	
	972.13
	167.93
	
	388.85
	67.17
	1.64
	11.23
	
	638
	754

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	206.41
	
	
	
	81%
	1 976
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	141.23
	
	
	
	52%
	1 269
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	23.
	Цена поставщика. 
Короб ПВХ 40*36, м
	40.8
	7.48
	
	
	305.26
	
	
	1
	1
	1 261
	
	

	
	
	
	
	7.48
	
	
	305.26
	
	4.13
	1
	
	1 261
	

	
	Объем: 40*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =30/4.13*1.03

	

	24.
	Ц08-02-399-02 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м
	0.4
	221.83
	46.91
	83.41
	88.73
	18.76
	33.36
	11.23
	5.8
	562
	211
	194

	
	
	
	
	91.51
	28.88
	
	36.60
	11.55
	4.31
	11.23
	
	158
	130

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	28.79
	
	
	
	81%
	276
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	19.70
	
	
	
	52%
	177
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	25.
	Е65-33-1 
Смена жалюзийных решеток, 100 жалюзийных решеток
	2.04
	4 243.26
	418.02
	0.33
	8 656.25
	852.76
	0.67
	11.23
	6
	59 441
	9 577
	4

	
	
	
	
	3 824.91
	0.13
	
	7 802.82
	0.27
	6.39
	11.23
	
	49 860
	3

	
	Накладные расходы
	
	103%
	
	
	878.62
	
	
	
	88%
	8 430
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(103*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	511.82
	
	
	
	48%
	4 598
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60*0.8)
	
	
	

	

	
	Раздел 2.  Перенос газопровода

	

	26.
	Е65-1-2 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода
	0.85
	673.19
	525.85
	14.21
	572.21
	446.97
	12.08
	11.23
	3.91
	5 394
	5 020
	47

	
	
	
	
	133.13
	2.20
	
	113.16
	1.87
	2.89
	11.23
	
	327
	21

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	332.14
	
	
	
	63%
	3 176
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	224.42
	
	
	
	40%
	2 016
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.8)
	
	
	

	

	27.
	Е16-02-003-06 
Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	0.85
	5 798.80
	459.79
	154.10
	4 928.98
	390.82
	130.99
	11.23
	5.55
	20 805
	4 389
	727

	
	
	
	
	5 184.91
	3.59
	
	4 407.17
	3.05
	3.56
	11.23
	
	15 690
	34

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	452.95
	
	
	
	98%
	4 335
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	279.65
	
	
	
	56%
	2 477
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	28.
	С301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	11.9
	27.31
	
	
	324.99
	
	
	
	
	1 506
	
	

	
	
	
	
	27.31
	
	
	324.99
	
	126.57
	
	
	1 506
	

	
	Объем: 14*0.85
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	29.
	Е15-04-030-04 
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.00314
	1 288.77
	768.15
	4.21
	4.05
	2.41
	0.01
	11.23
	6.06
	31
	27
	

	
	
	
	
	516.40
	0.16
	
	1.62
	
	2.17
	11.23
	
	4
	

	
	Объем: 2*3.14*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	2.29
	
	
	
	80%
	22
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	1.13
	
	
	
	37%
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75*0.8)
	
	
	

	

	30.
	Е19-01-015-01 
Пневматическое испытание газопроводов, 100 м газопровода
	0.85
	545.35
	480.01
	
	463.55
	408.01
	
	11.23
	1
	4 715
	4 582
	

	
	
	
	
	65.34
	
	
	55.54
	
	2.39
	11.23
	
	133
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	469.21
	
	
	
	98%
	4 490
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	289.69
	
	
	
	56%
	2 566
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	
	Раздел 3.  Отмостка

	

	31.
	Е68-12-5 
Разборка бетонных покрытий и оснований отмостки т.100мм, 100 м3 конструкций
	0.13839
	2 714.76
	666.84
	2 047.92
	375.70
	92.28
	283.41
	11.23
	4.53
	2 320
	1 036
	1 284

	
	
	
	
	
	258.98
	
	
	35.84
	1
	11.23
	
	
	402

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	133.24
	
	
	
	88%
	1 265
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	76.87
	
	
	
	48%
	690
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60*0.8)
	
	
	

	

	32.
	Е01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 300мм на ширину 800мм, 100 м3 грунта
	0.334536
	1 466.39
	1 466.39
	
	490.56
	490.56
	
	11.23
	1
	5 509
	5 509
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	353.20
	
	
	
	61%
	3 360
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	186.41
	
	
	
	31%
	1 708
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25*0.8)
	
	
	

	

	33.
	Е08-01-003-07 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности стен на высоту 300мм, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.41517
	3 001.78
	246.00
	111.59
	1 246.25
	102.13
	46.33
	11.23
	3.2
	4 654
	1 147
	148

	
	
	
	
	2 644.20
	
	
	1 097.79
	
	3.06
	11.23
	
	3 359
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	112.34
	
	
	
	93%
	1 067
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(109.8*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	69.45
	
	
	
	54%
	619
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68*0.8)
	
	
	

	

	34.
	Е11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных т.100мм, 1 м3 подстилающего слоя
	13.839
	203.51
	35.93
	41.45
	2 816.32
	497.18
	573.63
	11.23
	3.91
	17 828
	5 583
	2 243

	
	
	
	
	126.13
	4.21
	
	1 745.51
	58.30
	5.73
	11.23
	
	10 002
	655

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	616.58
	
	
	
	94%
	5 864
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	355.51
	
	
	
	51%
	3 181
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75*0.8)
	
	
	

	

	35.
	Е11-01-002-03 
Устройство подстилающих слоев гравийных т.100мм, 1 м3 подстилающего слоя
	13.839
	372.02
	36.11
	76.78
	5 148.32
	499.73
	1 062.49
	11.23
	3.91
	29 705
	5 612
	4 154

	
	
	
	
	259.13
	7.73
	
	3 586.10
	106.91
	5.56
	11.23
	
	19 939
	1 201

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	673.37
	
	
	
	94%
	6 404
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	388.25
	
	
	
	51%
	3 475
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75*0.8)
	
	
	

	

	36.
	Е11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных т.100мм, 1 м3 подстилающего слоя
	13.839
	730.22
	37.46
	0.38
	10 105.52
	518.35
	5.19
	11.23
	4
	49 152
	5 821
	21

	
	
	
	
	692.39
	
	
	9 581.99
	
	4.52
	11.23
	
	43 311
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	575.37
	
	
	
	94%
	5 472
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	331.74
	
	
	
	51%
	2 969
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75*0.8)
	
	
	

	

	
	Раздел 4.  Приямки

	

	37.
	Е46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен приямков цоколя и входов, 100 м2
	0.3344
	188.95
	188.95
	
	63.18
	63.18
	
	11.23
	1
	710
	710
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	62.55
	
	
	
	84%
	596
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	37.91
	
	
	
	48%
	341
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5*0.8)
	
	
	

	

	38.
	Е15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия
	0.3344
	80.30
	76.91
	1.68
	26.85
	25.72
	0.56
	11.23
	6.07
	293
	289
	3

	
	
	
	
	1.71
	0.16
	
	0.57
	0.05
	1.3
	11.23
	
	1
	1

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	24.48
	
	
	
	80%
	232
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	12.11
	
	
	
	37%
	107
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75*0.8)
	
	
	

	

	39.
	Е15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка приямков  и входов  цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.3344
	2 074.12
	832.23
	83.91
	693.59
	278.30
	28.06
	11.23
	7.29
	4 910
	3 125
	205

	
	
	
	
	1 157.98
	39.06
	
	387.23
	13.06
	4.08
	11.23
	
	1 580
	147

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	276.79
	
	
	
	80%
	2 618
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	136.94
	
	
	
	37%
	1 211
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75*0.8)
	
	
	

	

	40.
	Е15-04-012-01 
Окраска приямков цоколя и входов  с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.3344
	2 512.50
	159.37
	15.75
	840.18
	53.29
	5.27
	11.23
	5.99
	2 670
	598
	32

	
	
	
	
	2 337.38
	
	
	781.62
	
	2.61
	11.23
	
	2 040
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	50.63
	
	
	
	80%
	478
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	25.05
	
	
	
	37%
	221
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75*0.8)
	
	
	

	

	
	Раздел 5.  Крыльцо

	

	41.
	Е11-01-011-01 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	0.165
	1 721.45
	383.03
	58.80
	284.04
	63.20
	9.70
	11.23
	5.83
	1 790
	710
	57

	
	
	
	
	1 279.62
	20.51
	
	211.14
	3.38
	4.85
	11.23
	
	1 024
	38

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	73.90
	
	
	
	94%
	703
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	42.61
	
	
	
	51%
	381
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75*0.8)
	
	
	

	

	42.
	Е11-01-011-02 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до 40мм, 100 м2 стяжки
	0.165
	1 327.90
	19.41
	41.45
	219.10
	3.20
	6.84
	11.23
	5.72
	1 093
	36
	39

	
	
	
	
	1 267.04
	13.55
	
	209.06
	2.24
	4.87
	11.23
	
	1 018
	25

	
	Начисления: Н1= 4, Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	6.04
	
	
	
	94%
	57
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	3.48
	
	
	
	51%
	31
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75*0.8)
	
	
	

	

	43.
	Е06-01-001-16 
Устройство пандуса железобетонного, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.04
	126 463.72
	2 296.52
	3 601.45
	5 058.55
	91.86
	144.06
	11.23
	5.94
	24 554
	1 032
	856

	
	
	
	
	120 565.75
	514.11
	
	4 822.63
	20.56
	4.7
	11.23
	
	22 666
	231

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	106.80
	
	
	
	80%
	1 010
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	61.83
	
	
	
	44%
	556
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25*0.8)
	
	
	

	

	44.
	Е09-03-050-01 
Обрамление ступеней уголком металлическим, 100 м плинтуса
	0.742
	215.47
	145.14
	57.95
	159.88
	107.69
	43.00
	11.23
	4.19
	1 418
	1 209
	180

	
	
	
	
	12.38
	
	
	9.19
	
	3.12
	11.23
	
	29
	

	
	Вычт.ресурсы:  С201-0822:[ М-(43.59=10897.91*0.004) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	87.23
	
	
	
	69%
	834
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(81*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	77.54
	
	
	
	58%
	701
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72.25*0.8)
	
	
	

	

	45.
	С101-1641 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т
	0.2937207
	5 326.70
	
	
	1 564.56
	
	
	
	
	7 364
	
	

	
	
	
	
	5 326.70
	
	
	1 564.56
	
	25 073.08
	
	
	7 364
	

	
	Объем: 74.2*3.77/1000*1.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	46.
	Е07-05-016-04 
Демонтаж металлических ограждений (вход в подъезд), 100 м ограждения
	0.09
	518.62
	318.91
	199.71
	46.68
	28.70
	17.97
	11.23
	5.84
	427
	322
	105

	
	
	
	
	
	3.44
	
	
	0.31
	6.58
	11.23
	
	
	3

	
	Поправки: ПЗ: *0.7;  М: *0

	
	Накладные расходы
	
	140%
	
	
	40.61
	
	
	
	119%
	387
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(139.5*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	85%
	
	
	24.66
	
	
	
	68%
	221
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(85*0.8)
	
	
	

	

	47.
	Е07-05-016-04 
Устройство металлических ограждений без поручней, 100 м ограждения
	0.09
	30 873.67
	523.93
	356.63
	2 778.63
	47.15
	32.10
	11.23
	5.84
	18 479
	530
	187

	
	
	
	
	29 993.12
	6.14
	
	2 699.38
	0.55
	6.58
	11.23
	
	17 762
	6

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	140%
	
	
	66.78
	
	
	
	119%
	638
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(139.5*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	85%
	
	
	40.55
	
	
	
	68%
	364
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(85*0.8)
	
	
	

	

	48.
	Е13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.099
	358.47
	69.00
	13.01
	35.49
	6.83
	1.29
	11.23
	3
	157
	77
	4

	
	
	
	
	276.46
	0.14
	
	27.37
	0.01
	2.78
	11.23
	
	76
	

	
	Объем: 9*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	5.54
	
	
	
	69%
	53
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(81*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	4.10
	
	
	
	48%
	37
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5*0.8)
	
	
	

	

	49.
	Е13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.099
	624.75
	42.41
	8.64
	61.85
	4.20
	0.86
	11.23
	3.24
	179
	47
	3

	
	
	
	
	573.70
	0.14
	
	56.80
	0.01
	2.28
	11.23
	
	129
	

	
	Объем: 9*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	3.41
	
	
	
	69%
	32
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(81*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	2.53
	
	
	
	48%
	23
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5*0.8)
	
	
	

	

	
	Раздел 6.  Козырьки подъездов

	

	50.
	Е46-04-008-01 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия
	0.1
	164.91
	119.07
	45.84
	16.49
	11.91
	4.58
	11.23
	3.98
	152
	134
	18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	11.79
	
	
	
	84%
	113
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	7.15
	
	
	
	48%
	64
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5*0.8)
	
	
	

	

	51.
	Е58-16-1 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,25 м2, 100 мест
	0.1
	708.74
	426.76
	33.33
	70.87
	42.68
	3.33
	11.23
	4.24
	614
	479
	14

	
	
	
	
	248.65
	3.60
	
	24.87
	0.36
	4.85
	11.23
	
	121
	4

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	35.72
	
	
	
	71%
	343
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	27.98
	
	
	
	52%
	251
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	52.
	Е12-01-002-10 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли
	0.1
	157.55
	96.86
	31.65
	15.76
	9.69
	3.17
	11.23
	4.85
	136
	109
	15

	
	
	
	
	29.04
	2.08
	
	2.90
	0.21
	4.13
	11.23
	
	12
	2

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	10.69
	
	
	
	92%
	102
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	5.45
	
	
	
	44%
	49
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25*0.8)
	
	
	

	

	53.
	С101-1961 
Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5, м2
	11.6
	56.83
	
	
	659.23
	
	
	
	
	1 498
	
	

	
	
	
	
	56.83
	
	
	659.23
	
	129.1
	
	
	1 498
	

	
	Объем: 0.1*116
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	54.
	Е12-01-004-04 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий
	0.1
	891.77
	397.64
	132.18
	89.18
	39.76
	13.22
	11.23
	4.85
	660
	447
	64

	
	
	
	
	361.96
	13.40
	
	36.20
	1.34
	4.13
	11.23
	
	149
	15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	44.39
	
	
	
	92%
	425
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	22.61
	
	
	
	44%
	203
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25*0.8)
	
	
	

	

	55.
	С101-1961 
Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5, м2
	25.2
	56.83
	
	
	1 432.12
	
	
	
	
	3 253
	
	

	
	
	
	
	56.83
	
	
	1 432.12
	
	129.1
	
	
	3 253
	

	
	Объем: 0.1*252
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	56.
	Е58-19-3 
Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов, 100 м покрытия
	0.18
	6 219.31
	877.75
	18.28
	1 119.48
	158.00
	3.29
	11.23
	6.07
	4 429
	1 774
	20

	
	
	
	
	5 323.28
	3.23
	
	958.19
	0.58
	2.75
	11.23
	
	2 635
	7

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	131.62
	
	
	
	71%
	1 265
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	103.08
	
	
	
	52%
	926
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	
	Раздел 7.  Козырек входов в подвал

	

	57.
	Е58-17-3 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия кровли
	0.2016
	203.12
	201.95
	1.17
	40.95
	40.71
	0.24
	11.23
	3.76
	458
	457
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	33.79
	
	
	
	71%
	324
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	26.46
	
	
	
	52%
	238
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	58.
	Е58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли
	0.2016
	172.51
	127.80
	44.71
	34.78
	25.76
	9.01
	11.23
	6.04
	344
	289
	54

	
	
	
	
	
	6.95
	
	
	1.40
	1
	11.23
	
	
	16

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	22.54
	
	
	
	71%
	217
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	17.65
	
	
	
	52%
	159
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	59.
	Е09-06-001-03 
Демонтаж каркаса навеса, 1 т конструкций
	0.272
	727.96
	655.99
	71.97
	198.01
	178.43
	19.58
	11.23
	5.28
	2 107
	2 004
	103

	
	
	
	
	
	1.69
	
	
	0.46
	3.42
	11.23
	
	
	5

	
	Поправки: ПЗ: *0.7;  М: *0

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	144.90
	
	
	
	69%
	1 386
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(81*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	128.80
	
	
	
	58%
	1 165
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72.25*0.8)
	
	
	

	

	60.
	Е09-06-001-03 
Монтаж каркаса и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий для устройства навеса, 1 т конструкций
	0.272
	1 295.43
	1 077.70
	128.53
	352.36
	293.13
	34.96
	11.23
	5.28
	3 559
	3 292
	185

	
	
	
	
	89.21
	3.03
	
	24.27
	0.82
	3.42
	11.23
	
	83
	9

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	238.10
	
	
	
	69%
	2 278
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(81*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	211.64
	
	
	
	58%
	1 915
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72.25*0.8)
	
	
	

	

	61.
	С201-0843 
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т
	0.272
	16 244.00
	
	
	4 418.37
	
	
	
	
	17 925
	
	

	
	
	
	
	16 244.00
	
	
	4 418.37
	
	65 901.22
	
	
	17 925
	

	

	62.
	Е13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.076
	358.47
	69.00
	13.01
	27.24
	5.24
	0.99
	11.23
	3
	120
	59
	3

	
	
	
	
	276.46
	0.14
	
	21.01
	0.01
	2.78
	11.23
	
	58
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	4.25
	
	
	
	69%
	41
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(81*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	3.15
	
	
	
	48%
	28
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5*0.8)
	
	
	

	

	63.
	Е13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.076
	624.75
	42.41
	8.64
	47.48
	3.22
	0.66
	11.23
	3.24
	138
	36
	2

	
	
	
	
	573.70
	0.14
	
	43.60
	0.01
	2.28
	11.23
	
	99
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	2.62
	
	
	
	69%
	25
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(81*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1.94
	
	
	
	48%
	17
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5*0.8)
	
	
	

	

	64.
	Е58-12-3 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы, 100 м2
	0.2016
	1 755.32
	158.48
	16.33
	353.87
	31.95
	3.29
	11.23
	6.07
	1 322
	359
	20

	
	
	
	
	1 580.51
	2.45
	
	318.63
	0.49
	2.96
	11.23
	
	943
	6

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	26.93
	
	
	
	71%
	259
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	21.09
	
	
	
	52%
	190
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	65.
	Е12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли
	0.2016
	8 171.06
	405.87
	165.99
	1 647.29
	81.82
	33.46
	11.23
	5.6
	7 311
	919
	187

	
	
	
	
	7 599.20
	14.91
	
	1 532.00
	3.01
	4.05
	11.23
	
	6 205
	34

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	91.62
	
	
	
	92%
	877
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	46.66
	
	
	
	44%
	419
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25*0.8)
	
	
	

	

	66.
	Е57-10-2 
Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2, 100 мест
	0.03
	1 285.49
	627.62
	68.81
	38.56
	18.83
	2.06
	11.23
	4.25
	306
	211
	9

	
	
	
	
	589.06
	7.64
	
	17.67
	0.23
	4.86
	11.23
	
	86
	3

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	15.25
	
	
	
	68%
	146
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	12.96
	
	
	
	54%
	116
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68*0.8)
	
	
	

	

	
	Раздел 8.  Окна в подъезде

	

	67.
	Е46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2
	0.5152
	1 734.68
	1 482.28
	252.40
	893.71
	763.67
	130.04
	11.23
	6.07
	9 365
	8 576
	789

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	51.52
	1
	11.23
	
	
	579

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	807.04
	
	
	
	84%
	7 690
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	489.11
	
	
	
	48%
	4 394
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5*0.8)
	
	
	

	

	68.
	Е10-01-034-07 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, 100 м2 проемов
	0.5152
	18 644.54
	2 074.00
	707.74
	9 605.67
	1 068.53
	364.63
	11.23
	5.23
	33 684
	12 000
	1 907

	
	
	
	
	15 862.80
	28.43
	
	8 172.51
	14.64
	2.42
	11.23
	
	19 777
	164

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	1 148.16
	
	
	
	90%
	10 948
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	584.91
	
	
	
	43%
	5 231
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55*0.8)
	
	
	

	

	69.
	С203-8040 
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные  (ГОСТ 30674-99), м2
	51.52
	1 365.61
	
	
	70 356.23
	
	
	
	
	137 773
	
	

	
	
	
	
	1 365.61
	
	
	70 356.23
	
	2 674.17
	
	
	137 773
	

	

	70.
	Е10-01-035-01 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м
	0.256
	5 825.86
	220.54
	20.63
	1 491.42
	56.46
	5.28
	11.23
	6.07
	2 768
	634
	32

	
	
	
	
	5 584.70
	0.65
	
	1 429.68
	0.17
	1.47
	11.23
	
	2 102
	2

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	60.03
	
	
	
	90%
	572
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	30.58
	
	
	
	43%
	273
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55*0.8)
	
	
	

	

	71.
	Е15-02-024-03 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности
	0.1936
	6 181.26
	1 849.25
	114.03
	1 196.69
	358.01
	22.08
	11.23
	7.11
	6 407
	4 020
	157

	
	
	
	
	4 217.99
	32.69
	
	816.60
	6.33
	2.73
	11.23
	
	2 229
	71

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	346.12
	
	
	
	80%
	3 273
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	171.24
	
	
	
	37%
	1 514
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75*0.8)
	
	
	

	

	72.
	Е15-04-005-05 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.1936
	1 813.62
	277.90
	13.08
	351.12
	53.80
	2.53
	11.23
	6.07
	1 359
	604
	15

	
	
	
	
	1 522.65
	0.16
	
	294.79
	0.03
	2.51
	11.23
	
	740
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	51.14
	
	
	
	80%
	483
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	25.30
	
	
	
	37%
	223
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75*0.8)
	
	
	

	

	73.
	Цена поставщика. 
Доска подоконная ПВХ 300мм, м
	25.6
	74.82
	
	
	1 915.35
	
	
	1
	1
	7 910
	
	

	
	
	
	
	74.82
	
	
	1 915.35
	
	4.13
	1
	
	7 910
	

	
	Поправки: М: =300/4.13*1.03

	

	
	Раздел 9.  Двери

	

	74.
	Е46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных (подъезд, подвал), 100 м2
	0.0378
	1 143.95
	891.55
	252.40
	43.24
	33.70
	9.54
	11.23
	6.07
	436
	378
	58

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	3.78
	1
	11.23
	
	
	42

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	37.11
	
	
	
	84%
	353
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	22.49
	
	
	
	48%
	202
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5*0.8)
	
	
	

	

	75.
	Е10-01-047-01 
Установка блоков металлических в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов
	0.0378
	21 600.54
	2 172.81
	694.75
	816.50
	82.13
	26.26
	11.23
	5.14
	3 784
	922
	135

	
	
	
	
	18 732.98
	16.96
	
	708.11
	0.64
	3.85
	11.23
	
	2 726
	7

	
	Вычт.ресурсы:  С203-8084:[ М-(132222.00=1322.22*100) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	87.74
	
	
	
	90%
	836
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	44.70
	
	
	
	43%
	399
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55*0.8)
	
	
	

	

	76.
	Цена поставщика. 
Дверной блок металлический в комплекте с утеплением окрашенный, м2
	3.78
	748.18
	
	
	2 828.14
	
	
	1
	1
	11 680
	
	

	
	
	
	
	748.18
	
	
	2 828.14
	
	4.13
	1
	
	11 680
	

	
	Поправки: М: =3000/4.13*1.03

	

	
	Раздел 10.  Окна в подвале

	

	77.
	Е46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2
	0.072499
	1 734.68
	1 482.28
	252.40
	125.76
	107.46
	18.30
	11.23
	6.07
	1 318
	1 207
	111

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	7.25
	1
	11.23
	
	
	81

	
	Объем: 0.83*1.25*1+0.58*0.62*4+0.7*0.86*1+0.8*1.08*1+0.53*0.52*5+0.3*0.55*2+0.8*1.*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	113.56
	
	
	
	84%
	1 082
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	68.83
	
	
	
	48%
	618
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5*0.8)
	
	
	

	

	78.
	Е10-01-034-07 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, 100 м2 проемов
	0.072499
	18 644.54
	2 074.00
	707.74
	1 351.71
	150.36
	51.31
	11.23
	5.23
	4 740
	1 689
	268

	
	
	
	
	15 862.80
	28.43
	
	1 150.04
	2.06
	2.42
	11.23
	
	2 783
	23

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	161.57
	
	
	
	90%
	1 541
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	82.31
	
	
	
	43%
	736
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55*0.8)
	
	
	

	

	79.
	С203-8040 
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом, м2
	7.2499
	1 365.61
	
	
	9 900.54
	
	
	
	
	19 387
	
	

	
	
	
	
	1 365.61
	
	
	9 900.54
	
	2 674.17
	
	
	19 387
	

	

	
	Раздел 11.  Решетки

	

	80.
	Е08-02-007-03 
Разборка металлических решеток на подвальные окна (прим), 1 т металлических изделий
	0.1768
	486.35
	311.76
	174.59
	85.99
	55.12
	30.87
	11.23
	6.06
	806
	619
	187

	
	
	
	
	
	7.29
	
	
	1.29
	3.35
	11.23
	
	
	14

	
	Поправки: ПЗ: *0.7;  М: *0

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	62.05
	
	
	
	93%
	589
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(109.8*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	38.36
	
	
	
	54%
	342
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68*0.8)
	
	
	

	

	81.
	Е08-02-007-03 
Установка металлических решеток на подвальные окна (прим), 1 т металлических изделий
	0.1768
	2 100.37
	512.18
	311.78
	371.35
	90.55
	55.12
	11.23
	6.06
	2 107
	1 017
	334

	
	
	
	
	1 276.42
	13.03
	
	225.67
	2.30
	3.35
	11.23
	
	756
	26

	
	Вычт.ресурсы:  С201-0774:[ М-(18218.00=18218.00*1) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	102.14
	
	
	
	93%
	970
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(109.8*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	63.14
	
	
	
	54%
	563
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68*0.8)
	
	
	

	

	82.
	С101-1895 
Решетки  оконные (прим), т
	0.1768
	9 558.31
	
	
	1 689.91
	
	
	
	
	8 252
	
	

	
	
	
	
	9 558.31
	
	
	1 689.91
	
	46 672.83
	
	
	8 252
	

	

	83.
	Е13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.068
	358.47
	69.00
	13.01
	24.38
	4.69
	0.88
	11.23
	3
	108
	53
	3

	
	
	
	
	276.46
	0.14
	
	18.80
	0.01
	2.78
	11.23
	
	52
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	3.81
	
	
	
	69%
	37
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(81*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	2.82
	
	
	
	48%
	25
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5*0.8)
	
	
	

	

	84.
	Е13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.068
	624.75
	42.41
	8.64
	42.48
	2.88
	0.59
	11.23
	3.24
	123
	32
	2

	
	
	
	
	573.70
	0.14
	
	39.01
	0.01
	2.28
	11.23
	
	89
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	2.34
	
	
	
	69%
	22
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(81*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1.73
	
	
	
	48%
	15
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5*0.8)
	
	
	

	

	
	Раздел 12.  Разное

	

	85.
	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	6.99208
	
	
	
	
	
	
	
	36.56
	256
	
	256

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1.6+33.44*0.02*1.8+116.34*0.02*1.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	86.
	Х403-1-15 
Вывоз мусора автомобилями-самосвалами (вне карьеров) на расстояние 15 км (класс груза 1), т
	6.99208
	
	
	
	
	
	
	
	131.08
	917
	
	917

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1.6+33.44*0.02*1.8+116.34*0.02*1.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	1 707 370.72
	173 696.08
	140 774.29
	
	
	5 222 507
	1 950 608
	595 867

	
	
	
	1 392 900.30
	9 107.00
	
	
	
	2 676 039
	102 270

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 236.10
	168.86
	336.52
	
	
	5 753
	1 897
	1 801

	
	
	
	730.71
	78.72
	
	
	
	2 057
	884

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	305.26
	
	
	
	
	1 261
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 22, 24)
	235.20
	
	
	
	
	2 253
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 22, 24)
	160.93
	
	
	
	
	1 446
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 632.23
	
	
	
	
	9 452
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 686 523.57
	171 257.42
	140 196.49
	
	
	5 104 599
	1 923 220
	592 820

	
	
	
	1 375 069.62
	9 021.81
	
	
	
	2 588 562
	101 314

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	636 268.28
	
	
	
	
	743 039
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 33, 80, 81; %=69 - по стр. 2, 48, 49, 62, 63, 83, 84; %=66 - по стр. 3, 4; %=80 - по стр. 5, 8, 9, 29, 38-40, 43, 71, 72; %=67 - по стр. 7; %=71 - по стр. 10-12, 17-21, 51, 56-58, 64; %=73 - по стр. 13; %=68 - по стр. 14-16, 66; %=98 - по стр. 30; %=88 - по стр. 31; %=61 - по стр. 32; %=94 - по стр. 34-36, 41, 42; %=84 - по стр. 37, 50, 67, 74, 77; %=119 - по стр. 46, 47; %=92 - по стр. 52, 54, 65; %=90 - по стр. 68, 70, 75, 78)
	173 027.32
	
	
	
	
	1 637 863
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 33, 66, 80, 81; %=58 - по стр. 2; %=40 - по стр. 3, 4, 7, 14-16; %=37 - по стр. 5, 8, 9, 29, 38-40, 71, 72; %=52 - по стр. 10-12, 17-21, 51, 56-58, 64; %=56 - по стр. 13, 30; %=48 - по стр. 31, 37, 48-50, 62, 63, 67, 74, 77, 83, 84; %=31 - по стр. 32; %=51 - по стр. 34-36, 41, 42; %=44 - по стр. 43, 52, 54, 65; %=68 - по стр. 46, 47; %=43 - по стр. 68, 70, 75, 78)
	89 301.68
	
	
	
	
	791 242
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 948 852.57
	
	
	
	
	7 533 704
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	5 128.62
	579.25
	97.54
	
	
	25 009
	6 505
	468

	
	
	
	4 451.83
	1.28
	
	
	
	18 037
	14

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 44, 59, 60)
	470.23
	
	
	
	
	4 498
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 44, 59, 60)
	417.98
	
	
	
	
	3 781
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	6 016.83
	
	
	
	
	33 288
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	14 482.43
	1 690.55
	143.74
	
	
	87 146
	18 986
	778

	
	
	
	12 648.14
	5.19
	
	
	
	67 383
	58

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 25; %=63 - по стр. 26; %=98 - по стр. 27)
	1 663.71
	
	
	
	
	15 940
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 25; %=40 - по стр. 26; %=56 - по стр. 27)
	1 015.89
	
	
	
	
	9 091
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	17 162.03
	
	
	
	
	112 177
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	1 973 663.66
	
	
	
	
	7 688 621
	
	

	
	ИТОГО
	1 973 663.66
	
	
	
	
	7 688 621
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - 2%
	39 473.27
	
	
	
	
	153 772
	
	

	
	ИТОГО
	2 013 136.93
	
	
	
	
	7 842 393
	
	

	
	НДС
	362 364.65
	
	
	
	
	1 411 631
	
	

	
	Всего с НДС
	2 375 501.58
	
	
	
	
	9 254 024
	
	



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	1 774 045
	руб.
	Смета на сумму:
	1 774 045
	руб.

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 20___г.
	«______»____________________ 20___г.

	

	Объект:
	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Невского,39-43а в г.Калининграде

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт отопления

	Сметная стоимость:
	1 774.045
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	33.638
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	2.533
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	290.367
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2011 г.




	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	

	
	Участок тепловой сети

	

	1.
	Е66-24-2 
Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной, 100 м2 наружной площади разобранной изоляции
	0.008
	168.46
	168.46
	
	1.35
	1.35
	
	11.23
	1
	15
	15
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	
	Объем: 60*3.14*0.08*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	1.00
	
	
	
	74%
	11
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	0.68
	
	
	
	50%
	8
	
	

	

	2.
	Е65-1-3 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода
	0.6
	844.51
	673.67
	18.36
	506.71
	404.20
	11.02
	11.23
	4.17
	4 850
	4 539
	46

	
	
	
	
	152.48
	3.36
	
	91.49
	2.02
	2.89
	11.23
	
	264
	23

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	300.60
	
	
	
	74%
	3 376
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	203.11
	
	
	
	50%
	2 281
	
	

	

	3.
	Е65-3-13 
Снятие задвижек диаметром до 100 мм, 100 шт. арматуры
	0.08
	870.62
	862.47
	8.15
	69.65
	69.00
	0.65
	11.23
	6.07
	779
	775
	4

	
	
	
	
	
	3.23
	
	
	0.26
	1
	11.23
	
	
	3

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	51.25
	
	
	
	74%
	576
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	34.63
	
	
	
	50%
	389
	
	

	

	4.
	Е65-27-3 
Демонтаж элеваторных узлов номер 1, 2, 100 шт.
	0.02
	8 576.56
	8 576.56
	
	171.53
	171.53
	
	11.23
	1
	1 926
	1 926
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	126.93
	
	
	
	74%
	1 425
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	85.77
	
	
	
	50%
	963
	
	

	

	5.
	Е18-06-007-09 
Демонтаж фильтров, 10 фильтров
	0.2
	350.12
	208.08
	142.04
	70.02
	41.62
	28.41
	11.23
	5.24
	616
	467
	149

	
	
	
	
	
	4.59
	
	
	0.92
	3.68
	11.23
	
	
	10

	
	Поправки: ПЗ: *0.4;  М: *0

	
	Накладные расходы
	
	115.2%
	
	
	49.01
	
	
	
	115.2%
	550
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70.55%
	
	
	30.01
	
	
	
	70.55%
	337
	
	

	

	
	Отопление (подвал)

	

	6.
	Е65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода
	1.54
	391.23
	305.70
	8.28
	602.49
	470.78
	12.75
	11.23
	3.93
	5 681
	5 287
	50

	
	
	
	
	77.25
	1.29
	
	118.97
	1.99
	2.89
	11.23
	
	344
	22

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	349.85
	
	
	
	74%
	3 929
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	236.39
	
	
	
	50%
	2 655
	
	

	

	7.
	Е65-1-2 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода
	3.66
	673.19
	525.85
	14.21
	2 463.88
	1 924.61
	52.01
	11.23
	3.91
	23 225
	21 613
	203

	
	
	
	
	133.13
	2.20
	
	487.26
	8.05
	2.89
	11.23
	
	1 408
	90

	
	Объем: 292+74
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	1 430.17
	
	
	
	74%
	16 060
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	966.33
	
	
	
	50%
	10 852
	
	

	

	8.
	Е65-3-13 
Снятие задвижек диаметром до 100 мм, 100 шт. арматуры
	0.72
	870.62
	862.47
	8.15
	626.85
	620.98
	5.87
	11.23
	6.07
	7 009
	6 974
	36

	
	
	
	
	
	3.23
	
	
	2.33
	1
	11.23
	
	
	26

	
	Объем: 68+4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	461.25
	
	
	
	74%
	5 180
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	311.66
	
	
	
	50%
	3 500
	
	

	

	
	Раздел 2.  ВВОД ТЕПЛОВОЙ СЕТИ

	

	9.
	Е16-02-005-04 
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм, 100 м трубопровода
	0.6
	1 600.24
	1 140.17
	348.78
	960.14
	684.10
	209.27
	11.23
	5.2
	9 072
	7 682
	1 088

	
	
	
	
	111.29
	8.39
	
	66.77
	5.03
	4.51
	11.23
	
	301
	56

	
	Вычт.ресурсы:  С302-1319:[ М-(8196.00=81.96*100) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115.2%
	
	
	793.88
	
	
	
	115.2%
	8 914
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70.55%
	
	
	486.18
	
	
	
	70.55%
	5 459
	
	

	

	10.
	С103-0154 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм, м
	60
	59.27
	
	
	3 556.20
	
	
	
	
	14 687
	
	

	
	
	
	
	59.27
	
	
	3 556.20
	
	4.13
	
	
	14 687
	

	

	11.
	С507-2129 
Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм, шт.
	16
	489.41
	
	
	7 830.56
	
	
	
	
	32 340
	
	

	
	
	
	
	489.41
	
	
	7 830.56
	
	4.13
	
	
	32 340
	

	

	12.
	С301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	245
	27.31
	
	
	6 690.95
	
	
	
	
	27 634
	
	

	
	
	
	
	27.31
	
	
	6 690.95
	
	4.13
	
	
	27 634
	

	
	Объем: 70*3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	Е16-07-005-02 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода
	0.6
	175.69
	85.38
	74.73
	105.41
	51.23
	44.84
	11.23
	2.55
	720
	575
	114

	
	
	
	
	15.58
	
	
	9.35
	
	3.23
	11.23
	
	30
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115.2%
	
	
	59.02
	
	
	
	115.2%
	662
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70.55%
	
	
	36.14
	
	
	
	70.55%
	406
	
	

	

	14.
	Е16-05-001-03 
Установка  кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм, 1 шт.
	4
	336.98
	38.67
	14.19
	1 347.91
	154.67
	56.76
	11.23
	5.16
	5 121
	1 737
	293

	
	
	
	
	284.12
	0.45
	
	1 136.48
	1.80
	2.72
	11.23
	
	3 091
	20

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115.2%
	
	
	180.25
	
	
	
	115.2%
	2 024
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70.55%
	
	
	110.39
	
	
	
	70.55%
	1 240
	
	

	

	15.
	Цена поставщика. 
Кран вода NAVAL  д.80 (ст88,9) PN25 (под сварку), шт.
	4
	5 701.05
	
	
	22 804.20
	
	
	1
	1
	22 804
	
	

	
	
	
	
	5 701.05
	
	
	22 804.20
	
	1
	1
	
	22 804
	

	
	Поправки: М: =5535*1.03

	

	16.
	Е13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.168
	374.88
	82.80
	15.62
	62.98
	13.91
	2.62
	11.23
	3
	293
	156
	8

	
	
	
	
	276.46
	0.17
	
	46.45
	0.03
	2.78
	11.23
	
	129
	

	
	Объем: 3.14*0.089*60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	11.29
	
	
	
	81%
	126
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	59.5%
	
	
	8.29
	
	
	
	59.5%
	93
	
	

	

	17.
	Е13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.168
	1 269.92
	101.79
	20.73
	213.35
	17.10
	3.48
	11.23
	3.24
	643
	192
	11

	
	
	
	
	1 147.40
	0.33
	
	192.76
	0.06
	2.28
	11.23
	
	440
	1

	
	Объем: 3.14*0.089*60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н1= 2, Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	13.90
	
	
	
	81%
	156
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	59.5%
	
	
	10.21
	
	
	
	59.5%
	115
	
	

	

	18.
	Е26-01-003-01 
Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем, 1 м3 изоляции
	0.8
	995.39
	252.69
	64.86
	796.31
	202.15
	51.89
	11.23
	5.84
	6 765
	2 270
	303

	
	
	
	
	677.84
	
	
	542.27
	
	7.73
	11.23
	
	4 192
	

	
	Вычт.ресурсы:  С104-0017:[ М-(1505.89=1459.20*1.032) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	181.94
	
	
	
	90%
	2 043
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	59.5%
	
	
	120.28
	
	
	
	59.5%
	1 351
	
	

	

	19.
	Цена поставщика. 
Цилиндры минераловатные 89/9, м
	60
	54.55
	
	
	3 272.86
	
	
	1
	1
	3 273
	
	

	
	
	
	
	54.55
	
	
	3 272.86
	
	1
	1
	
	3 273
	

	
	Поправки: М: =51.46*1.06

	

	20.
	Е09-03-039-01 
Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т, 1 т конструкций
	0.24
	1 908.41
	1 066.08
	511.91
	458.02
	255.86
	122.86
	11.23
	5.28
	3 806
	2 873
	649

	
	
	
	
	330.43
	2.49
	
	79.30
	0.60
	3.58
	11.23
	
	284
	7

	
	Объем: 16*15/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	207.73
	
	
	
	81%
	2 333
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72.25%
	
	
	185.29
	
	
	
	72.25%
	2 081
	
	

	

	21.
	С507-2640 
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 100 мм, шт.
	16
	19.65
	
	
	314.40
	
	
	
	
	1 298
	
	

	
	
	
	
	19.65
	
	
	314.40
	
	4.13
	
	
	1 298
	

	

	22.
	Е16-02-005-05 
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм (футляр), 100 м трубопровода
	0.006
	12 085.56
	1 140.17
	348.78
	72.51
	6.84
	2.09
	11.23
	5.2
	317
	77
	11

	
	
	
	
	10 596.61
	8.39
	
	63.58
	0.05
	3.6
	11.23
	
	229
	1

	
	Объем: 0.3*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115.2%
	
	
	7.94
	
	
	
	115.2%
	90
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70.55%
	
	
	4.86
	
	
	
	70.55%
	55
	
	

	

	24.
	Е18-06-003-10 
Установка воздухоотводчиков, 1 шт.
	10
	142.72
	23.12
	14.06
	1 427.20
	231.15
	140.55
	11.23
	5.79
	6 333
	2 596
	814

	
	
	
	
	105.55
	0.45
	
	1 055.50
	4.50
	2.77
	11.23
	
	2 924
	51

	
	Объем: 6+4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115.2%
	
	
	271.47
	
	
	
	115.2%
	3 049
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70.55%
	
	
	166.25
	
	
	
	70.55%
	1 867
	
	

	

	25.
	Е16-05-001-01 
Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, 1 шт.
	8
	59.99
	19.54
	5.96
	479.89
	156.33
	47.64
	11.23
	5.06
	2 678
	1 756
	241

	
	
	
	
	34.49
	
	
	275.92
	
	2.47
	11.23
	
	682
	

	
	Вычт.ресурсы:  С507-0980:[ М-(60.00=30.00*2) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115.2%
	
	
	180.09
	
	
	
	115.2%
	2 023
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70.55%
	
	
	110.29
	
	
	
	70.55%
	1 239
	
	

	

	26.
	С302-1134 
Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, шт.
	8
	29.00
	
	
	232.00
	
	
	
	
	958
	
	

	
	
	
	
	29.00
	
	
	232.00
	
	4.13
	
	
	958
	

	

	27.
	Е16-07-003-07 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм, 1 врезка
	2
	611.91
	105.11
	19.28
	1 223.82
	210.23
	38.55
	11.23
	4.46
	6 306
	2 361
	172

	
	
	
	
	487.52
	0.45
	
	975.04
	0.90
	3.87
	11.23
	
	3 773
	10

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115.2%
	
	
	243.22
	
	
	
	115.2%
	2 731
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70.55%
	
	
	148.95
	
	
	
	70.55%
	1 673
	
	

	

	
	Раздел 3.  ОТОПЛЕHИЕ

	

	28.
	Е16-04-002-02 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода
	1.6
	3 534.19
	2 172.41
	1 280.52
	5 654.70
	3 475.86
	2 048.83
	11.23
	4.45
	48 680
	39 034
	9 117

	
	
	
	
	81.26
	185.73
	
	130.02
	297.17
	4.07
	11.23
	
	529
	3 337

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115.2%
	
	
	4 346.53
	
	
	
	115.2%
	48 811
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70.55%
	
	
	2 661.87
	
	
	
	70.55%
	29 893
	
	

	

	29.
	Цена поставщика. 
Труба комбинированная Штаби PN25 PP-R80  "US Metrix" ф25*4,2, м
	148.64
	85.28
	
	
	12 676.61
	
	
	1
	1
	12 677
	
	

	
	
	
	
	85.28
	
	
	12 676.61
	
	1
	1
	
	12 677
	

	
	Объем: 92.9*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =82.8*1.03

	

	30.
	Цена поставщика. 
Муфта х Латунная резьба НР  "US Metrix" ф25х1/2", шт
	101
	50.06
	
	
	5 055.86
	
	
	1
	1
	5 056
	
	

	
	
	
	
	50.06
	
	
	5 055.86
	
	1
	1
	
	5 056
	

	
	Поправки: М: =48.6*1.03

	

	31.
	Цена поставщика. 
Муфта х Латунная резьба НР  "US Metrix" ф25х3/4", шт
	25
	76.01
	
	
	1 900.35
	
	
	1
	1
	1 900
	
	

	
	
	
	
	76.01
	
	
	1 900.35
	
	1
	1
	
	1 900
	

	
	Поправки: М: =73.8*1.03

	

	32.
	Цена поставщика. 
Муфта ф25, шт
	42
	6.95
	
	
	292.01
	
	
	1
	1
	292
	
	

	
	
	
	
	6.95
	
	
	292.01
	
	1
	1
	
	292
	

	
	Поправки: М: =6.75*1.03

	

	33.
	Цена поставщика. 
Колено  90" "US Metrix" ф25, шт
	212
	7.42
	
	
	1 572.19
	
	
	1
	1
	1 572
	
	

	
	
	
	
	7.42
	
	
	1 572.19
	
	1
	1
	
	1 572
	

	
	Поправки: М: =7.2*1.03

	

	34.
	Цена поставщика. 
Колено  45" "US Metrix" ф25, шт
	74
	8.81
	
	
	651.68
	
	
	1
	1
	652
	
	

	
	
	
	
	8.81
	
	
	651.68
	
	1
	1
	
	652
	

	
	Поправки: М: =8.55*1.03

	

	35.
	Цена поставщика. 
Разборное соединение  "US Metrix" 1/2", шт
	37
	141.37
	
	
	5 230.60
	
	
	1
	1
	5 231
	
	

	
	
	
	
	141.37
	
	
	5 230.60
	
	1
	1
	
	5 231
	

	
	Поправки: М: =137.25*1.03

	

	36.
	Цена поставщика. 
Разборное соединение  "US Metrix" 3/4", шт
	25
	186.79
	
	
	4 669.76
	
	
	1
	1
	4 670
	
	

	
	
	
	
	186.79
	
	
	4 669.76
	
	1
	1
	
	4 670
	

	
	Поправки: М: =181.35*1.03

	

	37.
	Цена поставщика. 
Разборное соединение  "US Metrix" 1", шт
	6
	281.81
	
	
	1 690.85
	
	
	1
	1
	1 691
	
	

	
	
	
	
	281.81
	
	
	1 690.85
	
	1
	1
	
	1 691
	

	
	Поправки: М: =273.6*1.03

	

	38.
	Цена поставщика. 
Тройник оцинкованный 1/2"х1/2х1/2", шт
	37
	76.01
	
	
	2 812.52
	
	
	1
	1
	2 813
	
	

	
	
	
	
	76.01
	
	
	2 812.52
	
	1
	1
	
	2 813
	

	
	Поправки: М: =73.8*1.03

	

	39.
	Цена поставщика. 
Тройник оцинкованный 3/4"х1/2х3/4", шт
	25
	48.20
	
	
	1 205.10
	
	
	1
	1
	1 205
	
	

	
	
	
	
	48.20
	
	
	1 205.10
	
	1
	1
	
	1 205
	

	
	Поправки: М: =46.8*1.03

	

	40.
	Цена поставщика. 
Тройник оцинкованный 1"х1/2х1", шт
	6
	47.74
	
	
	286.44
	
	
	1
	1
	286
	
	

	
	
	
	
	47.74
	
	
	286.44
	
	1
	1
	
	286
	

	
	Поправки: М: =46.35*1.03

	

	41.
	Цена поставщика. 
Вентиль балансировочный DN15 "Herz", шт
	21
	1 477.64
	
	
	31 030.40
	
	
	1
	1
	31 030
	
	

	
	
	
	
	1 477.64
	
	
	31 030.40
	
	1
	1
	
	31 030
	

	
	Поправки: М: =1434.6*1.03

	

	42.
	Цена поставщика. 
Вентиль балансировочный DN20 "Herz", шт
	15
	1 591.20
	
	
	23 867.93
	
	
	1
	1
	23 868
	
	

	
	
	
	
	1 591.20
	
	
	23 867.93
	
	1
	1
	
	23 868
	

	
	Поправки: М: =1544.85*1.03

	

	43.
	Цена поставщика. 
Вентиль балансировочный DN25 "Herz", шт
	2
	1 895.25
	
	
	3 790.50
	
	
	1
	1
	3 791
	
	

	
	
	
	
	1 895.25
	
	
	3 790.50
	
	1
	1
	
	3 791
	

	
	Поправки: М: =1840.05*1.03

	

	44.
	С301-1477 
Ниппель размером 1/2", шт.
	21
	36.02
	
	
	756.42
	
	
	
	
	3 124
	
	

	
	
	
	
	36.02
	
	
	756.42
	
	4.13
	
	
	3 124
	

	

	45.
	С301-1478 
Ниппель размером 3/4", шт.
	15
	40.95
	
	
	614.25
	
	
	
	
	2 537
	
	

	
	
	
	
	40.95
	
	
	614.25
	
	4.13
	
	
	2 537
	

	

	46.
	Цена поставщика. 
Хомут 3/4" металлический, шт.
	64
	27.81
	
	
	1 779.84
	
	
	1
	1
	1 780
	
	

	
	
	
	
	27.81
	
	
	1 779.84
	
	1
	1
	
	1 780
	

	
	Поправки: М: =27*1.03

	

	47.
	С302-1134 
Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, шт.
	250
	29.00
	
	
	7 250.00
	
	
	
	
	29 943
	
	

	
	
	
	
	29.00
	
	
	7 250.00
	
	4.13
	
	
	29 943
	

	

	48.
	С302-1135 
Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, шт.
	25
	35.00
	
	
	875.00
	
	
	
	
	3 614
	
	

	
	
	
	
	35.00
	
	
	875.00
	
	4.13
	
	
	3 614
	

	

	49.
	С302-1136 
Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, шт.
	6
	54.00
	
	
	324.00
	
	
	
	
	1 338
	
	

	
	
	
	
	54.00
	
	
	324.00
	
	4.13
	
	
	1 338
	

	

	50.
	Е16-04-002-03 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода
	0.12
	2 591.15
	1 768.25
	751.38
	310.94
	212.19
	90.17
	11.23
	4.49
	2 823
	2 383
	405

	
	
	
	
	71.52
	106.91
	
	8.58
	12.83
	4.09
	11.23
	
	35
	144

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115.2%
	
	
	259.22
	
	
	
	115.2%
	2 911
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70.55%
	
	
	158.75
	
	
	
	70.55%
	1 783
	
	

	

	51.
	Цена поставщика. 
Труба комбинированная Штаби PN25 PP-R80  "US Metrix" ф32*5,4, м
	11.256
	137.66
	
	
	1 549.50
	
	
	1
	1
	1 549
	
	

	
	
	
	
	137.66
	
	
	1 549.50
	
	1
	1
	
	1 549
	

	
	Объем: 93.8*0.12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =133.65*1.03

	

	52.
	Цена поставщика. 
Редукционная муфта  "US Metrix" ф32х25, шт
	8
	8.81
	
	
	70.45
	
	
	1
	1
	70
	
	

	
	
	
	
	8.81
	
	
	70.45
	
	1
	1
	
	70
	

	
	Поправки: М: =8.55*1.03

	

	53.
	Цена поставщика. 
Муфта х Латунная резьба НР  "US Metrix" ф32х1", шт
	8
	160.83
	
	
	1 286.68
	
	
	1
	1
	1 287
	
	

	
	
	
	
	160.83
	
	
	1 286.68
	
	1
	1
	
	1 287
	

	
	Поправки: М: =156.15*1.03

	

	54.
	Цена поставщика. 
Разборное соединение  "US Metrix" 2", шт
	12
	326.10
	
	
	3 913.18
	
	
	1
	1
	3 913
	
	

	
	
	
	
	326.10
	
	
	3 913.18
	
	1
	1
	
	3 913
	

	
	Поправки: М: =316.6*1.03

	

	55.
	Цена поставщика. 
Колено  45" "US Metrix" ф32, шт
	14
	12.98
	
	
	181.69
	
	
	1
	1
	182
	
	

	
	
	
	
	12.98
	
	
	181.69
	
	1
	1
	
	182
	

	
	Поправки: М: =12.6*1.03

	

	56.
	С301-1479 
Ниппель размером 1", шт.
	2
	59.13
	
	
	118.26
	
	
	
	
	488
	
	

	
	
	
	
	59.13
	
	
	118.26
	
	4.13
	
	
	488
	

	

	57.
	Цена поставщика. 
Хомут 1 1/4" металлический, шт.
	132
	82.40
	
	
	10 876.80
	
	
	1
	1
	10 877
	
	

	
	
	
	
	82.40
	
	
	10 876.80
	
	1
	1
	
	10 877
	

	
	Поправки: М: =80*1.03

	

	58.
	Е16-04-002-04 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода
	0.48
	3 432.88
	2 357.66
	944.60
	1 647.78
	1 131.68
	453.41
	11.23
	4.5
	15 019
	12 709
	2 040

	
	
	
	
	130.62
	133.64
	
	62.70
	64.14
	4.3
	11.23
	
	270
	720

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115.2%
	
	
	1 377.58
	
	
	
	115.2%
	15 470
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70.55%
	
	
	843.65
	
	
	
	70.55%
	9 474
	
	

	

	59.
	Цена поставщика. 
Труба комбинированная Штаби PN25 PP-R80  "US Metrix" ф40*6,7, м
	44.976
	205.79
	
	
	9 255.79
	
	
	1
	1
	9 256
	
	

	
	
	
	
	205.79
	
	
	9 255.79
	
	1
	1
	
	9 256
	

	
	Объем: 93.7*0.48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =199.8*1.03

	

	60.
	Цена поставщика. 
Редукционная муфта  "US Metrix" ф40х32, шт
	8
	10.20
	
	
	81.58
	
	
	1
	1
	82
	
	

	
	
	
	
	10.20
	
	
	81.58
	
	1
	1
	
	82
	

	
	Поправки: М: =9.9*1.03

	

	61.
	Цена поставщика. 
Редукционная муфта  "US Metrix" ф40х25, шт
	100
	14.37
	
	
	1 436.85
	
	
	1
	1
	1 437
	
	

	
	
	
	
	14.37
	
	
	1 436.85
	
	1
	1
	
	1 437
	

	
	Поправки: М: =13.95*1.03

	

	62.
	Цена поставщика. 
Муфта ф40, шт
	10
	13.91
	
	
	139.05
	
	
	1
	1
	139
	
	

	
	
	
	
	13.91
	
	
	139.05
	
	1
	1
	
	139
	

	
	Поправки: М: =13.5*1.03

	

	63.
	Цена поставщика. 
Колено 90"  "US Metrix" ф40, шт
	20
	21.78
	
	
	435.69
	
	
	1
	1
	436
	
	

	
	
	
	
	21.78
	
	
	435.69
	
	1
	1
	
	436
	

	
	Поправки: М: =21.15*1.03

	

	64.
	Цена поставщика. 
Колено  45" "US Metrix" ф40, шт
	12
	25.49
	
	
	305.91
	
	
	1
	1
	306
	
	

	
	
	
	
	25.49
	
	
	305.91
	
	1
	1
	
	306
	

	
	Поправки: М: =24.75*1.03

	

	65.
	Цена поставщика. 
Хомут 2" металлический, шт.
	275
	115.36
	
	
	31 724.00
	
	
	1
	1
	31 724
	
	

	
	
	
	
	115.36
	
	
	31 724.00
	
	1
	1
	
	31 724
	

	
	Поправки: М: =112*1.03

	

	66.
	Е16-04-002-06 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода
	3.52
	4 203.09
	1 970.56
	2 098.82
	14 794.88
	6 936.36
	7 387.83
	11.23
	4.45
	112 494
	77 895
	32 876

	
	
	
	
	133.72
	304.88
	
	470.69
	1 073.16
	3.66
	11.23
	
	1 723
	12 052

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115.2%
	
	
	9 226.97
	
	
	
	115.2%
	103 619
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70.55%
	
	
	5 650.72
	
	
	
	70.55%
	63 458
	
	

	

	67.
	Цена поставщика. 
Труба комбинированная Штаби PN25 PP-R80  "US Metrix" ф63*10,5, м
	332.992
	425.03
	
	
	141 531.42
	
	
	1
	1
	141 531
	
	

	
	
	
	
	425.03
	
	
	141 531.42
	
	1
	1
	
	141 531
	

	
	Объем: 94.6*3.52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =412.65*1.03

	

	68.
	Цена поставщика. 
Тройник редукционный  "US Metrix" ф63х40х63, шт
	100
	102.43
	
	
	10 243.35
	
	
	1
	1
	10 243
	
	

	
	
	
	
	102.43
	
	
	10 243.35
	
	1
	1
	
	10 243
	

	
	Поправки: М: =99.45*1.03

	

	69.
	Цена поставщика. 
Редукционная муфта  "US Metrix" ф63х40, шт
	4
	41.25
	
	
	165.01
	
	
	1
	1
	165
	
	

	
	
	
	
	41.25
	
	
	165.01
	
	1
	1
	
	165
	

	
	Поправки: М: =40.05*1.03

	

	70.
	Цена поставщика. 
Муфта х Латунная резьба НР  "US Metrix" ф63х2", шт
	24
	682.27
	
	
	16 374.53
	
	
	1
	1
	16 375
	
	

	
	
	
	
	682.27
	
	
	16 374.53
	
	1
	1
	
	16 375
	

	
	Поправки: М: =662.4*1.03

	

	71.
	Цена поставщика. 
Муфта ф63, шт
	88
	43.57
	
	
	3 834.07
	
	
	1
	1
	3 834
	
	

	
	
	
	
	43.57
	
	
	3 834.07
	
	1
	1
	
	3 834
	

	
	Поправки: М: =42.3*1.03

	

	72.
	Цена поставщика. 
Колено  90" "US Metrix" ф63, шт
	80
	76.01
	
	
	6 081.12
	
	
	1
	1
	6 081
	
	

	
	
	
	
	76.01
	
	
	6 081.12
	
	1
	1
	
	6 081
	

	
	Поправки: М: =73.8*1.03

	

	73.
	Цена поставщика. 
Колено  45" "US Metrix" ф63, шт
	20
	88.53
	
	
	1 770.57
	
	
	1
	1
	1 771
	
	

	
	
	
	
	88.53
	
	
	1 770.57
	
	1
	1
	
	1 771
	

	
	Поправки: М: =85.95*1.03

	

	74.
	С302-1263 
Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм, шт.
	8
	1 402.81
	
	
	11 222.48
	
	
	
	
	46 349
	
	

	
	
	
	
	1 402.81
	
	
	11 222.48
	
	4.13
	
	
	46 349
	

	

	75.
	Е18-07-001-05 
Установка кранов воздушных (Маевского), 1 компл.
	4
	34.03
	1.79
	
	136.14
	7.18
	
	11.23
	1
	260
	81
	

	
	
	
	
	32.24
	
	
	128.96
	
	1.39
	11.23
	
	179
	

	
	Начисления: Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115.2%
	
	
	8.27
	
	
	
	115.2%
	93
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70.55%
	
	
	5.07
	
	
	
	70.55%
	57
	
	

	

	76.
	С301-1308 
Пробки радиаторные, шт.
	4
	7.05
	
	
	28.20
	
	
	
	
	116
	
	

	
	
	
	
	7.05
	
	
	28.20
	
	4.13
	
	
	116
	

	

	77.
	Е18-06-003-10 
Установка воздухоотводчиков, 1 шт.
	76
	142.72
	23.12
	14.06
	10 846.72
	1 756.74
	1 068.18
	11.23
	5.79
	48 133
	19 728
	6 185

	
	
	
	
	105.55
	0.45
	
	8 021.80
	34.20
	2.77
	11.23
	
	22 220
	384

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115.2%
	
	
	2 063.16
	
	
	
	115.2%
	23 169
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70.55%
	
	
	1 263.51
	
	
	
	70.55%
	14 189
	
	

	

	78.
	Е26-01-003-01 
Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем, 1 м3 изоляции
	1.082
	995.39
	252.69
	64.86
	1 077.01
	273.41
	70.18
	11.23
	5.84
	9 150
	3 070
	410

	
	
	
	
	677.84
	
	
	733.42
	
	7.73
	11.23
	
	5 669
	

	
	Объем: 3.14*0.065*352*0.013+3.14*0.04*64*0.009+3.14*0.025*160*0.006
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С104-0017:[ М-(1505.89=1459.20*1.032) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	246.07
	
	
	
	90%
	2 763
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	59.5%
	
	
	162.68
	
	
	
	59.5%
	1 827
	
	

	

	79.
	Цена поставщика. 
Цилиндры минераловатные 65/13, м
	352
	83.48
	
	
	29 383.20
	
	
	1
	1
	29 383
	
	

	
	
	
	
	83.48
	
	
	29 383.20
	
	1
	1
	
	29 383
	

	
	Поправки: М: =78.75*1.06

	

	80.
	Цена поставщика. 
Цилиндры минераловатные 40/9, м
	64
	25.28
	
	
	1 617.98
	
	
	1
	1
	1 618
	
	

	
	
	
	
	25.28
	
	
	1 617.98
	
	1
	1
	
	1 618
	

	
	Поправки: М: =23.85*1.06

	

	81.
	Цена поставщика. 
Цилиндры минераловатные 25/6, м
	160
	17.17
	
	
	2 747.52
	
	
	1
	1
	2 748
	
	

	
	
	
	
	17.17
	
	
	2 747.52
	
	1
	1
	
	2 748
	

	
	Поправки: М: =16.20*1.06

	

	82.
	Е16-02-005-01 
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм (футляр), 100 м трубопровода
	0.096
	5 356.17
	869.68
	203.69
	514.19
	83.49
	19.55
	11.23
	5.27
	2 081
	938
	103

	
	
	
	
	4 282.81
	4.31
	
	411.15
	0.41
	2.53
	11.23
	
	1 040
	5

	
	Объем: 32*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115.2%
	
	
	96.65
	
	
	
	115.2%
	1 086
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70.55%
	
	
	59.19
	
	
	
	70.55%
	665
	
	

	

	83.
	Е16-02-005-05 
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм (футляр), 100 м трубопровода
	0.156
	12 085.56
	1 140.17
	348.78
	1 885.35
	177.87
	54.41
	11.23
	5.2
	8 231
	1 997
	283

	
	
	
	
	10 596.61
	8.39
	
	1 653.07
	1.31
	3.6
	11.23
	
	5 951
	15

	
	Объем: 0.3*52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115.2%
	
	
	206.42
	
	
	
	115.2%
	2 318
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70.55%
	
	
	126.41
	
	
	
	70.55%
	1 419
	
	

	

	84.
	Е26-01-007-01 
Изоляция трубопроводов шнурами асбестовыми под футляром, 1 м3 изоляции
	0.017
	24 021.44
	1 524.47
	135.90
	408.36
	25.92
	2.31
	11.23
	5.89
	3 125
	291
	14

	
	
	
	
	22 361.07
	
	
	380.14
	
	7.42
	11.23
	
	2 821
	

	
	Объем: 0.0002*(52+32)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	23.33
	
	
	
	90%
	262
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	59.5%
	
	
	15.42
	
	
	
	59.5%
	173
	
	

	

	85.
	Е16-07-003-01 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм, 1 врезка
	35
	112.21
	64.75
	8.09
	3 927.51
	2 266.24
	282.98
	11.23
	4.67
	31 499
	25 450
	1 321

	
	
	
	
	39.38
	
	
	1 378.30
	
	3.43
	11.23
	
	4 728
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115.2%
	
	
	2 610.71
	
	
	
	115.2%
	29 318
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70.55%
	
	
	1 598.83
	
	
	
	70.55%
	17 955
	
	

	

	86.
	Е16-07-003-02 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм, 1 врезка
	23
	119.82
	64.75
	8.09
	2 755.97
	1 489.24
	185.96
	11.23
	4.67
	21 181
	16 724
	868

	
	
	
	
	46.99
	
	
	1 080.77
	
	3.32
	11.23
	
	3 588
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115.2%
	
	
	1 715.60
	
	
	
	115.2%
	19 266
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70.55%
	
	
	1 050.66
	
	
	
	70.55%
	11 799
	
	

	

	87.
	Е16-07-003-03 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм, 1 врезка
	10
	142.16
	64.75
	8.09
	1 421.65
	647.50
	80.85
	11.23
	4.67
	9 625
	7 271
	378

	
	
	
	
	69.33
	
	
	693.30
	
	2.85
	11.23
	
	1 976
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115.2%
	
	
	745.92
	
	
	
	115.2%
	8 376
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70.55%
	
	
	456.81
	
	
	
	70.55%
	5 130
	
	

	

	88.
	Е65-23-2 
Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы, 1000 м3 объема здания
	15.099
	11.49
	11.49
	
	173.49
	173.49
	
	11.23
	1
	1 948
	1 948
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	
	Объем: 68.03*12.33*18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	128.38
	
	
	
	74%
	1 442
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	86.75
	
	
	
	50%
	974
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	496 623.07
	24 344.81
	12 575.92
	
	
	964 428
	273 390
	58 192

	
	
	
	459 702.40
	1 511.76
	
	
	
	632 844
	16 977

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	8 144.96
	
	
	
	
	33 638
	
	

	
	
	
	8 144.96
	
	
	
	
	33 638
	

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	8 144.96
	
	
	
	
	33 638
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	8 144.96
	
	
	
	
	33 638
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	46 940.00
	533.84
	130.48
	
	
	64 372
	5 994
	746

	
	
	
	46 275.68
	0.09
	
	
	
	57 632
	1

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	44 380.64
	
	
	
	
	44 381
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1; %=81 - по стр. 16, 17; %=90 - по стр. 18, 78, 84)
	477.53
	
	
	
	
	5 362
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1; %=59.5 - по стр. 16-18, 78, 84)
	317.56
	
	
	
	
	3 566
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	47 735.09
	
	
	
	
	73 300
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	458.02
	255.86
	122.86
	
	
	3 806
	2 873
	649

	
	
	
	79.30
	0.60
	
	
	
	284
	7

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 20)
	207.73
	
	
	
	
	2 333
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 20)
	185.29
	
	
	
	
	2 081
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	851.04
	
	
	
	
	8 220
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	441 080.09
	23 555.11
	12 322.58
	
	
	862 612
	264 523
	56 797

	
	
	
	405 202.46
	1 511.07
	
	
	
	541 290
	16 969

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 2-4, 6-8, 88; %=115.2 - по стр. 5, 9, 13, 14, 22, 24, 25, 27, 28, 50, 58, 66, 75, 77, 82, 83, 85-87)
	27 290.35
	
	
	
	
	306 469
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 2-4, 6-8, 88; %=70.55 - по стр. 5, 9, 13, 14, 22, 24, 25, 27, 28, 50, 58, 66, 75, 77, 82, 83, 85-87)
	16 893.18
	
	
	
	
	189 710
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	485 263.62
	
	
	
	
	1 358 791
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	541 994.71
	
	
	
	
	1 473 949
	
	

	
	ИТОГО
	541 994.71
	
	
	
	
	1 473 949
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - 2%
	10 839.89
	
	
	
	
	29 479
	
	

	
	ИТОГО
	552 834.60
	
	
	
	
	1 503 428
	
	

	
	НДС
	99 510.23
	
	
	
	
	270 617
	
	

	
	Всего с НДС
	652 344.83
	
	
	
	
	1 774 045
	
	



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
































	«СОГЛАСОВАНО»
	                                  «УТВЕРЖДАЮ»

	
	
	
	
	
	

	        __________________________________________________________
	                                   _______________________________________

	
	

	        ________________ /_____________________________/
	                                     ____________________________________

	
	

	        «______»____________________ 2011г.
	                                        «______»____________________ 2011г.

	

	

	Объект:
	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Невского,39-43а в г.Калининграде

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

	(Локальный сметный расчет)

	на тепловой пункт, узел учета тепловой энергии

	Сметная стоимость:
	807.003
	тыс. руб.

	в т.ч. оборудования:
	333.869
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	17.131
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.350
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	39.232
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2011 г.




	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Демонтажные работы

	

	1.
	Е65-13-2 
Демонтаж грязевиков, 100 шт.
	0.01
	1 438.95
	1 438.95
	
	14.39
	14.39
	
	11.23
	1
	162
	162
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	10.65
	
	
	
	63%
	102
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	7.20
	
	
	
	40%
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.8)
	
	
	

	

	2.
	Е65-14-3 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода
	0.04
	431.57
	394.58
	8.28
	17.26
	15.78
	0.33
	11.23
	2.53
	181
	177
	1

	
	
	
	
	28.71
	
	
	1.15
	
	2.89
	11.23
	
	3
	

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	11.68
	
	
	
	63%
	112
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	7.89
	
	
	
	40%
	71
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.8)
	
	
	

	

	3.
	Е65-14-4 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода
	0.2
	680.82
	590.97
	20.67
	136.16
	118.19
	4.13
	11.23
	2.53
	1 378
	1 327
	10

	
	
	
	
	69.18
	
	
	13.84
	
	2.89
	11.23
	
	40
	

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	87.46
	
	
	
	63%
	836
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	59.10
	
	
	
	40%
	531
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.8)
	
	
	

	

	4.
	Е65-3-13 
Снятие задвижек диаметром до 100 мм, 100 шт. арматуры
	0.03
	870.62
	862.47
	8.15
	26.12
	25.87
	0.24
	11.23
	6.07
	292
	291
	1

	
	
	
	
	
	3.23
	
	
	0.10
	1
	11.23
	
	
	1

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	19.22
	
	
	
	63%
	184
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	12.99
	
	
	
	40%
	117
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.8)
	
	
	

	

	
	Раздел 2.  Монтажные работы

	

	5.
	Е18-07-001-02 
Установка манометров с трехходовым краном, 1 компл.
	10
	230.06
	3.19
	
	2 300.58
	31.88
	
	11.23
	1
	4 396
	358
	

	
	
	
	
	226.87
	
	
	2 268.70
	
	1.78
	11.23
	
	4 038
	

	
	Начисления: Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	36.66
	
	
	
	98%
	351
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	22.63
	
	
	
	56%
	200
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	6.
	Е18-07-001-04 
Установка датчиков наружной температуры, 1 компл.
	3
	5.99
	4.26
	
	17.98
	12.79
	
	11.23
	1
	154
	144
	

	
	
	
	
	1.73
	
	
	5.19
	
	1.99
	11.23
	
	10
	

	
	Вычт.ресурсы:  С301-1467:[ М-(306.00=306.00*1) ]

	
	Начисления: Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	14.71
	
	
	
	98%
	141
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	9.08
	
	
	
	56%
	81
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	7.
	Цена поставщика. 
Датчик наружной температуры Ouman ТМО, шт.
	1
	548.11
	
	
	548.11
	
	
	1
	1
	2 264
	
	

	
	
	
	
	548.11
	
	
	548.11
	
	4.13
	1
	
	2 264
	

	
	Поправки: М: =2197.76/4.13*1.03

	

	8.
	Цена поставщика. 
Датчик наружной температуры Ouman ТМW-50, шт.
	2
	782.87
	
	
	1 565.74
	
	
	1
	1
	6 467
	
	

	
	
	
	
	782.87
	
	
	1 565.74
	
	4.13
	1
	
	6 467
	

	
	Поправки: М: =3139.08/4.13*1.03

	

	9.
	Е18-07-001-04 
Установка термометров в оправе прямых и угловых, 1 компл.
	9
	311.99
	4.26
	
	2 807.95
	38.38
	
	11.23
	1
	5 942
	431
	

	
	
	
	
	307.73
	
	
	2 769.57
	
	1.99
	11.23
	
	5 511
	

	
	Начисления: Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	44.14
	
	
	
	98%
	422
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	27.25
	
	
	
	56%
	241
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	10.
	Е18-06-007-01 
Установка фильтров диаметром 25 мм, 10 фильтров
	0.1
	1 191.85
	112.66
	90.14
	119.18
	11.27
	9.01
	11.23
	5.52
	1 012
	127
	50

	
	
	
	
	989.05
	0.23
	
	98.91
	0.02
	8.45
	11.23
	
	836
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	12.98
	
	
	
	98%
	124
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	8.02
	
	
	
	56%
	71
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	11.
	Е18-06-007-03 
Установка фильтров диаметром 40 мм, 10 фильтров
	0.1
	2 311.69
	134.98
	125.09
	231.17
	13.50
	12.51
	11.23
	5.51
	1 538
	152
	69

	
	
	
	
	2 051.63
	0.68
	
	205.16
	0.07
	6.42
	11.23
	
	1 317
	1

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	15.61
	
	
	
	98%
	150
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	9.63
	
	
	
	56%
	86
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	12.
	Е18-06-007-05 
Установка фильтров диаметром 65 мм, 10 фильтров
	0.2
	6 924.71
	164.65
	165.84
	1 384.94
	32.93
	33.17
	11.23
	5.48
	6 051
	370
	182

	
	
	
	
	6 594.22
	2.49
	
	1 318.84
	0.50
	4.17
	11.23
	
	5 500
	6

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	38.44
	
	
	
	98%
	368
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	23.74
	
	
	
	56%
	211
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	13.
	Е16-06-005-01 
Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм, 1 счетчик (водомер)
	1
	1 029.03
	5.64
	1.52
	1 029.03
	5.64
	1.52
	11.23
	6.09
	2 382
	63
	9

	
	
	
	
	1 021.87
	
	
	1 021.87
	
	2.26
	11.23
	
	2 309
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	6.49
	
	
	
	98%
	62
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	4.00
	
	
	
	56%
	35
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	14.
	Е16-06-005-02 
Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм, 1 счетчик (водомер)
	2
	2 020.23
	16.81
	7.47
	4 040.46
	33.62
	14.94
	11.23
	5.27
	15 466
	378
	79

	
	
	
	
	1 995.95
	
	
	3 991.90
	
	3.76
	11.23
	
	15 010
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	38.66
	
	
	
	98%
	370
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	23.87
	
	
	
	56%
	212
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	15.
	Е16-05-003-01 
Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 25 мм, 1 шт.
	1
	249.54
	25.31
	5.19
	249.54
	25.31
	5.19
	11.23
	5.51
	2 359
	284
	29

	
	
	
	
	219.04
	
	
	219.04
	
	9.34
	11.23
	
	2 046
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	29.11
	
	
	
	98%
	278
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	17.97
	
	
	
	56%
	159
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	16.
	Е16-05-001-01 
Установка  клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, 1 шт.
	2
	119.99
	19.54
	5.96
	239.97
	39.08
	11.91
	11.23
	5.06
	966
	439
	60

	
	
	
	
	94.49
	
	
	188.98
	
	2.47
	11.23
	
	467
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	44.94
	
	
	
	98%
	430
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	27.75
	
	
	
	56%
	246
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	17.
	Цена поставщика. 
Клапан обратный муфтовый пружинный Тmax 90"С PN12 ф25, шт.
	2
	68.51
	
	
	137.03
	
	
	1
	1
	566
	
	

	
	
	
	
	68.51
	
	
	137.03
	
	4.13
	1
	
	566
	

	
	Поправки: М: =274.72/4.13*1.03

	

	18.
	Е16-05-001-02 
Установка  клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм, 1 шт.
	1
	180.33
	19.54
	7.47
	180.33
	19.54
	7.47
	11.23
	5.27
	641
	219
	39

	
	
	
	
	153.32
	
	
	153.32
	
	2.49
	11.23
	
	382
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	22.47
	
	
	
	98%
	215
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	13.87
	
	
	
	56%
	123
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	19.
	Цена поставщика. 
Клапан обратный муфтовый пружинный Тmax 90"С PN12 ф40, шт.
	1
	145.09
	
	
	145.09
	
	
	1
	1
	599
	
	

	
	
	
	
	145.09
	
	
	145.09
	
	4.13
	1
	
	599
	

	
	Поправки: М: =581.76/4.13*1.03

	

	20.
	Е16-05-001-03 
Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 65 мм, 1 шт.
	3
	336.98
	38.67
	14.19
	1 010.93
	116.00
	42.57
	11.23
	5.16
	3 841
	1 303
	220

	
	
	
	
	284.12
	0.45
	
	852.36
	1.35
	2.72
	11.23
	
	2 318
	15

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	134.95
	
	
	
	98%
	1 292
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	83.32
	
	
	
	56%
	738
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	21.
	Цена поставщика. 
Клапан обратный муфтовый пружинный Тmax 90"С PN12 ф65, шт.
	1
	438.29
	
	
	438.29
	
	
	1
	1
	1 810
	
	

	
	
	
	
	438.29
	
	
	438.29
	
	4.13
	1
	
	1 810
	

	
	Поправки: М: =1757.4/4.13*1.03

	

	22.
	Е16-05-002-01 
Установка  задвижек  диаметром до 65 мм, 1 шт.
	2
	48.90
	11.96
	3.05
	97.80
	23.93
	6.09
	11.23
	6.06
	531
	269
	37

	
	
	
	
	33.89
	
	
	67.78
	
	3.32
	11.23
	
	225
	

	
	Вычт.ресурсы:  С302-1175:[ М-(255.73=255.73*1) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	27.52
	
	
	
	98%
	264
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	16.99
	
	
	
	56%
	151
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	23.
	Цена поставщика. 
Задвижка поворотная Genebre межфланцевая ф65, шт.
	2
	515.87
	
	
	1 031.74
	
	
	1
	1
	4 261
	
	

	
	
	
	
	515.87
	
	
	1 031.74
	
	4.13
	1
	
	4 261
	

	
	Поправки: М: =2068.48/4.13*1.03

	

	24.
	Е16-05-001-01 
Установка  клапанов шаровых диаметром до 25 мм, 1 шт.
	15
	119.99
	19.54
	5.96
	1 799.79
	293.11
	89.33
	11.23
	5.06
	7 244
	3 292
	452

	
	
	
	
	94.49
	
	
	1 417.35
	
	2.47
	11.23
	
	3 501
	

	
	Объем: 5.0+10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	337.08
	
	
	
	98%
	3 226
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	208.11
	
	
	
	56%
	1 844
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	25.
	Цена поставщика. 
Кран шаровой  муфтовый "ручка" Тmax.180"С  PN25  диаметром 15 мм, шт.
	45
	28.21
	
	
	1 269.52
	
	
	1
	1
	5 243
	
	

	
	
	
	
	28.21
	
	
	1 269.52
	
	4.13
	1
	
	5 243
	

	
	Поправки: М: =113.12*1.03/4.13

	

	26.
	Цена поставщика. 
Кран шаровой  муфтовый "ручка" Тmax.180"С  PN25  диаметром 25 мм, шт.
	5
	63.48
	
	
	317.38
	
	
	1
	1
	1 311
	
	

	
	
	
	
	63.48
	
	
	317.38
	
	4.13
	1
	
	1 311
	

	
	Поправки: М: =254.52*1.03/4.13

	

	27.
	Е16-05-001-02 
Установка клапанов шаровых диаметром 40 мм, 1 шт.
	4
	180.33
	19.54
	7.47
	721.32
	78.16
	29.88
	11.23
	5.27
	2 562
	878
	157

	
	
	
	
	153.32
	
	
	613.28
	
	2.49
	11.23
	
	1 527
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	89.88
	
	
	
	98%
	860
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	55.49
	
	
	
	56%
	492
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	28.
	Цена поставщика. 
Кран шаровой  муфтовый "ручка" Тmax.180"С  PN25  диаметром 40 мм, шт.
	4
	178.34
	
	
	713.35
	
	
	1
	1
	2 946
	
	

	
	
	
	
	178.34
	
	
	713.35
	
	4.13
	1
	
	2 946
	

	
	Поправки: М: =715.08*1.03/4.13

	

	29.
	Е16-05-001-02 
Установка  клапанов шаровых диаметром 50 мм, 1 шт.
	8
	180.33
	19.54
	7.47
	1 442.65
	156.33
	59.76
	11.23
	5.27
	5 125
	1 756
	315

	
	
	
	
	153.32
	
	
	1 226.56
	
	2.49
	11.23
	
	3 054
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	179.78
	
	
	
	98%
	1 721
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	110.99
	
	
	
	56%
	983
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	30.
	Цена поставщика. 
Кран шаровой  муфтовый "ручка" Тmax.180"С  PN25  диаметром 50 мм, шт.
	8
	281.11
	
	
	2 248.86
	
	
	1
	1
	9 288
	
	

	
	
	
	
	281.11
	
	
	2 248.86
	
	4.13
	1
	
	9 288
	

	
	Поправки: М: =1127.16*1.03/4.13

	

	31.
	Е16-05-001-03 
Установка  клапанов шаровых диаметром 65 мм, 1 шт.
	10
	336.98
	38.67
	14.19
	3 369.78
	386.68
	141.90
	11.23
	5.16
	12 803
	4 342
	732

	
	
	
	
	284.12
	0.45
	
	2 841.20
	4.50
	2.72
	11.23
	
	7 728
	51

	
	Объем: 8+2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	449.86
	
	
	
	98%
	4 305
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	277.74
	
	
	
	56%
	2 460
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	32.
	Цена поставщика. 
Краны шаровые PN25  под приварку диаметром 65 мм Genebre, шт.
	2
	911.84
	
	
	1 823.67
	
	
	1
	1
	7 532
	
	

	
	
	
	
	911.84
	
	
	1 823.67
	
	4.13
	1
	
	7 532
	

	
	Поправки: М: =3656.2/4.13*1.03

	

	33.
	Цена поставщика. 
Кран шаровой  муфтовый "ручка" Тmax.180"С  PN25  диаметром 65 мм, шт.
	8
	572.29
	
	
	4 578.33
	
	
	1
	1
	18 908
	
	

	
	
	
	
	572.29
	
	
	4 578.33
	
	4.13
	1
	
	18 908
	

	
	Поправки: М: =2294.72*1.03/4.13

	

	34.
	Е18-05-001-01 
Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т, 1 насос
	4
	291.52
	192.81
	19.68
	1 166.09
	771.25
	78.72
	11.23
	5.11
	10 009
	8 661
	402

	
	
	
	
	79.03
	1.14
	
	316.12
	4.56
	2.99
	11.23
	
	945
	51

	
	Вычт.ресурсы:  С301-1494:[ М-(2392.00=2392.00*1) ];  С507-0982:[ М-(50.00=50.00*1) ];  С507-0983:[ М-(61.00=61.00*1) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	892.18
	
	
	
	98%
	8 538
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	550.83
	
	
	
	56%
	4 879
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	35.
	Цена поставщика. 
Циркуляционный насос отопления Grundfos UPS 50-180 F 1х230-240V PN6/10ф50мм, шт.
	2
	14 137.07
	
	
	28 274.13
	
	
	1
	1
	116 772
	
	

	
	
	
	
	14 137.07
	
	
	28 274.13
	
	4.13
	1
	
	116 772
	

	
	Поправки: М: =58386.08/4.13

	

	36.
	Цена поставщика. 
Циркуляционный насос отопления Grundfos UPS 25-80  1х230V  50Нz 9Н  ф25мм, шт.
	2
	4 357.92
	
	
	8 715.84
	
	
	1
	1
	35 996
	
	

	
	
	
	
	4 357.92
	
	
	8 715.84
	
	4.13
	1
	
	35 996
	

	
	Поправки: М: =17998.2/4.13

	

	37.
	Е18-02-001-01 
Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции до 4 м2, 1 водоподогреватель
	2
	324.89
	130.33
	105.98
	649.78
	260.65
	211.95
	11.23
	5.19
	4 647
	2 927
	1 100

	
	
	
	
	88.59
	0.68
	
	177.18
	1.35
	3.5
	11.23
	
	620
	15

	
	Вычт.ресурсы:  С301-1601:[ М-(6802.00=6802.00*1) ];  С507-0983:[ М-(122.00=61.00*2) ];  С507-0984:[ М-(166.00=83.00*2) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	301.30
	
	
	
	98%
	2 883
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	186.02
	
	
	
	56%
	1 648
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	38.
	Цена поставщика. 
Теплообменник  GEA  WР525XM, шт.
	1
	7 752.30
	
	
	7 752.30
	
	
	1
	1
	32 017
	
	

	
	
	
	
	7 752.30
	
	
	7 752.30
	
	4.13
	1
	
	32 017
	

	
	Поправки: М: =32017/4.13

	

	39.
	Цена поставщика. 
Теплообменник  GEA  WР757XL, шт.
	1
	21 532.32
	
	
	21 532.32
	
	
	1
	1
	88 928
	
	

	
	
	
	
	21 532.32
	
	
	21 532.32
	
	4.13
	1
	
	88 928
	

	
	Поправки: М: =88928.48/4.13

	

	40.
	Ц11-02-042-03 
Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 32 мм, 1 шт.
	1
	81.16
	12.47
	59.24
	81.16
	12.47
	59.24
	11.23
	4.78
	448
	140
	283

	
	
	
	
	9.45
	3.62
	
	9.45
	3.62
	2.6
	11.23
	
	25
	41

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	12.87
	
	
	
	68%
	123
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	9.65
	
	
	
	48%
	87
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60*0.8)
	
	
	

	

	41.
	Цена поставщика. 
Регулирующий клапан 2-ходовой Belimo R231 DN32 Kvs=16,0м3/ч, шт.
	1
	1 529.47
	
	
	1 529.47
	
	
	1
	1
	6 317
	
	

	
	
	
	
	1 529.47
	
	
	1 529.47
	
	4.13
	1
	
	6 317
	

	
	Поправки: М: =6132.72/4.13*1.03

	

	42.
	Цена поставщика. 
Исполнительный механизм  Belimo HR24-3-S 24V 140с, шт.
	1
	9 291.96
	
	
	9 291.96
	
	
	1
	1
	9 292
	
	

	
	
	
	
	9 291.96
	
	
	9 291.96
	
	1
	1
	
	9 292
	

	
	Поправки: М: =9021.32*1.03

	

	43.
	Ц11-02-042-04 
Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода  50 мм, 1 шт.
	5
	179.10
	25.06
	71.09
	895.52
	125.28
	355.44
	11.23
	4.78
	4 595
	1 407
	1 699

	
	
	
	
	82.96
	4.34
	
	414.80
	21.72
	3.59
	11.23
	
	1 489
	244

	
	Объем: 1+4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	117.60
	
	
	
	68%
	1 123
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	88.20
	
	
	
	48%
	792
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60*0.8)
	
	
	

	

	44.
	Цена поставщика. 
Регулирующий клапан Herz DN50 мм, шт.
	4
	440.30
	
	
	1 761.21
	
	
	1
	1
	7 274
	
	

	
	
	
	
	440.30
	
	
	1 761.21
	
	4.13
	1
	
	7 274
	

	
	Поправки: М: =1765.48/4.13*1.03

	

	45.
	Цена поставщика. 
Регулирующий клапан 3-ходовой Belimo R348 DN50 Kvs=25,0м3/ч, шт.
	1
	15 088.51
	
	
	15 088.51
	
	
	1
	1
	15 089
	
	

	
	
	
	
	15 088.51
	
	
	15 088.51
	
	1
	1
	
	15 089
	

	
	Поправки: М: =14649.04*1.03

	

	46.
	Цена поставщика. 
Исполнительный механизм  Belimo HRY24-SR 24V 35с, шт.
	1
	3 136.52
	
	
	3 136.52
	
	
	1
	1
	12 954
	
	

	
	
	
	
	3 136.52
	
	
	3 136.52
	
	4.13
	1
	
	12 954
	

	
	Поправки: М: =12576.52/4.13*1.03

	

	47.
	Е18-07-001-01 
Установка контрольно-измерительных приборов, 1 компл.
	2
	21.10
	11.15
	
	42.20
	22.30
	
	11.23
	1
	306
	250
	

	
	
	
	
	9.95
	
	
	19.90
	
	2.77
	11.23
	
	55
	

	
	Вычт.ресурсы:  С301-1464:[ М-(691.00=691.00*1) ]

	
	Начисления: Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	25.65
	
	
	
	98%
	245
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	15.83
	
	
	
	56%
	140
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	48.
	Цена поставщика. 
Контроллер отопления и ГВС Ouman ЕН203, шт.
	1
	8 742.55
	
	
	8 742.55
	
	
	1
	1
	36 107
	
	

	
	
	
	
	8 742.55
	
	
	8 742.55
	
	4.13
	1
	
	36 107
	

	
	Поправки: М: =35055.08/4.13*1.03

	

	49.
	Цена поставщика. 
Магнетизер Infracorr MI-O DN40, шт.
	1
	1 097.23
	
	
	1 097.23
	
	
	1
	1
	4 532
	
	

	
	
	
	
	1 097.23
	
	
	1 097.23
	
	4.13
	1
	
	4 532
	

	
	Поправки: М: =4399.56/4.13*1.03

	

	50.
	Е16-06-005-02 
Установка тепловычислителя диаметром до 50 мм, 1 счетчик (водомер)
	1
	177.23
	16.81
	7.47
	177.23
	16.81
	7.47
	11.23
	5.27
	803
	189
	39

	
	
	
	
	152.95
	
	
	152.95
	
	3.76
	11.23
	
	575
	

	
	Вычт.ресурсы:  С301-3378:[ М-(1843.00=1843.00*1) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	19.33
	
	
	
	98%
	185
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	11.94
	
	
	
	56%
	106
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	51.
	Цена поставщика. 
Теплосчетчик электромагнитный в комплекте ТЭМ-104/2, шт.
	1
	8 873.15
	
	
	8 873.15
	
	
	1
	1
	36 646
	
	

	
	
	
	
	8 873.15
	
	
	8 873.15
	
	4.13
	1
	
	36 646
	

	
	Поправки: М: =36646.1/4.13

	

	52.
	Цена поставщика. 
GSM модем ОВЕН ПМ01-220АВ + GSM антенна ОВЕН АНТ-5, шт.
	1
	2 407.37
	
	
	2 407.37
	
	
	1
	1
	9 942
	
	

	
	
	
	
	2 407.37
	
	
	2 407.37
	
	4.13
	1
	
	9 942
	

	
	Поправки: М: =9942.44/4.13

	

	
	Раздел 3.  Сантехнические работы

	

	53.
	Е16-02-005-04 
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм, 100 м трубопровода
	0.2
	9 796.24
	1 140.17
	348.78
	1 959.25
	228.03
	69.76
	11.23
	5.2
	10 417
	2 561
	363

	
	
	
	
	8 307.29
	8.39
	
	1 661.46
	1.68
	4.51
	11.23
	
	7 493
	19

	
	Объем: 12+8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	264.17
	
	
	
	98%
	2 528
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	163.09
	
	
	
	56%
	1 445
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	54.
	С301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	4.7
	27.31
	
	
	128.36
	
	
	
	
	595
	
	

	
	
	
	
	27.31
	
	
	128.36
	
	126.57
	
	
	595
	

	
	Объем: 23.5*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	55.
	Е16-07-005-02 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода
	0.2
	175.69
	85.38
	74.73
	35.14
	17.08
	14.95
	11.23
	2.55
	240
	192
	38

	
	
	
	
	15.58
	
	
	3.12
	
	3.23
	11.23
	
	10
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	19.64
	
	
	
	98%
	188
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	12.13
	
	
	
	56%
	108
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	56.
	Ц12-01-105-01 
Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм, 100 м
	0.01
	1 570.29
	1 081.85
	392.00
	15.70
	10.82
	3.92
	11.23
	4.54
	143
	121
	18

	
	
	
	
	96.44
	25.01
	
	0.96
	0.25
	4.04
	11.23
	
	4
	3

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	8.86
	
	
	
	68%
	84
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	6.64
	
	
	
	48%
	60
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60*0.8)
	
	
	

	

	57.
	Е09-03-039-01 
Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т, 1 т конструкций
	0.018
	1 908.41
	1 066.08
	511.91
	34.35
	19.19
	9.21
	11.23
	5.28
	285
	215
	49

	
	
	
	
	330.43
	2.49
	
	5.95
	0.04
	3.58
	11.23
	
	21
	1

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	15.58
	
	
	
	69%
	149
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(81*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	13.85
	
	
	
	58%
	125
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72.25*0.8)
	
	
	

	

	58.
	Е26-01-001-01 
Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем, 1 м3 изоляции
	0.161
	3 970.67
	527.13
	113.97
	639.28
	84.87
	18.35
	11.23
	6.07
	3 643
	953
	111

	
	
	
	
	3 329.57
	
	
	536.06
	
	4.81
	11.23
	
	2 578
	

	
	Объем: 3.14*0.076*12.6*0.03+3.14*0.089*8.4*0.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	76.38
	
	
	
	77%
	734
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	50.92
	
	
	
	48%
	457
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5*0.8)
	
	
	

	

	59.
	Е18-06-001-01 
Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм, 1 гребенка
	2
	874.01
	105.39
	10.71
	1 748.02
	210.78
	21.42
	11.23
	5.14
	7 813
	2 367
	110

	
	
	
	
	757.91
	0.45
	
	1 515.82
	0.90
	3.52
	11.23
	
	5 336
	10

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	243.43
	
	
	
	98%
	2 329
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	150.29
	
	
	
	56%
	1 331
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	
	Раздел 4.  Электромонтажные работы

	

	60.
	Ц08-03-572-03 
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм, 1 шт.
	1
	319.34
	29.29
	39.97
	319.34
	29.29
	39.97
	11.23
	4.64
	1 530
	329
	185

	
	
	
	
	250.08
	1.81
	
	250.08
	1.81
	4.06
	11.23
	
	1 015
	20

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	29.55
	
	
	
	81%
	283
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	20.22
	
	
	
	52%
	181
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	61.
	Цена поставщика. 
Ящик наружный SO620 1*13, шт
	1
	890.95
	
	
	890.95
	
	
	1
	1
	891
	
	

	
	
	
	
	890.95
	
	
	890.95
	
	1
	1
	
	891
	

	
	Поправки: М: =865*1.03

	

	62.
	Ц08-01-081-01 
Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2, 1 шт.
	1
	29.49
	13.85
	12.86
	29.49
	13.85
	12.86
	11.23
	4.62
	251
	156
	59

	
	
	
	
	2.78
	0.72
	
	2.78
	0.72
	13.05
	11.23
	
	36
	8

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	13.84
	
	
	
	81%
	133
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	9.47
	
	
	
	52%
	85
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	63.
	Цена поставщика. 
Лампа сигнальная ЛС-47, шт
	1
	84.46
	
	
	84.46
	
	
	1
	1
	84
	
	

	
	
	
	
	84.46
	
	
	84.46
	
	1
	1
	
	84
	

	
	Поправки: М: =82*1.03

	

	64.
	Ц08-03-526-01 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.
	3
	131.61
	18.89
	1.54
	394.84
	56.66
	4.61
	11.23
	4.59
	998
	636
	21

	
	
	
	
	111.19
	
	
	333.57
	
	1.02
	11.23
	
	340
	

	
	Вычт.ресурсы:  С509-0038:[ М-(158.48=25.98*6.1) ]

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	53.83
	
	
	
	81%
	515
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	36.83
	
	
	
	52%
	331
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	65.
	Цена поставщика. 
Автомат ИЭК ВА 47-29 1С1А, шт
	1
	46.35
	
	
	46.35
	
	
	1
	1
	46
	
	

	
	
	
	
	46.35
	
	
	46.35
	
	1
	1
	
	46
	

	
	Поправки: М: =45*1.03

	

	66.
	Цена поставщика. 
Автомат ИЭК ВА 47-29 3С4А, шт
	1
	133.90
	
	
	133.90
	
	
	1
	1
	134
	
	

	
	
	
	
	133.90
	
	
	133.90
	
	1
	1
	
	134
	

	
	Поправки: М: =130*1.03

	

	67.
	Цена поставщика. 
Автомат ИЭК ВА 47-29 3С12А, шт
	1
	199.82
	
	
	199.82
	
	
	1
	1
	200
	
	

	
	
	
	
	199.82
	
	
	199.82
	
	1
	1
	
	200
	

	
	Поправки: М: =194*1.03

	

	68.
	Ц08-02-410-02 
Короб ПВХ, 100 м
	0.02
	1 189.88
	228.74
	48.46
	23.80
	4.57
	0.97
	11.23
	4.47
	85
	51
	4

	
	
	
	
	912.68
	2.53
	
	18.25
	0.05
	1.6
	11.23
	
	29
	1

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	4.39
	
	
	
	81%
	42
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	3.00
	
	
	
	52%
	27
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	69.
	Цена поставщика. 
ПВХ короб 40*40, м
	2
	60.77
	
	
	121.54
	
	
	1
	1
	122
	
	

	
	
	
	
	60.77
	
	
	121.54
	
	1
	1
	
	122
	

	
	Поправки: М: =59*1.03

	

	70.
	Ц08-02-399-01 
Провод в коробах, сечением до 6 мм2, 100 м
	0.23
	196.49
	42.16
	67.36
	45.19
	9.70
	15.49
	11.23
	5.87
	283
	109
	91

	
	
	
	
	86.98
	24.36
	
	20.01
	5.60
	4.16
	11.23
	
	83
	63

	
	Объем: 4+9+6+4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	14.54
	
	
	
	81%
	139
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	9.95
	
	
	
	52%
	89
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	71.
	Цена поставщика. 
Кабель ОМY 2*0,5, м
	4.08
	6.67
	
	
	27.20
	
	
	1
	1
	27
	
	

	
	
	
	
	6.67
	
	
	27.20
	
	1
	1
	
	27
	

	
	Объем: 4*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =6.35*1.05

	

	72.
	Цена поставщика. 
Кабель ОМY 2*0,75, м
	9.18
	7.67
	
	
	70.36
	
	
	1
	1
	70
	
	

	
	
	
	
	7.67
	
	
	70.36
	
	1
	1
	
	70
	

	
	Объем: 9*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =7.3*1.05

	

	73.
	Цена поставщика. 
Кабель ОМY 3*0,75, м
	6.12
	11.03
	
	
	67.47
	
	
	1
	1
	67
	
	

	
	
	
	
	11.03
	
	
	67.47
	
	1
	1
	
	67
	

	
	Объем: 6*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =10.5*1.05

	

	74.
	Цена поставщика. 
Кабель ОМY 4*1, м
	4.08
	19.74
	
	
	80.54
	
	
	1
	1
	81
	
	

	
	
	
	
	19.74
	
	
	80.54
	
	1
	1
	
	81
	

	
	Объем: 4*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =18.8*1.05

	

	75.
	Ц08-02-411-01 
Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм, 100 м
	0.12
	4 432.70
	415.57
	266.92
	531.92
	49.87
	32.03
	11.23
	4.57
	1 615
	560
	146

	
	
	
	
	3 750.21
	3.98
	
	450.03
	0.48
	2.02
	11.23
	
	909
	5

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	47.83
	
	
	
	81%
	458
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	32.73
	
	
	
	52%
	294
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	76.
	Цена поставщика. 
Труба гофрированная 16/11, м
	12
	19.57
	
	
	234.84
	
	
	1
	1
	235
	
	

	
	
	
	
	19.57
	
	
	234.84
	
	1
	1
	
	235
	

	
	Поправки: М: =19*1.03

	

	77.
	Ц08-02-412-01 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2, 100 м
	0.12
	484.63
	67.19
	3.22
	58.16
	8.06
	0.39
	11.23
	4.62
	149
	91
	2

	
	
	
	
	414.23
	0.18
	
	49.71
	0.02
	1.15
	11.23
	
	57
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	7.68
	
	
	
	81%
	74
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	5.25
	
	
	
	52%
	47
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	78.
	Цена поставщика. 
Кабель LDY 1 (300/500v), м
	7.14
	10.71
	
	
	76.47
	
	
	1
	1
	76
	
	

	
	
	
	
	10.71
	
	
	76.47
	
	1
	1
	
	76
	

	
	Поправки: М: =10.2*1.05

	

	79.
	Цена поставщика. 
Кабель ОМY 2*0,5, м
	5.1
	6.67
	
	
	34.00
	
	
	1
	1
	34
	
	

	
	
	
	
	6.67
	
	
	34.00
	
	1
	1
	
	34
	

	
	Поправки: М: =6.35*1.05

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	165 299.72
	3 443.91
	1 426.70
	
	
	599 009
	38 677
	7 162

	
	
	
	160 429.13
	49.34
	
	
	
	553 165
	555

	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	77 555.11
	
	
	
	
	320 301
	
	

	
	
	
	77 555.11
	
	
	
	
	320 301
	

	
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 35, 36, 38, 39, 51, 52)
	2 326.65
	
	
	
	
	9 609
	
	

	
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 35, 36, 38, 39, 51, 52)
	958.58
	
	
	
	
	3 959
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	80 840.34
	
	
	
	
	333 869
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	4 463.02
	320.57
	524.92
	
	
	12 164
	3 600
	2 508

	
	
	
	3 617.54
	34.27
	
	
	
	6 054
	385

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	2 067.90
	
	
	
	
	2 067
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 40, 43, 56; %=81 - по стр. 60, 62, 64, 68, 70, 75, 77)
	310.98
	
	
	
	
	2 973
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 40, 43, 56; %=52 - по стр. 60, 62, 64, 68, 70, 75, 77)
	221.93
	
	
	
	
	1 994
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	4 995.93
	
	
	
	
	17 131
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	639.28
	84.87
	18.35
	
	
	3 643
	953
	111

	
	
	
	536.06
	
	
	
	
	2 578
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 58)
	76.38
	
	
	
	
	734
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 58)
	50.92
	
	
	
	
	457
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	766.58
	
	
	
	
	4 834
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	34.35
	19.19
	9.21
	
	
	285
	215
	49

	
	
	
	5.95
	0.04
	
	
	
	21
	1

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 57)
	15.58
	
	
	
	
	149
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 57)
	13.85
	
	
	
	
	125
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	63.78
	
	
	
	
	559
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	82 607.96
	3 019.28
	874.22
	
	
	262 616
	33 909
	4 494

	
	
	
	78 714.47
	15.03
	
	
	
	224 211
	169

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1-4; %=98 - по стр. 5, 6, 9-16, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 34, 37, 47, 50, 53, 55, 59)
	3 417.98
	
	
	
	
	32 712
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1-4; %=56 - по стр. 5, 6, 9-16, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 34, 37, 47, 50, 53, 55, 59)
	2 117.75
	
	
	
	
	18 770
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	88 143.69
	
	
	
	
	314 098
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	174 810.32
	
	
	
	
	670 491
	
	

	
	ИТОГО
	174 810.32
	
	
	
	
	670 491
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - 2%
	3 496.21
	
	
	
	
	13 410
	
	

	
	ИТОГО
	178 306.53
	
	
	
	
	683 901
	
	

	
	НДС
	32 095.18
	
	
	
	
	123 102
	
	

	
	Всего с НДС
	210 401.71
	
	
	
	
	807 003
	
	



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


 



























	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	1 026 896
	руб.
	Смета на сумму:
	1 026 896
	руб.

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 20___г.
	«______»____________________ 20___г.

	

	

	Объект:
	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Невского,39-43а в г.Калининграде

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт водоснабжения и канализации

	Сметная стоимость:
	1 026.896
	тыс. руб.

	в т.ч. оборудования:
	121.290
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	10.060
	тыс. руб.
	яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  ВОДОПРОВОД В1

	

	1.
	Е16-06-001-02 
Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм, 1 узел
	1
	4 843.73
	194.95
	48.83
	4 843.73
	194.95
	48.83
	11.23
	5.48
	19 155
	2 189
	268

	
	
	
	
	4 599.95
	2.49
	
	4 599.95
	2.49
	3.63
	11.23
	
	16 698
	28

	
	Вычт.ресурсы:  С301-3166:[ М-(2249.00=2249.00*1) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	227.06
	
	
	
	98%
	2 173
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	140.18
	
	
	
	56%
	1 242
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	2.
	С301-3378 
Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 50 мм, шт.
	1
	1 843.00
	
	
	1 843.00
	
	
	
	
	7 126
	
	

	
	
	
	
	1 843.00
	
	
	1 843.00
	
	7 126.14
	
	
	7 126
	

	

	3.
	Е18-06-007-04 
Установка фильтров диаметром 50 мм, 10 фильтров
	0.1
	3 354.76
	134.98
	126.86
	335.48
	13.50
	12.69
	11.23
	5.46
	2 497
	152
	69

	
	
	
	
	3 092.93
	1.14
	
	309.29
	0.11
	7.36
	11.23
	
	2 276
	1

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	15.65
	
	
	
	98%
	150
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	9.66
	
	
	
	56%
	86
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	4.
	Е16-05-001-02 
Установка  клапанов обратных на трубопроводах  диаметром до 50 мм, 1 шт.
	1
	180.33
	19.54
	7.47
	180.33
	19.54
	7.47
	11.23
	5.27
	641
	219
	39

	
	
	
	
	153.32
	
	
	153.32
	
	2.49
	11.23
	
	382
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	22.47
	
	
	
	98%
	215
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	13.87
	
	
	
	56%
	123
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	5.
	С301-3214 
Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 50 мм, шт.
	1
	99.57
	
	
	99.57
	
	
	
	
	1 452
	
	

	
	
	
	
	99.57
	
	
	99.57
	
	1 452.16
	
	
	1 452
	

	

	6.
	Е16-04-002-03 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода
	0.6
	2 591.15
	1 768.25
	751.38
	1 554.69
	1 060.95
	450.83
	11.23
	4.49
	14 114
	11 914
	2 024

	
	
	
	
	71.52
	106.91
	
	42.91
	64.14
	4.09
	11.23
	
	176
	720

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	1 293.85
	
	
	
	98%
	12 381
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	798.81
	
	
	
	56%
	7 075
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	7.
	Цена поставщика. 
Труба комбинированная Штаби PN20 PP-R80  "US Metrix" ф32х5,4, м
	56.28
	60.26
	
	
	3 391.15
	
	
	1
	1
	3 391
	
	

	
	
	
	
	60.26
	
	
	3 391.15
	
	1
	1
	
	3 391
	

	
	Объем: 93.8*0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =58.5*1.03

	

	8.
	Цена поставщика. 
Колено 90" "US Metrix" ф32, шт
	52
	11.12
	
	
	578.45
	
	
	1
	1
	578
	
	

	
	
	
	
	11.12
	
	
	578.45
	
	1
	1
	
	578
	

	
	Поправки: М: =10.8*1.03

	

	9.
	Цена поставщика. 
Муфта х Латунная резьба НР  "US Metrix" ф32х1", шт
	52
	160.83
	
	
	8 363.39
	
	
	1
	1
	8 363
	
	

	
	
	
	
	160.83
	
	
	8 363.39
	
	1
	1
	
	8 363
	

	
	Поправки: М: =156.15*1.03

	

	10.
	Цена поставщика. 
Тройник оцинкованный 1"х1/2х1", шт
	13
	47.74
	
	
	620.63
	
	
	1
	1
	621
	
	

	
	
	
	
	47.74
	
	
	620.63
	
	1
	1
	
	621
	

	
	Поправки: М: =46.35*1.03

	

	11.
	Цена поставщика. 
Разборное соединение  "US Metrix" 1", шт
	13
	281.81
	
	
	3 663.50
	
	
	1
	1
	3 664
	
	

	
	
	
	
	281.81
	
	
	3 663.50
	
	1
	1
	
	3 664
	

	
	Поправки: М: =273.6*1.03

	

	12.
	Цена поставщика. 
Разборное соединение  "US Metrix" 1 3/4", шт
	4
	281.81
	
	
	1 127.23
	
	
	1
	1
	1 127
	
	

	
	
	
	
	281.81
	
	
	1 127.23
	
	1
	1
	
	1 127
	

	
	Поправки: М: =273.6*1.03

	

	13.
	С302-1134 
Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, шт.
	13
	29.00
	
	
	377.00
	
	
	
	
	1 557
	
	

	
	
	
	
	29.00
	
	
	377.00
	
	4.13
	
	
	1 557
	

	

	14.
	С302-1136 
Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, шт.
	13
	54.00
	
	
	702.00
	
	
	
	
	2 899
	
	

	
	
	
	
	54.00
	
	
	702.00
	
	4.13
	
	
	2 899
	

	

	15.
	С302-1137 
Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, шт.
	13
	56.00
	
	
	728.00
	
	
	
	
	2 834
	
	

	
	
	
	
	56.00
	
	
	728.00
	
	218
	
	
	2 834
	

	

	16.
	С302-1138 
Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, шт.
	4
	66.00
	
	
	264.00
	
	
	
	
	1 581
	
	

	
	
	
	
	66.00
	
	
	264.00
	
	395.31
	
	
	1 581
	

	

	17.
	Цена поставщика. 
Хомут стальной 1 1/4", шт
	30
	6.95
	
	
	208.58
	
	
	1
	1
	209
	
	

	
	
	
	
	6.95
	
	
	208.58
	
	1
	1
	
	209
	

	
	Поправки: М: =6.75*1.03

	

	18.
	Е16-04-002-05 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	0.8
	4 280.81
	2 054.53
	2 098.82
	3 424.64
	1 643.62
	1 679.05
	11.23
	4.45
	26 304
	18 458
	7 472

	
	
	
	
	127.46
	304.88
	
	101.97
	243.90
	3.67
	11.23
	
	374
	2 739

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	2 170.65
	
	
	
	98%
	20 773
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	1 340.14
	
	
	
	56%
	11 870
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	19.
	Цена поставщика. 
Колено 90" "US Metrix" ф50, шт
	20
	41.25
	
	
	825.03
	
	
	1
	1
	825
	
	

	
	
	
	
	41.25
	
	
	825.03
	
	1
	1
	
	825
	

	
	Поправки: М: =40.05*1.03

	

	20.
	Цена поставщика. 
Труба комбинированная Штаби PN20 PP-R80  "US Metrix" ф50х8,4, м
	75.68
	145.08
	
	
	10 979.31
	
	
	1
	1
	10 979
	
	

	
	
	
	
	145.08
	
	
	10 979.31
	
	1
	1
	
	10 979
	

	
	Объем: 94.6*0.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =140.85*1.03

	

	21.
	Цена поставщика. 
Тройник ф50х32х50"US Metrix", шт
	9
	50.99
	
	
	458.87
	
	
	1
	1
	459
	
	

	
	
	
	
	50.99
	
	
	458.87
	
	1
	1
	
	459
	

	
	Поправки: М: =49.5*1.03

	

	22.
	Цена поставщика. 
Разборное соединение  "US Metrix" 2", шт
	9
	326.10
	
	
	2 934.88
	
	
	1
	1
	2 935
	
	

	
	
	
	
	326.10
	
	
	2 934.88
	
	1
	1
	
	2 935
	

	
	Поправки: М: =316.6*1.03

	

	23.
	С302-1346 
Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, шт.
	5
	127.01
	
	
	635.05
	
	
	
	
	2 439
	
	

	
	
	
	
	127.01
	
	
	635.05
	
	487.79
	
	
	2 439
	

	

	24.
	Цена поставщика. 
Хомут стальной 2", шт
	100
	13.91
	
	
	1 390.50
	
	
	1
	1
	1 391
	
	

	
	
	
	
	13.91
	
	
	1 390.50
	
	1
	1
	
	1 391
	

	
	Поправки: М: =13.5*1.03

	

	25.
	Цена поставщика. 
Редукционная муфта  "US Metrix" ф50х32, шт
	2
	31.05
	
	
	62.11
	
	
	1
	1
	62
	
	

	
	
	
	
	31.05
	
	
	62.11
	
	1
	1
	
	62
	

	
	Поправки: М: =30.15*1.03

	

	26.
	Цена поставщика. 
Муфта  "US Metrix" ф50, шт
	14
	30.13
	
	
	421.79
	
	
	1
	1
	422
	
	

	
	
	
	
	30.13
	
	
	421.79
	
	1
	1
	
	422
	

	
	Поправки: М: =29.25*1.03

	

	27.
	Цена поставщика. 
Муфта х Латунная резьба НР  "US Metrix" ф50х1 3/4", шт
	16
	501.97
	
	
	8 031.53
	
	
	1
	1
	8 032
	
	

	
	
	
	
	501.97
	
	
	8 031.53
	
	1
	1
	
	8 032
	

	
	Поправки: М: =487.35*1.03

	

	28.
	С301-1479 
Ниппель оцинкованный 2", шт.
	3
	59.13
	
	
	177.39
	
	
	
	
	259
	
	

	
	
	
	
	59.13
	
	
	177.39
	
	86.3
	
	
	259
	

	

	29.
	Е16-04-002-06 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода
	0.6
	4 203.09
	1 970.56
	2 098.82
	2 521.86
	1 182.33
	1 259.29
	11.23
	4.45
	19 175
	13 278
	5 604

	
	
	
	
	133.72
	304.88
	
	80.23
	182.93
	3.66
	11.23
	
	294
	2 054

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	1 570.05
	
	
	
	98%
	15 025
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	969.33
	
	
	
	56%
	8 586
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	30.
	Цена поставщика. 
Труба комбинированная Штаби PN20 PP-R80  "US Metrix" ф63х10,5, м
	56.76
	145.08
	
	
	8 234.49
	
	
	1
	1
	8 234
	
	

	
	
	
	
	145.08
	
	
	8 234.49
	
	1
	1
	
	8 234
	

	
	Объем: 94.6*0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =140.85*1.03

	

	31.
	Цена поставщика. 
Колено 90" "US Metrix" ф63, шт
	30
	76.01
	
	
	2 280.42
	
	
	1
	1
	2 280
	
	

	
	
	
	
	76.01
	
	
	2 280.42
	
	1
	1
	
	2 280
	

	
	Поправки: М: =73.8*1.03

	

	32.
	Цена поставщика. 
Тройник ф63х50х63"US Metrix", шт
	1
	209.14
	
	
	209.14
	
	
	1
	1
	209
	
	

	
	
	
	
	209.14
	
	
	209.14
	
	1
	1
	
	209
	

	
	Поправки: М: =203.05*1.03

	

	33.
	Цена поставщика. 
Тройник ф63х63х63"US Metrix", шт
	8
	217.38
	
	
	1 739.05
	
	
	1
	1
	1 739
	
	

	
	
	
	
	217.38
	
	
	1 739.05
	
	1
	1
	
	1 739
	

	
	Поправки: М: =211.05*1.03

	

	34.
	Цена поставщика. 
Муфта х Латунная резьба НР  "US Metrix" ф63х2", шт
	9
	682.27
	
	
	6 140.45
	
	
	1
	1
	6 140
	
	

	
	
	
	
	682.27
	
	
	6 140.45
	
	1
	1
	
	6 140
	

	
	Поправки: М: =662.4*1.03

	

	35.
	Е13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.034
	374.88
	82.80
	15.62
	12.75
	2.82
	0.53
	11.23
	3
	59
	32
	2

	
	
	
	
	276.46
	0.17
	
	9.40
	0.01
	2.78
	11.23
	
	26
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	2.29
	
	
	
	69%
	22
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(81*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1.70
	
	
	
	48%
	15
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5*0.8)
	
	
	

	

	36.
	Е13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.034
	1 269.92
	101.79
	20.73
	43.18
	3.46
	0.70
	11.23
	3.24
	130
	39
	2

	
	
	
	
	1 147.40
	0.33
	
	39.01
	0.01
	2.28
	11.23
	
	89
	

	
	Начисления: Н1= 2, Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	2.81
	
	
	
	69%
	27
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(81*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	2.08
	
	
	
	48%
	19
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5*0.8)
	
	
	

	

	37.
	Ц07-04-001-01 
Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т, 1 шт.
	1
	709.71
	362.87
	66.55
	709.71
	362.87
	66.55
	11.23
	4.22
	5 326
	4 075
	281

	
	
	
	
	280.29
	0.54
	
	280.29
	0.54
	3.46
	11.23
	
	970
	6

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	290.73
	
	
	
	68%
	2 775
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	218.05
	
	
	
	48%
	1 959
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60*0.8)
	
	
	

	

	38.
	Цена поставщика. 
Насосная станция  WILO COR MHIE-803, шт.
	1
	116 361.00
	
	
	116 361.00
	
	
	1
	1
	116 361
	
	

	
	
	
	
	116 361.00
	
	
	116 361.00
	
	1
	1
	
	116 361
	

	
	Поправки: М: =116361

	

	39.
	Е26-01-003-01 
Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем, 1 м3 изоляции
	0.345
	995.39
	252.69
	64.86
	343.41
	87.18
	22.38
	11.23
	5.84
	2 917
	979
	131

	
	
	
	
	677.84
	
	
	233.85
	
	7.73
	11.23
	
	1 808
	

	
	Объем: 3.14*0.065*60*0.013+3.14*0.056*80*0.009+3.14*0.035*60*0.009
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С104-0017:[ М-(1505.89=1459.20*1.032) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	78.46
	
	
	
	77%
	754
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	52.31
	
	
	
	48%
	470
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5*0.8)
	
	
	

	

	40.
	Цена поставщика. 
Цилиндры минераловатные 65/13, м
	66
	83.48
	
	
	5 509.35
	
	
	1
	1
	5 509
	
	

	
	
	
	
	83.48
	
	
	5 509.35
	
	1
	1
	
	5 509
	

	
	Объем: 60*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =78.75*1.06

	

	41.
	Цена поставщика. 
Цилиндры минераловатные 56/9, м
	88
	38.16
	
	
	3 358.08
	
	
	1
	1
	3 358
	
	

	
	
	
	
	38.16
	
	
	3 358.08
	
	1
	1
	
	3 358
	

	
	Объем: 80*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =36*1.06

	

	42.
	Цена поставщика. 
Цилиндры минераловатные 35/9, м
	66
	24.80
	
	
	1 637.06
	
	
	1
	1
	1 637
	
	

	
	
	
	
	24.80
	
	
	1 637.06
	
	1
	1
	
	1 637
	

	
	Объем: 60*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =23.4*1.06

	

	43.
	Е16-07-003-04 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм, 1 врезка
	12
	147.69
	64.75
	8.09
	1 772.34
	777.00
	97.02
	11.23
	4.67
	12 538
	8 726
	453

	
	
	
	
	74.86
	
	
	898.32
	
	3.74
	11.23
	
	3 360
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	893.55
	
	
	
	98%
	8 551
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	551.67
	
	
	
	56%
	4 887
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	44.
	Е16-07-003-06 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм, 1 врезка
	1
	457.04
	90.60
	11.46
	457.04
	90.60
	11.46
	11.23
	4.8
	2 219
	1 017
	55

	
	
	
	
	354.98
	0.23
	
	354.98
	0.23
	3.23
	11.23
	
	1 147
	3

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	104.45
	
	
	
	98%
	1 000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	64.49
	
	
	
	56%
	571
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	
	Раздел 2.  ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

	

	45.
	Е16-04-002-02 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода
	0.7
	3 534.19
	2 172.41
	1 280.52
	2 473.93
	1 520.69
	896.36
	11.23
	4.45
	21 298
	17 077
	3 989

	
	
	
	
	81.26
	185.73
	
	56.88
	130.01
	4.07
	11.23
	
	232
	1 460

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	1 898.31
	
	
	
	98%
	18 166
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	1 172.00
	
	
	
	56%
	10 381
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	46.
	Цена поставщика. 
Труба комбинированная Штаби PN25 PP-R80  "US Metrix" ф25*4,2, м
	65.03
	85.28
	
	
	5 546.02
	
	
	1
	1
	5 546
	
	

	
	
	
	
	85.28
	
	
	5 546.02
	
	1
	1
	
	5 546
	

	
	Объем: 92.9*0.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =82.8*1.03

	

	47.
	Цена поставщика. 
Муфта х Латунная резьба НР  "US Metrix" ф25х1/2", шт
	52
	50.06
	
	
	2 603.02
	
	
	1
	1
	2 603
	
	

	
	
	
	
	50.06
	
	
	2 603.02
	
	1
	1
	
	2 603
	

	
	Поправки: М: =48.6*1.03

	

	48.
	Цена поставщика. 
Колено  90" "US Metrix" ф25, шт
	52
	7.42
	
	
	385.63
	
	
	1
	1
	386
	
	

	
	
	
	
	7.42
	
	
	385.63
	
	1
	1
	
	386
	

	
	Поправки: М: =7.2*1.03

	

	49.
	Цена поставщика. 
Разборное соединение  "US Metrix" 1/2", шт
	26
	141.37
	
	
	3 675.56
	
	
	1
	1
	3 676
	
	

	
	
	
	
	141.37
	
	
	3 675.56
	
	1
	1
	
	3 676
	

	
	Поправки: М: =137.25*1.03

	

	50.
	Цена поставщика. 
Разборное соединение  "US Metrix" 1", шт
	13
	281.81
	
	
	3 663.50
	
	
	1
	1
	3 664
	
	

	
	
	
	
	281.81
	
	
	3 663.50
	
	1
	1
	
	3 664
	

	
	Поправки: М: =273.6*1.03

	

	51.
	Цена поставщика. 
Тройник оцинкованный 1/2"х1/2х1/2", шт
	13
	76.01
	
	
	988.18
	
	
	1
	1
	988
	
	

	
	
	
	
	76.01
	
	
	988.18
	
	1
	1
	
	988
	

	
	Поправки: М: =73.8*1.03

	

	52.
	Цена поставщика. 
Тройник оцинкованный 1"х1/2х1", шт
	13
	47.74
	
	
	620.63
	
	
	1
	1
	621
	
	

	
	
	
	
	47.74
	
	
	620.63
	
	1
	1
	
	621
	

	
	Поправки: М: =46.35*1.03

	

	53.
	Цена поставщика. 
Хомут стальной 1", шт
	58
	4.64
	
	
	268.83
	
	
	1
	1
	269
	
	

	
	
	
	
	4.64
	
	
	268.83
	
	1
	1
	
	269
	

	
	Поправки: М: =4.5*1.03

	

	54.
	С302-1134 
Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, шт.
	26
	29.00
	
	
	754.00
	
	
	
	
	3 114
	
	

	
	
	
	
	29.00
	
	
	754.00
	
	4.13
	
	
	3 114
	

	

	55.
	С302-1136 
Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, шт.
	13
	54.00
	
	
	702.00
	
	
	
	
	2 899
	
	

	
	
	
	
	54.00
	
	
	702.00
	
	4.13
	
	
	2 899
	

	

	56.
	Е16-04-002-03 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода
	0.6
	2 591.15
	1 768.25
	751.38
	1 554.69
	1 060.95
	450.83
	11.23
	4.49
	14 114
	11 914
	2 024

	
	
	
	
	71.52
	106.91
	
	42.91
	64.14
	4.09
	11.23
	
	176
	720

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	1 293.85
	
	
	
	98%
	12 381
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	798.81
	
	
	
	56%
	7 075
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	57.
	Цена поставщика. 
Труба комбинированная Штаби PN25 PP-R80  "US Metrix" ф32*5,4, м
	56.28
	137.66
	
	
	7 747.48
	
	
	1
	1
	7 747
	
	

	
	
	
	
	137.66
	
	
	7 747.48
	
	1
	1
	
	7 747
	

	
	Объем: 93.8*0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =133.65*1.03

	

	58.
	Цена поставщика. 
Колено 90" "US Metrix" ф32, шт
	52
	11.12
	
	
	578.45
	
	
	1
	1
	578
	
	

	
	
	
	
	11.12
	
	
	578.45
	
	1
	1
	
	578
	

	
	Поправки: М: =10.8*1.03

	

	59.
	Цена поставщика. 
Редукционная муфта  "US Metrix" ф32х25, шт
	2
	8.81
	
	
	17.61
	
	
	1
	1
	18
	
	

	
	
	
	
	8.81
	
	
	17.61
	
	1
	1
	
	18
	

	
	Поправки: М: =8.55*1.03

	

	60.
	Цена поставщика. 
Разборное соединение  "US Metrix" 1 1/2", шт
	10
	245.66
	
	
	2 456.55
	
	
	1
	1
	2 457
	
	

	
	
	
	
	245.66
	
	
	2 456.55
	
	1
	1
	
	2 457
	

	
	Поправки: М: =238.5*1.03

	

	61.
	Цена поставщика. 
Тройник ф32х25х32  "US Metrix", шт
	9
	17.61
	
	
	158.52
	
	
	1
	1
	159
	
	

	
	
	
	
	17.61
	
	
	158.52
	
	1
	1
	
	159
	

	
	Поправки: М: =17.1*1.03

	

	62.
	Цена поставщика. 
Хомут стальной 1 1/2", шт
	10
	6.95
	
	
	69.53
	
	
	1
	1
	70
	
	

	
	
	
	
	6.95
	
	
	69.53
	
	1
	1
	
	70
	

	
	Поправки: М: =6.75*1.03

	

	63.
	Цена поставщика. 
Муфта х Латунная резьба НР  "US Metrix" ф32х1", шт
	26
	160.83
	
	
	4 181.70
	
	
	1
	1
	4 182
	
	

	
	
	
	
	160.83
	
	
	4 181.70
	
	1
	1
	
	4 182
	

	
	Поправки: М: =156.15*1.03

	

	64.
	Цена поставщика. 
Разборное соединение  "US Metrix" 2", шт
	3
	326.10
	
	
	978.29
	
	
	1
	1
	978
	
	

	
	
	
	
	326.10
	
	
	978.29
	
	1
	1
	
	978
	

	
	Поправки: М: =316.6*1.03

	

	65.
	С302-1137 
Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, шт.
	10
	56.00
	
	
	560.00
	
	
	
	
	2 180
	
	

	
	
	
	
	56.00
	
	
	560.00
	
	218
	
	
	2 180
	

	

	66.
	Е16-04-002-04 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода
	0.61
	3 432.88
	2 357.66
	944.60
	2 094.05
	1 438.17
	576.20
	11.23
	4.5
	19 086
	16 151
	2 593

	
	
	
	
	130.62
	133.64
	
	79.68
	81.52
	4.3
	11.23
	
	343
	915

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	1 747.64
	
	
	
	98%
	16 725
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	1 078.98
	
	
	
	56%
	9 557
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	67.
	Цена поставщика. 
Труба комбинированная Штаби PN25 PP-R80  "US Metrix" ф40*6,7, м
	57.157
	205.79
	
	
	11 762.57
	
	
	1
	1
	11 763
	
	

	
	
	
	
	205.79
	
	
	11 762.57
	
	1
	1
	
	11 763
	

	
	Объем: 93.7*0.61
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =199.8*1.03

	

	68.
	Цена поставщика. 
Редукционная муфта  "US Metrix" ф40х32, шт
	2
	10.20
	
	
	20.39
	
	
	1
	1
	20
	
	

	
	
	
	
	10.20
	
	
	20.39
	
	1
	1
	
	20
	

	
	Поправки: М: =9.9*1.03

	

	69.
	Цена поставщика. 
Разборное соединение  "US Metrix" 1 3/4", шт
	2
	281.81
	
	
	563.62
	
	
	1
	1
	564
	
	

	
	
	
	
	281.81
	
	
	563.62
	
	1
	1
	
	564
	

	
	Поправки: М: =273.6*1.03

	

	70.
	Цена поставщика. 
Тройник ф40х32х40"US Metrix", шт
	12
	34.30
	
	
	411.59
	
	
	1
	1
	412
	
	

	
	
	
	
	34.30
	
	
	411.59
	
	1
	1
	
	412
	

	
	Поправки: М: =33.3*1.03

	

	71.
	Цена поставщика. 
Хомут стальной 1 3/4", шт
	52
	11.59
	
	
	602.55
	
	
	1
	1
	603
	
	

	
	
	
	
	11.59
	
	
	602.55
	
	1
	1
	
	603
	

	
	Поправки: М: =11.25*1.03

	

	72.
	Цена поставщика. 
Муфта х Латунная резьба НР  "US Metrix" ф40х1 1/2", шт
	20
	385.17
	
	
	7 703.37
	
	
	1
	1
	7 703
	
	

	
	
	
	
	385.17
	
	
	7 703.37
	
	1
	1
	
	7 703
	

	
	Поправки: М: =373.95*1.03

	

	73.
	Цена поставщика. 
Колено 90"  "US Metrix" ф40, шт
	10
	21.78
	
	
	217.85
	
	
	1
	1
	218
	
	

	
	
	
	
	21.78
	
	
	217.85
	
	1
	1
	
	218
	

	
	Поправки: М: =21.15*1.03

	

	74.
	С302-1138 
Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, шт.
	2
	66.00
	
	
	132.00
	
	
	
	
	791
	
	

	
	
	
	
	66.00
	
	
	132.00
	
	395.31
	
	
	791
	

	

	75.
	Е16-04-002-05 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	0.3
	4 280.81
	2 054.53
	2 098.82
	1 284.24
	616.36
	629.64
	11.23
	4.45
	9 864
	6 922
	2 802

	
	
	
	
	127.46
	304.88
	
	38.24
	91.46
	3.67
	11.23
	
	140
	1 027

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	813.99
	
	
	
	98%
	7 790
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	502.55
	
	
	
	56%
	4 451
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	76.
	Цена поставщика. 
Труба комбинированная Штаби PN25 PP-R80  "US Metrix" ф50*10,5, м
	28.38
	139.05
	
	
	3 946.24
	
	
	1
	1
	3 946
	
	

	
	
	
	
	139.05
	
	
	3 946.24
	
	1
	1
	
	3 946
	

	
	Объем: 94.6*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =135*1.03

	

	77.
	Цена поставщика. 
Муфта х Латунная резьба НР  "US Metrix" ф50х1 3/4", шт
	4
	501.97
	
	
	2 007.88
	
	
	1
	1
	2 008
	
	

	
	
	
	
	501.97
	
	
	2 007.88
	
	1
	1
	
	2 008
	

	
	Поправки: М: =487.35*1.03

	

	78.
	Цена поставщика. 
Колено 90" "US Metrix" ф50, шт
	10
	41.25
	
	
	412.52
	
	
	1
	1
	413
	
	

	
	
	
	
	41.25
	
	
	412.52
	
	1
	1
	
	413
	

	
	Поправки: М: =40.05*1.03

	

	79.
	Цена поставщика. 
Хомут стальной 2", шт
	15
	13.91
	
	
	208.58
	
	
	1
	1
	209
	
	

	
	
	
	
	13.91
	
	
	208.58
	
	1
	1
	
	209
	

	
	Поправки: М: =13.5*1.03

	

	80.
	Цена поставщика. 
Тройник ф50х40х50"US Metrix", шт
	1
	50.99
	
	
	50.99
	
	
	1
	1
	51
	
	

	
	
	
	
	50.99
	
	
	50.99
	
	1
	1
	
	51
	

	
	Поправки: М: =49.5*1.03

	

	81.
	Е16-04-002-06 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода
	0.1
	4 203.09
	1 970.56
	2 098.82
	420.31
	197.06
	209.88
	11.23
	4.45
	3 196
	2 213
	934

	
	
	
	
	133.72
	304.88
	
	13.37
	30.49
	3.66
	11.23
	
	49
	342

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	261.68
	
	
	
	98%
	2 504
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	161.56
	
	
	
	56%
	1 431
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	82.
	Цена поставщика. 
Труба комбинированная Штаби PN25 PP-R80  "US Metrix" ф63*10,5, м
	9.46
	425.03
	
	
	4 020.78
	
	
	1
	1
	4 021
	
	

	
	
	
	
	425.03
	
	
	4 020.78
	
	1
	1
	
	4 021
	

	
	Объем: 94.6*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =412.65*1.03

	

	83.
	Цена поставщика. 
Муфта х Латунная резьба НР  "US Metrix" ф63х2", шт
	6
	682.27
	
	
	4 093.63
	
	
	1
	1
	4 094
	
	

	
	
	
	
	682.27
	
	
	4 093.63
	
	1
	1
	
	4 094
	

	
	Поправки: М: =662.4*1.03

	

	84.
	Цена поставщика. 
Тройник ф63х63х63"US Metrix", шт
	3
	217.38
	
	
	652.14
	
	
	1
	1
	652
	
	

	
	
	
	
	217.38
	
	
	652.14
	
	1
	1
	
	652
	

	
	Поправки: М: =211.05*1.03

	

	85.
	Цена поставщика. 
Колено 90" "US Metrix" ф63, шт
	6
	76.01
	
	
	456.08
	
	
	1
	1
	456
	
	

	
	
	
	
	76.01
	
	
	456.08
	
	1
	1
	
	456
	

	
	Поправки: М: =73.8*1.03

	

	86.
	Е26-01-003-01 
Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем, 1 м3 изоляции
	0.253
	995.39
	252.69
	64.86
	251.83
	63.93
	16.41
	11.23
	5.84
	2 139
	718
	96

	
	
	
	
	677.84
	
	
	171.49
	
	7.73
	11.23
	
	1 326
	

	
	Объем: 3.14*0.065*10*0.013+3.14*0.056*30*0.009+3.14*0.048*61*0.009+3.14*0.035*60*0.009+3.14*0.028*70*0.006
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С104-0017:[ М-(1505.89=1459.20*1.032) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	57.54
	
	
	
	77%
	553
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	38.36
	
	
	
	48%
	345
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5*0.8)
	
	
	

	

	87.
	Цена поставщика. 
Цилиндры минераловатные 65/13, м
	11
	83.48
	
	
	918.23
	
	
	1
	1
	918
	
	

	
	
	
	
	83.48
	
	
	918.23
	
	1
	1
	
	918
	

	
	Объем: 10*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =78.75*1.06

	

	88.
	Цена поставщика. 
Цилиндры минераловатные 56/9, м
	33
	38.16
	
	
	1 259.28
	
	
	1
	1
	1 259
	
	

	
	
	
	
	38.16
	
	
	1 259.28
	
	1
	1
	
	1 259
	

	
	Объем: 30*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =36*1.06

	

	89.
	Цена поставщика. 
Цилиндры минераловатные 48/9, м
	67.1
	28.14
	
	
	1 888.40
	
	
	1
	1
	1 888
	
	

	
	
	
	
	28.14
	
	
	1 888.40
	
	1
	1
	
	1 888
	

	
	Объем: 61*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =26.55*1.06

	

	90.
	Цена поставщика. 
Цилиндры минераловатные 35/9, м
	66
	24.80
	
	
	1 637.06
	
	
	1
	1
	1 637
	
	

	
	
	
	
	24.80
	
	
	1 637.06
	
	1
	1
	
	1 637
	

	
	Объем: 60*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =23.4*1.06

	

	91.
	Цена поставщика. 
Цилиндры минераловатные 28/6, м
	77
	17.17
	
	
	1 322.24
	
	
	1
	1
	1 322
	
	

	
	
	
	
	17.17
	
	
	1 322.24
	
	1
	1
	
	1 322
	

	
	Объем: 70*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =16.2*1.06

	

	92.
	Е16-02-005-04 
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм (футляр), 100 м трубопровода
	0.162
	9 796.24
	1 140.17
	348.78
	1 586.99
	184.71
	56.50
	11.23
	5.2
	8 438
	2 074
	294

	
	
	
	
	8 307.29
	8.39
	
	1 345.78
	1.36
	4.51
	11.23
	
	6 069
	15

	
	Объем: 0.3*54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	213.98
	
	
	
	98%
	2 047
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	132.11
	
	
	
	56%
	1 170
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	93.
	Е26-01-007-01 
Изоляция трубопроводов шнурами асбестовыми под футляром, 1 м3 изоляции
	0.011
	24 021.44
	1 524.47
	135.90
	264.24
	16.77
	1.49
	11.23
	5.89
	2 022
	188
	9

	
	
	
	
	22 361.07
	
	
	245.97
	
	7.42
	11.23
	
	1 825
	

	
	Объем: 0.0002*54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	15.09
	
	
	
	77%
	145
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	10.06
	
	
	
	48%
	90
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5*0.8)
	
	
	

	

	94.
	Е16-07-003-04 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм, 1 врезка
	24
	147.69
	64.75
	8.09
	3 544.67
	1 553.99
	194.04
	11.23
	4.67
	25 077
	17 451
	906

	
	
	
	
	74.86
	
	
	1 796.64
	
	3.74
	11.23
	
	6 719
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	1 787.09
	
	
	
	98%
	17 102
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	1 103.33
	
	
	
	56%
	9 773
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	
	Раздел 3.  КАНАЛИЗАЦИЯ

	

	95.
	Е16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м трубопровода
	0.6
	1 130.32
	894.28
	42.68
	678.19
	536.57
	25.61
	11.23
	5.97
	6 318
	6 026
	153

	
	
	
	
	193.36
	1.37
	
	116.02
	0.82
	1.2
	11.23
	
	139
	9

	
	Вычт.ресурсы:  С302-3340:[ М-(11290.37=113.13*99.8) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	618.00
	
	
	
	98%
	5 914
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	381.55
	
	
	
	56%
	3 380
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	96.
	Цена поставщика. 
Труба ф110 "Armakan" Польша, м
	59.88
	95.02
	
	
	5 689.65
	
	
	1
	1
	5 690
	
	

	
	
	
	
	95.02
	
	
	5 689.65
	
	1
	1
	
	5 690
	

	
	Объем: 99.8*0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =92.25*1.03

	

	97.
	Цена поставщика. 
Переход чугун-пластик ф110 "Armakan" Польша, шт
	22
	158.98
	
	
	3 497.57
	
	
	1
	1
	3 498
	
	

	
	
	
	
	158.98
	
	
	3 497.57
	
	1
	1
	
	3 498
	

	
	Поправки: М: =154.35*1.03

	

	98.
	Цена поставщика. 
Крестовина 45" ф110 "Armakan" Польша, шт
	3
	231.75
	
	
	695.25
	
	
	1
	1
	695
	
	

	
	
	
	
	231.75
	
	
	695.25
	
	1
	1
	
	695
	

	
	Поправки: М: =225*1.03

	

	99.
	Цена поставщика. 
Ревизия ф110 "Armakan" Польша, шт
	12
	231.75
	
	
	2 781.00
	
	
	1
	1
	2 781
	
	

	
	
	
	
	231.75
	
	
	2 781.00
	
	1
	1
	
	2 781
	

	
	Поправки: М: =225*1.03

	

	100.
	Цена поставщика. 
Тройник 45" ф110 "Armakan" Польша, шт
	20
	95.02
	
	
	1 900.35
	
	
	1
	1
	1 900
	
	

	
	
	
	
	95.02
	
	
	1 900.35
	
	1
	1
	
	1 900
	

	
	Поправки: М: =92.25*1.03

	

	101.
	Цена поставщика. 
Колено 45" ф110 "Armakan" Польша, шт
	46
	106.61
	
	
	4 903.83
	
	
	1
	1
	4 904
	
	

	
	
	
	
	106.61
	
	
	4 903.83
	
	1
	1
	
	4 904
	

	
	Поправки: М: =103.5*1.03

	

	102.
	Цена поставщика. 
Колено 90" ф110 "Armakan" Польша, шт
	4
	104.29
	
	
	417.15
	
	
	1
	1
	417
	
	

	
	
	
	
	104.29
	
	
	417.15
	
	1
	1
	
	417
	

	
	Поправки: М: =101.25*1.03

	

	103.
	Цена поставщика. 
Заглушка ф110 "Armakan" Польша, шт
	12
	26.42
	
	
	317.03
	
	
	1
	1
	317
	
	

	
	
	
	
	26.42
	
	
	317.03
	
	1
	1
	
	317
	

	
	Поправки: М: =25.65*1.03

	

	104.
	Цена поставщика. 
Муфта ф110 "Armakan" Польша, шт
	4
	62.57
	
	
	250.29
	
	
	1
	1
	250
	
	

	
	
	
	
	62.57
	
	
	250.29
	
	1
	1
	
	250
	

	
	Поправки: М: =60.75*1.03

	

	105.
	Цена поставщика. 
Держатель металлический для труб ф108-112мм, шт
	24
	27.81
	
	
	667.44
	
	
	1
	1
	667
	
	

	
	
	
	
	27.81
	
	
	667.44
	
	1
	1
	
	667
	

	
	Поправки: М: =27*1.03

	

	106.
	Цена поставщика. 
Держатель металлический для труб ф47-52мм, шт
	1
	18.54
	
	
	18.54
	
	
	1
	1
	19
	
	

	
	
	
	
	18.54
	
	
	18.54
	
	1
	1
	
	19
	

	
	Поправки: М: =18*1.03

	

	107.
	С204-0024 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм, т
	0.014
	5 563.90
	
	
	77.89
	
	
	
	
	412
	
	

	
	
	
	
	5 563.90
	
	
	77.89
	
	29 400.85
	
	
	412
	

	
	Объем: 1.578*9/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	108.
	Е16-02-005-06 
Прокладка трубопроводов  из стальных электросварных труб диаметром 133 мм (футляр), 100 м трубопровода
	0.036
	15 979.91
	1 607.41
	469.26
	575.28
	57.87
	16.89
	11.23
	5.09
	2 593
	650
	86

	
	
	
	
	13 903.24
	14.73
	
	500.52
	0.53
	3.71
	11.23
	
	1 857
	6

	
	Объем: 12*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	67.16
	
	
	
	98%
	643
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	41.46
	
	
	
	56%
	367
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	109.
	Е26-01-007-01 
Изоляция трубопроводов шнурами асбестовыми под футляром, 1 м3 изоляции
	0.002
	24 021.44
	1 524.47
	135.90
	48.04
	3.05
	0.27
	11.23
	5.89
	368
	34
	2

	
	
	
	
	22 361.07
	
	
	44.72
	
	7.42
	11.23
	
	332
	

	
	Объем: 0.0002*12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	2.75
	
	
	
	77%
	26
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1.83
	
	
	
	48%
	16
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5*0.8)
	
	
	

	

	110.
	Е16-07-004-02 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка
	4
	268.71
	111.66
	1.52
	1 074.84
	446.62
	6.06
	11.23
	6.09
	8 101
	5 016
	37

	
	
	
	
	155.54
	
	
	622.16
	
	4.9
	11.23
	
	3 049
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	513.61
	
	
	
	98%
	4 916
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	317.10
	
	
	
	56%
	2 809
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	

	
	Раздел 4.  ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	

	111.
	Е65-3-8 
Снятие водомеров диаметром до 50 мм, 100 шт. арматуры
	0.01
	272.55
	251.59
	20.96
	2.73
	2.52
	0.21
	11.23
	4.52
	29
	28
	1

	
	
	
	
	
	3.10
	
	
	0.03
	1
	11.23
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	1.89
	
	
	
	63%
	18
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	1.28
	
	
	
	40%
	11
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.8)
	
	
	

	

	112.
	Е18-07-001-02 
Снятие манометров с трехходовым краном, 1 компл.
	4
	0.92
	0.92
	
	3.70
	3.70
	
	11.23
	1
	42
	42
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.78
	11.23
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *0.4;  М: *0

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	4.26
	
	
	
	98%
	41
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	2.63
	
	
	
	56%
	24
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55*0.8)
	
	
	

	113.
	Е65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	0.6
	775.58
	765.14
	10.44
	465.35
	459.08
	6.26
	11.23
	6.07
	5 194
	5 156
	38

	
	
	
	
	
	4.13
	
	
	2.48
	1
	11.23
	
	
	28

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	341.55
	
	
	
	63%
	3 266
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	230.78
	
	
	
	40%
	2 074
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.8)
	
	
	

	114.
	Е65-14-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода
	2.41
	342.09
	342.09
	
	824.44
	824.44
	
	11.23
	1
	9 258
	9 258
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	610.09
	
	
	
	63%
	5 833
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	412.22
	
	
	
	40%
	3 703
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.8)
	
	
	

	115.
	Е65-14-2 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода
	0.81
	495.04
	495.04
	
	400.98
	400.98
	
	11.23
	1
	4 503
	4 503
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	
	Объем: 61+20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	296.73
	
	
	
	63%
	2 837
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	200.49
	
	
	
	40%
	1 801
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.8)
	
	
	

	116.
	Е65-36-5 
Снятие водоподогревателей, 100 приборов
	0.36
	1 737.90
	1 695.83
	42.07
	625.64
	610.50
	15.15
	11.23
	6.07
	6 948
	6 856
	92

	
	
	
	
	
	16.67
	
	
	6.00
	1
	11.23
	
	
	67

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	456.21
	
	
	
	63%
	4 361
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	308.25
	
	
	
	40%
	2 769
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.8)
	
	
	

	117.
	Е65-3-13 
Снятие задвижек диаметром до 100 мм, 100 шт. арматуры
	0.1
	870.62
	862.47
	8.15
	87.06
	86.25
	0.82
	11.23
	6.07
	974
	969
	5

	
	
	
	
	
	3.23
	
	
	0.32
	1
	11.23
	
	
	4

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	64.06
	
	
	
	63%
	613
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	43.29
	
	
	
	40%
	389
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.8)
	
	
	

	118.
	Е46-03-009-06 
Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см, 100 шт.
	0.36
	2 179.60
	495.08
	1 684.52
	784.66
	178.23
	606.43
	11.23
	3.83
	4 324
	2 002
	2 323

	
	
	
	
	
	164.33
	
	
	59.16
	1
	11.23
	
	
	664

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	235.02
	
	
	
	84%
	2 239
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	142.43
	
	
	
	48%
	1 280
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5*0.8)
	
	
	

	119.
	Е46-03-017-05 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки
	0.01
	2 167.90
	645.39
	40.91
	21.68
	6.45
	0.41
	11.23
	6.05
	134
	72
	2

	
	
	
	
	1 481.60
	
	
	14.82
	
	3.99
	11.23
	
	59
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	6.39
	
	
	
	84%
	60
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	3.87
	
	
	
	48%
	35
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5*0.8)
	
	
	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	330 078.18
	15 707.71
	7 366.26
	
	
	576 400
	176 398
	32 786

	
	
	
	307 004.20
	962.68
	
	
	
	367 220
	10 808

	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	116 361.00
	
	
	
	
	116 361
	
	

	
	
	
	116 361.00
	
	
	
	
	116 361
	

	
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 38)
	3 490.83
	
	
	
	
	3 491
	
	

	
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 38)
	1 438.22
	
	
	
	
	1 438
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	121 290.05
	
	
	
	
	121 290
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	709.71
	362.87
	66.55
	
	
	5 326
	4 075
	281

	
	
	
	280.29
	0.54
	
	
	
	970
	6

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 37)
	290.73
	
	
	
	
	2 775
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 37)
	218.05
	
	
	
	
	1 959
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 218.49
	
	
	
	
	10 060
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 847.68
	361.89
	648.62
	
	
	12 505
	4 064
	2 567

	
	
	
	837.15
	59.18
	
	
	
	5 877
	664

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 35, 36; %=77 - по стр. 39, 86, 93, 109; %=84 - по стр. 118, 119)
	400.35
	
	
	
	
	3 827
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 35, 36, 39, 86, 93, 109, 118, 119)
	252.64
	
	
	
	
	2 269
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	2 500.67
	
	
	
	
	18 601
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	211 159.79
	14 982.95
	6 651.09
	
	
	442 208
	168 259
	29 938

	
	
	
	189 525.76
	902.96
	
	
	
	244 012
	10 138

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 1, 3, 4, 6, 18, 29, 43-45, 56, 66, 75, 81, 92, 94, 95, 108, 110, 112; %=63 - по стр. 111, 113-117)
	17 287.83
	
	
	
	
	165 425
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1, 3, 4, 6, 18, 29, 43-45, 56, 66, 75, 81, 92, 94, 95, 108, 110, 112; %=40 - по стр. 111, 113-117)
	10 776.56
	
	
	
	
	95 603
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	239 224.18
	
	
	
	
	703 236
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	364 233.39
	
	
	
	
	853 187
	
	

	
	ИТОГО
	364 233.39
	
	
	
	
	853 187
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - 2%
	7 284.67
	
	
	
	
	17 064
	
	

	
	ИТОГО
	371 518.06
	
	
	
	
	870 251
	
	

	
	НДС
	66 873.25
	
	
	
	
	156 645
	
	

	
	Всего с НДС
	438 391.31
	
	
	
	
	1 026 896
	
	



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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	Объект:
	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Невского,39-43а в г.Калининграде

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

	(Локальный сметный расчет)

	на электромонтажные работы

	Сметная стоимость:
	838.061
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	620.410
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.554
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	145.466
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2011 г.



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Демонтажные работы

	

	1.
	Е67-3-1 
Демонтаж кабеля, 100 м
	18.14
	80.15
	79.82
	0.33
	1 453.92
	1 447.93
	5.99
	11.23
	6
	16 296
	16 260
	36

	
	
	
	
	
	0.13
	
	
	2.36
	1
	11.23
	
	
	26

	
	Накладные расходы
	
	85%
	
	
	1 232.75
	
	
	
	72%
	11 726
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	942.69
	
	
	
	52%
	8 469
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	2.
	Е67-4-1 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.
	0.48
	48.36
	48.36
	
	23.21
	23.21
	
	11.23
	1
	261
	261
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	18.57
	
	
	
	68%
	177
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.9*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	15.09
	
	
	
	52%
	136
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	3.
	Е67-4-3 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.
	0.98
	53.31
	52.33
	0.98
	52.24
	51.28
	0.96
	11.23
	6.06
	582
	576
	6

	
	
	
	
	
	0.39
	
	
	0.38
	1
	11.23
	
	
	4

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	41.33
	
	
	
	68%
	394
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.9*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	33.58
	
	
	
	52%
	302
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	4.
	Ц08-03-599-02 
Демонтаж. Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг, 1 шт.
	20
	12.99
	11.87
	1.12
	259.74
	237.36
	22.38
	11.23
	4.03
	2 756
	2 666
	90

	
	
	
	
	
	0.05
	
	
	0.90
	2.66
	11.23
	
	
	10

	
	Поправки: ПЗ: *0.3;  М: *0

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	226.35
	
	
	
	81%
	2 168
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	154.87
	
	
	
	52%
	1 392
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	5.
	Ц08-03-526-01 
Демонтаж. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.
	210
	5.11
	4.72
	0.38
	1 072.26
	991.62
	80.64
	11.23
	4.59
	11 506
	11 136
	370

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.02
	11.23
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *0.3;  М: *0

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	942.04
	
	
	
	81%
	9 020
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	644.55
	
	
	
	52%
	5 791
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	6.
	Ц08-03-573-06 
Демонтаж ВРУ, 1 шт.
	1
	34.16
	7.48
	26.68
	34.16
	7.48
	26.68
	11.23
	4.34
	200
	84
	116

	
	
	
	
	
	1.82
	
	
	1.82
	3.91
	11.23
	
	
	20

	
	Поправки: ПЗ: *0.3;  М: *0

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	8.84
	
	
	
	81%
	84
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	6.05
	
	
	
	52%
	54
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	7.
	Ц08-03-600-01 
Демонтаж. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные, 1 шт.
	70
	1.88
	1.07
	0.80
	131.46
	75.18
	56.28
	11.23
	4.62
	1 104
	844
	260

	
	
	
	
	
	0.05
	
	
	3.15
	6.14
	11.23
	
	
	35

	
	Поправки: ПЗ: *0.3;  М: *0

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	74.41
	
	
	
	81%
	712
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	50.91
	
	
	
	52%
	457
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	8.
	Е69-2-1 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (под розетки и выключатели), 100 отверстий
	0.36
	63.27
	49.68
	13.59
	22.78
	17.88
	4.89
	11.23
	2.54
	213
	201
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	13.95
	
	
	
	66%
	133
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	8.94
	
	
	
	40%
	80
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.8)
	
	
	

	

	9.
	Е69-2-2 
Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1до 60мм (под розетки и выключатели), 100 отверстий
	0.36
	243.36
	191.12
	52.24
	87.61
	68.80
	18.81
	11.23
	2.55
	821
	773
	48

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	
	Начисления: Н1= 4

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	53.66
	
	
	
	66%
	510
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	34.40
	
	
	
	40%
	309
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.8)
	
	
	

	

	10.
	Е46-03-011-01 
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2, 100 м борозд
	0.6
	650.90
	152.33
	498.57
	390.54
	91.40
	299.14
	11.23
	3.9
	2 193
	1 026
	1 167

	
	
	
	
	
	45.63
	
	
	27.38
	1
	11.23
	
	
	307

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	117.59
	
	
	
	84%
	1 120
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	71.27
	
	
	
	48%
	640
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5*0.8)
	
	
	

	

	
	Раздел 2.  Монтажные работы

	

	
	ВРУ

	

	11.
	Ц08-03-572-01 
Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене, 1 шт.
	1
	88.32
	29.29
	53.34
	88.32
	29.29
	53.34
	11.23
	4.63
	599
	329
	247

	
	
	
	
	5.69
	2.53
	
	5.69
	2.53
	4.06
	11.23
	
	23
	28

	
	Вычт.ресурсы:  С201-0843:[ М-(243.66=16244.00*0.015) ]

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	30.23
	
	
	
	81%
	289
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	20.68
	
	
	
	52%
	186
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	12.
	Цена поставщика. 
Щит RN 4/05,3 (72 мод+панель), шт.
	1
	7 341.84
	
	
	7 341.84
	
	
	1
	1
	7 342
	
	

	
	
	
	
	7 341.84
	
	
	7 341.84
	
	1
	1
	
	7 342
	

	
	Поправки: М: =7128*1.03

	

	13.
	Ц08-03-521-28 
Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А, 1 шт.
	1
	248.38
	56.28
	5.90
	248.38
	56.28
	5.90
	11.23
	4.19
	802
	632
	25

	
	
	
	
	186.20
	0.18
	
	186.20
	0.18
	0.78
	11.23
	
	145
	2

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	53.64
	
	
	
	81%
	514
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	36.70
	
	
	
	52%
	330
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	14.
	Цена поставщика. 
Рубильник ВР 3235 В7 1250 250А выносная ручка, шт.
	1
	1 448.98
	
	
	1 448.98
	
	
	1
	1
	1 449
	
	

	
	
	
	
	1 448.98
	
	
	1 448.98
	
	1
	1
	
	1 449
	

	
	Поправки: М: =1406.78*1.03

	

	15.
	Ц08-03-526-02 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.
	1
	169.63
	28.09
	5.10
	169.63
	28.09
	5.10
	11.23
	4.49
	509
	315
	23

	
	
	
	
	136.44
	0.18
	
	136.44
	0.18
	1.25
	11.23
	
	171
	2

	
	Вычт.ресурсы:  С509-0038:[ М-(158.48=25.98*6.1) ]

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	26.86
	
	
	
	81%
	257
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	18.38
	
	
	
	52%
	165
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	16.
	Цена поставщика. 
Автомат NZM1-A100     (50кA), шт.
	1
	7 959.84
	
	
	7 959.84
	
	
	1
	1
	7 960
	
	

	
	
	
	
	7 959.84
	
	
	7 959.84
	
	1
	1
	
	7 960
	

	
	Поправки: М: =7728*1.03

	

	17.
	Ц08-01-053-02 
Трансформатор тока напряжением до 20 кВ, 1 шт.
	3
	87.42
	34.43
	26.00
	262.27
	103.28
	78.01
	11.23
	4.56
	1 939
	1 160
	356

	
	
	
	
	26.99
	1.58
	
	80.97
	4.75
	5.23
	11.23
	
	423
	53

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	102.63
	
	
	
	81%
	983
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	70.22
	
	
	
	52%
	631
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	18.
	Цена поставщика. 
Трансформатор Т-0,66-100/5, шт.
	3
	319.30
	
	
	957.90
	
	
	1
	1
	958
	
	

	
	
	
	
	319.30
	
	
	957.90
	
	1
	1
	
	958
	

	
	Поправки: М: =310*1.03

	

	21.
	Ц08-03-600-01 
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные, 1 шт.
	1
	8.01
	4.30
	3.22
	8.01
	4.30
	3.22
	11.23
	4.62
	66
	48
	15

	
	
	
	
	0.50
	0.18
	
	0.50
	0.18
	6.14
	11.23
	
	3
	2

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	4.26
	
	
	
	81%
	41
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	2.91
	
	
	
	52%
	26
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	22.
	Цена поставщика. 
Счетчик ЦЭ 6807  5-60А 1ф, шт.
	1
	401.70
	
	
	401.70
	
	
	1
	1
	402
	
	

	
	
	
	
	401.70
	
	
	401.70
	
	1
	1
	
	402
	

	
	Поправки: М: =390*1.03

	

	23.
	Ц08-03-600-02 
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.
	1
	14.81
	10.98
	3.22
	14.81
	10.98
	3.22
	11.23
	4.62
	142
	123
	15

	
	
	
	
	0.61
	0.18
	
	0.61
	0.18
	7.08
	11.23
	
	4
	2

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	10.60
	
	
	
	81%
	101
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	7.25
	
	
	
	52%
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	24.
	Цена поставщика. 
Счетчик ЦЭ 6804  5-10А 3ф, шт.
	1
	1 801.47
	
	
	1 801.47
	
	
	1
	1
	1 801
	
	

	
	
	
	
	1 801.47
	
	
	1 801.47
	
	1
	1
	
	1 801
	

	
	Поправки: М: =1749*1.03

	

	25.
	Ц08-03-526-01 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.
	18
	131.61
	18.89
	1.54
	2 369.05
	339.98
	27.65
	11.23
	4.59
	5 986
	3 818
	127

	
	
	
	
	111.19
	
	
	2 001.42
	
	1.02
	11.23
	
	2 041
	

	
	Вычт.ресурсы:  С509-0038:[ М-(158.48=25.98*6.1) ]

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	322.98
	
	
	
	81%
	3 093
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	220.99
	
	
	
	52%
	1 985
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	26.
	Цена поставщика. 
Автоматический выключатель CLS6-В6, шт.
	8
	89.61
	
	
	716.88
	
	
	1
	1
	717
	
	

	
	
	
	
	89.61
	
	
	716.88
	
	1
	1
	
	717
	

	
	Поправки: М: =87*1.03

	

	27.
	Цена поставщика. 
Автоматический выключатель CLS6-С6/3, шт.
	1
	388.31
	
	
	388.31
	
	
	1
	1
	388
	
	

	
	
	
	
	388.31
	
	
	388.31
	
	1
	1
	
	388
	

	
	Поправки: М: =377*1.03

	

	28.
	Цена поставщика. 
Автоматический выключатель CLS6-С16/3, шт.
	1
	340.93
	
	
	340.93
	
	
	1
	1
	341
	
	

	
	
	
	
	340.93
	
	
	340.93
	
	1
	1
	
	341
	

	
	Поправки: М: =331*1.03

	

	29.
	Цена поставщика. 
УЗО + автоматический выключатель CКN6-6/1N/В/0.03, шт.
	6
	791.04
	
	
	4 746.24
	
	
	1
	1
	4 746
	
	

	
	
	
	
	791.04
	
	
	4 746.24
	
	1
	1
	
	4 746
	

	
	Поправки: М: =768*1.03

	

	30.
	Цена поставщика. 
УЗО + автоматический выключатель CКN6-10/1N/В/0.03, шт.
	2
	806.49
	
	
	1 612.98
	
	
	1
	1
	1 613
	
	

	
	
	
	
	806.49
	
	
	1 612.98
	
	1
	1
	
	1 613
	

	
	Поправки: М: =783*1.03

	

	31.
	Ц08-03-526-02 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.
	5
	169.63
	28.09
	5.10
	848.16
	140.46
	25.50
	11.23
	4.49
	2 545
	1 577
	114

	
	
	
	
	136.44
	0.18
	
	682.20
	0.90
	1.25
	11.23
	
	853
	10

	
	Вычт.ресурсы:  С509-0038:[ М-(158.48=25.98*6.1) ]

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	134.29
	
	
	
	81%
	1 285
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	91.88
	
	
	
	52%
	825
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	32.
	Цена поставщика. 
Автомат NZMN1-A50     (50кA), шт.
	4
	4 359.99
	
	
	17 439.96
	
	
	1
	1
	17 440
	
	

	
	
	
	
	4 359.99
	
	
	17 439.96
	
	1
	1
	
	17 440
	

	
	Поправки: М: =4233*1.03

	

	33.
	Цена поставщика. 
Автоматический выключатель CLS6-С32/3, шт.
	1
	399.64
	
	
	399.64
	
	
	1
	1
	400
	
	

	
	
	
	
	399.64
	
	
	399.64
	
	1
	1
	
	400
	

	
	Поправки: М: =388*1.03

	

	34.
	С509-0038 
Наконечники кабельные для электротехнических установок, шт.
	6
	25.98
	
	
	155.88
	
	
	
	
	67
	
	

	
	
	
	
	25.98
	
	
	155.88
	
	11.24
	
	
	67
	

	

	35.
	Ц08-02-165-03 
Демонтаж. Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 95 мм2, 1 шт.
	2
	284.21
	20.68
	263.53
	568.41
	41.35
	527.06
	11.23
	3.43
	2 272
	464
	1 808

	
	
	
	
	
	24.19
	
	
	48.38
	4.62
	11.23
	
	
	543

	
	Поправки: ПЗ: *0.3;  М: *0

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	85.24
	
	
	
	81%
	816
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	58.32
	
	
	
	52%
	524
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	36.
	Ц08-02-165-03 
Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 95 мм2, 1 шт.
	2
	1 142.42
	82.70
	1 054.12
	2 284.84
	165.41
	2 108.23
	11.23
	3.43
	9 141
	1 858
	7 231

	
	
	
	
	5.60
	96.76
	
	11.20
	193.51
	4.62
	11.23
	
	52
	2 173

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	340.97
	
	
	
	81%
	3 265
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	233.30
	
	
	
	52%
	2 096
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	37.
	Цена поставщика. 
Муфта концевая 4КВТп(КНТп)Н 1-70/120 с болтовыми наконечниками, шт.
	2
	1 133.00
	
	
	2 266.00
	
	
	1
	1
	2 266
	
	

	
	
	
	
	1 133.00
	
	
	2 266.00
	
	1
	1
	
	2 266
	

	
	Поправки: М: =1100*1.03

	

	
	Щит этажный

	

	38.
	Ц08-03-572-03 
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм, 1 шт.
	20
	75.68
	29.29
	39.97
	1 513.68
	585.84
	799.44
	11.23
	4.64
	10 810
	6 579
	3 709

	
	
	
	
	6.42
	1.81
	
	128.40
	36.24
	4.06
	11.23
	
	521
	407

	
	Вычт.ресурсы:  С201-0843:[ М-(243.66=16244.00*0.015) ]

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	590.98
	
	
	
	81%
	5 659
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	404.35
	
	
	
	52%
	3 633
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	39.
	Цена поставщика. 
Ящик  RH 663, шт.
	20
	3 407.24
	
	
	68 144.80
	
	
	1
	1
	68 145
	
	

	
	
	
	
	3 407.24
	
	
	68 144.80
	
	1
	1
	
	68 145
	

	
	Поправки: М: =3308*1.03

	

	
	Щит теплового пункта

	

	40.
	Ц08-03-572-03 
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм, 1 шт.
	1
	75.68
	29.29
	39.97
	75.68
	29.29
	39.97
	11.23
	4.64
	540
	329
	185

	
	
	
	
	6.42
	1.81
	
	6.42
	1.81
	4.06
	11.23
	
	26
	20

	
	Вычт.ресурсы:  С201-0843:[ М-(243.66=16244.00*0.015) ]

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	29.55
	
	
	
	81%
	283
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	20.22
	
	
	
	52%
	181
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	41.
	Цена поставщика. 
Ящик  RH 352, шт.
	1
	2 513.20
	
	
	2 513.20
	
	
	1
	1
	2 513
	
	

	
	
	
	
	2 513.20
	
	
	2 513.20
	
	1
	1
	
	2 513
	

	
	Поправки: М: =2440*1.03

	

	42.
	Ц08-03-526-01 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.
	1
	131.61
	18.89
	1.54
	131.61
	18.89
	1.54
	11.23
	4.59
	333
	212
	7

	
	
	
	
	111.19
	
	
	111.19
	
	1.02
	11.23
	
	113
	

	
	Вычт.ресурсы:  С509-0038:[ М-(158.48=25.98*6.1) ]

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	17.95
	
	
	
	81%
	172
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	12.28
	
	
	
	52%
	110
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	43.
	Цена поставщика. 
Автоматический выключатель CLS6-С16/3, шт.
	1
	340.93
	
	
	340.93
	
	
	1
	1
	341
	
	

	
	
	
	
	340.93
	
	
	340.93
	
	1
	1
	
	341
	

	
	Поправки: М: =331*1.03

	

	
	Щит насосной установки

	

	44.
	Ц08-03-572-03 
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм, 1 шт.
	1
	75.68
	29.29
	39.97
	75.68
	29.29
	39.97
	11.23
	4.64
	540
	329
	185

	
	
	
	
	6.42
	1.81
	
	6.42
	1.81
	4.06
	11.23
	
	26
	20

	
	Вычт.ресурсы:  С201-0843:[ М-(243.66=16244.00*0.015) ]

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	29.55
	
	
	
	81%
	283
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	20.22
	
	
	
	52%
	181
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	45.
	Цена поставщика. 
Ящик  RH 352, шт.
	1
	2 513.20
	
	
	2 513.20
	
	
	1
	1
	2 513
	
	

	
	
	
	
	2 513.20
	
	
	2 513.20
	
	1
	1
	
	2 513
	

	
	Поправки: М: =2440*1.03

	

	46.
	Ц08-03-526-01 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.
	1
	131.61
	18.89
	1.54
	131.61
	18.89
	1.54
	11.23
	4.59
	333
	212
	7

	
	
	
	
	111.19
	
	
	111.19
	
	1.02
	11.23
	
	113
	

	
	Вычт.ресурсы:  С509-0038:[ М-(158.48=25.98*6.1) ]

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	17.95
	
	
	
	81%
	172
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	12.28
	
	
	
	52%
	110
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	47.
	Цена поставщика. 
Автоматический выключатель CLS6-С6/3, шт.
	1
	388.31
	
	
	388.31
	
	
	1
	1
	388
	
	

	
	
	
	
	388.31
	
	
	388.31
	
	1
	1
	
	388
	

	
	Поправки: М: =377*1.03

	

	
	Раздел 3.  Заземление

	

	48.
	Ц08-02-472-10 
Проводник заземляющий из медного изолированного провода  открыто по строительным основаниям, 100 м
	0.15
	7 746.67
	558.08
	77.84
	1 162.00
	83.71
	11.68
	11.23
	4.04
	1 905
	940
	47

	
	
	
	
	7 110.74
	0.54
	
	1 066.61
	0.08
	0.86
	11.23
	
	917
	1

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	79.60
	
	
	
	81%
	762
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	54.46
	
	
	
	52%
	489
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	49.
	Цена поставщика. 
Провод LY 1*25, м
	10.2
	120.33
	
	
	1 227.37
	
	
	1
	1
	1 227
	
	

	
	
	
	
	120.33
	
	
	1 227.37
	
	1
	1
	
	1 227
	

	
	Объем: 10*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =114.6*1.05

	

	50.
	Цена поставщика. 
Провод LY 1*35, м
	5.1
	166.53
	
	
	849.30
	
	
	1
	1
	849
	
	

	
	
	
	
	166.53
	
	
	849.30
	
	1
	1
	
	849
	

	
	Объем: 5*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =158.6*1.05

	

	51.
	Е01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.08
	1 466.39
	1 466.39
	
	117.31
	117.31
	
	11.23
	1
	1 317
	1 317
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	84.46
	
	
	
	61%
	803
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	44.58
	
	
	
	31%
	408
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25*0.8)
	
	
	

	

	52.
	Ц08-02-472-02 
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м
	0.4
	1 286.48
	198.80
	102.49
	514.59
	79.52
	41.00
	11.23
	4.65
	2 420
	893
	191

	
	
	
	
	985.18
	3.98
	
	394.07
	1.59
	3.39
	11.23
	
	1 336
	18

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	77.05
	
	
	
	81%
	738
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	52.72
	
	
	
	52%
	474
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	53.
	Е01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта
	0.08
	810.13
	810.13
	
	64.81
	64.81
	
	11.23
	1
	728
	728
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	46.66
	
	
	
	61%
	444
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	24.63
	
	
	
	31%
	226
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25*0.8)
	
	
	

	

	54.
	Ц08-02-471-01 
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт.
	0.3
	902.93
	128.15
	78.85
	270.88
	38.44
	23.66
	11.23
	4.64
	1 460
	432
	110

	
	
	
	
	695.93
	3.44
	
	208.78
	1.03
	4.4
	11.23
	
	919
	12

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	37.50
	
	
	
	81%
	360
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	25.66
	
	
	
	52%
	231
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	55.
	Ц08-01-068-01 
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2, 100 м
	0.01
	1 009.67
	643.24
	208.57
	10.10
	6.43
	2.09
	11.23
	6.79
	92
	72
	14

	
	
	
	
	157.86
	80.71
	
	1.58
	0.81
	3.39
	11.23
	
	5
	9

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	89%
	
	
	6.44
	
	
	
	76%
	62
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(89.3*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	4.71
	
	
	
	52%
	42
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	56.
	Цена поставщика. 
Шина  250*4 медь, шт.
	1
	927.00
	
	
	927.00
	
	
	1
	1
	927
	
	

	
	
	
	
	927.00
	
	
	927.00
	
	1
	1
	
	927
	

	
	Поправки: М: =900*1.03

	

	
	Раздел 4.  Осветительные приборы

	

	57.
	Ц08-03-593-10 
Световые настенные указатели, 100 шт.
	0.06
	2 918.49
	1 239.67
	619.78
	175.11
	74.38
	37.19
	11.23
	4.66
	1 134
	835
	173

	
	
	
	
	1 059.04
	20.29
	
	63.54
	1.22
	1.98
	11.23
	
	126
	14

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	71.82
	
	
	
	81%
	688
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	49.14
	
	
	
	52%
	441
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	58.
	Цена поставщика. 
Светильник Vega (освещение входов), шт.
	6
	175.10
	
	
	1 050.60
	
	
	1
	1
	1 051
	
	

	
	
	
	
	175.10
	
	
	1 050.60
	
	1
	1
	
	1 051
	

	
	Поправки: М: =170*1.03

	

	59.
	Ц08-03-593-06 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.
	0.92
	5 436.88
	1 114.70
	2 316.92
	5 001.93
	1 025.53
	2 131.57
	11.23
	5.57
	28 297
	11 517
	11 873

	
	
	
	
	2 005.25
	682.13
	
	1 844.83
	627.56
	2.66
	11.23
	
	4 907
	7 047

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 570.44
	
	
	
	81%
	15 037
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	1 074.51
	
	
	
	52%
	9 653
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	60.
	Цена поставщика. 
Светильник ROUND (освещение подвала)с решеткой, шт.
	64
	123.60
	
	
	7 910.40
	
	
	1
	1
	7 910
	
	

	
	
	
	
	123.60
	
	
	7 910.40
	
	1
	1
	
	7 910
	

	
	Поправки: М: =120*1.03

	

	61.
	Цена поставщика. 
Светильник Рондо (освещение лестничных клеток)с лампами накаливания 60Вт IP20 ОТЕ 523, шт.
	28
	164.80
	
	
	4 614.40
	
	
	1
	1
	4 614
	
	

	
	
	
	
	164.80
	
	
	4 614.40
	
	1
	1
	
	4 614
	

	
	Поправки: М: =160*1.03

	

	62.
	Цена поставщика. 
Лампа накаливания 40Вт, шт.
	92
	11.33
	
	
	1 042.36
	
	
	1
	1
	1 042
	
	

	
	
	
	
	11.33
	
	
	1 042.36
	
	1
	1
	
	1 042
	

	
	Поправки: М: =11.0*1.03

	

	
	Раздел 5.  Электромонтажные изделия

	

	63.
	Ц08-03-591-01 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.
	0.48
	929.15
	498.65
	43.75
	445.99
	239.35
	21.00
	11.23
	4.11
	3 236
	2 688
	86

	
	
	
	
	386.75
	0.54
	
	185.64
	0.26
	2.49
	11.23
	
	462
	3

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	227.63
	
	
	
	81%
	2 180
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	155.75
	
	
	
	52%
	1 399
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	64.
	С509-1201 
Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, шт.
	48
	7.15
	
	
	343.20
	
	
	
	
	2 221
	
	

	
	
	
	
	7.15
	
	
	343.20
	
	46.28
	
	
	2 221
	

	

	
	Раздел 6.  Кабельные изделия

	

	65.
	Ц08-02-404-03 
Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 4х35 мм2, 100 м трассы
	3
	1 037.55
	383.23
	439.03
	3 112.66
	1 149.70
	1 317.10
	11.23
	5.55
	21 823
	12 911
	7 310

	
	
	
	
	215.29
	124.31
	
	645.87
	372.92
	2.48
	11.23
	
	1 602
	4 188

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 446.49
	
	
	
	81%
	13 850
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	989.70
	
	
	
	52%
	8 891
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	66.
	Цена поставщика. 
Кабель силовой с медными жилами YКY 1х35 мм2, м
	306
	124.95
	
	
	38 234.70
	
	
	1
	1
	38 235
	
	

	
	
	
	
	124.95
	
	
	38 234.70
	
	1
	1
	
	38 235
	

	
	Объем: 300*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =119*1.05

	

	67.
	Ц08-02-396-05 
Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м, 100 м
	0.56
	2 331.91
	450.30
	909.48
	1 305.87
	252.17
	509.31
	11.23
	5.3
	6 424
	2 832
	2 699

	
	
	
	
	972.13
	201.52
	
	544.39
	112.85
	1.64
	11.23
	
	893
	1 267

	
	Объем: 28*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	346.77
	
	
	
	81%
	3 320
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	237.26
	
	
	
	52%
	2 131
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	68.
	Цена поставщика. 
Короб мет. (б/кр)  КВ 2м, шт
	28
	257.50
	
	
	7 210.00
	
	
	1
	1
	7 210
	
	

	
	
	
	
	257.50
	
	
	7 210.00
	
	1
	1
	
	7 210
	

	
	Поправки: М: =250*1.03

	

	69.
	Цена поставщика. 
Крышка короба  РК 2м, шт
	28
	103.00
	
	
	2 884.00
	
	
	1
	1
	2 884
	
	

	
	
	
	
	103.00
	
	
	2 884.00
	
	1
	1
	
	2 884
	

	
	Поправки: М: =100*1.03

	

	70.
	Ц08-02-410-01 
Короб полиэтиленовый , диаметр, мм, до 25, 100 м
	2.32
	1 143.25
	200.00
	38.05
	2 652.33
	464.01
	88.28
	11.23
	4.47
	8 924
	5 211
	395

	
	
	
	
	905.19
	1.99
	
	2 100.04
	4.62
	1.58
	11.23
	
	3 318
	52

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	89%
	
	
	417.08
	
	
	
	76%
	4 000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(89.3*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	304.61
	
	
	
	52%
	2 737
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	71.
	Цена поставщика. 
Короб (кабель-канал) 20*20, шт
	116
	25.75
	
	
	2 987.00
	
	
	1
	1
	2 987
	
	

	
	
	
	
	25.75
	
	
	2 987.00
	
	1
	1
	
	2 987
	

	
	Поправки: М: =25*1.03

	

	72.
	Ц08-02-399-02 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м
	5
	247.89
	56.29
	100.09
	1 239.47
	281.46
	500.46
	11.23
	5.8
	8 036
	3 161
	2 903

	
	
	
	
	91.51
	34.66
	
	457.55
	173.28
	4.31
	11.23
	
	1 972
	1 946

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	432.00
	
	
	
	81%
	4 137
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	295.58
	
	
	
	52%
	2 656
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	73.
	Цена поставщика. 
Кабель силовой с медными жилами YКY 1х35 мм2, м
	494.7
	124.95
	
	
	61 812.77
	
	
	1
	1
	61 813
	
	

	
	
	
	
	124.95
	
	
	61 812.77
	
	1
	1
	
	61 813
	

	
	Объем: 485*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =119*1.05

	

	74.
	Цена поставщика. 
Кабель силовой с медными жилами YnKY 5х10 мм2, м
	15.3
	242.55
	
	
	3 711.02
	
	
	1
	1
	3 711
	
	

	
	
	
	
	242.55
	
	
	3 711.02
	
	1
	1
	
	3 711
	

	
	Объем: 15*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =231*1.05

	

	75.
	Ц08-02-399-01 
Провод в коробах, сечением до 6 мм2, 100 м
	5.97
	196.49
	42.16
	67.36
	1 173.06
	251.67
	402.12
	11.23
	5.87
	7 347
	2 826
	2 360

	
	
	
	
	86.98
	24.36
	
	519.27
	145.43
	4.16
	11.23
	
	2 160
	1 633

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	377.25
	
	
	
	81%
	3 612
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	258.12
	
	
	
	52%
	2 319
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	76.
	Цена поставщика. 
Кабель силовой с медными жилами YпКY  5х2,5 мм2 насосная, м
	15.3
	71.19
	
	
	1 089.21
	
	
	1
	1
	1 089
	
	

	
	
	
	
	71.19
	
	
	1 089.21
	
	1
	1
	
	1 089
	

	
	Объем: 15*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =67.8*1.05

	

	77.
	Цена поставщика. 
Кабель силовой с медными жилами YпКY  3х2,5 мм2 (подвал, освещение лестничных клеток), м
	309.06
	47.04
	
	
	14 538.18
	
	
	1
	1
	14 538
	
	

	
	
	
	
	47.04
	
	
	14 538.18
	
	1
	1
	
	14 538
	

	
	Объем: 303*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =44.8*1.05

	

	78.
	Цена поставщика. 
Кабель силовой с медными жилами YпКY  3х1,5 мм2 (входы в подвал, освещение входов в подъезд, домофоны), м
	284.58
	30.35
	
	
	8 635.58
	
	
	1
	1
	8 636
	
	

	
	
	
	
	30.35
	
	
	8 635.58
	
	1
	1
	
	8 636
	

	
	Объем: 279*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =28.9*1.05

	

	79.
	Ц08-02-410-01 
Труба полиэтиленовая , диаметр, мм, до 25, 100 м
	3.23
	1 143.25
	200.00
	38.05
	3 692.68
	646.01
	122.91
	11.23
	4.47
	12 424
	7 255
	549

	
	
	
	
	905.19
	1.99
	
	2 923.76
	6.43
	1.58
	11.23
	
	4 620
	72

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	89%
	
	
	580.67
	
	
	
	76%
	5 569
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(89.3*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	424.09
	
	
	
	52%
	3 810
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	80.
	Цена поставщика. 
Трубы  из ПВХ, наружным диаметром 25 мм, м
	329.46
	25.75
	
	
	8 483.59
	
	
	1
	1
	8 484
	
	

	
	
	
	
	25.75
	
	
	8 483.59
	
	1
	1
	
	8 484
	

	
	Объем: 323*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =25*1.03

	

	81.
	Ц08-02-412-03 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м
	3.17
	545.22
	94.13
	12.86
	1 728.35
	298.39
	40.78
	11.23
	4.62
	5 206
	3 351
	188

	
	
	
	
	438.23
	0.72
	
	1 389.19
	2.28
	1.2
	11.23
	
	1 667
	26

	
	Объем: 6+289+22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	285.64
	
	
	
	81%
	2 735
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	195.44
	
	
	
	52%
	1 756
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	82.
	Цена поставщика. 
Кабель силовой с медными жилами YпКY  5х2,5 мм2 насосная, м
	6.12
	71.19
	
	
	435.68
	
	
	1
	1
	436
	
	

	
	
	
	
	71.19
	
	
	435.68
	
	1
	1
	
	436
	

	
	Объем: 6*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =67.8*1.05

	

	83.
	Цена поставщика. 
Кабель силовой с медными жилами YпКY  3х2,5 мм2 (подвал), м
	294.78
	47.04
	
	
	13 866.45
	
	
	1
	1
	13 866
	
	

	
	
	
	
	47.04
	
	
	13 866.45
	
	1
	1
	
	13 866
	

	
	Объем: 289*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =44.8*1.05

	

	84.
	Цена поставщика. 
Кабель силовой с медными жилами YпКY  3х1,5 мм2 (входы в подвал), м
	22.44
	30.35
	
	
	680.94
	
	
	1
	1
	681
	
	

	
	
	
	
	30.35
	
	
	680.94
	
	1
	1
	
	681
	

	
	Объем: 22*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =28.9*1.05

	

	85.
	Ц08-02-412-11 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2, 100 м
	0.06
	314.47
	107.54
	45.02
	18.87
	6.45
	2.70
	11.23
	4.62
	117
	72
	12

	
	
	
	
	161.90
	2.53
	
	9.71
	0.15
	3.31
	11.23
	
	32
	2

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	6.27
	
	
	
	81%
	60
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	4.29
	
	
	
	52%
	38
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	86.
	Цена поставщика. 
Кабель силовой с медными жилами YDY 5х10 мм2 (теплопункт), м
	6.12
	242.55
	
	
	1 484.41
	
	
	1
	1
	1 484
	
	

	
	
	
	
	242.55
	
	
	1 484.41
	
	1
	1
	
	1 484
	

	
	Объем: 6*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =231*1.05

	

	87.
	Ц08-02-403-02 
Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в готовых каналах стен и перекрытий, 100 м
	0.75
	1 249.95
	239.52
	149.02
	937.46
	179.64
	111.76
	11.23
	5.84
	3 025
	2 017
	653

	
	
	
	
	861.41
	53.10
	
	646.06
	39.83
	0.55
	11.23
	
	355
	447

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	208.50
	
	
	
	81%
	1 996
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	142.66
	
	
	
	52%
	1 281
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	

	88.
	Цена поставщика. 
Кабель силовой с медными жилами YпКY  3х2,5 мм2 (подвал), м
	61.2
	47.04
	
	
	2 878.85
	
	
	1
	1
	2 879
	
	

	
	
	
	
	47.04
	
	
	2 878.85
	
	1
	1
	
	2 879
	

	
	Объем: 60*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =44.8*1.05

	

	89.
	Цена поставщика. 
Кабель силовой с медными жилами YпКY  3х1,5 мм2 (входы в подвал), м
	15.3
	30.35
	
	
	464.28
	
	
	1
	1
	464
	
	

	
	
	
	
	30.35
	
	
	464.28
	
	1
	1
	
	464
	

	
	Объем: 15*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =28.9*1.05

	

	90.
	Цена поставщика. 
Распределительная коробка, шт.
	51
	20.67
	
	
	1 054.17
	
	
	1
	1
	1 054
	
	

	
	
	
	
	20.67
	
	
	1 054.17
	
	1
	1
	
	1 054
	

	
	Поправки: М: *1.06

	

	
	Раздел 7.  Измерения

	

	91.
	Ц101-11-011-01 
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек
	0.5
	217.44
	217.44
	
	108.72
	108.72
	
	11.23
	1
	1 221
	1 221
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	65%
	
	
	70.67
	
	
	
	55%
	672
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	40%
	
	
	43.49
	
	
	
	32%
	391
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(40*0.8)
	
	
	

	

	92.
	Ц101-11-013-01 
Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>, 1 токоприемник
	38
	20.39
	20.39
	
	774.82
	774.82
	
	11.23
	1
	8 701
	8 701
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	65%
	
	
	503.63
	
	
	
	55%
	4 786
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	40%
	
	
	309.93
	
	
	
	32%
	2 784
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(40*0.8)
	
	
	

	

	93.
	Ц101-11-010-03 
Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м, 1 измерение
	1
	54.36
	54.36
	
	54.36
	54.36
	
	11.23
	1
	610
	610
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	65%
	
	
	35.33
	
	
	
	55%
	336
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	40%
	
	
	21.74
	
	
	
	32%
	195
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(40*0.8)
	
	
	

	

	94.
	Ц101-11-012-01 
Определение удельного сопротивления грунта, 1 измерение
	1
	54.36
	54.36
	
	54.36
	54.36
	
	11.23
	1
	610
	610
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	65%
	
	
	35.33
	
	
	
	55%
	336
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	40%
	
	
	21.74
	
	
	
	32%
	195
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(40*0.8)
	
	
	

	

	95.
	Ц101-11-024-01 
Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ, 1 фазировка
	6
	13.59
	13.59
	
	81.54
	81.54
	
	11.23
	1
	916
	916
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	65%
	
	
	53.00
	
	
	
	55%
	504
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	40%
	
	
	32.62
	
	
	
	32%
	293
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(40*0.8)
	
	
	

	

	96.
	Ц101-11-021-01 
Испытание аппарата коммутационного напряжением до 1 кВ (силовых цепей), 1 измерение
	3
	13.59
	13.59
	
	40.77
	40.77
	
	11.23
	1
	458
	458
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	65%
	
	
	26.50
	
	
	
	55%
	252
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	40%
	
	
	16.31
	
	
	
	32%
	147
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(40*0.8)
	
	
	

	

	97.
	Ц101-03-002-05 
Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А, 1 шт.
	5
	29.91
	29.91
	
	149.55
	149.55
	
	11.23
	1
	1 679
	1 679
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	65%
	
	
	97.21
	
	
	
	55%
	923
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	40%
	
	
	59.82
	
	
	
	32%
	537
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(40*0.8)
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	347 500.10
	11 136.86
	9 599.07
	
	
	512 681
	125 065
	45 722

	
	
	
	326 764.19
	1 816.98
	
	
	
	341 887
	20 401

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	342 969.39
	7 990.12
	9 269.28
	
	
	475 021
	89 728
	44 453

	
	
	
	325 710.02
	1 786.86
	
	
	
	340 833
	20 064

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	273 057.93
	
	
	
	
	274 846
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 4-7, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 31, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 57, 59, 63, 65, 67, 72, 75, 81, 85, 87; %=76 - по стр. 55, 70, 79)
	9 220.44
	
	
	
	
	88 298
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 4-7, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 31, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 70, 72, 75, 79, 81, 85, 87)
	6 355.05
	
	
	
	
	57 091
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	358 544.88
	
	
	
	
	620 410
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	3 266.59
	1 882.62
	329.79
	
	
	23 465
	21 142
	1 269

	
	
	
	1 054.17
	30.12
	
	
	
	1 054
	337

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1; %=68 - по стр. 2, 3; %=66 - по стр. 8, 9; %=84 - по стр. 10; %=61 - по стр. 51, 53)
	1 608.98
	
	
	
	
	15 307
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-3; %=40 - по стр. 8, 9; %=48 - по стр. 10; %=31 - по стр. 51, 53)
	1 175.17
	
	
	
	
	10 569
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	6 050.74
	
	
	
	
	49 341
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -
	1 264.12
	1 264.12
	
	
	
	14 195
	14 195
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 91-97)
	821.68
	
	
	
	
	7 807
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 91-97)
	505.65
	
	
	
	
	4 542
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -
	2 591.45
	
	
	
	
	26 544
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	367 187.07
	
	
	
	
	696 295
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - 2%
	7 343.74
	
	
	
	
	13 926
	
	

	
	ИТОГО
	374 530.81
	
	
	
	
	710 221
	
	

	
	НДС
	67 415.55
	
	
	
	
	127 840
	
	

	
	Всего с НДС
	441 946.36
	
	
	
	
	838 061
	
	



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)



























	«СОГЛАСОВАНО»
	                    «УТВЕРЖДАЮ»

	                          
	
	                          
	
	                          
	

	        __________________________________________________________
	                      

	
	

	        ________________ /_____________________________/
	                  _________________________

	
	

	        «______»____________________ 2011г.
	                     «______»____________________ 2011г.

	

	

	Объект:
	г.Калининград, ул.Невского, 39-43а

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на ремонт подвального помещения

	Сметная стоимость:
	514.702
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.088
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	116.508
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2011 г.



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Е57-2-4 
Разборка покрытий полов цементных, 100 м2 покрытия
	3.587
	3 123.68
	1 006.36
	2 117.32
	11 204.64
	3 609.81
	7 594.83
	11.23
	4.29
	73 120
	40 538
	32 582

	
	
	
	
	
	238.98
	
	
	857.22
	1
	11.23
	
	
	9 627

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	3 573.62
	
	
	
	68%
	34 112
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	3 037.58
	
	
	
	54%
	27 089
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68*0.8)
	
	
	

	

	2.
	Е11-01-011-03 
Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	3.587
	2 016.93
	464.48
	66.50
	7 234.71
	1 666.09
	238.52
	11.23
	5.94
	44 379
	18 710
	1 417

	
	
	
	
	1 485.95
	24.62
	
	5 330.10
	88.29
	4.55
	11.23
	
	24 252
	992

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	1 947.36
	
	
	
	94%
	18 520
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	1 122.80
	
	
	
	51%
	10 048
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75*0.8)
	
	
	

	

	3.
	Е11-01-011-04 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 до 50мм, 100 м2 стяжки
	3.587
	2 318.93
	34.28
	74.61
	8 318.00
	122.96
	267.63
	11.23
	5.72
	39 061
	1 381
	1 531

	
	
	
	
	2 210.04
	24.39
	
	7 927.41
	87.49
	4.56
	11.23
	
	36 149
	982

	
	Начисления: Н1= 6, Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	233.60
	
	
	
	94%
	2 221
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	134.69
	
	
	
	51%
	1 205
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75*0.8)
	
	
	

	

	4.
	Е11-01-011-01 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	3.587
	1 809.82
	459.64
	70.56
	6 491.81
	1 648.72
	253.10
	11.23
	5.83
	42 252
	18 515
	1 476

	
	
	
	
	1 279.62
	24.62
	
	4 590.00
	88.29
	4.85
	11.23
	
	22 261
	992

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	1 928.08
	
	
	
	94%
	18 337
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	1 111.69
	
	
	
	51%
	9 949
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75*0.8)
	
	
	

	

	5.
	Е11-01-011-02 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01до 50мм, 100 м2 стяжки
	3.587
	2 010.11
	34.94
	74.61
	7 210.27
	125.34
	267.63
	11.23
	5.72
	36 139
	1 408
	1 531

	
	
	
	
	1 900.56
	24.39
	
	6 817.31
	87.49
	4.87
	11.23
	
	33 200
	982

	
	Начисления: Н1= 6, Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	236.24
	
	
	
	94%
	2 247
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	136.21
	
	
	
	51%
	1 219
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75*0.8)
	
	
	

	

	6.
	Е15-02-016-04 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.473
	2 740.72
	1 198.20
	191.18
	1 296.36
	566.75
	90.43
	11.23
	8.19
	9 777
	6 365
	741

	
	
	
	
	1 351.35
	108.12
	
	639.19
	51.14
	4.18
	11.23
	
	2 672
	574

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	587.00
	
	
	
	80%
	5 551
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	290.41
	
	
	
	37%
	2 567
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75*0.8)
	
	
	

	

	7.
	Е15-04-005-02 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке  потолков, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.473
	1 342.90
	222.32
	14.16
	635.19
	105.16
	6.70
	11.23
	6.07
	2 540
	1 181
	41

	
	
	
	
	1 106.42
	0.20
	
	523.34
	0.09
	2.52
	11.23
	
	1 319
	1

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	99.99
	
	
	
	80%
	946
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	49.47
	
	
	
	37%
	437
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75*0.8)
	
	
	

	

	8.
	Е15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия
	0.7852
	96.01
	92.29
	2.01
	75.39
	72.47
	1.58
	11.23
	6.07
	825
	814
	10

	
	
	
	
	1.71
	0.20
	
	1.34
	0.15
	1.3
	11.23
	
	2
	2

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	68.99
	
	
	
	80%
	653
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	34.13
	
	
	
	37%
	302
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75*0.8)
	
	
	

	

	9.
	Е15-02-016-03 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.7852
	2 702.63
	1 182.22
	191.18
	2 122.11
	928.28
	150.11
	11.23
	8.19
	16 027
	10 425
	1 229

	
	
	
	
	1 329.24
	108.12
	
	1 043.72
	84.90
	4.19
	11.23
	
	4 373
	953

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	962.52
	
	
	
	80%
	9 102
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	476.19
	
	
	
	37%
	4 210
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75*0.8)
	
	
	

	

	10.
	Е15-04-005-01 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке  стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.7852
	1 220.47
	199.22
	12.65
	958.31
	156.43
	9.93
	11.23
	6.07
	3 813
	1 757
	60

	
	
	
	
	1 008.61
	0.20
	
	791.96
	0.15
	2.52
	11.23
	
	1 996
	2

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	148.75
	
	
	
	80%
	1 407
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	73.59
	
	
	
	37%
	651
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75*0.8)
	
	
	

	

	11.
	Е06-01-001-15 
Устройство фундаментных плит бетонных плоских под теплопункт, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.0144
	70 314.89
	1 458.96
	2 976.11
	1 012.53
	21.01
	42.86
	11.23
	5.97
	4 581
	236
	256

	
	
	
	
	65 879.82
	438.86
	
	948.67
	6.32
	4.31
	11.23
	
	4 089
	71

	
	Объем: 4*1.2*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	25.96
	
	
	
	80%
	246
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	15.03
	
	
	
	44%
	135
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25*0.8)
	
	
	

	

	
	Раздел 1.  Разное

	

	12.
	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	23.67
	
	
	
	
	
	
	
	36.56
	865
	
	865

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	Х403-1-15 
Вывоз мусора автомобилями-самосвалами (вне карьеров) на расстояние 15 км (класс груза 1), т
	23.67
	
	
	
	
	
	
	
	131.08
	3 103
	
	3 103

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	46 559.32
	9 023.02
	8 923.32
	
	
	276 482
	101 330
	44 842

	
	
	
	28 613.04
	1 351.53
	
	
	
	130 313
	15 178

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	46 559.32
	9 023.02
	8 923.32
	
	
	276 482
	101 330
	44 842

	
	
	
	28 613.04
	1 351.53
	
	
	
	130 313
	15 178

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1; %=94 - по стр. 2-5; %=80 - по стр. 6-11)
	9 812.12
	
	
	
	
	93 341
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=51 - по стр. 2-5; %=37 - по стр. 6-10; %=44 - по стр. 11)
	6 481.80
	
	
	
	
	57 812
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	62 853.24
	
	
	
	
	427 635
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	62 853.24
	
	
	
	
	427 635
	
	

	
	ИТОГО
	62 853.24
	
	
	
	
	427 635
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - 2%
	1 257.06
	
	
	
	
	8 553
	
	

	
	ИТОГО
	64 110.30
	
	
	
	
	436 188
	
	

	
	НДС
	11 539.85
	
	
	
	
	78 514
	
	

	
	Всего с НДС
	75 650.15
	
	
	
	
	514 702
	
	



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)



























