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	Объект:
 Капитальный ремонт мягкой кровли многоквартирного дома №52-58 по ул. 9 Апреля, г.Калининград

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт мягкой кровли

	Сметная стоимость:
	1 725.064
	тыс. руб.

	Сметная заработная плата:
	272.222
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 1""


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Техн. часть п.1.12.1 (высота кровли 30 м) К=(30-15)*0.5%=1.075

	

	1.
	ТЕР 46-04-008-01 

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (кровля, лифтовые, вентканалы, сушилки), 100 м2 покрытия
	12.0644
	164.91
	119.07
	45.84
	1 989.54
	1 436.51
	553.03
	12.51
	4.4
	20 404
	17 971
	2 433

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 1013.32+87.28+10.24+14+81.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	1 422.14
	
	
	
	84%
	15 096
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	861.91
	
	
	
	48%
	8 626
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 273.59
	
	
	
	
	44 126
	
	

	

	2.
	ТЕР 12-01-017-01 

Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (кровля), 100 м2 стяжки
	10.1332
	373.01
	199.47
	173.54
	3 779.76
	2 021.29
	1 758.47
	12.52
	5.2
	34 451
	25 307
	9 144

	
	
	
	
	
	19.54
	
	
	197.96
	5.21
	12.5
	
	
	2 475

	
	Начисления: Н3= 1*0.8, Н4= 1*0.8, Н5= 1*0.8, Н48= 1*0

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	2 396.79
	
	
	
	92%
	25 559
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	1 220.59
	
	
	
	44%
	12 224
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 397.14
	
	
	
	
	72 235
	
	

	

	3.
	ТЕР 12-01-017-02 

Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, 100 м2 стяжки
	10.1332
	243.60
	183.20
	60.40
	2 468.45
	1 856.40
	612.05
	12.52
	5.27
	26 468
	23 242
	3 225

	
	
	
	
	
	7.60
	
	
	77.01
	5.29
	12.37
	
	
	953

	
	Начисления: Н3= 1*0.8*25, Н4= 1*0.8*25, Н5= 1*0.8*25, Н48= 1*0*25

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	2 088.08
	
	
	
	92%
	22 259
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	1 063.38
	
	
	
	44%
	10 646
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 619.91
	
	
	
	
	59 373
	
	

	

	4.
	ТЕР 12-01-017-01 

Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 40 мм), 100 м2 стяжки
	10.1332
	1 493.36
	308.25
	271.15
	15 132.48
	3 123.52
	2 747.62
	12.52
	5.2
	101 646
	39 107
	14 288

	
	
	
	
	913.96
	30.53
	
	9 261.34
	309.32
	5.21
	12.5
	
	48 252
	3 866

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.075

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	3 707.47
	
	
	
	92%
	39 535
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	1 888.06
	
	
	
	44%
	18 908
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	20 728.01
	
	
	
	
	160 089
	
	

	

	5.
	ТЕР 12-01-017-02 

Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, 100 м2 стяжки
	10.1332
	1 828.48
	283.10
	94.38
	18 528.32
	2 868.72
	956.32
	12.52
	5.27
	118 737
	35 916
	5 040

	
	
	
	
	1 451.00
	11.88
	
	14 703.27
	120.33
	5.29
	12.37
	
	77 780
	1 489

	
	Начисления: Н3= 1.25*25, Н4= 1.25*25, Н5= 1.15*1.075*25, Н48= 25

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	3 228.17
	
	
	
	92%
	34 413
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	1 643.98
	
	
	
	44%
	16 458
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	23 400.47
	
	
	
	
	169 608
	
	

	

	6.
	ТЕРр 58-16-2 

Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2 (лифтовые, сушилки, крышки парапетов, крышки вентканалов), 100 мест
	0.8
	1 356.48
	707.82
	70.71
	1 085.18
	566.26
	56.57
	12.51
	4.6
	9 795
	7 084
	260

	
	
	
	
	577.95
	7.64
	
	462.36
	6.11
	5.3
	12.51
	
	2 451
	76

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	475.07
	
	
	
	71%
	5 084
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	372.04
	
	
	
	52%
	3 723
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 932.29
	
	
	
	
	18 602
	
	

	

	7.
	ТЕР 12-01-016-02 

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной (кровля, лифтовые, вентканалы, сушилки, вентшахты), 100 м2 кровли
	12.0644
	182.77
	32.12
	5.06
	2 205.01
	387.48
	61.08
	12.51
	7.18
	15 948
	4 847
	439

	
	
	
	
	145.59
	
	
	1 756.46
	
	6.07
	1
	
	10 662
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.075

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	418.48
	
	
	
	92%
	4 459
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	213.11
	
	
	
	44%
	2 133
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 836.60
	
	
	
	
	22 540
	
	

	

	8.
	ТЕР 12-01-002-09 

Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (кровля, лифтовые), 100 м2 кровли
	11.006
	491.32
	177.17
	58.46
	5 407.46
	1 949.90
	643.44
	12.51
	5.3
	40 748
	24 393
	3 410

	
	
	
	
	255.69
	3.78
	
	2 814.12
	41.55
	4.6
	12.5
	
	12 945
	519

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15*1.075

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	2 150.77
	
	
	
	92%
	22 919
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	1 095.30
	
	
	
	44%
	10 961
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 653.52
	
	
	
	
	74 628
	
	

	

	9.
	Цена поставщика. 

Унифлекс ЭПП (нижний слой), м2
	1276.696
	27.41
	
	
	34 999.08
	
	
	1
	1
	142 096
	
	

	
	
	
	
	27.41
	
	
	34 999.08
	
	4.06
	1
	
	142 096
	

	
	Объем: 1100.6*1.16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =106*1.05/4.06

	

	10.
	Цена поставщика. 

Унифлекс ЭКП (верхний слой), м2
	1254.684
	31.81
	
	
	39 911.93
	
	
	1
	1
	162 042
	
	

	
	
	
	
	31.81
	
	
	39 911.93
	
	4.06
	1
	
	162 042
	

	
	Объем: 1100.6*1.14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =123*1.05/4.06

	

	11.
	ТЕР 12-01-004-04 

Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий
	2.944
	1 127.32
	427.46
	132.18
	3 318.84
	1 258.44
	389.12
	12.52
	6.15
	26 422
	15 756
	2 393

	
	
	
	
	567.69
	13.40
	
	1 671.28
	39.45
	4.95
	12.5
	
	8 273
	493

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.075

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	1 401.72
	
	
	
	92%
	14 949
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	713.84
	
	
	
	44%
	7 150
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 434.40
	
	
	
	
	48 521
	
	

	

	12.
	Цена поставщика. 

Унифлекс ЭКП (верхний слой), м2
	741.888
	31.81
	
	
	23 599.71
	
	
	1
	1
	95 815
	
	

	
	
	
	
	31.81
	
	
	23 599.71
	
	4.06
	1
	
	95 815
	

	
	Объем: 294.4*2.52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =123*1.05/4.06

	

	13.
	ТЕР 12-01-002-10 

Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой (вентшахты, вентканалы, сушилки), 100 м2 кровли
	1.0584
	264.05
	104.13
	31.65
	279.47
	110.21
	33.50
	12.51
	5.35
	2 182
	1 379
	179

	
	
	
	
	128.27
	2.08
	
	135.76
	2.20
	4.6
	12.51
	
	625
	27

	
	Объем: 1206.44-1100.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.075

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	121.40
	
	
	
	92%
	1 294
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	61.83
	
	
	
	44%
	619
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	462.70
	
	
	
	
	4 094
	
	

	

	14.
	Цена поставщика. 

Унифлекс ЭКП (верхний слой), м2
	122.7744
	31.81
	
	
	3 905.50
	
	
	1
	1
	15 856
	
	

	
	
	
	
	31.81
	
	
	3 905.50
	
	4.06
	1
	
	15 856
	

	
	Объем: 105.84*1.16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =123*1.05/4.06

	

	15.
	ТЕРр 58-23-1 

Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли, 1 место
	4
	1 353.11
	79.91
	8.28
	5 412.44
	319.64
	33.12
	12.51
	5.98
	17 656
	3 999
	198

	
	
	
	
	1 264.92
	
	
	5 059.68
	
	2.66
	1
	
	13 459
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	265.30
	
	
	
	71%
	2 839
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	207.77
	
	
	
	52%
	2 079
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 885.51
	
	
	
	
	22 575
	
	

	

	16.
	ТЕР 10-01-010-01 

Установка элементов каркаса из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции
	0.38
	3 020.43
	230.29
	48.76
	1 147.76
	87.51
	18.53
	12.51
	7.02
	4 121
	1 095
	130

	
	
	
	
	2 741.38
	
	
	1 041.72
	
	2.78
	1
	
	2 896
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	92.76
	
	
	
	90%
	986
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	47.26
	
	
	
	43%
	471
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 287.78
	
	
	
	
	5 577
	
	

	

	17.
	ТЕРр 58-20-2 

Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м (парапетные крышки, лифтовые), 100 м
	2.568
	5 092.67
	615.05
	10.64
	13 077.98
	1 579.45
	27.32
	12.51
	6.88
	49 887
	19 759
	188

	
	
	
	
	4 466.98
	1.81
	
	11 471.20
	4.65
	2.61
	12.52
	
	29 940
	58

	
	Начисления: Н5= 1*1.075

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	1 314.80
	
	
	
	71%
	14 070
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	1 029.67
	
	
	
	52%
	10 305
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	15 422.45
	
	
	
	
	74 262
	
	

	

	18.
	ТЕРр 58-20-1 

Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (примыкания, крышки вентканалов, свесы лифтовых), 100 м
	3.644
	2 984.41
	402.87
	6.66
	10 875.18
	1 468.05
	24.27
	12.51
	6.9
	43 303
	18 365
	167

	
	
	
	
	2 574.88
	1.03
	
	9 382.86
	3.75
	2.64
	12.57
	
	24 771
	47

	
	Начисления: Н5= 1*1.075

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	1 221.59
	
	
	
	71%
	13 073
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	956.67
	
	
	
	52%
	9 574
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13 053.44
	
	
	
	
	65 950
	
	

	

	19.
	ТЕР 20-02-012-01 

Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм, 1 дефлектор
	10
	42.53
	30.39
	4.18
	425.30
	303.95
	41.75
	12.51
	5.25
	4 260
	3 802
	219

	
	
	
	
	7.96
	
	
	79.60
	
	3
	1
	
	239
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	349.54
	
	
	
	98%
	3 726
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	215.80
	
	
	
	56%
	2 129
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	990.65
	
	
	
	
	10 115
	
	

	

	20.
	Цена поставщика. 

Дефлектор  Д 100 мм, шт.
	10
	132.05
	
	
	1 320.54
	
	
	1
	1
	4 846
	
	

	
	
	
	
	132.05
	
	
	1 320.54
	
	3.67
	1
	
	4 846
	

	
	Поправки: М: =466*1.04/3.67

	

	21.
	ТЕРр 65-38-2 

Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.
	16
	88.07
	12.17
	
	1 409.12
	194.72
	
	12.51
	1
	5 715
	2 436
	

	
	
	
	
	75.90
	
	
	1 214.40
	
	2.7
	1
	
	3 279
	

	
	Накладные расходы
	
	103%
	
	
	200.56
	
	
	
	88%
	2 144
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(103* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	116.83
	
	
	
	48%
	1 169
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 726.51
	
	
	
	
	9 028
	
	

	

	22.
	ТЕРр 65-6-23 

Смена водосточных воронок, 100 приборов
	0.04
	29 964.93
	4 732.18
	73.66
	1 198.60
	189.29
	2.95
	12.51
	7
	6 313
	2 368
	21

	
	
	
	
	25 159.09
	7.11
	
	1 006.36
	0.28
	3.9
	12.53
	
	3 925
	4

	
	Накладные расходы
	
	103%
	
	
	195.26
	
	
	
	88%
	2 087
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(103* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	113.74
	
	
	
	48%
	1 139
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 507.60
	
	
	
	
	9 539
	
	

	

	23.
	ТЕРр 65-2-2 

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	0.08
	775.58
	765.14
	10.44
	62.05
	61.21
	0.84
	12.52
	6.47
	772
	766
	5

	
	
	
	
	
	4.13
	
	
	0.33
	1
	12.55
	
	
	4

	
	Объем: 4*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	45.54
	
	
	
	63%
	485
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	30.77
	
	
	
	40%
	308
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	138.36
	
	
	
	
	1 565
	
	

	

	24.
	ТЕР 16-04-001-02 

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода
	0.08
	12 237.99
	745.23
	9.03
	979.04
	59.62
	0.72
	12.51
	6.78
	2 322
	746
	5

	
	
	
	
	11 483.73
	0.95
	
	918.70
	0.08
	1.71
	12.42
	
	1 571
	1

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	68.66
	
	
	
	98%
	732
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	42.39
	
	
	
	56%
	418
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 090.08
	
	
	
	
	3 472
	
	

	

	25.
	ТЕР 20-02-009-05 

Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 450 мм, 1 зонт
	4
	4.81
	3.90
	0.91
	19.23
	15.58
	3.65
	12.52
	5.74
	216
	195
	21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	17.92
	
	
	
	98%
	191
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	11.06
	
	
	
	56%
	109
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	48.21
	
	
	
	
	516
	
	

	

	26.
	ТЕР 20-02-009-05 

Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 450 мм, 1 зонт
	4
	19.19
	11.20
	2.85
	76.76
	44.80
	11.40
	12.52
	5.74
	711
	561
	65

	
	
	
	
	5.14
	
	
	20.56
	
	4.1
	1
	
	84
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	51.52
	
	
	
	98%
	550
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	31.81
	
	
	
	56%
	314
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	160.09
	
	
	
	
	1 575
	
	

	

	27.
	ТССЦ 301-0281 

Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 450 мм, шт.
	4
	360.64
	
	
	1 442.56
	
	
	
	
	4 942
	
	

	
	
	
	
	360.64
	
	
	1 442.56
	
	1 235.46
	
	
	4 942
	

	

	28.
	ТЕР 46-04-012-02 

Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2
	0.01344
	1 734.68
	1 482.28
	252.40
	23.31
	19.92
	3.39
	12.52
	6.47
	271
	249
	22

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	1.34
	1
	12.53
	
	
	17

	
	Объем: 0.3*1.12*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	21.05
	
	
	
	84%
	223
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	12.76
	
	
	
	48%
	128
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	57.11
	
	
	
	
	622
	
	

	

	29.
	ТЕР 10-01-034-03 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых 0,3*1,12*4 шт., 100 м2 проемов
	0.01344
	21 223.62
	2 306.00
	742.65
	285.25
	30.99
	9.98
	12.51
	5.84
	1 106
	388
	58

	
	
	
	
	18 174.97
	28.43
	
	244.27
	0.38
	2.7
	12.53
	
	660
	5

	
	Объем: 0.3*1.12*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	33.25
	
	
	
	90%
	354
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	16.94
	
	
	
	43%
	169
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	335.44
	
	
	
	
	1 629
	
	

	

	30.
	ТССЦ 203-0954 

Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2
	1.344
	3 070.76
	
	
	4 127.10
	
	
	
	
	7 063
	
	

	
	
	
	
	3 070.76
	
	
	4 127.10
	
	5 255.58
	
	
	7 063
	

	
	Объем: 0.3*1.12*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	31.
	ТЕР 46-04-012-03 

Разборка деревянных заполнений проемов дверных, 100 м2
	0.0684
	1 143.95
	891.55
	252.40
	78.25
	60.98
	17.26
	12.52
	6.47
	875
	763
	112

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	6.84
	1
	12.53
	
	
	86

	
	Объем: 1.9*0.9*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	67.14
	
	
	
	84%
	713
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	40.69
	
	
	
	48%
	408
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	186.08
	
	
	
	
	1 996
	
	

	

	32.
	ТЕР 09-04-012-01 

Установка металлических дверных блоков в готовые проемы 0,9*1,9*4 шт., 1 м2 проема
	6.84
	91.08
	29.04
	27.29
	622.95
	198.62
	186.65
	12.51
	6.57
	4 697
	2 485
	1 226

	
	
	
	
	34.75
	
	
	237.69
	
	4.15
	1
	
	986
	

	
	Объем: 1.9*0.9*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	160.88
	
	
	
	69%
	1 715
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(81* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	143.01
	
	
	
	58%
	1 441
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	926.84
	
	
	
	
	7 853
	
	

	

	33.
	ТССЦ 203-8115 

Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 900х1900 мм, шт.
	4
	2 843.43
	
	
	11 373.72
	
	
	
	
	39 362
	
	

	
	
	
	
	2 843.43
	
	
	11 373.72
	
	9 840.46
	
	
	39 362
	

	

	34.
	ТССЦ 101-0887 

Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных, компл.
	4
	123.58
	
	
	494.32
	
	
	
	
	2 387
	
	

	
	
	
	
	123.58
	
	
	494.32
	
	596.73
	
	
	2 387
	

	

	35.
	ТЕРр 61-20-1 

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов (дверные и оконные откосы лифтовых), 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.04524
	5 885.40
	3 188.72
	2.53
	266.26
	144.26
	0.11
	12.51
	4.05
	2 321
	1 805
	

	
	
	
	
	2 694.15
	
	
	121.88
	
	4.23
	1
	
	516
	

	
	Объем: (0.3+1.12)*2*0.15*4+(1.9*2+0.9)*0.15*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	113.97
	
	
	
	67%
	1 209
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	72.13
	
	
	
	40%
	722
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	452.36
	
	
	
	
	4 252
	
	

	

	36.
	ТЕРр 61-10-1 

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (стен вентшахт), 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.1652
	3 222.10
	1 873.08
	1.32
	532.29
	309.43
	0.22
	12.51
	4.05
	4 814
	3 871
	1

	
	
	
	
	1 347.70
	
	
	222.64
	
	4.23
	1
	
	942
	

	
	Объем: 1.4*4*1*4-0.7*0.7*3*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	244.45
	
	
	
	67%
	2 594
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	154.72
	
	
	
	40%
	1 548
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	931.45
	
	
	
	
	8 956
	
	

	

	37.
	ТЕРр 62-26-1 

Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с земли и лесов, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.21044
	1 019.28
	75.02
	72.84
	214.50
	15.79
	15.33
	12.52
	3.93
	720
	198
	60

	
	
	
	
	871.42
	
	
	183.38
	
	2.52
	1
	
	462
	

	
	Объем: 4.524+16.52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	12.63
	
	
	
	68%
	135
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	7.90
	
	
	
	40%
	79
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	235.03
	
	
	
	
	934
	
	

	

	38.
	ТЕРр 62-35-2 

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических жалюзийных решеток  за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0588
	1 148.94
	739.49
	1.01
	67.56
	43.48
	0.06
	12.52
	7.2
	621
	544
	

	
	
	
	
	408.44
	
	
	24.02
	
	3.18
	1
	
	76
	

	
	Объем: 0.7*0.7*3*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	34.78
	
	
	
	68%
	370
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	21.74
	
	
	
	40%
	218
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	124.08
	
	
	
	
	1 209
	
	

	

	39.
	ТЕРр 58-21-1 

Смена колпаков на вентиляционных трубах в один канал, 10 шт.
	0.8
	1 135.96
	173.35
	3.04
	908.77
	138.68
	2.43
	12.51
	7.17
	3 725
	1 735
	17

	
	
	
	
	959.57
	
	
	767.66
	
	2.57
	1
	
	1 973
	

	
	Начисления: Н5= 1*1.075

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	115.10
	
	
	
	71%
	1 232
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	90.14
	
	
	
	52%
	902
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 114.02
	
	
	
	
	5 859
	
	

	

	40.
	ТЕРр 58-21-2 

На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 до 3 каналов, 10 шт.
	0.8
	666.58
	96.92
	2.02
	533.27
	77.54
	1.62
	12.51
	7.2
	2 149
	970
	12

	
	
	
	
	567.64
	
	
	454.11
	
	2.57
	1
	
	1 167
	

	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2*1.075, Н48= 2

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	64.36
	
	
	
	71%
	689
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	50.40
	
	
	
	52%
	504
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	648.03
	
	
	
	
	3 342
	
	

	

	41.
	Х311-1037 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	75.6181472
	7.34
	
	7.34
	554.72
	
	554.72
	
	5.54
	3 073
	
	3 073

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 1178.88*7/1000+996*1.6*0.04+0.56+0.84744+0.816256+0.1072+0.4379232+0.799568+0.0416+0.012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54

	

	42.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	75.6181472
	26.50
	
	26.50
	2 003.88
	
	2 003.88
	
	5.54
	11 102
	
	11 102

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 1178.88*7/1000+996*1.6*0.04+0.56+0.84744+0.816256+0.1072+0.4379232+0.799568+0.0416+0.012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	216 143.44
	20 942.24
	10 771.40
	
	
	1 041 960
	262 102
	57 513

	
	
	
	184 429.78
	811.58
	
	
	
	722 343
	10 120

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	208 587.29
	19 874.45
	10 523.44
	
	
	1 007 166
	248 743
	55 951

	
	
	
	178 189.37
	810.89
	
	
	
	702 471
	10 111

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	118 411.36
	
	
	
	
	464 621
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 28, 31; %=92 - по стр. 2-5, 7, 8, 11, 13; %=71 - по стр. 6, 15, 17, 18, 39, 40; %=90 - по стр. 16, 29; %=67 - по стр. 35, 36; %=68 - по стр. 37, 38)
	21 011.29
	
	
	
	
	224 052
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 28, 31; %=44 - по стр. 2-5, 7, 8, 11, 13; %=52 - по стр. 6, 15, 17, 18, 39, 40; %=43 - по стр. 16, 29; %=40 - по стр. 35-38)
	11 842.79
	
	
	
	
	118 555
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	241 441.37
	
	
	
	
	1 349 773
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	622.95
	198.62
	186.65
	
	
	4 697
	2 485
	1 226

	
	
	
	237.69
	
	
	
	
	986
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 32)
	160.88
	
	
	
	
	1 715
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 32)
	143.01
	
	
	
	
	1 441
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	926.84
	
	
	
	
	7 853
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	6 933.20
	869.17
	61.31
	
	
	30 097
	10 874
	336

	
	
	
	6 002.72
	0.69
	
	
	
	18 886
	9

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 19, 24-26; %=88 - по стр. 21, 22; %=63 - по стр. 23)
	928.99
	
	
	
	
	9 915
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 19, 24-26; %=48 - по стр. 21, 22; %=40 - по стр. 23)
	562.41
	
	
	
	
	5 587
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	8 424.60
	
	
	
	
	45 599
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	250 792.81
	
	
	
	
	1 403 225
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%
	5 366.97
	
	
	
	
	30 029
	
	

	
	ВСЕГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
	256 159.78
	
	
	
	
	1 433 254
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%
	5 123.20
	
	
	
	
	28 665
	
	

	
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ
	261 282.98
	
	
	
	
	1 461 919
	
	

	
	НДС 18%
	47 030.94
	
	
	
	
	263 145
	
	

	
	Всего с НДС
	308 313.92
	
	
	
	
	1 725 064
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	22 101.16
	
	
	
	
	235 682
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	12 548.21
	
	
	
	
	125 583
	
	


	Составил:
	Заместитель директора по ИТО                                                                           А.В. Муратов

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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	(должность, подпись, Ф.И.О)


