Извещение о проведении открытого конкурса на       выполнение работ по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: 20 сентября 2011 года.

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

 Выполнение    работ  по капитальному ремонту кровли,    капитальному    ремонту фасада с утеплением, капитальный ремонт системы электроснабжения, капитальный ремонт дренажной системы многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Нарвская №91-93.

Адрес многоквартирного дома: Калининград, ул.Нарвская №91-93 .

Работы (объекта): В соответствии с Техническим заданием и Сметной документацией.

Заказчик: ТСЖ «Нарвская 91-93», 236029, г. Калининград, ул.Нарвская 91-6, 

ИНН 3906223812, Полищук Алла Николаевна.

Организатор конкурса:  ТСЖ «Нарвская 91-93», 236029, г. Калининград, 

ул.Нарвская 91-6.

Начальная (максимальная) цена договора подряда:7 784 438 (семь миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста тридцать восемь) рублей, в том числе НДС

 1 187 457 (один миллион сто восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей.
Официальный интернет-сайт для публикации: www.klgd.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: г. Калининград, ул.Нарвская 91-6,  30 сентября  2011 года в 18 часов 30 минут.

Приложение: конкурсная документация в составе:

1).    Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;

2)     Техническая и сметная документация, в составе:

4 Техническое задание;

5 Сметная документация.

3). Договор подряда (проект).

                                                                                                                           «УТВЕРЖДАЮ»

Председатель правления

ТСЖ «Нарвская 91-93»

____________ А.Н.Полищук

«20» сентября 2011г.

Конкурсная документация

на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: г. Калининград,  

 ул. Нарвская  №91-93 

· Общие положения

1.3. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту многоквартирного  дома №91-93 по ул. Нарвская города Калининграда .

 Выполнение    работ  по капитальному ремонту кровли,    капитальному    ремонту фасада с утеплением, капитальный ремонт системы электроснабжения, капитальный ремонт дренажной системы многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Нарвская №91-93.

1.4. Заказчиком является товарищество собственников жилья «Нарвская 91-93»

1.3.  Организатором конкурса является: товарищество собственников жилья «Нарвская 91-93» 

1.4. Начальная (максимальная) цена договора подряда:7 784 438 (семь миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста тридцать восемь) рублей, в том числе НДС  1 187 457 (один миллион сто восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей.

1.5.
Крайним сроком подачи конкурсных заявок: 30.09.2011 года до 10.00 час. (Время местное). Заявки подаются по адресу: г.Калининград ул. Нарвская дом №91, кв.№6, 

Часы приёма: с 11 до 18 часов, без выходных.

1.6.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 18 часов 30 минут «30» сентября 2011 года по адресу: г.Калининград ул. Нарвская дом №91, кв.№6. На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.7.
Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на интернет-сайте  www.klgd.ru не позднее, чем за 10 дней до даты проведения конкурса.

1.8.
Участники конкурса  предоставляют обеспечение заявки 3 % от начальной цены договора подряда.

1.1. В случае предоставления участниками конкурса обеспечения заявки участники конкурса должны перечислить сумму в размере 233 533 (двести тридцать три тысячи пятьсот тридцать три) рубля 14 копеек (3 % от начальной цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:

Получатель:

ТСЖ «Нарвская 91-93»

р/счёт 40703810655000000138

в ОАО "Россельхозбанк"

БИК 042748878

к/счёт 3010181500000000878

ИНН 7725114488

КПП 390502001

Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в конкурсе по капитальному ремонту МКД №91-93  по ул. Нарвская, г. Калининград.
1.10.
Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайте Klgd.ru  в трёхдневный срок с даты вскрытия конвертов.
1.11.
Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению 5 к настоящей конкурсной документации в трёхдневный срок с даты опубликования результатов конкурса.

1.12. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: Полищук Алла Николаевна тел.89506751473, 93-79-08, электронный адрес: allaplishhuk@rambler.ruel

2. Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.2. у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

2.4 отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;

2.5 В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу. 

3.
Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе

3.1.
Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов: 

3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации; 

3.1.3. документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией); 

3.1.4. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и  соответствие квалификационным требованиям; 

3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей) (в случае, если участник претендует на льготу, предусмотренную пунктом 7.2. настоящей конкурсной документации); 

3.1.6. организационно-штатное расписание компании и (или) подразделений подрядчика на которые планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет по форме согласно приложению 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

3.1.7. нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.8. нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.9. нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации; 

3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

3.1.11. справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;

3.1.12. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Представление документов, предусмотренных пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации в составе заявки не требуется, если данные документы были представлены ранее при участии претендента в других аналогичных конкурсах в данном муниципальном образовании (при условии, что организатором указанных конкурсов являлась местная (муниципальная) администрация) и срок их действия не истек, а содержащаяся в них информация не утратила свой актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе.

3.4. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, «Оригинал» или «Копия», и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

3.5. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.5. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником. 

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

3.7. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

4. Обеспечение конкурсной заявки

4.1. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) в размере, указанном в пункте 1.9.

4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях:

4.2.1. участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

4.2.2. участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;

4.2.3. участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.

4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

4.3.1. участникам, не допущенным к участию в конкурсе – в пятидневный срок с дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

4.3.2. победителю конкурса – в десятидневный срок с дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

4.3.3. участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок с дня подписания  протокола оценки и сопоставления заявок;

4.3.4. участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней с дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.

5.
Процедура проведения конкурса

5.1.
Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.12. настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.2.
Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.

5.3.
После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 

5.3.1.
отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

5.3.2.
предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

5.3.3.
несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

5.3.4.
превышение цены конкурсной заявки  над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;

5.5.5.
предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений. 

5.4.
Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5.
Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

6.
Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

6.1.
Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям: 

1) цена договора: максимальное количество баллов - 60;

2) cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

3) квалификация участника: максимальное количество баллов – 20. 

6.2. Оценка по критерию «квалификация участника» производится по четырем подкритериям:

а)
опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

б)
квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

в)
соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);

г)
участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела);

6.3.
Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.4.1.

Ранжирование заявок по критериям «цена договора» (с учетом льгот, предусмотренных пунктом 7 настоящей конкурсной документации) и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

6.4.2.

Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»

	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результаты ранжирования заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Цена договора
	60
	1
	60

	
	
	
	2
	55

	
	
	
	3
	50

	
	
	
	4
	45

	
	
	
	5
	40

	
	
	
	6
	35

	
	
	
	7
	30

	
	
	
	8
	25

	
	
	
	9
	20

	
	
	
	10
	15

	
	
	
	11
	10

	
	
	
	12
	5

	
	
	
	13 и более
	0


Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»

	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результаты ранжирования заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Срок выполнения
	20
	1
	20

	
	
	
	2
	20

	
	
	
	3
	20

	
	
	
	4
	18

	
	
	
	5
	16

	
	
	
	6
	14

	
	
	
	7
	12

	
	
	
	8
	10

	
	
	
	9
	8

	
	
	
	10
	6

	
	
	
	11
	4

	
	
	
	12
	2

	
	
	
	13 и более
	0


6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника» в соответствии с таблицей 3.

В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «квалификация участника».

Таблица 3

Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «Квалификация»

	№
	Критерий
	Максимальное количество баллов
	Подкритерии
	Показатель подкритерия (ед)
	Количество штрафных баллов

	
	
	
	Опыт работы (количество успешно завершенных  объектов-аналогов за последний год)
	2 и более
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	0
	10

	
	
	
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала)
	2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	0


	
	
	
	
	2 и более с опытом работы более 5 лет
	5

	
	
	
	
	В остальных случаях
	10

	
	
	
	Соблюдение техники  безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)
	0
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	2 и более
	10

	
	
	
	Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных  обязательств по договорам подряда за последние 2 года
	0
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	2 и более
	10


· Под успешно завершенными объектами понимаются объекты работы по которым выполнены в сроки установленные контрактом.

· Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

· Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

7. Льготы отдельным категориям участников

7.1.  При  ранжировании участников конкурса по критерию "Цена договора" отдельным  категориям  участников  может  быть предоставлена льгота. Данная льгота  заключается в том, что при ранжировании используется цена договора, уменьшенная  на  5%  от  цены договора, предложенной участником. При этом в случае  победы  участника  в  конкурсе договор подряда заключается с ним по цене, указанной в конкурсной заявке.

         Указанная   в  пункте  7.1.  льгота  предоставляется  участникам конкурса,  являющимся  субъектами  малого  и среднего предпринимательства в соответствии  с  Федеральным  законом  от  24  июля  2007  года N 209-ФЗ "О развитии  малого  и  среднего  предпринимательства в Российской Федерации".

Чтобы  воспользоваться  льготой  участник  должен указать в соответствующей графе  заявки,  что  он  является микропредприятием, малым предприятием или средним   предприятием,   и  приложить  подтверждающие  документы  (средняя численность работников за предшествующий календарный год, размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета налога на добавленную стоимость).

7.3.  Указанная  в  пункте 7.1. льгота также предоставляется участникам конкурса, являющимся местными участниками.

Местным   участником   признается   организация,  зарегистрированная  в муниципальном  районе  (городском  округе),  в  котором  расположен  объект капитального  ремонта.  Для  того  чтобы  воспользоваться  льготой участник доложен  указать  в  соответствующей  графе заявки, что он является местным участником.

7.4.  Пересчет  цен предложений участников, подтвердивших свое право на

льготу, осуществляется конкурсной комиссией в ходе оценки заявок, и подсчет

баллов  по  критерию  "Цена  договора" производится с учетом произведенного

пересчета. Если участник имеет право на льготу по двум основаниям, пересчет

осуществляется с использованием суммы процентов.

Приложение 1

конкурсной документации

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

1.
Участник:

	1.1. Наименование юридического лица
	

	1.1. 1.2. ИНН
	

	1.3. Юридический адрес 
	

	1.4. Фактический адрес
	

	1.5. Контактный телефон (факс)
	

	1.6. Контактное лицо
	


2. Электронный адрес участника ____________________________________________

3. Участник _________________ плательщиком налога на добавленную стоимость.

является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

4. Участник_____________________________________выданное саморегулируемой

имеет (не имеет)

 организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624

5.
Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6.
Подтверждаем соответствие требованиям:

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства ;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7.
Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда: 

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения


	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1.
	2
	3
	4

	1.
	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)
	Рубли
	

	2.
	Срок выполнения работ 
	Календарные дни с даты начала работ
	


8.Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения


	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1.
	Опыт работы, в том числе:
	шт.
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально)
	
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
	
	

	2.
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:
	человек
	

	
	с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет
	
	

	
	- с опытом работы более 5 лет 
	
	

	3.
	Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)
	шт.
	

	4.
	Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)
	шт.
	


9.Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _______________________

___________________________________________________________ рублей,

________________________________________________________________________ 

(дата, номер платежного поручения)

10.Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________________

________________________________________________________________________(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

11. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

документы, предусмотренные пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение 2

конкурсной документации

Опись

входящих в состав заявки документов

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

	Наименование документа
	Количество листов

	
	

	
	


Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3










 конкурсной документации

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления ______________________


Дата выдачи________________

Настоящей доверенностью ________________________________________________

(наименование участника)

в лице _______________________________________________________________________ (должность руководителя участника, Ф.И.О),

действующего на основании ____________________________________________________

(устава, положения и т.п.),

уполномочивает ___________________________________________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)

Настоящая доверенность выдана сроком на _________________________________.

Подпись ____________________________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 4










 конкурсной документации

Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет 

Итого:

- количество специалистов, с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________ человек.

-  количество специалистов с опытом работы более 5 лет __________ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки: 

____________________________________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

1. Копия паспорта в количестве ____ шт.

2. Копия диплома в количестве ____ шт.

3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 5 

к конкурсной документации

Договор №___

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома


«____»___________ 20__ года

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________, (полное наименование заказчика)

в лице _____________________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________________(далее - Заказчик) с одной стороны и ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации) 

в лице _______________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________(далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.
ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ___________________(далее - работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу:_____________________________________ в соответствии с сметной документацией, прилагаемой к Договору.

1.2 Общая стоимость работ по Договору составляет___________________________ рублей, в том числе НДС__________________________________________________ рублей. 

Стоимость по видам работ составляет:

______________________________________________________________________ рублей,

(вид работ)

______________________________________________________________________ рублей;

(вид работ)

______________________________________________________________________ рублей,.

(вид работ)

1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней. 

1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является _________________ ______________№ __________ от «___»________20__ г.

Статья 2.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА

2.1.
Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является ___________________________ на сумму ______________ рублей. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами. 

2.2.
Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является ______________________на сумму ___________________ рублей, действующее до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте – актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

Статья 3.
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1.
Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора в сумме _________________________________ рублей  выплачивается в ______ дневный срок с даты подписания Договора Сторонами, но не раньше представления Подрядчиком  обеспечения исполнения обязательств по Договору;

- окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в _____ дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов 

3.2.
Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением. 

Статья 4.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1.
Срок начала работ: не позднее «____»______________20___года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Договора .

4.2.
Срок окончания работ не позднее: «____»______________20___года. 

4.3.
Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

Статья 5.
ЗАКАЗЧИК

5.1.
При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 

5.1.1.
Передать Подрядчику по акту объект в течение __________ дней со дня подписания Договора Сторонами. 

5.1.2.
Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.

5.1.3.
Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.

5.1.4.
Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме 
КС-3.

5.2.
Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 

Статья 6.
ПОДРЯДЧИК

6.1.
При выполнении Договора Подрядчик обязан: 

6.1.1.
Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 5.1.1. 

6.1.2.
Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 

6.1.3.
Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.4.
Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 

6.1.5.
Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

6.1.6.
Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 

6.1.7.
Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

6.1.8.

Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9. 
Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10.
При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

6.1.11.
По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 

6.1.12.
Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 

6.1.13.
Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.14.
Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.1.15.
Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.

6.2.
Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 

Статья 7.
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

7.1.
Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора. 

Полномочным представителем Заказчика является: 

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.2.
Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. 

Полномочным представителем Подрядчика является:

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

7.3.
Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.4.
Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

7.4.1.
Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

7.4.2.
Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

7.4.3.
Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

7.4.4.
Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

7.4.5.
Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

7.4.6.
Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 

7.5.
С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1.
Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

7.5.2.
Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6.
Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

7.7.
Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 

7.8.
Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ. 

7.9.
Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10.
Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 

7.11.
Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.

7.12.
С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004  от 19 апреля 2004 г. N 70 «Организация строительства». 

7.13.
Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору. 

7.14.
Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случаи их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

Статья 8.
СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

8.1.
Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

8.2.
Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме 
КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3.
Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4.
При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 

8.5.
Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора.

8.6.
С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 9.
ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

9.1.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

9.2.
Гарантийный срок  составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

9.3.
При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее ______ дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (Пять) рабочих дней.  

9.4.
При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5.
Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период. 

Статья 10.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1.
Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2.
За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3.
За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 

10.4.
В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.5, 6.1.6, 6.1.7), Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений. 

10.5.
Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

10.6.
Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.7.
Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

Статья 11.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 

11.2.
В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

11.3.
С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 12.
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1.
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

12.1.1.
Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора. 

12.1.2.
Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10  дней с установленной в Пункте 4.1.  настоящего Договора даты начала Работ. 

12.1.3.
В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

12.2.
При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 12.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 

12.3.
Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

Статья 13.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

13.2.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

13.3.
В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Статья 14.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

14.1.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________

Статья 15.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1.
Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны  Сторонами. 

15.2.
В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

15.3.
Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

15.4.
Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 

Статья 16.
ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

 1.________________________________________________________________________

№ 2.________________________________________________________________________

№ 3.________________________________________________________________________

Статья17.
 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

17.1.
Заказчик: 

Местонахождение:_____________________________________________________________ 

Реквизиты:____________________________________________________________________

17.2.
Подрядчик:_______________________________________________________

Местонахождение:_____________________________________________________________

Реквизиты:____________________________________________________________________

Подписи сторон

Заказчик 









Подрядчик

«_____»____________ 20____г.




«_____»___________ 20__ г.

М.П.










М.П.

                                         УТВЕРЖДАЮ»

                                                                                              Председатель ТСЖ «Нарвская 91-93»

                                                                                               ____________________А.Н.Полищук

                                                                                              «___» __________________ 2011г.

Техническое задание 

на выполнение работ по капитальному ремонту кровли

многоквартирного дома по адресу:

ул.Нарвская, 91-93 в Ленинградском районе в г.Калининграде

1.Основные данные по объекту

	№ п/п
	Перечень основных данных

и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	многоквартирный дом

 

	2
	Местоположение объекта
	г.Россия, г.Калининград, 

ул.Нарвская, 91-93

	3
	Заказчик
	ТСЖ «Нарвская 91-93»

	4
	Наименование и адрес подрядной организации
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт кровли

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурс-ного отбора

	7
	Стадийность
	Демонтажные работы, строительные работы

	8
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания

	9
	Требования к конструктивным

решениям
	Результаты работ должны удовлетворить всем нормативным актам, предусмотрен-ным для данной категории зданий


2.Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме № 91-93 по ул.Нарвская необходимо выполнить капитальный ремонт кровли.

2. Подрядчику необходимо учесть, что строительные работы будут выполняться в условиях эксплуатирующих жилых домах. Работы возможно производить с 8.00 до 20.00 час. по рабочим дням, в субботу с 8.00 до 15.00 час., в воскресенье выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа  предоставляется заказчику.

4. Все материалы, используемые для проведения ремонтно-строительных работ, должны быть разрешены для применения в жилых домах, иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта. На скрытые работы должны быть оформлены соответствующие акты.

5.  На основе прилагаемых ведомостей основных объемов работ участнику размещения заказа необходимо уточнить перечень ремонтно-строительных работ и составить смету на соответствующий лот.

6. Особые условия:

-сроки выполнения работ: 90 календарных дней

-при производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз.

-стоимость капитального ремонта кровли: 2 144 250 рублей, в том числе НДС 327 089 рублей.

7. Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на 2 (два) процента такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

8. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования строительных рисков при  исполнении работ по договору подряда и предоставить заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

9. Условия оплаты:

Авансовый платеж в размере до 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный расчет производиться после подписания собственниками помещений, комиссией в составе администрации городского округа «Город Калининград», администрацией Ленинградского района.

3.Перечень основных работ и материалов

 по капитальному ремонту кровли

	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	1.
	Разборка покрытий кровель из черепицы
	100 м2 покрытия кровли
	6.73
	

	2.
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	6.73
	

	3.
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм
	100 м2 сменяемой обрешетки
	6.73
	

	4.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	0.87
	

	5.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев
	100 м
	0.651
	

	6.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью
	100 м
	0.428
	

	7.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги
	1 шт.
	35
	

	8.
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	1 м3 кладки
	2.5
	

	9.
	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом  "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	13.46
	

	10.
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	6.73
	

	11.
	Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К>
	кг
	139.311
	

	12.
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	6.73
	

	13.
	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН
	м2
	740.3
	

	14.
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы
	100 м2
	6.73
	

	15.
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности
	100 м2 кровли
	6.73
	

	16.
	Металлочерепица в комплекте
	м2
	861.44
	

	17.
	Разборка обшивки неоштукатуренных карниза, ветровой планки
	100 м2 стен
	0.818
	

	18.
	Разборка каркаса карниза из брусьев
	100 м2 стен
	0.68
	

	19.
	Устройство карнизов
	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	0.68
	

	20.
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву карнизов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.68
	

	21.
	Устройство мелких покрытий (ветровой планки) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0.138
	

	22.
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м труб и покрытий
	1.305
	

	23.
	Устройство желобов подвесных
	100 м желобов
	1.305
	

	24.
	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных
	100 окон
	0.06
	

	25.
	Устройство слуховых окон
	1 слуховое окно
	6
	

	26.
	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двустворных (независимо от высоты)
	компл.
	6
	

	27.
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.03
	

	28.
	Смена обделок из листовой стали (капельников) шириной до 0,4 м
	100 м
	1.305
	

	29.
	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 м
	0.93
	

	30.
	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей
	100 шт.
	0.22
	

	31.
	Смена отливов (отметов) водосточных труб
	100 шт.
	0.11
	

	32.
	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 шт.
	0.11
	

	33.
	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах
	100 шт.
	0.82
	

	34.
	Отбивка штукатурки с поверхностей дымовых труб
	100 м2
	0.17
	

	35.
	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал
	100 м труб
	0.104
	

	36.
	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125
	1000 шт.
	0.884
	

	37.
	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 2
	100 м труб
	0.015
	

	38.
	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125
	1000 шт.
	0.0675
	

	39.
	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 3
	100 м труб
	0.089
	

	40.
	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125
	1000 шт.
	1.2015
	

	41.
	Оштукатуривание поверхности дымовых труб
	100 м2 поверхности
	0.4
	

	42.
	Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.4
	

	43.
	Разборка монолитных  бетонных оголовков
	1 м3
	1
	

	44.
	Устройство мелких покрытий (оголовники на дымовых трубах) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0.18
	

	45.
	Установка снегозадержателей
	100 м ограждения
	0.923
	

	46.
	Ограждение кровель перилами
	100 м ограждения
	1.18
	

	47.
	Разборка покрытий полов дощатых
	100 м2 покрытия
	3.18
	

	48.
	Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой
	1 м3 изоляции
	31.8
	

	49.
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	3.18
	

	50.
	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)
	м2
	349.8
	

	51.
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
	1 м3 изоляции
	31.8
	

	52.
	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82)
	м3
	32.436
	

	53.
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	3.18
	

	54.
	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)
	м2
	349.8
	

	55.
	Укладка ходовых досок
	100 м ходов
	0.98
	

	56.
	Погрузка мусора в автотранспортные средства
	т
	105.86
	

	57.
	Вывоз мусора автомобилями-самосвалами (вне карьеров) на расстояние 15 км (класс груза 1)
	т
	105.86
	


Основные материалы:

-

1. Металлочерепица типа «Monterrey» толщиной не менее 0,50мм с полимерным покрытием;

2. Комплектующие и доборные элементы к металлочерепице;

3. Цветная листовая сталь толщиной  не менее 0,5мм;

4. Доска обрезная толщиной 30мм;

5. Бруски обрезные - 50х50мм;

6. Огнезащитное покрытие «НОРТЕКС-К» или эквивалент;

7. Антисептик «Пирилакс» или эквивалент.

Примечание: расчет водосточной системы производить согласно СНиП 11-26-76 «Кровли» п.48

    Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительные работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде.

Качество работ:

Срок предоставления гарантийных обязательств на выполнение работ не менее 5 (пяти) лет.

Сертификаты соответствия на качества  на применяемые материалы.

Уборка рабочих мест.

Вывоз мусора.

     Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

    Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами.

    В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба. 

 Составил: 

 Проверил: 

 Председатель ТСЖ «Нарвская 91-93»                                                    А.Н.Полищук

                                         «УТВЕРЖДАЮ»

                






 Председатель ТСЖ «Нарвская 91-93»

                                                                                               ____________________А.Н.Полищук

                                                                                              «___» __________________ 2011г.

.

Техническое задание 
на выполнение работ по капитальному ремонту фасада с утеплением

многоквартирного дома по адресу:

ул.Нарвская, 91-93 в Ленинградском районе в г.Калининграде

1.Основные данные по объекту

	№ п/п
	Перечень основных данных

и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	многоквартирный дом

 

	2
	Местоположение объекта
	г.Россия, г.Калининград, 

ул.Нарвская, 91-93

	3
	Заказчик
	ТСЖ «Нарвская 91-93»

	4
	Наименование и адрес подрядной организации
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт фасада с утеплением

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Стадийность
	Демонтажные работы, строительные работы

	8
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания

	9
	Требования к конструктивным

решениям
	Результаты работ должны удовлетворить всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий


2.Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме № 91-93 по ул.Нарвская необходимо выполнить капитальный ремонт фасада с утеплением.

2. Подрядчику необходимо учесть, что строительные работы будут выполняться в условиях эксплуатирующих жилых домах. Работы возможно производить с 8.00 до 20.00 час. по рабочим дням, в субботу с 8.00 до 15.00 час., в воскресенье выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа  предоставляется заказчику.

4. Все материалы, используемые для проведения ремонтно-строительных работ, должны быть разрешены для применения в жилых домах, иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта. На скрытые работы должны быть оформлены соответствующие акты.

5.  На основе прилагаемых ведомостей основных объемов работ участнику размещения заказа необходимо уточнить перечень ремонтно-строительных работ и составить смету на соответствующий лот.

6. Особые условия:

-сроки выполнения работ: 90 календарных дней

-при производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз.

-стоимость капитального ремонта фасада с утеплением: 4 870 793 рублей, в том числе НДС 743 002 рублей.

7. Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на 2 (два) процента такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

8. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования строительных рисков при  исполнении работ по договору подряда и предоставить заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

9. Условия оплаты:

Авансовый платеж в размере до 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный расчет производиться после подписания собственниками помещений, комиссией в составе администрации городского округа «Город Калининград», администрацией Ленинградского района.

3.Перечень основных работ и материалов

 по капитальному ремонту фасада с утеплением

	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	
	Раздел 1.  Фасад
	
	
	

	1.
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2 (Установка и разборка инвентарных лесов для  производства теплоизоляционных работ)
	100 м2 
	10.8
	

	2.
	Покрытие пленкой лесов
	100 м2 
	5.4
	

	3.
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отверстий
	0.96
	

	4.
	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов
	100 отверстий
	0.96
	

	5.
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен фасада и откосов
	100 м2
	9.953
	

	6.
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2
	100 м2 
	0.37
	

	7.
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	4.1
	

	8.
	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит 80 мм
	100 м2
	9.19
	

	9.
	Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости FAS40(аналог) толщиной 100мм
	м3
	95.299
	

	10.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 
	0.071
	

	
	Раздел 2.  Цоколь
	
	
	

	11.
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2
	100 м2 
	0.2
	

	12.
	Заделка трещин в кирпичных стенах цоколя цементным раствором
	10 м трещин
	2
	

	13.
	Огрунтовка стен цоколя
	100 м2 
	0.78
	

	14.
	Устройство основания под штукатурку из сетки по кирпичным и бетонным поверхностям
	100 м2 
	0.78
	

	15.
	Сетка стеклянная строительная СС-1
	м2
	85.8
	

	16.
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цоколя полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм
	100 м2 
	0.78
	

	17.
	Отделка цоколя мелкозернистыми декоративными покрытиями (размер зерна до 3 мм)
	100 м2 
	0.78
	

	18.
	Окраска цоколя с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая
	100 м2 
	0.78
	

	19.
	Заделка выбоин в покрытиях крыльца входа цементных площадью до 0,5 м2
	100 мест
	0.04
	

	20.
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню входов в подъезды
	100 м2 
	0.126
	

	21.
	Окраска входов в подъезды  по подготовленной поверхности перхлорвиниловая
	100 м2 
	0.126
	

	
	Раздел 3.  Козырек
	
	
	

	22.
	Разборка покрытий козырьков из рулонных материалов
	100 м2 
	0.049
	

	23.
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2
	100 мест
	0.03
	

	24.
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной
	100 м2 кровли
	0.049
	

	25.
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой
	100 м2 кровли
	0.049
	

	26.
	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5
	м2
	5.684
	

	27.
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных материалов карнизных свесов
	100 м покрытия
	0.081
	

	28.
	Очистка вручную поверхности козырьков снизу от перхлорвиниловых и масляных красок с лестниц
	100 м2 
	0.049
	

	29.
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм
	100 м2 
	0.049
	

	30.
	Окраска козырьков с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая
	100 м2 
	0.126
	

	
	Раздел 4.  Проемы
	
	
	

	31.
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных
	100 м2
	0.0538
	

	32.
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	0.1598
	

	33.
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0.0312
	

	34.
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2 проемов
	0.1286
	

	35.
	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)
	м2
	15.98
	

	36.
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п. м
	0.072
	

	37.
	Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм
	м
	7.2
	

	38.
	Смена отливов из листовой стали шириной до 0,4 м
	100 м
	0.888
	

	39.
	Установка блоков металлических в подвал и входная в подъезд в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.0538
	

	40.
	Металлический дверной блок
	м2
	5.376
	

	41.
	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе
	шт.
	1
	

	42.
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная откосов
	100 м2 
	0.1205
	

	43.
	Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов
	100 м2 
	0.1205
	

	
	Раздел 5.  Частичный ремонт подвального помещения
	
	
	

	44.
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0.0637
	

	45.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.1562
	

	46.
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 
	0.1832
	

	47.
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 
	7.328
	

	48.
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	7.328
	

	49.
	Устройство бетонной отмостки
	1 м3 
	7.328
	

	50.
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных
	100 м2
	0.0684
	

	51.
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок
	100 м2
	0.0703
	

	52.
	Устройство металлических перемычек для цокольного окна в стенах существующих зданий
	1 т 
	0.0232
	

	53.
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0.0613
	

	54.
	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом
	м2
	6.13
	

	55.
	Смена отливов из листовой стали шириной до 0,4 м
	100 м
	0.052
	

	56.
	Установка блоков металлических в подвал и входная в подъезд в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.0684
	

	57.
	Металлический дверной блок
	м2
	6.84
	

	58.
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная откосов
	100 м2 
	0.0065
	

	59.
	Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов
	100 м2 
	0.0065
	

	60.
	Монтаж решеток на окна из полосовой и тонколистовой стали
	1 т конструкций
	0.1055
	

	61.
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0.1055
	

	62.
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток оконных., количество окрасок 2
	100 м2 
	0.0703
	

	
	Раздел 6.  Разное
	
	
	

	63.
	Короб, диаметр до 50 мм
	100 м
	0.9
	

	64.
	Короб 40*40
	м
	90
	

	65.
	Провод в коробах, сечением до 35 мм2
	100 м
	0.9
	

	66.
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2 
	0.0345
	

	
	Раздел 7.  Прочие
	
	
	

	67.
	Погрузка мусора
	т
	50.3008
	

	68.
	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км
	т
	50.3008
	


Основные материалы:

1. Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости (для влажного климата) толщиной 100мм.

2. Раствор штукатурный цементно-известковый 1:1:6

3. Сетка стеклянная строительная СС-1

4. Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW" или эквивалент
5. Сталь цветная листовая толщ. 0,5 мм

6. Песок природный для строительных работ средний

7. Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100)

8. Праймер битумный

9. Грунт типа "BOLIX О" или эквивалент

10. Краска силикатная типа "BOLIX SZ" или эквивалент
11. Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX MPKA15DM" или эквивалент
12. Оконные блоки металлопластиковые

13. Дверные блоки металлические

    Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительные работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде.

Качество работ:

Срок предоставления гарантийных обязательств на выполнение работ не менее 5 (пяти) лет.

Сертификаты соответствия на качества  на применяемые материалы.

Уборка рабочих мест.

Вывоз мусора.

     Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

     Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами.

     В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба. 

 Составил:  

 Проверил: 

 Председатель ТСЖ «Нарвская 91-93»                                            А.Н.Полищук

«УТВЕРЖДАЮ»

                






 Председатель ТСЖ «Нарвская 91-93»

                                                                                               ____________________А.Н.Полищук

                                                                                              «___» __________________ 2011г.

.

	Техническое задание 


ТСЖ «Нарвская 91

	93»


	4

	Данные подрядной организации

	Определяется на конкурсной основе

	5

	Вид строительства

	Капитальный ремонт


	6

	Сроки начала и окончания работ

	Определяется по результатам конкурсного отбора


	7

	Стадийность

	Строительные работы



Особые условия капитальног

	 ремонта

	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	
	9

	Требования к конструктивным решениям

	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.



	

	1. Технические условия и требования

  1. В многоквартирном доме №91-93 по ул. Нарвская необходимо выполнить капитальный ремонт  системы электроснабжения.

  2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

  3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на   объекте возлагается на  подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

 4. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. На скрытые     работы должны оформляться акты скрытых работ.

 5. На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа необходимо представить смету на соответствующий лот.

 6. Особые условия : 

Сроки производства работ: 90 календарных дней 

При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз

Стоимость капитального ремонта 254 676  рублей, в том числе НДС  38 846 рублей.

 7. Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта  в односторонним порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ , услуг не более чем на два процента такого объема, в  случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах , не предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами  предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

 8. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

 9. Условия оплаты:

    Авансовый платеж в размере до 30% от общей стоимости ремонтных работ,        окончательный расчет производиться после подписания собственниками помещений, комиссией в составе администрации городского округа «Город Калининград», администрацией Ленинградского района.




2. Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту системы электроснабжения
Капитальный ремонт системы электроснабжения МКД № 91-93 по ул.Нарвская  в г.Калининграде

	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	Раздел 1.  СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

	1.
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отверстий
	0.42

	2.
	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1
	100 отверстий
	0.42

	3.
	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2
	100 отверстий
	0.23

	4.
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3 заделки
	0.08

	Раздел 2.  ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ



	5.
	Демонтаж скрытой электропроводки
	100 м
	4

	6.
	Демонтаж выключателей, розеток
	100 шт.
	0.2

	7.
	Демонтаж светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.2

	8.
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм(Демонтаж  щита учета МОП)
	1 шт.
	2

	9.
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм
	1 шт.
	1

	Раздел 3.  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ



	10.
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм
	100 м
	0.07

	11.
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 2,5 мм
	м
	7

	12.
	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 25 мм
	100 м
	4.3

	13.
	Труба ПВХ д.=20мм
	м
	438.6

	14.
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2
	100 м
	1.5

	15.
	Кабель ВВГ 3*4
	м
	153

	16.
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	2.8

	17.
	Кабель ВВГ 3*1,5
	м
	285.6

	18.
	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм
	100 м
	0.45

	19.
	Труба ПВХ диам. 32 мм (3м)
	шт
	15

	20.
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2
	100 м
	0.45

	21.
	Кабель YKY 5*10
	м
	45.9

	22.
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м
	100 м
	0.7

	23.
	Короб стальной( с крышкой) секция прямая 100*50 мм
	м
	71.4

	24.
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2
	100 м
	2.3

	25.
	Кабель ВВГ 3*4
	м
	153

	26.
	Кабель ВВГ 3*1,5
	м
	81.6

	27.
	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	1 шт.
	1

	28.
	Муфта концевая 4КВНтп-В-70/120
	шт
	1

	29.
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм
	1 шт.
	5

	30.
	Щит ВРУ RРР-4 ZMk
	шт
	5

	31.
	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А
	1 шт.
	2

	32.
	Рубильник ВР31-32 100А
	шт
	2

	33.
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А
	1 шт.
	3

	34.
	Выкл.автомат CLS6 В32/3
	шт
	2

	35.
	Выкл.автомат CLS6 B50/3
	шт
	1

	36.
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные
	1 шт.
	1

	37.
	Счетчик ЦЭ 6803 5(50) 380 В
	шт
	1

	38.
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные
	1 шт.
	2

	39.
	Счетчик ЦЭ 6807 5(50) 220 В
	шт
	2

	40
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2
	1 шт.
	2

	41.
	Ограничитель мощности 5,5/20 кВт ОМ-110
	шт
	2

	42.
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.1

	43.
	Выкл.для скрытой уст-ки IP44
	шт
	10

	44.
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт.
	0.23

	45.
	Светильник с лампой накаливания IP44
	шт
	13

	46.
	Светильник с лампой накаливания IP20 и встроенным датчиком движения
	шт
	10

	47.
	Лампа накаливания 60 Вт
	шт
	23

	48.
	Коробка ответвительная
	шт
	30

	49.
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм
	10 шт.
	0.5

	50.
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0.15

	51.
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	100 м
	0.05

	52.
	Провод ПВ1 1*16
	м
	5.1


3. Материалы: 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. 

5. Качество работ: 

Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет.

Сертификаты качества на материалы.

Уборка рабочих мест.

Вывоз мусора.

Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими 

картами. 

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба

Составил:  

 Проверил: 

 Председатель ТСЖ «Нарвская 91-93»                                            А.Н.Полищук

	«УТВЕРЖДАЮ»

                






 Председатель ТСЖ «Нарвская 91-93»

                                                                                               ____________________А.Н.Полищук

                                                                                              «___» __________________ 2011г.

.

Техническое задание 

	на выполнение работ по капитальному ремонту  дренажной системы МКД  по адресу ул. Нарвская 91-93 в Ленинградском районе г. Калининграда 

4. Основные данные по объекту

№

Перечень основных данных и требований

Данные по объекту

1

Наименование объекта и его мощность

Многоквартирный дом

2

Местоположение

Россия, г. Калининград

Ул. Нарвская 91-93

3

Заказчик

ТСЖ «Нарвская 91-93»

4

Данные подрядной организации

Определяется на конкурсной основе

5

Вид строительства

Капитальный ремонт

6

Сроки начала и окончания работ

Определяется по результатам конкурсного отбора

7

Стадийность

Строительные работы

8

Особые условия капитального ремонта

Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

9

Требования к конструктивным решениям

Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.




1. Технические условия и требования

  1. В многоквартирном доме №91-93 по ул. Нарвская необходимо выполнить капитальный ремонт   дренажной системы  

2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

  3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на   объекте возлагается на  подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

 4. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. На скрытые     работы должны оформляться акты скрытых работ.

 5. На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа необходимо представить смету на соответствующий лот.

 6. Особые условия : 

Сроки производства работ: 90 календарных дней 

При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз.

Стоимость капитального ремонта  514 719  рублей, в том числе НДС  78 516 рублей.

 7. Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта  в односторонним порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ , услуг не более чем на два процента такого объема, в  случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах , не предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами  предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

 8. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

 9  Условия оплаты:

     Авансовый платеж в размере до 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный расчет производится после подписания собственниками помещений, комиссией в составе администрации городского округа «Город Калининград», администрацией Ленинградского района. 

3.Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту  дренажной системы.
Капитальный ремонт дренажной системы  МКД № 91-93 по ул.Нарвская  в г.Калининграде

	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	Раздел 1.  Земляные работы

	1.
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	2.64

	2.
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых
	100 м2 креплений
	4.4

	3.
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	10 м3 основания
	1

	4.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	2.5282

	5.
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1
	100 м3
	0.1118

	6.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)
	т
	17.888

	7.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)
	т
	17.888

	Раздел 2.  Дренаж Д1

	8.
	Укладка трубопроводов дренажных из полиэтиленовых труб диаметром 113/126 мм
	1 км трубопровода
	0.096

	9.
	ПВХ труба дренажная рифленая с геотекстильным фильтром  ф113/126      Вавин
	м
	96.96

	10.
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм
	1 км трубопровода
	0.004

	11.
	ПВХ труба с раструбом  класс Н (SN4)  ф160*4,0 Вавин
	м
	4.04

	12.
	Засыпка трубопроводов гравием
	10 м3 основания
	2.045

	13.
	Установка колодцев гофрированных ф315
	1 шт.
	7

	14.
	Гофрированная труба колодца 315*2000   Вавин
	шт
	7

	15.
	Дно ливневого колодца 315   Вавин
	шт
	7

	16.
	Муфта in-situ ф110   Вавин
	шт
	14

	17.
	Муфта in-situ ф160   Вавин
	шт
	1

	18.
	Люк чугунный с телескопической трубой   Вавин
	шт
	7

	Раздел 3.  Разное

	19.
	Очистка смотрового колодца СК-2 и приямка от мокрого ила и грязи
	1 м3 ила, грязи
	1

	20.
	Врезка в существующие сети  диаметром 300 мм
	1 врезка
	1

	21.
	Ремонт приямков в подвальном помещении
	100 колодцев
	0.01

	22.
	Промывка спецмашинами <СКАНИЯ> и <SISU> канализационных трубопроводов диаметром 150-250 мм
	100 м трубопровода
	0.8


5. Материалы: 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


5. Качество работ: 

Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет.

Сертификаты качества на материалы.

Уборка рабочих мест.

Вывоз мусора.

Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими 

картами. 

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба

Составил:  

 Проверил: 

 Председатель ТСЖ «Нарвская 91-93»                                            А.Н.Полищук

	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	2 144 250
	руб.
	Смета на сумму:
	2 144 250
	руб.

	
	

	И.о. главы администрации Ленинградского района
	Председатель ТСЖ «Нарвская 91-93»

	_______________________ /_А.М.Тагинцев____ /
	______________________ /_А.Н.Полищук___ /

	«______»___________________________2011г.
	«______»____________________________2011г.

	
	

	Объект: капитальный ремонт кровли многоквартирного дома № 91-93 по ул. Нарвская, г. Калининград

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт кровли

	Сметная стоимость:
	2 144.250
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	3.688
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	372.492
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2011 г.
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	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Е58-17-2 

Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия кровли
	6.73
	559.49
	556.33
	3.16
	3 765.37
	3 744.10
	21.27
	11.23
	3.76
	42 126
	42 046
	80
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	
	

	
	

	2.
	Е58-1-1 

Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли
	6.73
	172.51
	127.80
	44.71
	1 160.99
	860.09
	300.90
	11.23
	6.04
	11 476
	9 659
	1 817
	

	
	
	
	
	
	6.95
	
	
	46.77
	1
	11.23
	
	
	525
	

	
	

	3.
	Е58-18-4 

Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки
	6.73
	5 502.93
	806.67
	80.64
	37 034.72
	5 428.89
	542.71
	11.23
	6.02
	157 112
	60 966
	3 267
	

	
	
	
	
	4 615.62
	
	
	31 063.12
	
	2.99
	11.23
	
	92 879
	
	

	
	

	4.
	Е58-5-1 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м
	0.87
	4 519.16
	360.82
	36.65
	3 931.67
	313.91
	31.89
	11.23
	6
	16 590
	3 525
	191
	

	
	
	
	
	4 121.69
	
	
	3 585.87
	
	3.59
	11.23
	
	12 873
	
	

	
	

	5.
	Е58-5-3 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м
	0.651
	9 291.30
	1 358.31
	34.61
	6 048.64
	884.26
	22.53
	11.23
	5.92
	24 512
	9 930
	133
	

	
	
	
	
	7 898.38
	
	
	5 141.85
	
	2.81
	11.23
	
	14 449
	
	

	
	

	6.
	Е58-5-5 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м
	0.428
	6 775.72
	1 449.90
	67.19
	2 900.01
	620.56
	28.76
	11.23
	5.95
	14 657
	6 969
	171
	

	
	
	
	
	5 258.63
	
	
	2 250.69
	
	3.34
	11.23
	
	7 517
	
	

	
	

	7.
	Е58-5-7 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт.
	35
	162.60
	38.37
	35.62
	5 691.00
	1 342.95
	1 246.70
	11.23
	5.99
	33 714
	15 081
	7 468
	

	
	
	
	
	88.61
	
	
	3 101.35
	
	3.6
	11.23
	
	11 165
	
	

	
	

	8.
	Е53-16-1 

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки
	2.5
	1 615.27
	301.17
	30.24
	4 038.18
	752.93
	75.60
	11.23
	5.2
	20 114
	8 455
	393
	

	
	
	
	
	1 283.86
	5.99
	
	3 209.65
	14.98
	3.51
	11.23
	
	11 266
	168
	

	
	

	9.
	Е10-01-091-01 

Антисептическая обработка деревянных конструкций составом  "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	13.46
	545.28
	58.54
	55.16
	7 339.44
	787.88
	742.49
	11.23
	3.6
	32 840
	8 848
	2 673
	

	
	
	
	
	431.58
	0.65
	
	5 809.07
	8.75
	3.67
	11.23
	
	21 319
	98
	

	
	Объем: 673*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1
	

	
	

	10.
	Е26-02-018-02 

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	6.73
	221.62
	101.80
	102.69
	1 491.47
	685.10
	691.09
	11.23
	3.56
	10 304
	7 694
	2 460
	

	
	
	
	
	17.13
	1.45
	
	115.28
	9.76
	1.3
	11.23
	
	150
	110
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
	

	
	

	11.
	С113-0530 

Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К>, кг
	139.311
	62.53
	
	
	8 711.12
	
	
	
	
	46 757
	
	
	

	
	
	
	
	62.53
	
	
	8 711.12
	
	335.63
	
	
	46 757
	
	

	
	Объем: 20.7*6.73
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	12.
	Е12-01-015-03 

Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	6.73
	110.62
	83.67
	26.95
	744.50
	563.13
	181.37
	11.23
	4.39
	7 120
	6 324
	796
	

	
	
	
	
	
	2.45
	
	
	16.49
	2.79
	11.23
	
	
	185
	

	
	Вычт.ресурсы:  Х12-1011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ];  С101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ];  С101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ]
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
	

	
	

	13.
	С101-4134 

Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2
	740.3
	13.13
	
	
	9 720.14
	
	
	
	
	28 294
	
	
	

	
	
	
	
	13.13
	
	
	9 720.14
	
	38.22
	
	
	28 294
	
	

	
	Объем: 673*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	14.
	Е58-12-3 

Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы, 100 м2
	6.73
	1 755.32
	158.48
	16.33
	11 813.30
	1 066.57
	109.90
	11.23
	6.07
	44 130
	11 978
	667
	

	
	
	
	
	1 580.51
	2.45
	
	10 636.83
	16.49
	2.96
	11.23
	
	31 485
	185
	

	
	

	15.
	Е12-01-023-02 

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности, 100 м2 кровли
	6.73
	3 587.71
	434.32
	165.99
	24 145.27
	2 922.98
	1 117.10
	11.23
	5.6
	119 904
	32 825
	6 256
	

	
	
	
	
	2 987.40
	14.91
	
	20 105.20
	100.36
	4.02
	11.23
	
	80 823
	1 127
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-4136:[ М-(6222.08=48.61*128) ]
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
	

	
	

	16.
	Цена поставщика. 

Металлочерепица в комплекте, м2
	861.44
	236.90
	
	
	204 075.14
	
	
	1
	1
	204 075
	
	
	

	
	
	
	
	236.90
	
	
	204 075.14
	
	1
	1
	
	204 075
	
	

	
	Объем: 673*1.28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =230*1.03
	

	
	

	17.
	Е53-1-1 

Разборка обшивки неоштукатуренных карниза, ветровой планки, 100 м2 стен
	0.818
	149.82
	98.65
	51.17
	122.55
	80.70
	41.86
	11.23
	4.91
	1 112
	906
	206
	

	
	
	
	
	
	6.80
	
	
	5.56
	1
	11.23
	
	
	62
	

	
	Объем: 68+13.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	18.
	Е53-1-4 

Разборка каркаса карниза из брусьев, 100 м2 стен
	0.68
	730.29
	403.97
	326.32
	496.60
	274.70
	221.90
	11.23
	4.91
	4 174
	3 085
	1 090
	

	
	
	
	
	
	43.34
	
	
	29.47
	1
	11.23
	
	
	331
	

	
	

	19.
	Е10-01-008-05 

Устройство карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	0.68
	10 055.13
	1 488.27
	115.81
	6 837.49
	1 012.03
	78.75
	11.23
	6.05
	31 783
	11 365
	476
	

	
	
	
	
	8 451.04
	
	
	5 746.71
	
	3.47
	11.23
	
	19 941
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1
	

	
	

	20.
	Е15-04-025-02 

Улучшенная окраска масляными составами по дереву карнизов, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.68
	2 481.92
	789.50
	14.34
	1 687.70
	536.86
	9.75
	11.23
	6.07
	8 895
	6 029
	59
	

	
	
	
	
	1 678.08
	0.16
	
	1 141.09
	0.11
	2.46
	11.23
	
	2 807
	1
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1
	

	
	

	21.
	Е12-01-010-01 

Устройство мелких покрытий (ветровой планки) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0.138
	11 907.97
	1 173.45
	33.16
	1 643.30
	161.94
	4.58
	11.23
	6.05
	5 420
	1 819
	28
	

	
	
	
	
	10 701.36
	3.78
	
	1 476.79
	0.52
	2.42
	11.23
	
	3 574
	6
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1
	

	
	

	22.
	Е58-3-1 

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий
	1.305
	75.57
	75.35
	0.22
	98.62
	98.33
	0.29
	11.23
	3.82
	1 105
	1 104
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	
	

	
	Объем: 118+12.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	23.
	Е12-01-009-02 

Устройство желобов подвесных, 100 м желобов
	1.305
	8 813.16
	326.90
	31.86
	11 501.18
	426.60
	41.58
	11.23
	5.8
	36 807
	4 791
	241
	

	
	
	
	
	8 454.40
	3.03
	
	11 032.99
	3.95
	2.88
	11.23
	
	31 775
	44
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
	

	
	

	24.
	Е58-2-1 

Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон
	0.06
	2 888.51
	2 877.16
	11.35
	173.31
	172.63
	0.68
	11.23
	3.75
	1 941
	1 939
	3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	
	

	
	

	25.
	Е10-01-003-01 

Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно
	6
	576.22
	69.00
	29.78
	3 457.29
	414.00
	178.65
	11.23
	5.45
	13 615
	4 649
	974
	

	
	
	
	
	477.44
	2.08
	
	2 864.64
	12.45
	2.79
	11.23
	
	7 992
	140
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1
	

	
	

	26.
	С101-0901 

Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двустворных (независимо от высоты), компл.
	6
	54.10
	
	
	324.60
	
	
	
	
	1 079
	
	
	

	
	
	
	
	54.10
	
	
	324.60
	
	179.81
	
	
	1 079
	
	

	
	

	27.
	Е15-04-025-05 

Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.03
	2 759.28
	1 534.93
	11.80
	82.78
	46.05
	0.35
	11.23
	6.07
	616
	517
	2
	

	
	
	
	
	1 212.55
	0.16
	
	36.38
	
	2.67
	11.23
	
	97
	
	

	
	Объем: 6.0*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1
	

	
	

	28.
	Е58-20-1 

Смена обделок из листовой стали (капельников) шириной до 0,4 м, 100 м
	1.305
	2 956.30
	374.76
	6.66
	3 857.97
	489.06
	8.69
	11.23
	6.07
	13 845
	5 492
	53
	

	
	
	
	
	2 574.88
	1.03
	
	3 360.22
	1.34
	2.47
	11.23
	
	8 300
	15
	

	
	

	29.
	Е58-10-1 

Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м
	0.93
	7 415.77
	333.04
	13.17
	6 896.67
	309.73
	12.25
	11.23
	6.07
	21 239
	3 478
	74
	

	
	
	
	
	7 069.56
	
	
	6 574.69
	
	2.69
	11.23
	
	17 686
	
	

	
	

	30.
	Е58-10-3 

Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.
	0.22
	5 731.49
	578.30
	8.10
	1 260.93
	127.23
	1.78
	11.23
	6.07
	4 201
	1 429
	11
	

	
	
	
	
	5 145.09
	
	
	1 131.92
	
	2.44
	11.23
	
	2 762
	
	

	
	Объем: 18+4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	31.
	Е58-10-5 

Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.
	0.11
	4 604.75
	480.56
	8.10
	506.52
	52.86
	0.89
	11.23
	6.07
	1 717
	594
	5
	

	
	
	
	
	4 116.09
	
	
	452.77
	
	2.47
	11.23
	
	1 118
	
	

	
	Объем: 9+2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	32.
	Е58-10-6 

Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.
	0.11
	8 719.75
	480.56
	8.10
	959.17
	52.86
	0.89
	11.23
	6.07
	1 722
	594
	5
	

	
	
	
	
	8 231.09
	
	
	905.42
	
	1.24
	11.23
	
	1 123
	
	

	
	Объем: 9+2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	33.
	Е58-22-1 

Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.
	0.82
	1 357.93
	327.73
	1.01
	1 113.50
	268.74
	0.83
	11.23
	6.09
	6 205
	3 018
	5
	

	
	
	
	
	1 029.19
	
	
	843.94
	
	3.77
	11.23
	
	3 182
	
	

	
	Объем: 78+4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	34.
	Е46-02-009-04 

Отбивка штукатурки с поверхностей дымовых труб, 100 м2
	0.17
	278.54
	278.54
	
	47.35
	47.35
	
	11.23
	1
	532
	532
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	
	

	
	

	35.
	Е60-7-7 

Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб
	0.104
	8 572.20
	5 513.35
	252.31
	891.51
	573.39
	26.24
	11.23
	5.37
	7 908
	6 439
	141
	

	
	
	
	
	2 806.54
	60.12
	
	291.88
	6.25
	4.55
	11.23
	
	1 328
	70
	

	
	Объем: 1.5+1.5+7.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	36.
	С404-0276 

Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.
	0.884
	6 499.70
	
	
	5 745.73
	
	
	
	
	21 961
	
	
	

	
	
	
	
	6 499.70
	
	
	5 745.73
	
	24 843.29
	
	
	21 961
	
	

	
	Объем: 0.104*8500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	37.
	Е60-7-8 

На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 2, 100 м труб
	0.015
	4 643.44
	3 044.15
	94.68
	69.65
	45.66
	1.42
	11.23
	5.37
	623
	513
	8
	

	
	
	
	
	1 504.61
	22.54
	
	22.57
	0.34
	4.55
	11.23
	
	103
	4
	

	
	

	38.
	С404-0276 

Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.
	0.0675
	6 499.70
	
	
	438.73
	
	
	
	
	1 677
	
	
	

	
	
	
	
	6 499.70
	
	
	438.73
	
	24 843.29
	
	
	1 677
	
	

	
	Объем: 0.015*4500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	39.
	Е60-7-8 

На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 3, 100 м труб
	0.089
	9 286.88
	6 088.30
	189.36
	826.53
	541.86
	16.85
	11.23
	5.37
	7 394
	6 085
	91
	

	
	
	
	
	3 009.22
	45.08
	
	267.82
	4.01
	4.55
	11.23
	
	1 219
	45
	

	
	Объем: 1.5+7.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н1= 2
	

	
	

	40.
	С404-0276 

Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.
	1.2015
	6 499.70
	
	
	7 809.39
	
	
	
	
	29 849
	
	
	

	
	
	
	
	6 499.70
	
	
	7 809.39
	
	24 843.29
	
	
	29 849
	
	

	
	Объем: 0.089*3*4500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	41.
	Е61-31-1 

Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности
	0.4
	2 412.79
	1 295.60
	2.05
	965.12
	518.24
	0.82
	11.23
	3.75
	7 643
	5 820
	3
	

	
	
	
	
	1 115.14
	
	
	446.06
	
	4.08
	11.23
	
	1 820
	
	

	
	

	42.
	Е15-04-014-01 

Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.4
	2 291.60
	114.18
	14.24
	916.64
	45.67
	5.70
	11.23
	6.02
	2 658
	513
	34
	

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	865.27
	
	2.44
	11.23
	
	2 111
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
	

	
	

	43.
	Е46-04-002-01 

Разборка монолитных  бетонных оголовков, 1 м3
	1
	480.49
	103.49
	377.00
	480.49
	103.49
	377.00
	11.23
	3.9
	2 632
	1 162
	1 470
	

	
	
	
	
	
	34.51
	
	
	34.51
	1
	11.23
	
	
	388
	

	
	

	44.
	Е12-01-010-01 

Устройство мелких покрытий (оголовники на дымовых трубах) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0.18
	11 907.97
	1 173.45
	33.16
	2 143.43
	211.22
	5.97
	11.23
	6.05
	7 070
	2 372
	36
	

	
	
	
	
	10 701.36
	3.78
	
	1 926.24
	0.68
	2.42
	11.23
	
	4 662
	8
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1
	

	
	

	45.
	Е12-01-012-01 

Установка снегозадержателей, 100 м ограждения
	0.923
	4 972.00
	72.11
	75.20
	4 589.15
	66.55
	69.41
	11.23
	5.46
	15 688
	747
	379
	

	
	
	
	
	4 824.69
	5.48
	
	4 453.19
	5.05
	3.27
	11.23
	
	14 562
	57
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1
	

	
	

	46.
	Е12-01-012-01 

Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения
	1.18
	4 972.00
	72.11
	75.20
	5 866.95
	85.08
	88.74
	11.23
	5.46
	20 057
	955
	484
	

	
	
	
	
	4 824.69
	5.48
	
	5 693.13
	6.46
	3.27
	11.23
	
	18 617
	73
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1
	

	
	

	47.
	Е46-04-010-02 

Разборка покрытий полов дощатых, 100 м2 покрытия
	3.18
	371.82
	252.79
	119.03
	1 182.39
	803.87
	378.52
	11.23
	6.07
	11 325
	9 027
	2 298
	

	
	
	
	
	
	47.16
	
	
	149.97
	1
	11.23
	
	
	1 684
	

	
	

	48.
	Е11-01-008-02 

Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой, 1 м3 изоляции
	31.8
	51.88
	18.32
	33.56
	1 649.69
	582.49
	1 067.21
	11.23
	4.3
	11 130
	6 541
	4 589
	

	
	
	
	
	
	5.36
	
	
	170.45
	6.34
	11.23
	
	
	1 914
	

	
	Объем: 318*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *0.8;  М: *0
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1
	

	
	

	49.
	Е12-01-015-03 

Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	3.18
	110.62
	83.67
	26.95
	351.78
	266.08
	85.70
	11.23
	4.39
	3 364
	2 988
	376
	

	
	
	
	
	
	2.45
	
	
	7.79
	2.79
	11.23
	
	
	87
	

	
	Вычт.ресурсы:  Х12-1011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ];  С101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ];  С101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ]
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
	

	
	

	50.
	С101-4135 

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2
	349.8
	7.04
	
	
	2 462.59
	
	
	
	
	7 307
	
	
	

	
	
	
	
	7.04
	
	
	2 462.59
	
	20.89
	
	
	7 307
	
	

	
	Объем: 318*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	51.
	Е26-01-039-01 

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции
	31.8
	202.86
	119.97
	82.89
	6 450.80
	3 814.98
	2 635.82
	11.23
	5.9
	58 394
	42 842
	15 551
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12.37
	11.23
	
	
	
	

	
	Объем: 318*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1
	

	
	

	52.
	С104-0004 

Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), м3
	32.436
	671.40
	
	
	21 777.53
	
	
	
	
	94 221
	
	
	

	
	
	
	
	671.40
	
	
	21 777.53
	
	2 904.83
	
	
	94 221
	
	

	
	Объем: 318*0.1*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	53.
	Е12-01-015-03 

Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	3.18
	110.62
	83.67
	26.95
	351.78
	266.08
	85.70
	11.23
	4.39
	3 364
	2 988
	376
	

	
	
	
	
	
	2.45
	
	
	7.79
	2.79
	11.23
	
	
	87
	

	
	Вычт.ресурсы:  Х12-1011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ];  С101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ];  С101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ]
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
	

	
	

	54.
	С101-4135 

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2
	349.8
	7.04
	
	
	2 462.59
	
	
	
	
	7 307
	
	
	

	
	
	
	
	7.04
	
	
	2 462.59
	
	20.89
	
	
	7 307
	
	

	
	Объем: 318*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	55.
	Е10-01-023-01 

Укладка ходовых досок, 100 м ходов
	0.98
	468.96
	38.89
	16.44
	459.58
	38.12
	16.11
	11.23
	5.27
	1 757
	428
	85
	

	
	
	
	
	413.63
	1.51
	
	405.36
	1.48
	3.07
	11.23
	
	1 244
	17
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
	

	
	

	56.
	Х311-1037 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	105.86
	
	
	
	
	
	
	
	36.56
	3 870
	
	3 870
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	57.
	Х403-1-15 

Вывоз мусора автомобилями-самосвалами (вне карьеров) на расстояние 15 км (класс груза 1), т
	105.86
	
	
	
	
	
	
	
	131.08
	13 876
	
	13 876
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	441 570.54
	32 507.80
	10 577.24
	
	
	1 310 808
	365 061
	73 272
	

	
	
	
	398 485.55
	661.78
	
	
	
	872 476
	7 431
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	441 570.54
	32 507.80
	10 577.24
	
	
	1 310 808
	365 061
	73 272
	

	
	
	
	398 485.55
	661.78
	
	
	
	872 476
	7 431
	

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	263 527.56
	
	
	
	
	442 527
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1-7, 14, 22, 24, 28-33; %=73 - по стр. 8, 17, 18; %=90 - по стр. 9, 19, 25, 55; %=77 - по стр. 10, 51; %=92 - по стр. 12, 15, 21, 23, 44-46, 49, 53; %=80 - по стр. 20, 27, 42; %=84 - по стр. 34, 43, 47; %=66 - по стр. 35, 37, 39; %=67 - по стр. 41; %=94 - по стр. 48)
	30 073.29
	
	
	
	
	288 046
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-7, 14, 22, 24, 28-33; %=56 - по стр. 8, 17, 18; %=43 - по стр. 9, 19, 25, 55; %=48 - по стр. 10, 34, 43, 47, 51; %=44 - по стр. 12, 15, 21, 23, 44-46, 49, 53; %=37 - по стр. 20, 27, 42; %=50 - по стр. 35, 37, 39; %=40 - по стр. 41; %=51 - по стр. 48)
	20 351.74
	
	
	
	
	182 676
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	491 995.57
	
	
	
	
	1 781 530
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	491 995.57
	
	
	
	
	1 781 530
	
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - 2%
	9 938.31
	
	
	
	
	35 631
	
	
	

	
	ИТОГО
	506 853.84
	
	
	
	
	1 817 161
	
	
	

	
	НДС
	91 233.69
	
	
	
	
	327 089
	
	
	

	
	Всего с НДС
	598 087.53
	
	
	
	
	2 144 250
	
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	 4 870 793 руб.
	
	Смета на сумму:
	4 870 793 руб.
	

	И.о. главы администрации Ленинградского района
	Председатель ТСЖ «Нарвская 91-93»

	
	

	__________________________________ /А.М.Тагинцев /
	_________________________ /А.Н.Полищук /

	
	

	«______»____________________ 2011 г.
	«______»____________________ 2011 г.

	Объект:
	капитальный ремонт фасада с утеплением многоквартирного дома № 91-93 по ул. Нарвская, г. Калининград

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	на капитальный ремонт фасада с утеплением

	Сметная стоимость:
	4 870.793
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	11.521
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	10.131
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	1 121.042
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2011 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг""


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Фасад

	

	1.
	Е08-07-001-02 

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2 (Установка и разборка инвентарных лесов для  производства теплоизоляционных работ), 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	10.8
	1 454.57
	549.87
	8.86
	15 709.39
	5 938.65
	95.72
	11.23
	6.07
	95 910
	66 691
	581

	
	
	
	
	895.84
	
	
	9 675.03
	
	2.96
	11.23
	
	28 638
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15*1.2, Н48= 1.2

	2.
	Е14-02-015-01 

(прим.) 

Покрытие пленкой лесов, 100 м2 покрытия
	5.4
	865.92
	122.64
	1.26
	4 675.96
	662.23
	6.82
	11.23
	6.09
	18 217
	7 437
	42

	
	
	
	
	742.02
	
	
	4 006.91
	
	2.68
	11.23
	
	10 739
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	3.
	Е69-2-1 

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий
	0.96
	63.27
	49.68
	13.59
	60.74
	47.69
	13.05
	11.23
	2.54
	569
	536
	33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	4.
	Е69-5-1 

Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий
	0.96
	4 688.98
	197.81
	4 246.36
	4 501.42
	189.90
	4 076.51
	11.23
	3
	15 321
	2 133
	12 230

	
	
	
	
	244.81
	143.10
	
	235.02
	137.38
	4.08
	11.23
	
	959
	1 543

	5.
	Е46-02-009-02 

(прим.) 

Отбивка штукатурки с поверхностей стен фасада и откосов, 100 м2
	9.953
	188.95
	188.95
	
	1 880.62
	1 880.62
	
	11.23
	1
	21 119
	21 119
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	
	Объем: 960-78+113.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Е53-15-1 

Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0.37
	19 716.98
	3 507.27
	113.70
	7 295.28
	1 297.69
	42.07
	11.23
	4.91
	35 505
	14 573
	207

	
	
	
	
	16 096.01
	15.10
	
	5 955.52
	5.59
	3.48
	11.23
	
	20 725
	63

	7.
	Е53-14-1 

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин
	4.1
	37.19
	25.77
	
	152.48
	105.66
	
	11.23
	1
	1 413
	1 187
	

	
	
	
	
	11.42
	
	
	46.82
	
	4.84
	11.23
	
	227
	

	8.
	Е15-01-080-02 

Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит 80 мм, 100 м2
	9.19
	53 637.53
	8 539.06
	7 888.18
	492 928.86
	78 473.97
	72 492.33
	11.23
	4.24
	1 999 081
	881 263
	307 367

	
	
	
	
	37 210.29
	507.54
	
	341 962.57
	4 664.27
	2.37
	11.23
	
	810 451
	52 380

	
	Объем: 882+37
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	9.
	Цена поставщика. 

Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости FAS40(аналог) толщиной 100мм, м3
	95.299
	923.97
	
	
	88 053.51
	
	
	1
	1
	363 661
	
	

	
	
	
	
	923.97
	
	
	88 053.51
	
	4.13
	1
	
	363 661
	

	Объем: 919*0.1+113.3*0.03

	
	Поправки: М: =3600*1.06/4.13

	10.
	Е62-9-11 

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.071
	1 973.77
	1 122.10
	6.08
	140.14
	79.67
	0.43
	11.23
	6.07
	1 038
	895
	3

	
	
	
	
	845.59
	
	
	60.04
	
	2.34
	11.23
	
	140
	

	
	Раздел 2.  Цоколь

	

	11.
	Е53-15-1 

Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0.2
	19 716.98
	3 507.27
	113.70
	3 943.40
	701.45
	22.74
	11.23
	4.91
	19 192
	7 877
	112

	
	
	
	
	16 096.01
	15.10
	
	3 219.20
	3.02
	3.48
	11.23
	
	11 203
	34

	12.
	Е53-14-1 

Заделка трещин в кирпичных стенах цоколя цементным раствором, 10 м трещин
	2
	37.19
	25.77
	
	74.38
	51.54
	
	11.23
	1
	689
	579
	

	
	
	
	
	11.42
	
	
	22.84
	
	4.84
	11.23
	
	111
	

	13.
	Е62-25-1 

Огрунтовка стен цоколя, 100 м2 обработанной поверхности
	0.78
	583.00
	39.30
	33.89
	454.74
	30.65
	26.43
	11.23
	3.36
	1 586
	344
	89

	
	
	
	
	509.81
	
	
	397.65
	
	2.9
	11.23
	
	1 153
	

	14.
	Е61-28-1 

Устройство основания под штукатурку из сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности
	0.78
	1 043.83
	675.65
	13.36
	814.19
	527.01
	10.42
	11.23
	6.04
	7 318
	5 918
	63

	
	
	
	
	354.82
	
	
	276.76
	
	4.83
	11.23
	
	1 337
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]

	15.
	С101-1754 

Сетка стеклянная строительная СС-1, м2
	85.8
	12.74
	
	
	1 093.09
	
	
	
	
	2 336
	
	

	
	
	
	
	12.74
	
	
	1 093.09
	
	27.23
	
	
	2 336
	

	
	Объем: 78*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	Е61-1-3 

Сплошное выравнивание штукатурки стен цоколя полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм, 100 м2 поверхности
	0.78
	1 063.73
	318.00
	9.46
	829.71
	248.04
	7.38
	11.23
	6.07
	4 852
	2 785
	45

	
	
	
	
	736.27
	3.75
	
	574.29
	2.93
	3.52
	11.23
	
	2 022
	33

	17.
	Е15-04-048-03 

Отделка цоколя мелкозернистыми декоративными покрытиями (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности
	0.78
	6 763.95
	788.77
	62.59
	5 275.88
	615.24
	48.82
	11.23
	5.75
	21 164
	6 909
	281

	
	
	
	
	5 912.59
	
	
	4 611.82
	
	3.03
	11.23
	
	13 974
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	18.
	Е15-04-014-01 

Окраска цоколя с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.78
	2 291.60
	114.18
	14.24
	1 787.45
	89.06
	11.11
	11.23
	6.02
	5 184
	1 000
	67

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	1 687.28
	
	2.44
	11.23
	
	4 117
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	19.
	Е57-10-2 

Заделка выбоин в покрытиях крыльца входа цементных площадью до 0,5 м2, 100 мест
	0.04
	1 285.49
	627.62
	68.81
	51.42
	25.10
	2.75
	11.23
	4.25
	408
	282
	12

	
	
	
	
	589.06
	7.64
	
	23.56
	0.31
	4.86
	11.23
	
	115
	3

	20.
	Е15-02-001-01 

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню входов в подъезды, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.126
	2 074.12
	832.23
	83.91
	261.34
	104.86
	10.57
	11.23
	7.29
	1 850
	1 178
	77

	
	
	
	
	1 157.98
	39.06
	
	145.91
	4.92
	4.08
	11.23
	
	595
	55

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	21.
	Е15-04-014-01 

Окраска входов в подъезды  по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.126
	2 291.60
	114.18
	14.24
	288.74
	14.39
	1.79
	11.23
	6.02
	837
	162
	11

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	272.56
	
	2.44
	11.23
	
	665
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Раздел 3.  Козырек

	

	22.
	Е46-04-008-01 

Разборка покрытий козырьков из рулонных материалов, 100 м2 покрытия
	0.049
	164.91
	119.07
	45.84
	8.08
	5.83
	2.25
	11.23
	3.98
	74
	66
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	23.
	Е58-16-3 

Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест
	0.03
	2 603.14
	1 221.06
	143.55
	78.09
	36.63
	4.31
	11.23
	4.24
	610
	411
	18

	
	
	
	
	1 238.53
	15.51
	
	37.16
	0.47
	4.85
	11.23
	
	180
	5

	24.
	Е12-01-016-02 

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли
	0.049
	180.53
	29.88
	5.06
	8.85
	1.46
	0.25
	11.23
	6.07
	57
	16
	2

	
	
	
	
	145.59
	
	
	7.13
	
	5.44
	11.23
	
	39
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	25.
	Е12-01-002-10 

Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли
	0.049
	157.55
	96.86
	31.65
	7.72
	4.75
	1.55
	11.23
	4.85
	67
	53
	8

	
	
	
	
	29.04
	2.08
	
	1.42
	0.10
	4.13
	11.23
	
	6
	1

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1.15

	26.
	С101-1961 

Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5, м2
	5.684
	56.83
	
	
	323.02
	
	
	
	
	734
	
	

	
	
	
	
	56.83
	
	
	323.02
	
	129.1
	
	
	734
	

	
	Объем: 4.9*1.16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27.
	Е58-19-3 

Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных материалов карнизных свесов, 100 м покрытия
	0.081
	6 219.31
	877.75
	18.28
	503.76
	71.10
	1.48
	11.23
	6.07
	1 993
	798
	9

	
	
	
	
	5 323.28
	3.23
	
	431.19
	0.26
	2.75
	11.23
	
	1 186
	3

	28.
	Е62-41-2 

Очистка вручную поверхности козырьков снизу от перхлорвиниловых и масляных красок с лестниц, 100 м2 расчищенной поверхности
	0.049
	214.20
	214.20
	
	10.50
	10.50
	
	11.23
	1
	118
	118
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	29.
	Е61-1-8 

Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности
	0.049
	2 074.94
	509.53
	19.89
	101.67
	24.97
	0.97
	11.23
	6.07
	552
	280
	6

	
	
	
	
	1 545.52
	7.88
	
	75.73
	0.39
	3.51
	11.23
	
	266
	4

	30.
	Е15-04-014-01 

Окраска козырьков с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.126
	2 291.60
	114.18
	14.24
	288.74
	14.39
	1.79
	11.23
	6.02
	837
	162
	11

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	272.56
	
	2.44
	11.23
	
	665
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Раздел 4.  Проемы

	

	31.
	Е46-04-012-03 

Разборка деревянных заполнений проемов дверных, 100 м2
	0.0538
	1 143.95
	891.55
	252.40
	61.54
	47.97
	13.58
	11.23
	6.07
	621
	539
	82

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	5.38
	1
	11.23
	
	
	60

	
	Объем: 1.2*2.24*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32.
	Е46-04-012-01 

Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2
	0.1598
	1 870.07
	1 617.67
	252.40
	298.84
	258.50
	40.33
	11.23
	6.07
	3 148
	2 903
	245

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	15.98
	1
	11.23
	
	
	179

	Объем: 1.11*2+2.85*2+3.58*2+0.15*6

	33.
	Е10-01-034-03 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов
	0.0312
	21 833.35
	2 767.20
	891.18
	681.20
	86.34
	27.80
	11.23
	5.11
	2 495
	970
	142

	
	
	
	
	18 174.97
	34.11
	
	567.06
	1.06
	2.44
	11.23
	
	1 384
	12

	
	Объем: 1.11*2+0.15*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	34.
	Е10-01-034-08 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, 100 м2 проемов
	0.1286
	14 034.84
	1 910.20
	726.32
	1 804.88
	245.65
	93.40
	11.23
	5.39
	6 824
	2 759
	503

	
	
	
	
	11 398.33
	12.80
	
	1 465.83
	1.65
	2.43
	11.23
	
	3 562
	18

	
	Объем: 3.58*2+2.85*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	35.
	С203-8040 

Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), м2
	15.98
	1 365.61
	
	
	21 822.45
	
	
	
	
	42 733
	
	

	
	
	
	
	1 365.61
	
	
	21 822.45
	
	2 674.17
	
	
	42 733
	

	
	Объем: 3.12+12.86
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36.
	Е10-01-035-01 

Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м
	0.072
	5 874.09
	264.64
	24.75
	422.93
	19.05
	1.78
	11.23
	6.07
	816
	214
	11

	
	
	
	
	5 584.70
	0.78
	
	402.10
	0.06
	1.47
	11.23
	
	591
	1

	
	Начисления: Н3= 1.2*1,25, Н4= 1.2*1,25, Н5= 1.2*1,15

	37.
	С101-2905 

Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм, м
	7.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 900
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	263.83
	
	
	1 900
	

	38.
	Е58-20-1 

Смена отливов из листовой стали шириной до 0,4 м, 100 м
	0.888
	2 956.30
	374.76
	6.66
	2 625.19
	332.79
	5.91
	11.23
	6.07
	9 421
	3 737
	36

	
	
	
	
	2 574.88
	1.03
	
	2 286.49
	0.91
	2.47
	11.23
	
	5 648
	10

	
	Объем: 94-5.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39.
	Е10-01-047-01 

(прим.) 

Установка блоков металлических в подвал и входная в подъезд в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов
	0.0538
	22 174.05
	2 607.37
	833.70
	1 192.96
	140.28
	44.85
	11.23
	5.14
	5 686
	1 575
	231

	
	
	
	
	18 732.98
	20.36
	
	1 007.83
	1.10
	3.85
	11.23
	
	3 880
	12

	
	Объем: 1.2*2.24*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С203-8084:[ М-(132222.00=1322.22*100) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	40.
	Цена поставщика. 

Металлический дверной блок, м2
	5.376
	748.18
	
	
	4 022.24
	
	
	1
	1
	16 612
	
	

	
	
	
	
	748.18
	
	
	4 022.24
	
	4.13
	1
	
	16 612
	

	
	Объем: 1.2*2.24*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =3000*1.03/4.13

	41.
	С101-0961 

Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе, шт.
	1
	479.87
	
	
	479.87
	
	
	
	
	1 982
	
	

	
	
	
	
	479.87
	
	
	479.87
	
	4.13
	
	
	1 982
	

	42.
	Е15-02-016-03 

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная откосов, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.1205
	2 702.63
	1 182.22
	191.18
	325.67
	142.46
	23.04
	11.23
	8.19
	2 460
	1 600
	189

	
	
	
	
	1 329.24
	108.12
	
	160.17
	13.03
	4.19
	11.23
	
	671
	146

	
	Объем: (54.4+25.9)*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	43.
	Е15-04-005-03 

Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.1205
	2 306.81
	563.01
	23.78
	277.97
	67.84
	2.86
	11.23
	6.07
	1 322
	762
	17

	
	
	
	
	1 720.02
	0.39
	
	207.26
	0.05
	2.62
	11.23
	
	543
	1

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Раздел 5.  Частичный ремонт подвального помещения

	

	
	ОТМОСТКА

	44.
	Е68-12-4 

Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций
	0.0637
	6 900.71
	2 146.35
	4 754.36
	439.58
	136.72
	302.85
	11.23
	4.26
	2 826
	1 535
	1 290

	
	
	
	
	
	473.50
	
	
	30.16
	1
	11.23
	
	
	339

	Объем: (91.6-12)*0.8*0.1

	45.
	Е01-02-057-02 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.1562
	1 466.39
	1 466.39
	
	229.05
	229.05
	
	11.23
	1
	2 572
	2 572
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	Объем: (91.6)*0.8*0.2+12*0.1*0.8

	
	Начисления: Н5= 1.15

	46.
	Е08-01-003-07 

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.1832
	3 001.78
	246.00
	111.59
	549.93
	45.07
	20.44
	11.23
	3.2
	2 054
	506
	65

	
	
	
	
	2 644.20
	
	
	484.42
	
	3.06
	11.23
	
	1 482
	

	
	Объем: 91.6*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	47.
	Е11-01-002-01 

Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя
	7.328
	203.51
	35.93
	41.45
	1 491.29
	263.27
	303.75
	11.23
	3.91
	9 440
	2 956
	1 188

	
	
	
	
	126.13
	4.21
	
	924.28
	30.87
	5.73
	11.23
	
	5 296
	347

	
	Объем: 91.6*0.8*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	48.
	Е11-01-002-04 

Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя
	7.328
	452.40
	40.32
	76.78
	3 315.22
	295.46
	562.61
	11.23
	3.91
	17 705
	3 318
	2 200

	
	
	
	
	335.31
	7.73
	
	2 457.15
	56.61
	4.96
	11.23
	
	12 187
	636

	
	Объем: 91.6*0.8*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	49.
	Е11-01-002-09 

(прим.) 

Устройство бетонной отмостки, 1 м3 подстилающего слоя
	7.328
	730.22
	37.46
	0.38
	5 351.06
	274.47
	2.75
	11.23
	4
	26 027
	3 082
	11

	
	
	
	
	692.39
	
	
	5 073.83
	
	4.52
	11.23
	
	22 934
	

	
	Объем: 91.6*0.8*0.10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	ПРОЕМЫ

	50.
	Е46-04-012-03 

Разборка деревянных заполнений проемов дверных, 100 м2
	0.0684
	1 143.95
	891.55
	252.40
	78.25
	60.98
	17.26
	11.23
	6.07
	790
	685
	105

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	6.84
	1
	11.23
	
	
	77

	Объем: 1.9*0.9*2+2.1*0.9+0.9*1.7

	51.
	Е46-04-012-02 

Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2
	0.0703
	1 734.68
	1 482.28
	252.40
	121.95
	104.20
	17.74
	11.23
	6.07
	1 278
	1 170
	108

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	7.03
	1
	11.23
	
	
	79

	Объем: 0.49*2+0.32+0.98+0.6+0.9+0.45+0.95+0.3+0.25*2+0.15+0.9

	52.
	Е53-25-1 

Устройство металлических перемычек для цокольного окна в стенах существующих зданий, 1 т металлоконструкций перемычек
	0.0232
	18 417.15
	1 519.46
	77.09
	427.28
	35.25
	1.79
	11.23
	4.76
	2 012
	396
	9

	
	
	
	
	16 820.60
	5.28
	
	390.24
	0.12
	4.12
	11.23
	
	1 608
	1

	
	Объем: 23.2/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53.
	Е10-01-034-03 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов
	0.0613
	21 833.35
	2 767.20
	891.18
	1 338.38
	169.63
	54.63
	11.23
	5.11
	4 903
	1 905
	279

	
	
	
	
	18 174.97
	34.11
	
	1 114.13
	2.09
	2.44
	11.23
	
	2 718
	23

	Объем: 0.49*2+0.32+0.98+0.6+0.9+0.45+0.95+0.3+0.25*2+0.15

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	54.
	С203-8040 

Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом, м2
	6.13
	1 365.61
	
	
	8 371.19
	
	
	
	
	16 393
	
	

	
	
	
	
	1 365.61
	
	
	8 371.19
	
	2 674.17
	
	
	16 393
	

	55.
	Е58-20-1 

Смена отливов из листовой стали шириной до 0,4 м, 100 м
	0.052
	2 956.30
	374.76
	6.66
	153.73
	19.49
	0.35
	11.23
	6.07
	552
	219
	2

	
	
	
	
	2 574.88
	1.03
	
	133.89
	0.05
	2.47
	11.23
	
	331
	1

	56.
	Е10-01-047-01 

(прим.) 

Установка блоков металлических в подвал и входная в подъезд в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов
	0.0684
	22 174.05
	2 607.37
	833.70
	1 516.71
	178.34
	57.03
	11.23
	5.14
	7 229
	2 003
	293

	
	
	
	
	18 732.98
	20.36
	
	1 281.34
	1.39
	3.85
	11.23
	
	4 933
	16

	Объем: 1.9*0.9*2+2.1*0.9+0.9*1.7

	
	Вычт.ресурсы:  С203-8084:[ М-(132222.00=1322.22*100) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	57.
	Цена поставщика. 

Металлический дверной блок, м2
	6.84
	748.18
	
	
	5 117.58
	
	
	1
	1
	21 136
	
	

	
	
	
	
	748.18
	
	
	5 117.58
	
	4.13
	1
	
	21 136
	

	
	Поправки: М: =3000*1.03/4.13

	58.
	Е15-02-016-03 

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная откосов, 100 м2 
	0.0065
	2 702.63
	1 182.22
	191.18
	17.57
	7.68
	1.24
	11.23
	8.19
	133
	86
	10

	
	
	
	
	1 329.24
	108.12
	
	8.64
	0.70
	4.19
	11.23
	
	36
	8

	
	Объем: (4.3)*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	59.
	Е15-04-005-03 

Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0065
	2 306.81
	563.01
	23.78
	14.99
	3.66
	0.15
	11.23
	6.07
	71
	41
	1

	
	
	
	
	1 720.02
	0.39
	
	11.18
	
	2.62
	11.23
	
	29
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	60.
	Е09-06-001-02 

Монтаж решеток на окна из полосовой и тонколистовой стали, 1 т 
	0.1055
	839.68
	528.60
	183.00
	88.59
	55.77
	19.31
	11.23
	5.29
	775
	626
	102

	
	
	
	
	128.08
	2.26
	
	13.51
	0.24
	3.48
	11.23
	
	47
	3

	
	Объем: 7.03*15/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	61.
	С201-0843 

Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т
	0.1055
	16 244.00
	
	
	1 713.74
	
	
	
	
	6 953
	
	

	
	
	
	
	16 244.00
	
	
	1 713.74
	
	65 901.22
	
	
	6 953
	

	62.
	Е15-04-030-04 

Масляная окраска металлических поверхностей решеток оконных., количество окрасок 2, 100 м2 
	0.0703
	1 288.77
	768.15
	4.21
	90.60
	54.00
	0.30
	11.23
	6.06
	687
	606
	2

	
	
	
	
	516.40
	0.16
	
	36.30
	0.01
	2.17
	11.23
	
	79
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Раздел 6.  Разное

	

	63.
	Ц08-02-410-02 

Короб, диаметр до 50 мм, 100 м
	0.9
	1 143.68
	190.62
	40.38
	1 029.31
	171.56
	36.34
	11.23
	4.47
	3 403
	1 927
	162

	
	
	
	
	912.68
	2.11
	
	821.41
	1.90
	1.6
	11.23
	
	1 314
	21

	64.
	Цена поставщика. 

Короб 40*40, м
	90
	36.05
	
	
	3 244.50
	
	
	
	
	3 245
	
	

	
	
	
	
	36.05
	
	
	3 244.50
	
	3 600
	
	
	3 245
	

	
	Поправки: М: =35*1.03

	65.
	Ц08-02-399-02 

Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м
	0.9
	221.83
	46.91
	83.41
	199.65
	42.22
	75.07
	11.23
	5.8
	1 264
	474
	435

	
	
	
	
	91.51
	28.88
	
	82.36
	25.99
	4.31
	11.23
	
	355
	292

	66.
	Е20-01-001-01 

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм, 100 м2 
	0.0345
	2 731.93
	1 791.40
	195.19
	94.25
	61.80
	6.73
	11.23
	5.46
	800
	694
	37

	
	
	
	
	745.34
	9.81
	
	25.71
	0.34
	2.69
	11.23
	
	69
	4

	
	Объем: 0.23*15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Раздел 7.  Прочие

	67.
	Х311-1037 

Погрузка мусора,от разборки асфальтобетона, т
	50.3008
	7.54
	
	7.54
	379.17
	
	379.17
	
	4.85
	1 839
	
	1 839

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	Объем: 14.47+995.3*0.02*1.8

	
	Поправки: ЭМ: /4.85

	68.
	Х403-1-15 

Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км, т
	50.3008
	27.03
	
	27.03
	1 359.47
	
	1 359.47
	
	4.85
	6 593
	
	6 593

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: /4.85

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	702 351.95
	94 802.55
	80 354.07
	
	
	2 858 987
	1 064 629
	337 470

	
	
	
	527 195.29
	5 023.20
	
	
	
	1 456 893
	56 410

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	4 473.46
	213.78
	111.41
	
	
	4 667
	2 401
	597

	
	
	
	4 148.27
	27.89
	
	
	
	1 669
	313

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - в т.ч. %=81 - по стр. 63, 65 
	229.59
	
	
	
	
	2 198
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - в т.ч.%=52 - по стр. 63, 65 
	157.09
	
	
	
	
	1 411
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	4 860.14
	
	
	
	
	8 276
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	695 981.91
	94 471.20
	80 216.62
	
	
	2 845 792
	1 060 908
	336 734

	
	
	
	521 294.06
	4 994.73
	
	
	
	1 448 155
	56 090

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	129 282.95
	
	
	
	
	470 731
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - в т.ч. %=93 - по стр. 1, 46 %=79 - по стр. 2 %=66 - по стр. 3, 4 %=84 - по стр. 5, 22, 31, 32, 50, 51 %=73 - по стр. 6, 7, 11, 12, 52 %=80 - по стр. 8, 17, 18, 20, 21, 30, 42, 43, 58, 59, 62 %=68 - по стр. 10, 13, 19, 28 %=67 - по стр. 14, 16, 29 

%=71 - по стр. 23, 27, 38, 55 %=92 - по стр. 24, 25 %=90 - по стр. 33, 34, 36, 39, 53, 56 %=88 - по стр. 44 %=61 - по стр. 45 %=94 - по стр. 47-49 
	95 208.63
	
	
	
	
	900 503
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - в т.ч. %=54 - по стр. 1, 19, 46 %=51 - по стр. 2, 47-49 %=40 - по стр. 3, 4, 10, 13, 14, 16, 28, 29 %=48 - по стр. 5, 22, 31, 32, 44, 50, 51 %=56 - по стр. 6, 7, 11, 12, 52 %=37 - по стр. 8, 17, 18, 20, 21, 30, 42, 43, 58, 59, 62 %=52 - по стр. 23, 27, 38, 55 %=44 - по стр. 24, 25 %=43 - по стр. 33, 34, 36, 39, 53, 56 

%=31 - по стр. 45 
	49 280.13
	
	
	
	
	437 264
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	840 470.67
	
	
	
	
	4 183 559
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 802.33
	55.77
	19.31
	
	
	7 728
	626
	102

	
	
	
	1 727.25
	0.24
	
	
	
	7 000
	3

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -в т.ч. %=69 - по стр. 60 
	45.37
	
	
	
	
	434
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - в т.ч. %=58 - по стр. 60 
	40.33
	
	
	
	
	365
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 888.03
	
	
	
	
	8 527
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	94.25
	61.80
	6.73
	
	
	800
	694
	37

	
	
	
	25.71
	0.34
	
	
	
	69
	4

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - в т.ч. 

%=98 - по стр. 66 


	71.46
	
	
	
	
	684
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -в т.ч.%=56 - по стр. 66 


	44.12
	
	
	
	
	391
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	209.83
	
	
	
	
	1 875
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	847 428.67
	
	
	
	
	4 202 471
	
	

	
	Понижающий коэффициент 
	8 474.29
	
	
	
	
	4 046 854
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	855 902.96
	
	
	
	
	4 046 854
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2 %
	17 118.06
	
	
	
	
	80 937
	
	

	
	Всего с непредвиденными затратами
	873 021.02
	
	
	
	
	4 127 791
	
	

	
	НДС
	157 143.78
	
	
	
	
	743 002
	
	

	
	Всего с НДС
	1 030 164.80
	
	
	
	
	4 870 793
	
	

	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Раздел 1.  СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

	1.
	Е69-2-1 

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий
	0.42
	63.27
	49.68
	13.59
	26.57
	20.87
	5.71
	11.23
	2.54
	249
	234
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	16.28
	
	
	
	66%
	154
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	10.44
	
	
	
	40%
	94
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.8)
	
	
	

	2.
	Е69-2-2 

Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1, 100 отверстий
	0.42
	182.52
	143.34
	39.18
	76.66
	60.20
	16.46
	11.23
	2.55
	718
	676
	42

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*3, Н4= 1*3, Н5= 1*3, Н48= 1*3

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	46.96
	
	
	
	66%
	446
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	30.10
	
	
	
	40%
	270
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.8)
	
	
	

	3.
	Е46-03-010-04 

Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2, 100 
	0.23
	919.09
	206.85
	712.24
	211.39
	47.58
	163.82
	11.23
	3.9
	1 173
	534
	639

	
	
	
	
	
	65.19
	
	
	14.99
	1
	11.23
	
	
	168

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	61.94
	
	
	
	84%
	590
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	37.54
	
	
	
	48%
	337
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5*0.8)
	
	
	

	4.
	Е46-03-017-05 

Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки
	0.08
	2 167.90
	645.39
	40.91
	173.43
	51.63
	3.27
	11.23
	6.05
	1 073
	580
	20

	
	
	
	
	1 481.60
	
	
	118.53
	
	3.99
	11.23
	
	473
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	51.11
	
	
	
	84%
	487
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	30.98
	
	
	
	48%
	278
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5*0.8)
	
	
	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	488.05
	180.28
	189.26
	
	
	3 213
	2 024
	715

	
	
	
	118.53
	14.99
	
	
	
	473
	168

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	488.05
	180.28
	189.26
	
	
	3 213
	2 024
	715

	
	
	
	118.53
	14.99
	
	
	
	473
	168

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 1, 2; %=84 - по стр. 3, 4)
	176.29
	
	
	
	
	1 677
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2; %=48 - по стр. 3, 4)
	109.06
	
	
	
	
	979
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	773.40
	
	
	
	
	5 869
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	773.40
	
	
	
	
	5 869
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2 %
	15.47
	
	
	
	
	117
	
	

	
	Всего с непредвиденными затратами
	788.87
	
	
	
	
	5 986
	
	

	
	НДС
	142.00
	
	
	
	
	1 077
	
	

	
	Всего с НДС
	930.87
	
	
	
	
	7 063
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	176.29
	
	
	
	
	1 677
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	109.06
	
	
	
	
	979
	
	

	
	Раздел 2.  ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	5.
	Е67-1-1 

Демонтаж скрытой электропроводки, 100 м
	4
	21.03
	21.03
	
	84.12
	84.12
	
	11.23
	1
	945
	945
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	85%
	
	
	71.50
	
	
	
	72%
	680
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	54.68
	
	
	
	52%
	491
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	6.
	Е67-4-1 

Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.
	0.2
	48.36
	48.36
	
	9.67
	9.67
	
	11.23
	1
	109
	109
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	85%
	
	
	8.22
	
	
	
	72%
	78
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	6.29
	
	
	
	52%
	57
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	7.
	Е67-4-3 

Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.
	0.2
	53.31
	52.33
	0.98
	10.66
	10.47
	0.20
	11.23
	6.06
	119
	118
	1

	
	
	
	
	
	0.39
	
	
	0.08
	1
	11.23
	
	
	1

	
	Накладные расходы
	
	85%
	
	
	8.97
	
	
	
	72%
	86
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	6.86
	
	
	
	52%
	62
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	8.
	Ц08-03-572-03 

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм(Демонтаж  щита учета МОП), 1 шт.
	2
	17.32
	7.32
	9.99
	34.63
	14.65
	19.99
	11.23
	4.64
	257
	164
	93

	
	
	
	
	
	0.45
	
	
	0.91
	4.06
	11.23
	
	
	10

	
	Начисления: Н2= 0, Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	14.78
	
	
	
	81%
	141
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	10.11
	
	
	
	52%
	90
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	9.
	Ц08-03-572-04 

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм, 1 шт.
	1
	37.25
	11.01
	26.23
	37.25
	11.01
	26.23
	11.23
	4.63
	245
	124
	121

	
	
	
	
	
	1.31
	
	
	1.31
	4.06
	11.23
	
	
	15

	
	Начисления: Н2= 0, Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	11.70
	
	
	
	81%
	113
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	8.01
	
	
	
	52%
	72
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	176.33
	129.92
	46.42
	
	
	1 675
	1 460
	215

	
	
	
	
	2.30
	
	
	
	
	26

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	71.88
	25.66
	46.22
	
	
	502
	288
	214

	
	
	
	
	2.22
	
	
	
	
	25

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 8, 9)
	26.49
	
	
	
	
	254
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 8, 9)
	18.12
	
	
	
	
	163
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	116.49
	
	
	
	
	919
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	104.45
	104.26
	0.20
	
	
	1 173
	1 172
	1

	
	
	
	
	0.08
	
	
	
	
	1

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 5-7)
	88.69
	
	
	
	
	845
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 5-7)
	67.82
	
	
	
	
	610
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	260.96
	
	
	
	
	2 628
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	377.45
	
	
	
	
	3 547
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2 %
	7.55
	
	
	
	
	71
	
	

	
	Всего с непредвиденными затратами
	385.00
	
	
	
	
	3 618
	
	

	
	НДС
	69.30
	
	
	
	
	651
	
	

	
	Всего с НДС
	454.30
	
	
	
	
	4 269
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	115.18
	
	
	
	
	1 099
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	85.94
	
	
	
	
	773
	
	

	
	Раздел 3.  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	10.
	Ц08-02-407-02 

Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм, 100 м
	0.07
	3 189.35
	497.00
	1 452.13
	223.25
	34.79
	101.65
	11.23
	5.58
	1 155
	391
	567

	
	
	
	
	1 240.21
	429.90
	
	86.81
	30.09
	2.27
	11.23
	
	197
	338

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	61.64
	
	
	
	81%
	590
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	42.17
	
	
	
	52%
	379
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	11.
	С103-0135 

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 2,5 мм, м
	7
	17.49
	
	
	122.41
	
	
	
	
	506
	
	

	
	
	
	
	17.49
	
	
	122.41
	
	4.13
	
	
	506
	

	
	Поправки: М: =72.22/4.13

	12.
	Ц08-02-410-01 

Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 25 мм, 100 м
	4.3
	1 103.57
	166.67
	31.71
	4 745.35
	716.68
	136.35
	11.23
	4.47
	14 808
	8 048
	609

	
	
	
	
	905.19
	1.66
	
	3 892.32
	7.14
	1.58
	11.23
	
	6 150
	80

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	687.63
	
	
	
	81%
	6 584
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	470.48
	
	
	
	52%
	4 227
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	13.
	Цена поставщика. 

Труба ПВХ д.=20мм, м
	438.6
	7.67
	
	
	3 365.76
	
	
	1
	1
	13 901
	
	

	
	
	
	
	7.67
	
	
	3 365.76
	
	4.13
	1
	
	13 901
	

	
	Объем: 430*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =30.77*1.03/4.13

	14.
	Ц08-02-412-03 

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м
	1.5
	545.22
	94.13
	12.86
	817.83
	141.19
	19.30
	11.23
	4.62
	2 464
	1 586
	89

	
	
	
	
	438.23
	0.72
	
	657.35
	1.08
	1.2
	11.23
	
	789
	12

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	135.16
	
	
	
	81%
	1 294
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	92.48
	
	
	
	52%
	831
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	15.
	Цена поставщика. 

Кабель ВВГ 3*4, м
	153
	13.15
	
	
	2 011.43
	
	
	1
	1
	8 307
	
	

	
	
	
	
	13.15
	
	
	2 011.43
	
	4.13
	1
	
	8 307
	

	
	Объем: 150*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =51.71*1.05/4.13

	16.
	Ц08-02-412-02 

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м
	2.8
	503.59
	80.72
	6.43
	1 410.04
	226.03
	18.01
	11.23
	4.62
	3 974
	2 538
	83

	
	
	
	
	416.43
	0.36
	
	1 166.00
	1.01
	1.16
	11.23
	
	1 353
	11

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	215.69
	
	
	
	81%
	2 065
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	147.58
	
	
	
	52%
	1 325
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	17.
	Цена поставщика. 

Кабель ВВГ 3*1,5, м
	285.6
	4.98
	
	
	1 421.71
	
	
	1
	1
	5 872
	
	

	
	
	
	
	4.98
	
	
	1 421.71
	
	4.13
	1
	
	5 872
	

	
	Объем: 280*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =19.58*1.05/4.13

	18.
	Ц08-02-410-02 

Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм, 100 м
	0.45
	1 189.88
	228.74
	48.46
	535.45
	102.93
	21.81
	11.23
	4.47
	1 911
	1 156
	97

	
	
	
	
	912.68
	2.53
	
	410.71
	1.14
	1.6
	11.23
	
	657
	13

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	98.87
	
	
	
	81%
	947
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	67.65
	
	
	
	52%
	608
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	19.
	Цена поставщика. 

Труба ПВХ диам. 32 мм (3м), шт
	15
	16.21
	
	
	243.08
	
	
	1
	1
	1 004
	
	

	
	
	
	
	16.21
	
	
	243.08
	
	4.13
	1
	
	1 004
	

	
	Поправки: М: =64.98*1.03/4.13

	20.
	Ц08-02-412-05 

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2, 100 м
	0.45
	670.06
	174.85
	45.02
	301.53
	78.68
	20.26
	11.23
	4.62
	1 228
	884
	94

	
	
	
	
	450.18
	2.53
	
	202.58
	1.14
	1.24
	11.23
	
	251
	13

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	75.83
	
	
	
	81%
	727
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	51.88
	
	
	
	52%
	466
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	21.
	Цена поставщика. 

Кабель YKY 5*10, м
	45.9
	40.50
	
	
	1 858.83
	
	
	1
	1
	7 677
	
	

	
	
	
	
	40.50
	
	
	1 858.83
	
	4.13
	1
	
	7 677
	

	
	Объем: 45*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =159.29*1.05/4.13

	22.
	Ц08-02-396-05 

Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м, 100 м
	0.7
	2 331.91
	450.30
	909.48
	1 632.34
	315.21
	636.64
	11.23
	5.3
	8 030
	3 540
	3 374

	
	
	
	
	972.13
	201.52
	
	680.49
	141.06
	1.64
	11.23
	
	1 116
	1 584

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	433.46
	
	
	
	81%
	4 150
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	296.58
	
	
	
	52%
	2 664
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	23.
	Цена поставщика. 

Короб стальной( с крышкой) секция прямая 100*50 мм, м
	71.4
	48.08
	
	
	3 432.97
	
	
	1
	1
	14 178
	
	

	
	
	
	
	48.08
	
	
	3 432.97
	
	4.13
	1
	
	14 178
	

	
	Объем: 70*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =192.79*1.03/4.13

	24.
	Ц08-02-399-01 

Провод в коробах, сечением до 6 мм2, 100 м
	2.3
	196.49
	42.16
	67.36
	451.93
	96.96
	154.92
	11.23
	5.87
	2 830
	1 089
	909

	
	
	
	
	86.98
	24.36
	
	200.05
	56.03
	4.16
	11.23
	
	832
	629

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	145.34
	
	
	
	81%
	1 392
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	99.44
	
	
	
	52%
	893
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	25.
	Цена поставщика. 

Кабель ВВГ 3*4, м
	153
	13.14
	
	
	2 011.04
	
	
	1
	1
	8 306
	
	

	
	
	
	
	13.14
	
	
	2 011.04
	
	4.13
	1
	
	8 306
	

	
	Объем: 150*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =51.7*1.05/4.13

	26.
	Цена поставщика. 

Кабель ВВГ 3*1,5, м
	81.6
	4.98
	
	
	405.99
	
	
	1
	1
	1 677
	
	

	
	
	
	
	4.98
	
	
	405.99
	
	4.13
	1
	
	1 677
	

	
	Объем: 80*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =19.57*1.05/4.13

	27.
	Ц08-02-163-02 

Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2, 1 шт.
	1
	30.97
	21.19
	3.22
	30.97
	21.19
	3.22
	11.23
	4.62
	275
	238
	15

	
	
	
	
	6.56
	0.18
	
	6.56
	0.18
	3.33
	11.23
	
	22
	2

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	20.30
	
	
	
	81%
	194
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	13.89
	
	
	
	52%
	125
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	28.
	Цена поставщика. 

Муфта концевая 4КВНтп-В-70/120, шт
	1
	316.71
	
	
	316.71
	
	
	1
	1
	1 308
	
	

	
	
	
	
	316.71
	
	
	316.71
	
	4.13
	1
	
	1 308
	

	
	Поправки: М: =1269.9*1.03/4.13

	29.
	Ц08-03-572-04 

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм, 1 шт.
	5
	157.10
	44.05
	104.93
	785.50
	220.26
	524.64
	11.23
	4.63
	5 067
	2 474
	2 429

	
	
	
	
	8.12
	5.26
	
	40.60
	26.28
	4.06
	11.23
	
	165
	295

	
	Вычт.ресурсы:  С201-0843:[ М-(406.10=16244.00*0.025) ]

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	234.21
	
	
	
	81%
	2 243
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	160.25
	
	
	
	52%
	1 440
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	30.
	Цена поставщика. 

Щит ВРУ RРР-4 ZMk, шт
	5
	954.67
	
	
	4 773.36
	
	
	1
	1
	19 714
	
	

	
	
	
	
	954.67
	
	
	4 773.36
	
	4.13
	1
	
	19 714
	

	
	Поправки: М: =3827.96*1.03/4.13

	31.
	Ц08-03-521-15 

Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А, 1 шт.
	2
	223.62
	38.10
	0.98
	447.25
	76.20
	1.97
	11.23
	3.16
	1 139
	856
	6

	
	
	
	
	184.54
	
	
	369.08
	
	0.75
	11.23
	
	277
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	72.39
	
	
	
	81%
	693
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	49.53
	
	
	
	52%
	445
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	32.
	Цена поставщика. 

Рубильник ВР31-32 100А, шт
	2
	114.77
	
	
	229.54
	
	
	1
	1
	948
	
	

	
	
	
	
	114.77
	
	
	229.54
	
	4.13
	1
	
	948
	

	
	Поправки: М: =460.19*1.03/4.13

	33.
	Ц08-03-526-02 

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.
	3
	169.63
	28.09
	5.10
	508.90
	84.28
	15.30
	11.23
	4.49
	1 527
	946
	69

	
	
	
	
	136.44
	0.18
	
	409.32
	0.54
	1.25
	11.23
	
	512
	6

	
	Вычт.ресурсы:  С509-0038:[ М-(158.48=25.98*6.1) ]

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	80.58
	
	
	
	81%
	771
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	55.13
	
	
	
	52%
	495
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	34.
	Цена поставщика. 

Выкл.автомат CLS6 В32/3, шт
	2
	81.84
	
	
	163.68
	
	
	1
	1
	676
	
	

	
	
	
	
	81.84
	
	
	163.68
	
	4.13
	1
	
	676
	

	
	Поправки: М: =328.16*1.03/4.13

	35.
	Цена поставщика. 

Выкл.автомат CLS6 B50/3, шт
	1
	114.72
	
	
	114.72
	
	
	1
	1
	474
	
	

	
	
	
	
	114.72
	
	
	114.72
	
	4.13
	1
	
	474
	

	
	Поправки: М: =460*1.03/4.13

	36.
	Ц08-03-600-02 

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.
	1
	14.81
	10.98
	3.22
	14.81
	10.98
	3.22
	11.23
	4.62
	142
	123
	15

	
	
	
	
	0.61
	0.18
	
	0.61
	0.18
	7.08
	11.23
	
	4
	2

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	10.60
	
	
	
	81%
	101
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	7.25
	
	
	
	52%
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	37.
	Цена поставщика. 

Счетчик ЦЭ 6803 5(50) 380 В, шт
	1
	473.85
	
	
	473.85
	
	
	1
	1
	1 957
	
	

	
	
	
	
	473.85
	
	
	473.85
	
	4.13
	1
	
	1 957
	

	
	Поправки: М: =1900*1.03/4.13

	38.
	Ц08-03-600-01 

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные, 1 шт.
	2
	8.01
	4.30
	3.22
	16.02
	8.59
	6.43
	11.23
	4.62
	132
	96
	30

	
	
	
	
	0.50
	0.18
	
	1.00
	0.36
	6.14
	11.23
	
	6
	4

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	8.50
	
	
	
	81%
	81
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	5.82
	
	
	
	52%
	52
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	39.
	Цена поставщика. 

Счетчик ЦЭ 6807 5(50) 220 В, шт
	2
	149.64
	
	
	299.27
	
	
	1
	1
	1 236
	
	

	
	
	
	
	149.64
	
	
	299.27
	
	4.13
	1
	
	1 236
	

	
	Поправки: М: =600*1.03/4.13

	40.
	Ц08-01-080-01 

Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2, 1 шт.
	2
	29.16
	13.85
	12.86
	58.32
	27.70
	25.73
	11.23
	4.62
	500
	311
	119

	
	
	
	
	2.45
	0.72
	
	4.90
	1.44
	14.31
	11.23
	
	70
	16

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	27.68
	
	
	
	81%
	265
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	18.94
	
	
	
	52%
	170
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	41.
	Цена поставщика. 

Ограничитель мощности 5,5/20 кВт ОМ-110, шт
	2
	423.97
	
	
	847.94
	
	
	1
	1
	3 502
	
	

	
	
	
	
	423.97
	
	
	847.94
	
	4.13
	1
	
	3 502
	

	
	Поправки: М: =1700*1.03/4.13

	42.
	Ц08-03-591-02 

Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.
	0.1
	482.60
	406.49
	12.86
	48.26
	40.65
	1.29
	11.23
	4.62
	486
	456
	6

	
	
	
	
	63.25
	0.72
	
	6.33
	0.07
	3.77
	11.23
	
	24
	1

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	38.68
	
	
	
	81%
	370
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	26.47
	
	
	
	52%
	238
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	43.
	Цена поставщика. 

Выкл.для скрытой уст-ки IP44, шт
	10
	14.46
	
	
	144.65
	
	
	1
	1
	597
	
	

	
	
	
	
	14.46
	
	
	144.65
	
	4.13
	1
	
	597
	

	
	Поправки: М: =58*1.03/4.13

	44.
	Ц08-03-593-06 

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.
	0.23
	5 436.88
	1 114.70
	2 316.92
	1 250.48
	256.38
	532.89
	11.23
	5.57
	7 074
	2 879
	2 968

	
	
	
	
	2 005.25
	682.13
	
	461.21
	156.89
	2.66
	11.23
	
	1 227
	1 762

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	392.61
	
	
	
	81%
	3 759
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	268.63
	
	
	
	52%
	2 413
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	45.
	Цена поставщика. 

Светильник с лампой накаливания IP44, шт
	13
	30.92
	
	
	401.96
	
	
	1
	1
	1 660
	
	

	
	
	
	
	30.92
	
	
	401.96
	
	4.13
	1
	
	1 660
	

	
	Поправки: М: =123.98*1.03/4.13

	46.
	Цена поставщика. 

Светильник с лампой накаливания IP20 и встроенным датчиком движения, шт
	10
	162.14
	
	
	1 621.36
	
	
	1
	1
	6 696
	
	

	
	
	
	
	162.14
	
	
	1 621.36
	
	4.13
	1
	
	6 696
	

	
	Поправки: М: =650.12*1.03/4.13

	47.
	Цена поставщика. 

Лампа накаливания 60 Вт, шт
	23
	3.99
	
	
	91.66
	
	
	1
	1
	379
	
	

	
	
	
	
	3.99
	
	
	91.66
	
	4.13
	1
	
	379
	

	
	Поправки: М: =15.98*1.03/4.13

	48.
	Цена поставщика. 

Коробка ответвительная, шт
	30
	1.50
	
	
	44.89
	
	
	1
	1
	185
	
	

	
	
	
	
	1.50
	
	
	44.89
	
	4.13
	1
	
	185
	

	
	Поправки: М: =6*1.03/4.13

	49.
	Ц08-02-471-01 

Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт.
	0.5
	868.43
	106.79
	65.71
	434.22
	53.40
	32.86
	11.23
	4.64
	2 283
	600
	152

	
	
	
	
	695.93
	2.87
	
	347.97
	1.44
	4.4
	11.23
	
	1 531
	16

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	52.10
	
	
	
	81%
	499
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	35.65
	
	
	
	52%
	320
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	50.
	Ц08-02-472-02 

Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м
	0.15
	1 236.26
	165.67
	85.41
	185.44
	24.85
	12.81
	11.23
	4.65
	840
	279
	60

	
	
	
	
	985.18
	3.32
	
	147.78
	0.50
	3.39
	11.23
	
	501
	6

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	24.08
	
	
	
	81%
	231
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	16.48
	
	
	
	52%
	148
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	51.
	Ц08-02-472-10 

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям, 100 м
	0.05
	7 746.67
	558.08
	77.84
	387.33
	27.90
	3.89
	11.23
	4.04
	635
	313
	16

	
	
	
	
	7 110.74
	0.54
	
	355.54
	0.03
	0.86
	11.23
	
	306
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	26.53
	
	
	
	81%
	254
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	18.15
	
	
	
	52%
	163
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	52.
	Цена поставщика. 

Провод ПВ1 1*16, м
	5.1
	11.44
	
	
	58.36
	
	
	1
	1
	241
	
	

	
	
	
	
	11.44
	
	
	58.36
	
	4.13
	1
	
	241
	

	
	Объем: 5*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =45.88*1.03/4.13

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	38 740.39
	2 564.85
	2 273.19
	
	
	157 501
	28 803
	11 707

	
	
	
	33 902.38
	426.60
	
	
	
	116 991
	4 790

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	38 301.27
	2 564.85
	2 273.19
	
	
	155 687
	28 803
	11 707

	
	
	
	33 463.26
	426.60
	
	
	
	115 177
	4 790

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	24 016.05
	
	
	
	
	99 187
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 36, 38, 40, 42, 44, 49-51)
	2 841.88
	
	
	
	
	27 210
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 36, 38, 40, 42, 44, 49-51)
	1 944.44
	
	
	
	
	17 468
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	43 087.59
	
	
	
	
	200 365
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	316.71
	
	
	
	
	1 308
	
	

	
	
	
	316.71
	
	
	
	
	1 308
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	316.71
	
	
	
	
	1 308
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	122.41
	
	
	
	
	506
	
	

	
	
	
	122.41
	
	
	
	
	506
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	122.41
	
	
	
	
	506
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	43 526.71
	
	
	
	
	202 179
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2 %
	870.53
	
	
	
	
	4 044
	
	

	
	Всего с непредвиденными затратами
	44 397.24
	
	
	
	
	206 223
	
	

	
	НДС
	7 991.50
	
	
	
	
	37 120
	
	

	
	Всего с НДС
	52 388.74
	
	
	
	
	243 343
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	2 841.88
	
	
	
	
	27 210
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	1 944.44
	
	
	
	
	17 468
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	39 404.77
	2 875.05
	2 508.87
	
	
	162 389
	32 287
	12 637

	
	
	
	34 020.91
	443.89
	
	
	
	117 464
	4 984

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	38 373.15
	2 590.51
	2 319.41
	
	
	156 189
	29 091
	11 921

	
	
	
	33 463.26
	428.82
	
	
	
	115 177
	4 815

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	24 016.05
	
	
	
	
	99 187
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 8-10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 36, 38, 40, 42, 44, 49-51)
	2 868.37
	
	
	
	
	27 464
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 8-10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 36, 38, 40, 42, 44, 49-51)
	1 962.56
	
	
	
	
	17 631
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	43 204.08
	
	
	
	
	201 284
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	909.21
	284.54
	189.46
	
	
	5 694
	3 196
	716

	
	
	
	435.24
	15.07
	
	
	
	1 781
	169

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 1, 2; %=84 - по стр. 3, 4; %=72 - по стр. 5-7)
	264.98
	
	
	
	
	2 522
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2; %=48 - по стр. 3, 4; %=52 - по стр. 5-7)
	176.88
	
	
	
	
	1 589
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 351.07
	
	
	
	
	9 805
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	122.41
	
	
	
	
	506
	
	

	
	
	
	122.41
	
	
	
	
	506
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	122.41
	
	
	
	
	506
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	44 677.56
	
	
	
	
	211 595
	
	

	
	Всего по смете
	44 677.56
	
	
	
	
	211 595
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2 %
	893.55
	
	
	
	
	4 232
	
	

	
	Всего с непредвиденными затратами
	45 571.11
	
	
	
	
	215 827
	
	

	
	НДС
	8 202.80
	
	
	
	
	38 849
	
	

	
	Всего с НДС
	53 773.91
	
	
	
	
	254 676
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	3 133.35
	
	
	
	
	29 986
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	2 139.44
	
	
	
	
	19 220
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	


                                        Главный специалист отдела капитального ремонта муниципальной
                собственности КАиС администрации ГО "Город Калининград"                                               И.Н.Игнатов
	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	514 718
	руб.
	Смета на сумму:
	514 718
	руб.

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 20___г.
	«______»____________________ 20___г.

	

	

	

	

	Объект:
	Строительство дождевой канализации и дренажа по адресу: ул.Нарвская, 91-93, Ленинградский район г.Калининград

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

	(Локальный сметный расчет)

	на Строительство  дренажа по адресу: ул.Нарвская, 91-93, Ленинградский район г.Калининград

	Сметная стоимость:
	514.718
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.089
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	118.769
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2011 г.


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Земляные работы

	

	1.
	Е01-02-055-02 

Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	2.64
	1 682.10
	1 682.10
	
	4 440.74
	4 440.74
	
	12.01
	1
	53 333
	53 333
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 100*2.2*1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	2.
	Е01-02-066-01 

Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых, 100 м2 креплений
	4.4
	1 671.59
	235.30
	76.54
	7 355.00
	1 035.32
	336.78
	12.02
	5.81
	38 931
	12 445
	1 957

	
	
	
	
	1 359.75
	4.38
	
	5 982.90
	19.27
	4.1
	12
	
	24 530
	231

	
	Объем: 100*2.2*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	3.
	Е23-01-001-01 

Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания
	1
	1 275.59
	88.43
	35.90
	1 275.59
	88.43
	35.90
	12.02
	4.01
	8 126
	1 063
	144

	
	
	
	
	1 151.26
	3.93
	
	1 151.26
	3.93
	6.01
	12.02
	
	6 919
	47

	
	Объем: 100*0.1*1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	Е01-02-061-01 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта
	2.5282
	704.46
	704.46
	
	1 781.02
	1 781.02
	
	12.02
	1
	21 408
	21 408
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 264-10-3.14*0.062*0.062*96-3.14*0.08*0.08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	Е01-02-060-01 

Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3
	0.1118
	426.34
	426.34
	
	47.66
	47.66
	
	12.02
	1
	573
	573
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 264-252.82
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	17.888
	27.40
	
	27.40
	490.18
	
	490.18
	
	4.99
	2 446
	
	2 446

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 11.18*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =136.74/4.99

	

	7.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	17.888
	27.40
	
	27.40
	490.18
	
	490.18
	
	4.99
	2 446
	
	2 446

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 11.18*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =136.74/4.99

	

	
	Раздел 2.  Дренаж Д1

	

	8.
	Е22-01-021-04 

Укладка трубопроводов дренажных из полиэтиленовых труб диаметром 113/126 мм, 1 км трубопровода
	0.096
	6 743.50
	2 699.27
	3 937.01
	647.38
	259.13
	377.95
	12.02
	4.41
	4 816
	3 115
	1 667

	
	
	
	
	107.22
	527.30
	
	10.29
	50.62
	3.35
	12.01
	
	34
	608

	
	Объем: 96/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	Цена поставщика. 

ПВХ труба дренажная рифленая с геотекстильным фильтром  ф113/126      Вавин, м
	96.96
	26.56
	
	
	2 575.49
	
	
	1
	1
	10 482
	
	

	
	
	
	
	26.56
	
	
	2 575.49
	
	4.07
	1
	
	10 482
	

	
	Объем: 96*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =2.56*41*1.03/4.07

	

	10.
	Е22-01-021-05 

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм, 1 км трубопровода
	0.004
	7 935.01
	2 790.70
	4 968.69
	31.74
	11.16
	19.87
	12.02
	4.36
	223
	134
	87

	
	
	
	
	175.62
	641.74
	
	0.70
	2.57
	3.36
	12.01
	
	2
	31

	
	Объем: 4/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	Цена поставщика. 

ПВХ труба с раструбом  класс Н (SN4)  ф160*4,0 Вавин, м
	4.04
	278.18
	
	
	1 123.84
	
	
	1
	1
	4 574
	
	

	
	
	
	
	278.18
	
	
	1 123.84
	
	4.07
	1
	
	4 574
	

	
	Объем: 4*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =26.81*41*1.03/4.07

	

	12.
	Е23-01-001-03 

Засыпка трубопроводов гравием, 10 м3 основания
	2.045
	2 665.99
	88.43
	52.31
	5 451.95
	180.84
	106.97
	12.02
	4.01
	32 090
	2 174
	429

	
	
	
	
	2 525.25
	5.73
	
	5 164.14
	11.72
	5.71
	12.01
	
	29 487
	141

	

	13.
	Е22-03-011-03 

Установка колодцев гофрированных ф315, 1 шт.
	7
	23.23
	17.92
	5.31
	162.61
	125.44
	37.17
	12.02
	5.82
	1 724
	1 508
	216

	
	
	
	
	
	0.30
	
	
	2.10
	7.15
	12.1
	
	
	25

	
	Поправки: М: *0

	

	14.
	Цена поставщика. 

Гофрированная труба колодца 315*2000   Вавин, шт
	7
	426.76
	
	
	2 987.33
	
	
	1
	1
	12 158
	
	

	
	
	
	
	426.76
	
	
	2 987.33
	
	4.07
	1
	
	12 158
	

	
	Поправки: М: =41.13*41*1.03/4.07

	

	15.
	Цена поставщика. 

Дно ливневого колодца 315   Вавин, шт
	7
	161.14
	
	
	1 127.97
	
	
	1
	1
	4 591
	
	

	
	
	
	
	161.14
	
	
	1 127.97
	
	4.07
	1
	
	4 591
	

	
	Поправки: М: =15.53*41*1.03/4.07

	

	16.
	Цена поставщика. 

Муфта in-situ ф110   Вавин, шт
	14
	106.25
	
	
	1 487.49
	
	
	1
	1
	6 054
	
	

	
	
	
	
	106.25
	
	
	1 487.49
	
	4.07
	1
	
	6 054
	

	
	Поправки: М: =10.24*41*1.03/4.07

	

	17.
	Цена поставщика. 

Муфта in-situ ф160   Вавин, шт
	1
	168.30
	
	
	168.30
	
	
	1
	1
	685
	
	

	
	
	
	
	168.30
	
	
	168.30
	
	4.07
	1
	
	685
	

	
	Поправки: М: =16.22*41*1.03/4.07

	

	18.
	Цена поставщика. 

Люк чугунный с телескопической трубой   Вавин, шт
	7
	1 319.92
	
	
	9 239.45
	
	
	1
	1
	37 605
	
	

	
	
	
	
	1 319.92
	
	
	9 239.45
	
	4.07
	1
	
	37 605
	

	
	Поправки: М: =127.21*41*1.03/4.07

	

	

	
	Раздел 3.  Разное

	

	19.
	Е66-10-6 

Очистка смотрового колодца СК-2 и приямка от мокрого ила и грязи, 1 м3 ила, грязи
	1
	47.23
	44.80
	2.43
	47.23
	44.80
	2.43
	12.01
	2.93
	545
	538
	7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 0.5*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	Е22-06-005-07 

Врезка в существующие сети  диаметром 300 мм, 1 врезка
	1
	793.61
	74.65
	507.28
	793.61
	74.65
	507.28
	12.02
	4.03
	3 680
	897
	2 044

	
	
	
	
	211.68
	48.28
	
	211.68
	48.28
	3.49
	12
	
	739
	579

	

	21.
	Е65-11-1 

Ремонт приямков в подвальном помещении, 100 колодцев
	0.01
	18 293.76
	10 567.20
	6 265.96
	182.94
	105.67
	62.66
	12.02
	4.47
	1 612
	1 270
	280

	
	
	
	
	1 460.60
	669.90
	
	14.61
	6.70
	4.26
	12.01
	
	62
	80

	
	Вычт.ресурсы:  С401-0003:[ М-(9430.96=632.95*14.9) ];  С402-0004:[ М-(1661.66=569.06*2.92) ]

	

	22.
	Е66-43-1 

Промывка спецмашинами <СКАНИЯ> и <SISU> канализационных трубопроводов диаметром 150-250 мм, 100 м трубопровода
	0.8
	13 364.51
	1 352.29
	11 742.22
	10 691.61
	1 081.83
	9 393.78
	12.02
	2.77
	39 750
	13 004
	26 021

	
	
	
	
	270.00
	580.16
	
	216.00
	464.13
	3.36
	11.99
	
	726
	5 565

	
	Вычт.ресурсы:  Х38-0131:[ ЭМ-(1977.83=791.13*2.5), ЗПМ-(37.70=15.08*2.5) ]

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	52 599.31
	9 276.69
	11 861.15
	
	
	287 852
	111 462
	37 744

	
	
	
	31 461.45
	609.32
	
	
	
	138 648
	7 307

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	33 706.50
	9 171.02
	11 798.49
	
	
	210 091
	110 192
	37 464

	
	
	
	12 736.97
	602.62
	
	
	
	62 437
	7 227

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 2, 4, 5; %=110.5 - по стр. 3, 8, 10, 12, 13, 20; %=62.9 - по стр. 19; %=91.8 - по стр. 22)
	8 678.53
	
	
	
	
	88 624
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1, 2, 4, 5; %=71.2 - по стр. 3, 8, 10, 12, 13, 20; %=40 - по стр. 19; %=54.4 - по стр. 22)
	5 133.85
	
	
	
	
	49 343
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	47 518.88
	
	
	
	
	348 058
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	18 892.81
	105.67
	62.66
	
	
	77 761
	1 270
	280

	
	
	
	18 724.48
	6.70
	
	
	
	76 211
	80

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=87.55 - по стр. 21)
	115.74
	
	
	
	
	1 182
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 21)
	67.42
	
	
	
	
	648
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	19 075.97
	
	
	
	
	79 591
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	66 594.85
	
	
	
	
	427 649
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - 2%
	1 331.90
	
	
	
	
	8 553
	
	

	
	ИТОГО
	67 926.75
	
	
	
	
	436 202
	
	

	
	НДС
	12 226.82
	
	
	
	
	78 516
	
	

	
	Всего с НДС
	80 153.57
	
	
	
	
	514 718
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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