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Техническое задание 
на капитальный ремонт подвала, чердачного перекрытия, систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, фасада без утепления МКД №4 по ул.Адмиральская, г.Калининград
             
Основные данные по объекту:

	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта 
	Многоквартирный дом

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград
 ул. Адмиральская,  4

	3
	Технический заказчик
	МКУ «КР МКД»

	4
	Подрядчик
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.



2.Технические условия и требования:
	
1
	В многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Калининград, ул. Адмиральская, 4 необходимо выполнить капитальный ремонт подвала, чердачного перекрытия, систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, фасада без утепления.

	2
	Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующего жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 19-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

	3
	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому заказчику МКУ «КР МКД».

	4
	Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны соответствовать характеристикам согласно СП и иметь сертификаты качества соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Техническим заказчиком (МКУ «КР МКД»).

	5
	Особые условия: 
· Сроки производства работ: не более 90 календарных дней, с учетом климатологии, из них: 80 календарных дней - производство работ, 10 календарных дней - подготовка исполнительной документации, КС-2, КС-3. 
· До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи.
Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть и осуществить мероприятия, а также по защите квартир собственников от повреждений связанных с производством работ.
· Подрядчик обязан изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер согласованный с техническим заказчиком до начала производства работ.
· При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. 
· В случае отставания от графика производства работ на срок более 5 дней, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан незамедлительно письменно уведомить Технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД».

	6
	Технический заказчик МКУ «КР МКД» совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг  в зависимости от технической необходимости. В случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, комиссионно составляется акт необходимости выполнения дополнительных работ и производится оценка их стоимости. Если дополнительные работы превышают стоимость контракта, Технический заказчик совместно с Заказчиком принимает решение на выполнение этих работ.

	7
	Все ремонтные работы производятся в соответствии: 
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
СП 15.13330.2012 "СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции"
СП 63.13330.2012 "СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения".
ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»
СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве»
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»
СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87
СП 30.13330.2010 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий"
СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»
ПУЭ изд.7 «Правила устройства электроустановок»



Основные допустимые материалы:

	1
	Песок природный для строительных работ средний

	2
	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм

	3
	Сталь оцинкованная в рулонах, толщиной 0.5 мм

	4
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый типа ЭКП

	5
	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506

	6
	Бетон тяжелый  класс В12,5   (М150)

	7
	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм, 10-20, 40-70мм

	8
	Грунтовка глубокого проникновения фасадная

	9
	Антисептик-антипирен ПИРИЛАКС-ТЕРМА для древесины или аналог

	10
	Грунтовка  по металлической поверхности ГФ-021  или аналог

	11
	Эмаль для металлических поверхностей ПФ-115 или аналог

	12
	Грунтовка акриловая «Нортекс-Грунт» или аналог

	13
	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2

	14
	Трубы ПВХ, Ф 50 мм

	15
	Трубы напорные PN 10 из полипрорилена PPRC, наружный диаметр 32 мм, 40 мм

	16
	Угольник 90 гр. из полипрорилена PP-R тип 3 (PRC- R). наружный диаметр 32 мм, 40/32 мм

	17
	Тройник из полипрорилена переходной, Ф 40/32/40 мм

	18
	Труба ПВХ Ф100 мм

	19
	Муфта полипропиленовая комбинированная(переход)

	20
	Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр  32 мм, тип в/в

	21
	Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковй латунный 11Б66к, номинальное давление PN 1.0 МПа, номинальный диаметр  DN 25 мм, 32 мм

	22
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50

	23
	Переход чугун-пластик Ф50 мм, 110 мм

	24
	Ревизия ПВХ Ф 110 мм

	25
	Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, ф42 мм

	26
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100

	27
	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:2:5

	28
	Краска огнезащитная

	29
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65  марка 150

	30
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111

	31
	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная: ВД-ВА-27А, ВД-ВА-224 белая

	32
	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), или аналог

	33
	Пленка диффузионная Тyvek Soft, или аналог

	34
	Плиты минераловатные ROCKWOOL « Лайт-Баттс>: , толщина 130 мм, или аналог 

	35
	Щит распределительный наружной установки ЩРН-12з с замком 265х310х120мм

	36
	Реле времени лестничное 

	37
	Труба НПВХ электротехническая диаметром 20 мм с креплением по стенам, в штробе для электропроводок

	38
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой ВВГнг(А)-LS 3х1,5 мм2 с затягиванием в трубу  

	39
	Трубы стальные сварные водогазораспределительные с резьбой оцпнкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 40 мм толщина стенки 3,5 мм

	40
	Коробка установочная У-92

	41
	Коробка ответвительная типа У198 УХЛЗ

	42
	Выключатель одноклавишный утопленного типа для скрытой проводки

	43
	[bookmark: _GoBack]Светильник настенный или потолочный с энергосберегающей (светодиодной) лампой IP 54

	44
	Выключатель одноклавишный, двухклавишный для открытой проводки

	45
	Сетка армирующая фасадная

	46
	Минеральный или полимерминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов 


Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь, сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде.

4. Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качеств - не менее 5 лет.
2. В ходе производства работ Подрядчиком предоставляются сертификаты качества, накладные, счета-фактуры на применяемые материалы.
3. Уборка территории объекта от строительного мусора ежедневно. Вывоз строительного мусора осуществлять на полигон ТБО в п. Ельняки, Гвардейского района. Вывоз строительного мусора подтвердить договором с полигоном ТБО или со специализированной организацией, осуществляющей данный вид деятельности, актами выполненных работ (талонами).
4. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих действующих строительных норм и правил на каждый вид работ. При обнаружении строительных отклонений, после приёмке объекта в эксплуатацию  исправления производить за счёт подрядчика.

          5.Требования к системе контроля качества:

1. Ответственность за качество выполняемых ремонтных работ возлагается на подрядную организацию.
2. Представитель заказчика и технического заказчика проверяет объемы выполненных подрядчиком строительно-монтажных работ и осуществляет их приемку, участвует в освидетельствовании скрытых работ с составлением акта на каждый вид скрытых работ с разрешением последующих работ.
3. Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями.
4. В случае обнаружения не соответствия качества, техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим требованиям, применяемых материалов, Подрядчику необходимо произвести замену материала, предварительно согласовав с техническим заказчиком в течение семи дней.
5. В случае не предъявления Подрядчиком скрытых работ, заказчик или технический заказчик вправе потребовать контрольного вскрытия любого участка скрытых работ в присутствии подрядчика или его представителя, для подтверждения правильности выполнения работ. Вскрытие и при необходимости устранение обнаруженных строительных отклонений, производится за счет средств подрядчика.
6. При отказе подрядчика от составления или подписания акта выявленных дефектов, для их подтверждения заказчик назначает независимую экспертизу, по результатам работы которой составляется соответствующий акт по фиксированию выявленных дефектов и их характера. 
7. При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу 
недостатков работы и их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несёт подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком настоящего контракта или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несёт сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, то в равных долях. Обращение за экспертизой не исключает право сторон обратиться по данному вопросу в суд.

                             6. Общие организационные вопросы:

1. Подрядчик до начала производства ремонтных работ предоставляет Техническому заказчику (Заказчику) проект производства работ, принимает объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир этажей. В случае не предоставления ППР, Подрядчик до работ не допускается.
2. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Технический заказчик МКУ «КР МКД» и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.
3. Строительный контроль, Подрядчик не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Заказчиком и Техническим заказчиком МКУ «КР МКД». 
4. Подрядчик обязан своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.


Составил: 
ведущий инженер отдела контроля
МКУ «КР МКД»								Т.В. Моисеева

ведущий инженер отдела контроля
МКУ «КР МКД»								А.А.Богомолов


Проверил: 
Зам. начальника отдела контроля
МКУ «КР МКД»								О.В. Толмачева

