


Извещение о проведении открытого конкурса
на выполнение работ по капитальному ремонту 

Дата публикации извещения: 22 марта 2012 года.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту черепично-асбестоцементной кровли (с заменой покрытия на металлочерепицу) многоквартирного дома. 
Лот№1: Выполнение работ по капитальному ремонту черепично-асбестоцементной кровли  МКД  по адресу: г. Калининград, ул. Ярославская, 15.
Адрес многоквартирного дома: г. Калининград, ул. Ярославская, 15.
Работы (объекты): В соответствии с Техническим заданием и Сметной документацией.
Заказчик:  ООО «ЖЭУ-9 Ленинградского района», 236016 г. Калининград, 
ул. Гражданская, 5а, ИНН 3906204785, тел.: 988-014, Поломошнов Юрий Геннадьевич.
Организатор конкурса: Администрация Ленинградского района городского округа «Город Калининград», г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71. 
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 
Лот №1:  876259 (Восемьсот семьдесят шесть тысяч двести пятьдесят девять) рублей;
Дата начала работ: 
Лот №1:  60 календарных дней с момента заключения договора подряда.
Официальный интернет-сайт для публикации: www.klgd.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: здание администрация Ленинградского района городского округа «Город Калининград», г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71, кабинет № 25, 24 апреля 2012 года в 10 часов 00 минут.

Приложение: конкурсная документация в составе:
1).	Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2)      Техническая и сметная документация, в составе: 
1. Техническое задание;
2. Сметная документация.
3).	Договор подряда (проект). 






















«УТВЕРЖДАЮ»
	                                   Директор ООО «ЖЭУ- 9
                                  Ленинградского района»                     

	________________ Ю.Г. Поломошнов



«22» марта 2012г.







КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: г. Калининград,  
ул.Ярославская, д. 15.






















г. Калининград, 2012год














Конкурсная документация
по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного  3-х этажного  дома, расположенного 
по адресу: г. Калининград, ул. Ярославская, д. 15.

1. Общие положения
0. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту  черепично-асбестоцементной кровли  3-х этажного многоквартирного дома  по ул. Ярославской, 15.
0. Заказчиком работ является ООО «ЖЭУ-9 Ленинградского района».
0. Организатором конкурса является: Администрация Ленинградского района городского округа «Город Калининград»
1.4.	Начальная (максимальная) цена договора подряда: 876259  (Восемьсот семьдесят шесть двести пятьдесят девять)   рублей, в том числе  НДС -18% и непредвиденные расходы-2%.)
1.5.	Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу: Здание Администрации Ленинградского района городского округа «Город Калининград»,  г.Калининград, ул.Фрунзе, дом71, кааб. 25, часы работы с 9.00  до  18.00.часов  местного времени .
1.6.	Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 10-00 час. «24»апреля 2012 года по адресу: ул.Фрунзе,71,каб.25. На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.
1.7.	Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на интернет-сайте www.klgd.ru  не менее, чем за 30 дней до даты проведения конкурса.
1.8. Участники конкурса для обеспечения заявки должны перечислить сумму в размере  3 % от начальной цены договора подряда до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:
 Получатель:
Комитет экономики  финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград»
(Администрация Ленинградского района Л/С 502000013)
ИНН 3906014008  КПП  390601001
Банк:  ГРКЦ ГУ Банка России по Калининградской области г.Калининград
р/с  40302810400005000092
к/с  30101810700000000835
Бик  042748001
Назначения платежа: Доп КД 5100 Обеспечение заявки на участие в конкурсе по капитальному ремонту крыши МКД по ул. Ярославской, д.15.

1.9.	Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайте www.klgd.ru в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов.
1.11.	Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению 5 к настоящей конкурсной документации в десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса.
1.12. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: _Чупринюк  Евгений Михайлович т.92-35-17,ф.46-96-21                     E-mail:chuprinyuk @mail.ru
 
1. Требования к участникам конкурса
Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:
0. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
0. отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;
0. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;
0. отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;
0. В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу.
3.	Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе
3.1.	Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов: 
0. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;
0. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации; 
0. документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки 
0. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах - аналогах и соответствие квалификационным требованиям; 
0. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей); 
0. организационно-штатное расписание организации участника, на которую планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет по форме согласно приложению 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);
0. нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);
0. нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
0. нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации; 
0. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;
0. справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;
0. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).
0. Указанные в п. 3.1.1-3.1.3 документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
0. Представление документов, предусмотренных пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации в составе заявки не требуется, если данные документы были представлены ранее при участии претендента в других аналогичных конкурсах у Организатора (при условии, что организатором указанных конкурсов являлась местная (муниципальная) администрация) и срок их действия не истек, а содержащаяся в них информация не утратила свой актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе.
0. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, «Оригинал» или «Копия», и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.
0. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.5. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником. 
0. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.
0. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.



1. Обеспечение конкурсной заявки
0. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях:
0. участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;
0. участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;
0. участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.
0. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:
1. участникам, не допущенным к участию в конкурсе – в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;
1. победителю конкурса – в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;
1. участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дня подписания  протокола оценки и сопоставления заявок;
1. участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.
5.	Процедура проведения конкурса
5.1.	Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.12. настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.
5.2.	Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.
5.3.	После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 
5.3.1.	отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;
5.3.2.	предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.
5.3.3.	несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;
5.3.4.	превышение цены конкурсной заявки  над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;
5.5.5.	предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений. 
5.4.	Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.
5.5.	Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

6.	Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе
6.1.	Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям: 
1. цена договора: максимальное количество баллов - 60;
1. cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;
1. квалификация участника: максимальное количество баллов – 20. 
0. Оценка по критерию «квалификация участника» производится по четырем подкритериям:
а)	опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);
б)	квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);
в)	соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);
г)	участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела);
6.3.	Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.
0. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:
6.4.1.	Ранжирование заявок по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.
6.4.2.		Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.
В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.
Таблица 1
Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»
	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результаты ранжирования заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	
Цена договора
	
60
	1
	60

	
	
	
	2
	55

	
	
	
	3
	50

	
	
	
	4
	45

	
	
	
	5
	40

	
	
	
	6
	35

	
	
	
	7
	30

	
	
	
	8
	25

	
	
	
	9
	20

	
	
	
	10
	15

	
	
	
	11
	10

	
	
	
	12
	5

	
	
	
	13 и более
	0


Таблица 2
Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»
	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результаты ранжирования заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	
Срок выполнения
	
20
	1
	20

	
	
	
	2
	19

	
	
	
	3
	18

	
	
	
	4
	17

	
	
	
	5
	16

	
	
	
	6
	14

	
	
	
	7
	12

	
	
	
	8
	10

	
	
	
	9
	8

	
	
	
	10
	6

	
	
	
	11
	4

	
	
	
	12
	2

	
	
	
	13 и более
	0



0. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника» в соответствии с таблицей 3.
В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.
Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «квалификация участника».
Таблица 3
Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «Квалификация»
	№
	Критерий
	Максимальное количество баллов
	Подкритерии
	Показатель подкритерия (ед)
	Количество штрафных баллов

	
	
	
	Опыт работы (количество успешно завершенных  объектов-аналогов за последний год)
	2 и более
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	0
	10

	
	
	
	




Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала)
	2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	0

	
	
	
	
	2 и более с опытом работы более 5 лет
	5

	
	
	
	
	В остальных случаях
	10

	
	
	
	Соблюдение техники  безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)
	0
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	2 и более
	10

	
	
	
	Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных  обязательств по договорам подряда за последние 2 года
	0
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	2 и более
	10



0. Под успешно завершенными объектами понимаются объекты, работы по которым выполнены в сроки установленные контрактом.
0. Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.
0. Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

0. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.
0. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.
































Приложение 1
									 конкурсной документации
по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома

Заявка
на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
1.	Участник:
	1.1. Наименование юридического лица
	

	            1.2. ИНН
	

	1.3. Юридический адрес 
	

	1.4. Фактический адрес
	

	1.5. Контактный телефон (факс)
	

	1.6. Контактное лицо
	



1. Электронный адрес участника ______________________________________
1. Участник _________________ плательщиком налога на добавленную стоимость.
является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.
1. Участник________________________________выданное саморегулируемой
имеет (не имеет)
 организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624
5.	Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.
6.	Подтверждаем соответствие требованиям:
- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;
- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства ;
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7.	Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда: 
	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения


	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)
	Рубли
	

	2.
	Срок выполнения работ 
	Календарные дни с даты начала работ
	








8.Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»
	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения


	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	Опыт работы, в том числе:
	шт.
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально)
	
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
	
	

	2
	квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:
	

человек
	

	
	с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет
	
	

	
	- с опытом работы более 5 лет 
	
	

	3
	Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)
	шт.
	

	4
	Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)
	шт.
	


9.Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _______________________
___________________________________________________________ рублей,
________________________________________________________________________ 
(дата, номер платежного поручения)
10.Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________________

(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения).
11. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
документы, предусмотренные пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации 

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение 2
конкурсной документации
по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома


Опись
входящих в состав заявки документов
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование участника)
подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

	Наименование документа
	Количество листов

	
	

	
	



Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3
конкурсной документации
по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома

									
 

ДОВЕРЕННОСТЬ №______
Место составления ______________________	
Дата выдачи            ______________________

Настоящей доверенностью______________________________________________
(наименование участника)
в лице ______________________________________________________________
(должность руководителя участника, Ф.И.О),
действующего на основании ____________________________________________
              (устава, положения и т.п.),
уполномочивает _______________________________________________________
                    (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)
осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на   
участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту    _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование работ, объект и адрес)
Настоящая доверенность выдана сроком на _____________________________.

Подпись ___________________________________________________ удостоверяю.
(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

Должность, подпись уполномоченного лица, печать



Приложение 4
									конкурсной документации
по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома


	
	ФИО
	Должность в компании
	Стаж работы в отрасли
	Стаж работы в организации
	Название учебного заведения и год окончания
	Примечания

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет 



Итого:
- количество специалистов, с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________ человек.
-  количество специалистов с опытом работы более 5 лет __________ человек.
Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки: 

____________________________________________________________________________


Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

1. Копия паспорта в количестве ____ шт.
1. Копия диплома в количестве ____ шт.
1. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать


Приложение 5 
конкурсной документации
по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома

Договор №___
на выполнение работ по капитальному ремонту  кровли  __ этажного многоквартирного дома № ___ по ул. ______________
	
«____»___________ 20__ года                           
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование заказчика)
в лице ___________________________________________________, действующего на основании ___________________________________________________________________
(далее - Заказчик) с одной стороны и _____________________________________________
                                                           (полное наименование подрядной организации) 
в лице _______________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________
 (далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.	Предмет и существенные условия договора 

0. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ___________________ (далее - работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу:_____________________________________ в соответствии с сметной документацией, прилагаемой к Договору.
0. Общая стоимость работ по Договору составляет_________________________ рублей, в том числе НДС________________________________________________ рублей. 
Стоимость по видам работ составляет:
_______________________________________________________________ рублей,
(вид работ)
0. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.
0. Срок выполнения работ составляет    ____ календарных  дней. 
0. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.
0. Заказчик берет на себя обязательство оплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
0. Основанием для заключения настоящего Договора является  протокол конкурсного отбора подрядчика № __________ от «___»________20__ г.

Статья 2.	Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика 

0. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является банковская гарантия на сумму аванса по настоящему договору. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок со дня  подписания Договора Сторонами. 



Статья 3.	Порядок оплаты работ 

3.1.	Оплата по Договору осуществляется в два этапа:
- авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора в сумме _________________________________ рублей, но не раньше представления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору;
- окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

0. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов на производство работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением. 
0. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки.
Статья 4.	Сроки выполнения работ 

4.1.	Срок начала работ: через три рабочих дня после подписания договора.
[bookmark: _Hlk258793356]4.2.	Срок окончания работ : _______________________________________
Статья 5.	Заказчик 

5.1.	При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 
5.1.1.	Передать Подрядчику по акту объект в течение трёх дней со дня подписания Договора Сторонами. 
5.1.2.	Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.
5.1.3.	Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.
5.1.4.	Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме 
КС-3.
5.2.	Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 
Статья 6.	Подрядчик 

6.1.	При выполнении Договора Подрядчик обязан: 
6.1.1.	Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 5.1.1. 
6.1.2.	Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 
6.1.3.	Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.
6.1.4.	Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 
6.1.5.	Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00час. по 20.00час. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.
6.1.6.	Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 
6.1.7.	Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.
6.1.8.		Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.
6.1.9. 	Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.
6.1.10.	При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
6.1.11.	По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 
6.1.12.	Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 
6.1.13.	Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.
6.1.14.	Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.
6.1.15.	Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования иностранных работников.
6.2.	Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 
Статья 7.	Выполнение работ
7.1.	Заказчик назначает  своего представителя, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции  контроля и надзора. 
Полномочным представителем Заказчика является: 
__________________________________________________________________________(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)
7.2.	Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. 
Полномочным представителем Подрядчика является:
__________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)
7.3.	Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны, без внесения изменений в настоящий договор.
7.4.	Представитель Заказчика выполняет следующие функции:
7.4.1.	Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;
7.4.2.	Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;
7.4.3.	Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);
7.4.4.	Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;
7.4.5.	Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;
7.4.6.	Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 
7.5.	С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право:
7.5.1.	Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;
7.5.2.	Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.
7.6.	Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.
7.7.	Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 
7.8.	Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ. 
7.9.	Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.
7.10.	Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 
7.11.	Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.
7.12.	С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004  от 19 апреля 2004 г. № 70 «Организация строительства». 
7.13.	Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору. 
7.14.	Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.



Статья 8.	Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

8.1.	Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 № 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.
8.2.	Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме 
КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.
8.3.	Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.
8.4.	При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 
8.5.	Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора.
8.6.	С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.
Статья 9.	Гарантии качества по сданным работам

9.1.	Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.
9.2.	Гарантийный срок  составляет 5лет со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.
9.3.	При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3-х рабочих дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (пять) рабочих дней.  
9.4.	При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.
9.5.	Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период. 

Статья 10.	Ответственность сторон

10.1.	Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.
10.2.	За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
10.3.	За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 
10.4.	В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.5, 6.1.6, 6.1.7), Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 2-х  рабочих дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений. 
10.5.	Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.
10.6.	Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.
0. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 
0. Подрядчик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиняемый им неисполнением, а также ненадлежащим исполнением условий контракта, а также ущерб, причиненный по вине работников Подрядчика.
	10.9. Убытки или повреждение собственности третьих лиц, травмы или гибель людей, произошедшие при выполнении Подрядчиком настоящего договора, находятся на ответственности Подрядчика и в полном объеме компенсируются Подрядчиком по предъявленным претензиям от пострадавшей стороны.

Статья 11.	Обстоятельства непреодолимой силы

11.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 
11.2.	В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.
11.3.	С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 12.	Порядок расторжения договора

12.1.	Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:
12.1.1.	Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора. 
12.1.2.	Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10  дней с установленной в Пункте 4.1.  настоящего Договора даты начала Работ. 
12.1.3.	В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.
12.2.	При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 12.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 
12.3.	Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

Статья 13.	Разрешение споров

13.1.	Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
13.2.	При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.
13.3.	В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
Статья 14.	Особые условия
14.1.    Подрядчик обязан предусмотреть трехстадийную  фотофиксацию  работ: до ремонта, в процессе ремонта и после ремонта. Фотоматериалы по окончании работ передать Заказчику. 
 14.2.   Подрядчик обязан производить оплату за использование поставляемых ресурсов (вода, электроэнергия) за счет собственных средств.
14.3. Удержанная с окончательного платежа сумма обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в течение гарантийного срока эксплуатации объекта выплачивается Подрядчику в течение 14 дней со дня окончания гарантийного срока при условии надлежащего выполнения подрядчиком гарантийных обязательств при наступлении гарантийного случая.
14.4. Календарные сроки выполнения работ и сроки завершения
отдельных этапов работ определяются календарным планом выполнения работ, составленным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком.
14.5.Стороны  не могут без согласования  между  собой, ознакомлять третьи стороны  с настоящим договором.

Статья 15. Прочие условия

15.1.	Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны  Сторонами. 
15.2.	В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
15.3.	Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.
15.4.	Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 

Статья 16.	Приложения к настоящему договору

Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы: Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть,    являются следующие документы:
Приложение 1: Техническое задание;
Приложение 2: Сметная документация;
Приложение 3: Календарный график работ.

Статья17.	Местонахождение и реквизиты сторон
17.1.	Заказчик: 

Местонахождение:_______________________________________________________
Реквизиты:______________________________________________________________


17.2.	Подрядчик:_______________________________________________________
Местонахождение:_______________________________________________________
Реквизиты:_____________________________________________________________

Подписи сторон

Заказчик 										Подрядчик

«_____»____________ 20____г.				«_____»___________ 20__ г.

М.П.											М.П.
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Техническое задание

	на выполнение работ по капитальному ремонту черепичной кровли МКД  по адресу: ул. Ярославская д. 15  г. Калининград (Ленинградский район)

1. Основные данные по объекту
	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный дом

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград, 
ул. Ярославская 15

	3
	Заказчик
	УК ООО «ЖЭУ-9 Ленинградского района»

	4
	Данные подрядной организации
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Стадийность
	Строительные работы

	8
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	9
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормам, актам, предусмотренным для данной категории здания.




	2. Технические условия и требования

  1. В многоквартирном доме №15 по ул. Ярославской необходимо выполнить
     капитальный ремонт  черепичной кровли.
2. Основные нормативные документы при ремонте крыш:
    - СНиП 3.04.01.-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»
    - СНиП II-26-76 «Кровли»
    - МДС 12-47.2007 «Кровельные работы»
    - МДС 12-47.2008 «Устройство кровли из металлочерепицы. Проект
     производства работ»
  3. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях
     эксплуатирующегося жилого дома. Работы, возможно, производить с 8-00 до
     20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. 
     Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.
  4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны 
     труда и санитарно-гигиенического режима на   объекте возлагается на 
     подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа 
     предоставляется заказчику.
 5. Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются в комитете архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» (КАиС) с предоставлением сертификатов качества и паспортов на материалы.  
    На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фотофиксацией.
 6. На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа необходимо представить смету на соответствующий лот.
 7. Особые условия: 
· Сроки производства работ:   90   календарных дней. 
· До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с заказчиком технологические карты по капитальному ремонту кровли с деталировкой узлов.
· Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте и оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду. 
· При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз
· Изготовить и установить на объекте капитального ремонта «Баннер»,согласовать с заказчиком место для установки биотуалета.
· Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков.
· Стоимость капитального ремонта 876,259  тыс. руб. в том числе НДС 18%
 8. Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта  в
    односторонним порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом
    работ, услуг не более чем на два процента общего объема, в  случае выявления
    потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных
    контрактом, но связанных с работами, услугами  предусмотренными
    контрактом части работ, услуг.
, или при прекращении потребности в предусмотренной


	     контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными 
     контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной 
     контрактом части работ, услуг.
 9. Подрядчк до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.
 10.  Условия оплаты:
     Авансовый платеж в размере до 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный расчет производится после подписания КС-2, КС-3 собственниками помещений, комиссией в составе администрации городского округа «Город Калининград», администрацией Ленинградского района. 
3. 



3. Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту кровли
	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Разборка покрытий кровель из черепицы
	100 м2 покрытия кровли
	1.589

	2.
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм
	100 м2 сменяемой обрешетки
	1.589

	3.
	Устройство обрешетки сплошной из досок
	100 м2
	0.0534

	4.
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	1.589

	5.
	Строительный мусор
	т
	2.2246

	6.
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов
	100 м2
	1.6424

	7.
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля (2 ската)
	100 м2 кровли
	1.6424

	8.
	Металлочерепица в комплекте
	м2
	210.2272

	9.
	Устройство ветровой доски
	100 м2 потолка
	0.0267

	10.
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (ветровая планка)
	100 м2 покрытия
	0.0267

	11.
	Цветная листовая сталь
	м2
	2.8035

	12.
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия кровли
	0.725

	13.
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	0.725

	14.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью
	100 м
	0.09

	15.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев
	100 м
	1.02

	16.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	0.2

	17.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов стропильных ног из досок
	100 м
	0.108

	18.
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий сверху
	1 м3 изоляции
	7.25

	19.
	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)
	м3
	7.0325

	20.
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством
	100 м2 кровли
	0.725

	21.
	Этернит в комплекте
	м2
	92.8

	22.
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали обшивки вентканала
	100 м труб и покрытий
	0.009

	23.
	Разборка обшивки оштукатуренных деревянных стен (вентканал до чердачного перекрытия)
	100 м2 стен
	0.054

	24.
	Строительный мусор
	т
	0.30942

	25.
	Разборка каркаса деревянных стен из брусьев
	100 м2 стен
	0.054

	26.
	Строительный мусор
	т
	0.14796

	27.
	Устройство вентиляционного короба деревянного по каркасу из брусьев
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0.054

	28.
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных
	1 м3 изоляции
	0.27

	29.
	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 50 мм
	м3
	0.27

	30.
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.054

	31.
	Устройство мелких покрытий  из листовой оцинкованной стали (капельник, обшивка дымовых труб, обшивка парапета)
	100 м2 покрытия
	0.2208

	32.
	Цветная листовая сталь
	м2
	23.184

	33.
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов
	100 м труб и покрытий
	0.43

	34.
	Устройство желобов подвесных
	100 м желобов
	0.43

	35.
	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 м
	0.34

	36.
	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей
	100 шт.
	0.1

	37.
	Смена отливов (отметов) водосточных труб
	100 шт.
	0.1

	38.
	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 шт.
	0.05

	39.
	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах
	100 шт.
	0.28

	40.
	Устройство колпаков над шахтами в два канала
	1 колпак
	1

	41.
	Цветная листовая сталь
	м2
	0.315

	42.
	Ограждение кровель перилами
	100 м ограждения
	0.43

	43.
	Установка снегозадержателей
	100 м ограждения
	0.38

	44.
	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам
	100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий
	6.2478

	45.
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	3.8408

	46.
	Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К>
	кг
	79.50456

	47.
	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал
	100 м труб
	0.0415

	48.
	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125
	1000 шт.
	0.35275

	49.
	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 4 каналов
	100 м труб
	0.0125

	50.
	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125
	1000 шт.
	0.16875

	51.
	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 9 каналов
	100 м труб
	0.005

	52.
	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125
	1000 шт.
	0.18

	53.
	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 10 каналов
	100 м труб
	0.024

	54.
	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125
	1000 шт.
	0.972

	55.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (стен парапетов высотой 0.4 м,  стен мансард)
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.83505

	56.
	Оштукатуривание поверхности дымовых труб
	100 м2 поверхности
	0.1995

	57
	Сетка стеклянная строительная СС-1
	 м2 
	21.546

	58.
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.03455

	59.
	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных
	100 окон
	0.01

	60.
	Устройство слуховых окон
	1 слуховое окно
	1

	61.
	Жалюзийные окна в комплекте 0,7*0,9
	шт.
	1

	62.
	Обивка слуховых окон оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны
	100 м2 проемов
	0.0198

	63.
	Цветная листовая сталь
	м2
	2.079

	64.
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок 1.32*1*1 шт.
	100 м2
	0.0048

	65.
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0.0048

	66.
	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2
	м2
	0.48

	67
	Герметик полиуретановый
	шт
	1

	68.
	Разборка подшивки потолков оштукатуренной
	100 м2 подшивки
	0.035

	69.
	Строительный мусор
	т
	0.4326

	70.
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
	1 м3 изоляции
	0.35

	71.
	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 100 мм
	м3
	0.3395

	72.
	Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм
	100 м2 потолка
	0.035

	73.
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.035

	74.
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия кровли
	0.0675

	75.
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	0.0675

	76.
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,25 м2
	100 мест
	0.06

	77.
	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб
	100 м2фасада (без вычета проемов)
	0.0675

	78.
	Цветная листовая сталь
	м2
	7.0875

	79
	Строительный мусор
	т
	0.018

	80
	Погрузка мусора в автотранспортные средства
	т
	33.03

	81
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)
	т
	33.03

	



4. Требования к материалам:
1. Металлочерепица  «Монтерей» толщиной не менее 0,5 мм с полимерным покрытием.
2. Доборные элементы к металлочерепице
3. Сталь оцинкованная листовая цветная толщиной 0,5-0,55 мм
4. Доска обрезная толщиной 30 мм
5. Бруски обрезные толщиной 50х50 мм
6. Нахлест листов 150 мм, не менее 6 саморезов на 1 кв.м.
7. Огнезащитное покрытие «Огнебор» или эквивалент
8. Антисептик «Защита – 1» или эквивалент
Примечание: Расчет водосточной системы производить согласно СНиП II-26-76 «Кровли» п. 4.8
Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества, соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. 
5. Качество работ:
Срок предоставления гарантий качеств -5 лет
Сертификаты качества на материалы.
Уборка рабочих мест.
Вывоз мусора.
Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.
6. Общие организационные вопросы
Подрядчику принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Технический надзор, заказчик и другой контролирующий орган не имеет права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с КАиС.

Своевременно принимать меры к устранению замечаний комиссии ГО «Город Калининград», до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.



Заместитель директора                                                                
ООО «ЖЭУ-9 Ленинградского 
района»  по строительству                                                                     В.А. Зуев
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	Объект:
	Капитальный ремонт черепично-асбестоцементной кровли многоквартирного дома №15 по ул. Ярославская, г.Калининград

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт черепично-асбестоцементной кровли (дом 3 этажный)

	Сметная стоимость:
	885.021
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.255
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	146.459
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2011 г.



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Е58-17-2 
Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия кровли
	1.589
	559.49
	556.33
	3.16
	889.03
	884.01
	5.02
	12.14
	3.9
	10 751
	10 732
	20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 231.4-72.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	733.73
	
	
	
	71%
	7 620
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	574.61
	
	
	
	52%
	5 581
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 197.36
	
	
	
	
	23 951
	
	

	

	2.
	Е58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки
	1.589
	5 502.93
	806.67
	80.64
	8 744.16
	1 281.80
	128.14
	12.14
	6.5
	39 350
	15 561
	833

	
	
	
	
	4 615.62
	
	
	7 334.22
	
	3.13
	1
	
	22 956
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	1 063.89
	
	
	
	71%
	11 048
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	833.17
	
	
	
	52%
	8 092
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 641.22
	
	
	
	
	58 490
	
	

	

	3.
	Е58-12-1; 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 358 от 25.07.2011.) 
Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2
	0.0534
	2 492.19
	252.73
	40.78
	133.08
	13.50
	2.18
	12.89
	7.33
	710
	174
	16

	
	
	
	
	2 198.68
	5.10
	
	117.41
	0.27
	4.43
	13.52
	
	520
	4

	
	Объем: 8.9*2*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	11.43
	
	
	
	71%
	126
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	8.95
	
	
	
	52%
	93
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	153.46
	
	
	
	
	929
	
	

	

	4.
	Е58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли
	1.589
	172.51
	127.80
	44.71
	274.12
	203.07
	71.04
	12.14
	6.42
	2 921
	2 465
	456

	
	
	
	
	
	6.95
	
	
	11.04
	1
	12.12
	
	
	134

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	177.71
	
	
	
	71%
	1 845
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	139.17
	
	
	
	52%
	1 351
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	591.00
	
	
	
	
	6 118
	
	

	

	5.
	С509-9900 
Строительный мусор, т
	2.2246
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	Объем: (1.589)*1.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	Е58-12-3 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов, 100 м2
	1.6424
	1 755.32
	158.48
	16.33
	2 882.94
	260.29
	26.82
	12.14
	6.52
	11 512
	3 160
	175

	
	
	
	
	1 580.51
	2.45
	
	2 595.83
	4.02
	3.15
	12.15
	
	8 177
	49

	
	Объем: 158.9+8.9*2*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	219.38
	
	
	
	71%
	2 278
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	171.80
	
	
	
	52%
	1 669
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 274.12
	
	
	
	
	15 459
	
	

	

	7.
	Е12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля (2 ската), 100 м2 кровли
	1.6424
	8 171.06
	405.87
	165.99
	13 420.14
	666.60
	272.62
	12.14
	6.02
	64 400
	8 093
	1 641

	
	
	
	
	7 599.20
	14.91
	
	12 480.93
	24.49
	4.38
	12.13
	
	54 666
	297

	
	Объем: 158.9+8.9*2*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	746.38
	
	
	
	92%
	7 719
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	380.10
	
	
	
	44%
	3 692
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14 546.62
	
	
	
	
	75 810
	
	

	

	8.
	Цена поставщика. 
Металлочерепица в комплекте, м2
	210.2272
	56.40
	
	
	11 857.82
	
	
	1
	1
	49 803
	
	

	
	
	
	
	56.40
	
	
	11 857.82
	
	4.2
	1
	
	49 803
	

	
	Объем: 164.24*1.28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =230*1.03/4.2

	

	9.
	Е10-01-022-01 
(прим) 
Устройство ветровой доски, 100 м2 потолка
	0.0267
	10 259.57
	603.91
	84.83
	273.93
	16.12
	2.26
	12.14
	6.17
	1 071
	196
	14

	
	
	
	
	9 570.83
	3.78
	
	255.54
	0.10
	3.37
	12.13
	
	861
	1

	
	Объем: 8.9*2*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	17.19
	
	
	
	90%
	177
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	8.76
	
	
	
	43%
	85
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	299.88
	
	
	
	
	1 333
	
	

	

	10.
	Е12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (ветровая планка), 100 м2 покрытия
	0.0267
	1 339.24
	1 173.45
	33.16
	35.76
	31.33
	0.89
	12.14
	6.46
	395
	380
	6

	
	
	
	
	132.63
	3.78
	
	3.54
	0.10
	2.58
	12.13
	
	9
	1

	
	Объем: 8.9*2*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(10568.73=13515.00*0.782) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	33.94
	
	
	
	92%
	351
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	17.29
	
	
	
	44%
	168
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	86.99
	
	
	
	
	913
	
	

	

	11.
	Цена поставщика. 
Цветная листовая сталь, м2
	2.8035
	55.18
	
	
	154.69
	
	
	1
	1
	650
	
	

	
	
	
	
	55.18
	
	
	154.69
	
	4.2
	1
	
	650
	

	
	Объем: 2.67*1.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =225*1.03/4.2

	

	12.
	Е58-17-3 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия кровли
	0.725
	203.12
	201.95
	1.17
	147.26
	146.41
	0.85
	12.14
	3.9
	1 781
	1 777
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	121.52
	
	
	
	71%
	1 262
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	95.17
	
	
	
	52%
	924
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	363.95
	
	
	
	
	3 967
	
	

	

	13.
	Е58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли
	0.725
	172.51
	127.80
	44.71
	125.07
	92.66
	32.41
	12.14
	6.42
	1 333
	1 125
	208

	
	
	
	
	
	6.95
	
	
	5.04
	1
	12.12
	
	
	61

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	81.09
	
	
	
	71%
	842
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	63.51
	
	
	
	52%
	617
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	269.67
	
	
	
	
	2 792
	
	

	

	14.
	Е58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м
	0.09
	6 775.72
	1 449.90
	67.19
	609.81
	130.49
	6.05
	12.14
	6.42
	3 374
	1 584
	39

	
	
	
	
	5 258.63
	
	
	473.28
	
	3.7
	1
	
	1 751
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	108.31
	
	
	
	71%
	1 125
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	84.82
	
	
	
	52%
	824
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	802.94
	
	
	
	
	5 322
	
	

	

	15.
	Е58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м
	1.02
	9 291.30
	1 358.31
	34.61
	9 477.13
	1 385.48
	35.30
	12.14
	6.39
	41 375
	16 820
	226

	
	
	
	
	7 898.38
	
	
	8 056.35
	
	3.02
	1
	
	24 330
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	1 149.95
	
	
	
	71%
	11 942
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	900.56
	
	
	
	52%
	8 746
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 527.64
	
	
	
	
	62 064
	
	

	

	16.
	Е58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м
	0.2
	4 519.16
	360.82
	36.65
	903.83
	72.16
	7.33
	12.14
	6.47
	4 221
	876
	47

	
	
	
	
	4 121.69
	
	
	824.34
	
	4
	1
	
	3 297
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	59.89
	
	
	
	71%
	622
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	46.90
	
	
	
	52%
	456
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 010.63
	
	
	
	
	5 298
	
	

	

	17.
	Е58-5-4 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов стропильных ног из досок, 100 м
	0.108
	3 176.89
	1 205.91
	20.22
	343.10
	130.24
	2.18
	12.14
	6.43
	2 425
	1 581
	14

	
	
	
	
	1 950.76
	
	
	210.68
	
	3.94
	1
	
	830
	

	
	Объем: 9*1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	108.10
	
	
	
	71%
	1 123
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	84.66
	
	
	
	52%
	822
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	535.86
	
	
	
	
	4 370
	
	

	

	18.
	Е26-01-037-02 
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий сверху, 1 м3 изоляции
	7.25
	214.15
	123.94
	90.21
	1 552.57
	898.53
	654.04
	12.14
	5.59
	14 564
	10 908
	3 656

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.05
	1
	
	
	

	
	Объем: 72.5*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  Х12-1011:[ ЭМ-(18.40=35.39*0.52) ];  С101-0079:[ М-(215.25=2391.70*0.09) ];  С104-0007:[ М-(1603.12=1652.70*0.97) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	808.68
	
	
	
	77%
	8 399
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	539.12
	
	
	
	48%
	5 236
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 900.37
	
	
	
	
	28 199
	
	

	

	19.
	С104-0004 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3
	7.0325
	671.40
	
	
	4 721.62
	
	
	
	
	24 900
	
	

	
	
	
	
	671.40
	
	
	4 721.62
	
	3 540.75
	
	
	24 900
	

	
	Объем: 72.5*0.1*0.97
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	Е12-01-007-02 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли
	0.725
	4 088.23
	504.69
	210.18
	2 963.97
	365.90
	152.38
	12.14
	6.21
	16 907
	4 442
	946

	
	
	
	
	3 373.37
	20.39
	
	2 445.69
	14.78
	4.71
	12.13
	
	11 519
	179

	
	Вычт.ресурсы:  С101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ];  С101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	411.13
	
	
	
	92%
	4 251
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	209.37
	
	
	
	44%
	2 033
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 584.48
	
	
	
	
	23 192
	
	

	

	21.
	Цена поставщика. 
Этернит в комплекте, м2
	92.8
	80.76
	
	
	7 494.70
	
	
	1
	1
	31 478
	
	

	
	
	
	
	80.76
	
	
	7 494.70
	
	4.2
	1
	
	31 478
	

	
	Объем: 72.5*1.28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =320*1.06/4.2

	

	22.
	Е58-3-1 
(прим) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали обшивки вентканала, 100 м труб и покрытий
	0.009
	75.57
	75.35
	0.22
	0.68
	0.68
	
	12.14
	3.95
	8
	8
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: (0.4+0.5)*2*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	0.56
	
	
	
	71%
	6
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	0.44
	
	
	
	52%
	4
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1.69
	
	
	
	
	18
	
	

	

	23.
	Е53-1-2 
Разборка обшивки оштукатуренных деревянных стен (вентканал до чердачного перекрытия), 100 м2 стен
	0.054
	584.91
	333.63
	251.28
	31.59
	18.02
	13.57
	12.14
	5.44
	293
	219
	74

	
	
	
	
	
	33.37
	
	
	1.80
	1
	12.13
	
	
	22

	
	Объем: (0.4+0.5)*2*(2.5+0.5)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	17.05
	
	
	
	73%
	176
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	13.87
	
	
	
	56%
	135
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	62.51
	
	
	
	
	604
	
	

	

	24.
	С509-9900 
Строительный мусор, т
	0.30942
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	Объем: (0.054)*5.73
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	25.
	Е53-1-4 
Разборка каркаса деревянных стен из брусьев, 100 м2 стен
	0.054
	730.29
	403.97
	326.32
	39.44
	21.81
	17.62
	12.14
	5.44
	361
	265
	96

	
	
	
	
	
	43.34
	
	
	2.34
	1
	12.13
	
	
	28

	
	Объем: (0.4+0.5)*2*(2.5+0.5)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	20.77
	
	
	
	73%
	214
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	16.91
	
	
	
	56%
	164
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	77.11
	
	
	
	
	739
	
	

	

	26.
	С509-9900 
Строительный мусор, т
	0.14796
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	Объем: (0.054)*2.74
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	27.
	Е10-01-014-02 
(прим) 
Устройство вентиляционного короба деревянного по каркасу из брусьев, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0.054
	10 901.78
	1 279.85
	222.33
	588.70
	69.11
	12.01
	12.14
	5.81
	2 472
	839
	70

	
	
	
	
	9 399.61
	18.31
	
	507.58
	0.99
	3.08
	12.12
	
	1 563
	12

	
	Объем: (0.4+0.5)*2*(2.5+0.5)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	74.31
	
	
	
	90%
	766
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	37.85
	
	
	
	43%
	366
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	700.86
	
	
	
	
	3 604
	
	

	

	28.
	Е26-01-037-01 
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных, 1 м3 изоляции
	0.27
	811.20
	235.30
	124.98
	219.02
	63.53
	33.74
	12.14
	5.42
	1 452
	771
	183

	
	
	
	
	450.92
	
	
	121.75
	
	4.09
	1
	
	498
	

	
	Объем: 5.4*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С104-0007:[ М-(1603.12=1652.70*0.97) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	57.18
	
	
	
	77%
	594
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	38.12
	
	
	
	48%
	370
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	314.32
	
	
	
	
	2 416
	
	

	

	29.
	С104-0009 
(прим) 
Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 50 мм, м3
	0.2619
	640.61
	
	
	167.78
	
	
	
	
	719
	
	

	
	
	
	
	640.61
	
	
	167.78
	
	2 743.65
	
	
	719
	

	
	Объем: 5.4*0.05*0.97
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	30.
	Е15-02-036-01 
Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.054
	6 947.21
	1 455.57
	70.94
	375.15
	78.60
	3.83
	12.14
	5.91
	2 493
	954
	23

	
	
	
	
	5 420.71
	22.96
	
	292.72
	1.24
	5.18
	12.13
	
	1 516
	15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	75.85
	
	
	
	80%
	775
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	37.52
	
	
	
	37%
	359
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	488.52
	
	
	
	
	3 627
	
	

	

	31.
	Е12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий  из листовой оцинкованной стали (капельник, обшивка дымовых труб, обшивка парапета), 100 м2 покрытия
	0.2208
	1 339.24
	1 173.45
	33.16
	295.70
	259.10
	7.32
	12.14
	6.46
	3 268
	3 145
	47

	
	
	
	
	132.63
	3.78
	
	29.28
	0.83
	2.58
	12.13
	
	76
	10

	
	Объем: (0.9+9+8+(0.8+0.4)*2+(1.6+0.65)*2+(1.8+0.5)*2+(1.2+0.4)*2+(0.4+0.4)*2+(2.9+0.5)*2+2*2+0.8*2)*0.3+13.5*0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(10568.73=13515.00*0.782) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	280.72
	
	
	
	92%
	2 903
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	142.96
	
	
	
	44%
	1 388
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	719.39
	
	
	
	
	7 559
	
	

	

	32.
	Цена поставщика. 
Цветная листовая сталь, м2
	23.184
	55.18
	
	
	1 279.26
	
	
	1
	1
	5 373
	
	

	
	
	
	
	55.18
	
	
	1 279.26
	
	4.2
	1
	
	5 373
	

	
	Объем: 22.08*1.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =225*1.03/4.2

	

	33.
	Е58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов, 100 м труб и покрытий
	0.43
	75.57
	75.35
	0.22
	32.50
	32.40
	0.09
	12.14
	3.95
	394
	393
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	26.89
	
	
	
	71%
	279
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	21.06
	
	
	
	52%
	204
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	80.45
	
	
	
	
	877
	
	

	

	34.
	Е12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов
	0.43
	8 813.16
	326.90
	31.86
	3 789.66
	140.57
	13.70
	12.14
	6.25
	13 098
	1 706
	86

	
	
	
	
	8 454.40
	3.03
	
	3 635.39
	1.30
	3.11
	12.11
	
	11 306
	16

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	153.22
	
	
	
	92%
	1 584
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	78.03
	
	
	
	44%
	758
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 020.91
	
	
	
	
	15 440
	
	

	

	35.
	Е58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м
	0.34
	7 415.77
	333.04
	13.17
	2 521.36
	113.23
	4.48
	12.14
	6.56
	8 158
	1 375
	29

	
	
	
	
	7 069.56
	
	
	2 403.65
	
	2.81
	1
	
	6 754
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	93.98
	
	
	
	71%
	976
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	73.60
	
	
	
	52%
	715
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 688.94
	
	
	
	
	9 849
	
	

	

	36.
	Е58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.
	0.1
	5 731.49
	578.30
	8.10
	573.15
	57.83
	0.81
	12.14
	6.56
	1 978
	702
	5

	
	
	
	
	5 145.09
	
	
	514.51
	
	2.47
	1
	
	1 271
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	48.00
	
	
	
	71%
	498
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	37.59
	
	
	
	52%
	365
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	658.74
	
	
	
	
	2 841
	
	

	

	37.
	Е58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.
	0.1
	4 604.75
	480.56
	8.10
	460.48
	48.06
	0.81
	12.14
	6.56
	1 605
	583
	5

	
	
	
	
	4 116.09
	
	
	411.61
	
	2.47
	1
	
	1 017
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	39.89
	
	
	
	71%
	414
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	31.24
	
	
	
	52%
	303
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	531.61
	
	
	
	
	2 322
	
	

	

	38.
	Е58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.
	0.05
	8 719.75
	480.56
	8.10
	435.99
	24.03
	0.41
	12.14
	6.56
	796
	292
	3

	
	
	
	
	8 231.09
	
	
	411.55
	
	1.22
	1
	
	502
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	19.94
	
	
	
	71%
	207
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	15.62
	
	
	
	52%
	152
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	471.55
	
	
	
	
	1 155
	
	

	

	39.
	Е58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.
	0.28
	1 357.93
	327.73
	1.01
	380.22
	91.76
	0.28
	12.14
	6.57
	2 303
	1 114
	2

	
	
	
	
	1 029.19
	
	
	288.17
	
	4.12
	1
	
	1 187
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	76.16
	
	
	
	71%
	791
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	59.64
	
	
	
	52%
	579
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	516.02
	
	
	
	
	3 673
	
	

	

	40.
	Е12-01-011-01 
Устройство колпаков над шахтами в два канала, 1 колпак
	1
	536.67
	20.09
	1.26
	536.67
	20.09
	1.26
	12.14
	6.57
	1 566
	244
	8

	
	
	
	
	515.32
	
	
	515.32
	
	2.55
	1
	
	1 314
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	21.70
	
	
	
	92%
	224
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	11.05
	
	
	
	44%
	107
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	569.42
	
	
	
	
	1 898
	
	

	

	41.
	Цена поставщика. 
Цветная листовая сталь, м2
	0.315
	55.18
	
	
	17.38
	
	
	1
	1
	73
	
	

	
	
	
	
	55.18
	
	
	17.38
	
	4.2
	1
	
	73
	

	
	Объем: 0.5*0.6*1.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =225*1.03/4.2

	

	42.
	Е12-01-012-01 
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения
	0.43
	4 972.00
	72.11
	75.20
	2 137.96
	31.01
	32.34
	12.14
	5.82
	7 349
	376
	188

	
	
	
	
	4 824.69
	5.48
	
	2 074.62
	2.35
	3.27
	12.12
	
	6 784
	29

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	36.03
	
	
	
	92%
	373
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	18.35
	
	
	
	44%
	178
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 192.34
	
	
	
	
	7 900
	
	

	

	43.
	Е12-01-012-01 
(прим) 
Установка снегозадержателей, 100 м ограждения
	0.38
	4 972.00
	72.11
	75.20
	1 889.36
	27.40
	28.58
	12.14
	5.82
	6 494
	333
	166

	
	
	
	
	4 824.69
	5.48
	
	1 833.38
	2.08
	3.27
	12.12
	
	5 995
	25

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	31.84
	
	
	
	92%
	329
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	16.21
	
	
	
	44%
	158
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 937.41
	
	
	
	
	6 981
	
	

	

	44.
	Е10-01-089-03 
Антисептирование водными растворами покрытий по фермам, 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий
	6.2478
	211.61
	46.85
	7.91
	1 322.12
	292.72
	49.44
	12.14
	6.15
	6 455
	3 554
	304

	
	
	
	
	156.85
	0.38
	
	979.97
	2.34
	2.65
	12.2
	
	2 597
	29

	
	Объем: 231.4*2.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	312.76
	
	
	
	90%
	3 225
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	159.33
	
	
	
	43%
	1 541
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 794.22
	
	
	
	
	11 220
	
	

	

	45.
	Е26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	3.8408
	221.62
	101.80
	102.69
	851.18
	390.99
	394.40
	12.14
	3.75
	6 324
	4 747
	1 479

	
	
	
	
	17.13
	1.45
	
	65.79
	5.57
	1.5
	12.16
	
	99
	68

	
	Объем: 231.4+152.68
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	356.90
	
	
	
	77%
	3 708
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	237.94
	
	
	
	48%
	2 311
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 446.02
	
	
	
	
	12 343
	
	

	

	46.
	С113-0530 
Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К>, кг
	79.50456
	62.53
	
	
	4 971.42
	
	
	
	
	31 091
	
	

	
	
	
	
	62.53
	
	
	4 971.42
	
	391.06
	
	
	31 091
	

	
	Объем: 20.7*3.8408
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	47.
	Е60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб
	0.0415
	8 572.20
	5 513.35
	252.31
	355.75
	228.80
	10.47
	12.14
	5.85
	3 379
	2 778
	61

	
	
	
	
	2 806.54
	60.12
	
	116.47
	2.49
	4.64
	12.13
	
	540
	30

	
	Объем: 0.5+1.25+2.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	180.41
	
	
	
	66%
	1 853
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	145.71
	
	
	
	50%
	1 404
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	681.87
	
	
	
	
	6 636
	
	

	

	48.
	С404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.
	0.35275
	6 499.70
	
	
	2 292.77
	
	
	
	
	9 555
	
	

	
	
	
	
	6 499.70
	
	
	2 292.77
	
	27 087.5
	
	
	9 555
	

	
	Объем: 0.0415*8500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	49.
	Е60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 4 каналов, 100 м труб
	0.0125
	13 930.32
	9 132.45
	284.04
	174.13
	114.16
	3.55
	12.14
	5.85
	1 668
	1 386
	21

	
	
	
	
	4 513.83
	67.62
	
	56.42
	0.85
	4.64
	12.13
	
	262
	10

	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	89.71
	
	
	
	66%
	921
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	72.46
	
	
	
	50%
	698
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	336.29
	
	
	
	
	3 287
	
	

	

	50.
	С404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.
	0.16875
	6 499.70
	
	
	1 096.82
	
	
	
	
	4 571
	
	

	
	
	
	
	6 499.70
	
	
	1 096.82
	
	27 087.5
	
	
	4 571
	

	
	Объем: 0.0125*4500*3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	51.
	Е60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 9 каналов, 100 м труб
	0.005
	37 147.52
	24 353.20
	757.44
	185.74
	121.77
	3.79
	12.14
	5.85
	1 780
	1 478
	22

	
	
	
	
	12 036.88
	180.32
	
	60.18
	0.90
	4.64
	12.13
	
	279
	11

	
	Начисления: Н1= 8

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	95.68
	
	
	
	66%
	983
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	77.28
	
	
	
	50%
	745
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	358.70
	
	
	
	
	3 507
	
	

	

	52.
	С404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.
	0.18
	6 499.70
	
	
	1 169.95
	
	
	
	
	4 876
	
	

	
	
	
	
	6 499.70
	
	
	1 169.95
	
	27 087.5
	
	
	4 876
	

	
	Объем: 0.005*4500*8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	53.
	Е60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 10 каналов, 100 м труб
	0.024
	41 790.96
	27 397.35
	852.12
	1 002.98
	657.54
	20.45
	12.14
	5.85
	9 610
	7 982
	120

	
	
	
	
	13 541.49
	202.86
	
	325.00
	4.87
	4.64
	12.13
	
	1 508
	59

	
	Начисления: Н1= 9

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	516.68
	
	
	
	66%
	5 307
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	417.32
	
	
	
	50%
	4 021
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 936.98
	
	
	
	
	18 938
	
	

	

	54.
	С404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.
	0.972
	6 499.70
	
	
	6 317.71
	
	
	
	
	26 329
	
	

	
	
	
	
	6 499.70
	
	
	6 317.71
	
	27 087.5
	
	
	26 329
	

	
	Объем: 0.024*4500*9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	55.
	Е61-10-1 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (стен парапетов высотой 0.4 м,  стен мансард), 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.83505
	3 503.06
	2 154.04
	1.32
	2 925.23
	1 798.73
	1.10
	12.14
	3.89
	26 568
	21 837
	4

	
	
	
	
	1 347.70
	
	
	1 125.40
	
	4.2
	1
	
	4 727
	

	
	Объем: 13.5*2*0.4+26.48+(9+8)*2.3-8.4+4.5*2.3+4.5*2.3/2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	1 421.00
	
	
	
	67%
	14 631
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	899.37
	
	
	
	40%
	8 735
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 245.59
	
	
	
	
	49 934
	
	

	

	56.
	Е61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности
	0.1995
	2 607.13
	1 489.94
	2.05
	520.12
	297.24
	0.41
	12.14
	3.88
	4 544
	3 609
	2

	
	
	
	
	1 115.14
	
	
	222.47
	
	4.2
	1
	
	934
	

	
	Объем: (0.65+1.6)*2*2.4+(0.5+1.8)*2*1.25+(0.5+2.9)*2*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	234.82
	
	
	
	67%
	2 418
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	148.62
	
	
	
	40%
	1 444
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	903.56
	
	
	
	
	8 406
	
	

	

	57.
	Е15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.03455
	2 291.60
	114.18
	14.24
	2 370.78
	118.13
	14.73
	12.14
	6.5
	7 505
	1 434
	96

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	2 237.92
	
	2.67
	1
	
	5 975
	

	
	Объем: 13.5*2*0.4+26.48+(9+8)*2.3-8.4+4.5*2.3+4.5*2.3/2+19.95
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	112.22
	
	
	
	80%
	1 147
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	55.52
	
	
	
	37%
	531
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 538.52
	
	
	
	
	9 183
	
	

	

	58.
	Е58-2-1 
Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон
	0.01
	2 888.51
	2 877.16
	11.35
	28.89
	28.77
	0.11
	12.14
	3.89
	350
	349
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	23.88
	
	
	
	71%
	248
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	18.70
	
	
	
	52%
	181
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	71.47
	
	
	
	
	779
	
	

	

	59.
	Е10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно
	1
	394.62
	69.00
	29.78
	394.62
	69.00
	29.78
	12.14
	5.96
	1 858
	838
	177

	
	
	
	
	295.84
	2.08
	
	295.84
	2.08
	2.85
	12.13
	
	843
	25

	
	Вычт.ресурсы:  С203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	75.34
	
	
	
	90%
	777
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	38.38
	
	
	
	43%
	371
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	508.35
	
	
	
	
	3 006
	
	

	

	60.
	Цена поставщика. 
Жалюзийные окна в комплекте 0,7*0,9, шт.
	1
	952.38
	
	
	952.38
	
	
	1
	1
	4 000
	
	

	
	
	
	
	952.38
	
	
	952.38
	
	4.2
	1
	
	4 000
	

	
	Поправки: М: =4000/4.2

	

	61.
	Е10-01-044-12 
(прим) 
Обивка слуховых окон оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны, 100 м2 проемов
	0.0198
	832.90
	795.55
	23.88
	16.49
	15.75
	0.47
	12.14
	6.09
	195
	191
	3

	
	
	
	
	13.48
	1.33
	
	0.27
	0.03
	3.26
	12.09
	
	1
	

	
	Объем: 2.2*0.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1706:[ М-(7755.12=10771.00*0.72) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	16.73
	
	
	
	90%
	172
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	8.52
	
	
	
	43%
	82
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	41.74
	
	
	
	
	449
	
	

	

	62.
	Цена поставщика. 
Цветная листовая сталь, м2
	2.079
	55.18
	
	
	114.72
	
	
	1
	1
	482
	
	

	
	
	
	
	55.18
	
	
	114.72
	
	4.2
	1
	
	482
	

	
	Объем: 1.98*1.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =225*1.03/4.2

	

	63.
	Е46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок 1.32*1*1 шт., 100 м2
	0.0048
	1 734.68
	1 482.28
	252.40
	8.33
	7.11
	1.21
	12.14
	6.48
	94
	86
	8

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	0.48
	1
	12.13
	
	
	6

	
	Объем: 0.8*0.6*1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	7.51
	
	
	
	84%
	77
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	4.55
	
	
	
	48%
	44
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	20.40
	
	
	
	
	215
	
	

	

	64.
	Е10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов
	0.0048
	21 755.19
	2 651.90
	928.31
	104.42
	12.73
	4.46
	12.14
	5.47
	411
	155
	24

	
	
	
	
	18 174.97
	35.53
	
	87.24
	0.17
	2.66
	12.13
	
	232
	2

	
	Объем: 0.8*0.6*1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.3225

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	13.67
	
	
	
	90%
	141
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	6.97
	
	
	
	43%
	68
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	125.06
	
	
	
	
	620
	
	

	

	65.
	С203-0954 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2
	0.48
	1 261.52
	
	
	605.53
	
	
	
	
	2 543
	
	

	
	
	
	
	1 261.52
	
	
	605.53
	
	4.2
	
	
	2 543
	

	
	Объем: 0.8*0.6*1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =5298.37/4.2

	

	
	Подшивка кровли внутри (площадка верхнего этажа)

	

	66.
	Е54-3-3 
Разборка подшивки потолков оштукатуренной, 100 м2 подшивки
	0.035
	832.15
	710.84
	121.31
	29.13
	24.88
	4.25
	12.13
	6.48
	329
	302
	28

	
	
	
	
	
	48.06
	
	
	1.68
	1
	12.13
	
	
	20

	
	Накладные расходы
	
	85%
	
	
	22.58
	
	
	
	72%
	232
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80%
	
	
	21.25
	
	
	
	64%
	206
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	72.95
	
	
	
	
	767
	
	

	

	67.
	С509-9900 
Строительный мусор, т
	0.4326
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	Объем: (0.035)*12.36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	68.
	Е26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции
	0.35
	170.63
	104.32
	66.31
	59.72
	36.51
	23.21
	12.14
	6.36
	591
	443
	148

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13.45
	1
	
	
	

	
	Объем: 3.5*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	32.86
	
	
	
	77%
	341
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	21.91
	
	
	
	48%
	213
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	114.49
	
	
	
	
	1 145
	
	

	

	69.
	С104-0011 
(прим) 
Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 100 мм, м3
	0.3395
	604.64
	
	
	205.28
	
	
	
	
	1 034
	
	

	
	
	
	
	604.64
	
	
	205.28
	
	3 045.41
	
	
	1 034
	

	
	Объем: 3.5*0.1*0.97
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	70.
	Е10-01-022-03 
Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм, 100 м2 потолка
	0.035
	2 203.75
	614.64
	55.40
	77.13
	21.51
	1.94
	12.14
	6.53
	688
	261
	13

	
	
	
	
	1 533.71
	
	
	53.68
	
	7.72
	1
	
	414
	

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	22.80
	
	
	
	90%
	235
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	11.62
	
	
	
	43%
	112
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	111.55
	
	
	
	
	1 035
	
	

	

	71.
	Е15-04-005-01; 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.035
	991.81
	136.16
	7.29
	34.71
	4.77
	0.26
	12.88
	7.58
	139
	61
	2

	
	
	
	
	848.36
	0.12
	
	29.69
	
	2.56
	13.08
	
	76
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	4.53
	
	
	
	80%
	49
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	2.24
	
	
	
	37%
	23
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	41.48
	
	
	
	
	210
	
	

	

	
	Козырек на боковом фасаде

	

	72.
	Е58-17-3 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия кровли
	0.0675
	203.12
	201.95
	1.17
	13.71
	13.63
	0.08
	12.14
	3.9
	166
	165
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 13.5*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	11.31
	
	
	
	71%
	117
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	8.86
	
	
	
	52%
	86
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	33.88
	
	
	
	
	369
	
	

	

	73.
	Е58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли
	0.0675
	172.51
	127.80
	44.71
	11.64
	8.63
	3.02
	12.14
	6.42
	124
	105
	19

	
	
	
	
	
	6.95
	
	
	0.47
	1
	12.12
	
	
	6

	
	Объем: 13.5*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	7.55
	
	
	
	71%
	79
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	5.92
	
	
	
	52%
	58
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	25.11
	
	
	
	
	261
	
	

	

	74.
	Е58-16-1 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,25 м2, 100 мест
	0.06
	708.74
	426.76
	33.33
	42.52
	25.61
	2.00
	12.14
	4.69
	395
	311
	9

	
	
	
	
	248.65
	3.60
	
	14.92
	0.22
	5.03
	12.12
	
	75
	3

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	21.44
	
	
	
	71%
	223
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	16.79
	
	
	
	52%
	163
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	80.75
	
	
	
	
	781
	
	

	

	75.
	Е12-01-008-02 
Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб, 100 м2фасада (без вычета проемов)
	0.0675
	67.99
	51.00
	1.26
	4.59
	3.44
	0.09
	12.14
	6.57
	45
	42
	1

	
	
	
	
	15.72
	
	
	1.06
	
	2.59
	1
	
	3
	

	
	Объем: 13.5*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(418.97=13515.00*0.031) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	3.72
	
	
	
	92%
	39
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	1.89
	
	
	
	44%
	18
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10.20
	
	
	
	
	102
	
	

	

	76.
	Цена поставщика. 
Цветная листовая сталь, м2
	7.0875
	55.18
	
	
	391.08
	
	
	1
	1
	1 643
	
	

	
	
	
	
	55.18
	
	
	391.08
	
	4.2
	1
	
	1 643
	

	
	Объем: 6.75*1.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =225*1.03/4.2

	

	77.
	С509-9900 
Строительный мусор, т
	0.018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.03
	
	
	
	

	
	Объем: (0.06)*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	78.
	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	33.03
	7.57
	
	7.57
	250.17
	
	250.17
	
	5.21
	1 303
	
	1 303

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 32.72+0.31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =39.46/5.21

	

	79.
	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	33.03
	27.35
	
	27.35
	903.35
	
	903.35
	
	5.21
	4 706
	
	4 706

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 32.72+0.31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =142.49/5.21

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	112 581.89
	11 968.24
	3 293.10
	
	
	549 525
	145 307
	17 835

	
	
	
	97 320.57
	94.92
	
	
	
	386 384
	1 152

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	112 581.89
	11 968.24
	3 293.10
	
	
	549 525
	145 307
	17 835

	
	
	
	97 320.57
	94.92
	
	
	
	386 384
	1 152

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	33 406.70
	
	
	
	
	155 421
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1-4, 6, 12-17, 22, 33, 35-39, 58, 72-74; %=92 - по стр. 7, 10, 20, 31, 34, 40, 42, 43, 75; %=90 - по стр. 9, 27, 44, 59, 61, 64, 70; %=77 - по стр. 18, 28, 45, 68; %=73 - по стр. 23, 25; %=80 - по стр. 30, 57, 71; %=66 - по стр. 47, 49, 51, 53; %=67 - по стр. 55, 56; %=84 - по стр. 63; %=72 - по стр. 66)
	10 510.52
	
	
	
	
	108 762
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-4, 6, 12-17, 22, 33, 35-39, 58, 72-74; %=44 - по стр. 7, 10, 20, 31, 34, 40, 42, 43, 75; %=43 - по стр. 9, 27, 44, 59, 61, 64, 70; %=48 - по стр. 18, 28, 45, 63, 68; %=56 - по стр. 23, 25; %=37 - по стр. 30, 57, 71; %=50 - по стр. 47, 49, 51, 53; %=40 - по стр. 55, 56; %=64 - по стр. 66)
	7 189.16
	
	
	
	
	69 745
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	130 281.57
	
	
	
	
	728 032
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	130 281.57
	
	
	
	
	728 032
	
	

	
	Строительный контроль 1 %
	1 302.82
	
	
	
	
	7 280
	
	

	
	Всего со строительным контролем
	131 584.39
	
	
	
	
	735 312
	
	

	
	Непредвиденные затраты 2%
	2 631.69
	
	
	
	
	14 706
	
	

	
	Всего с непредвиденными затратами
	134 216.08
	
	
	
	
	750 018
	
	

	
	НДС 18%
	24 158.89
	
	
	
	
	135 003
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	158 374.97
	
	
	
	
	885 021
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	10 510.52
	
	
	
	
	108 762
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	7 189.16
	
	
	
	
	69 745
	
	



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Применение сметных нормативов проверил: ведущий инженер-сметчик МКУ «ГДСР» ГО «Город Калининград»                                                                          Ивкова О.А.



