Извещение о проведении открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному ремонту 

Дата публикации извещения: 07 апреля 2012 года.

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту шиферной кровли  многоквартирного дома. 

Лот№1: Выполнение работ по капитальному ремонту шиферной кровли  МКД  по адресу: г. Калининград, ул. Л. Голикова , д.1

Адрес многоквартирного дома: г. Калининград, ул. Л.Голикова, д.1

Работы (объекты): В соответствии с Техническим заданием и Сметной документацией.

Заказчик:  ООО «ЖЭУ № 7», 236040,  г. Калининград, 

ул. Иванникова, д.1, ИНН 3905605336, тел.: 531-911, Просвирина Татьяна Вениамининовна.

Организатор конкурса: Администрация Ленинградского района городского округа «Город Калининград», г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71. 

Начальная (максимальная) цена договора подряда: 

Лот №1:  626 488  (шестьсот двадцать шесть тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей.

Дата начала работ: 

Лот №1:  70 календарных дней с момента подписания договора.

Официальный интернет-сайт для публикации: www.klgd.ru

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: здание администрация Ленинградского района городского округа «Город Калининград», г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71, кабинет № 25, 07 мая 2012 года в 10 часов 00 минут.

Приложение: конкурсная документация в составе:

1).
Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;

2)      Техническая и сметная документация, в составе: 

1. Техническое задание;

2. Сметная документация.

3).
Договор подряда (проект). 

«УТВЕРЖДАЮ»

	                              Директор ООО «ЖЭУ № 7»                     

	________________ Т.В.Просвирина


«07» апреля 2012г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: г. Калининград,  

ул. Л.Голикова, д.1.

г. Калининград, 2012год

Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного  3-х этажного  дома, расположенного 

Калининград, ул.Л.Голикова 1

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту  кровли 3 эт.многоквартирного дома по ул. Голикова 1

Выполнение работ_по_капитальному ремонту шиферной кровли.

1.2. Заказчиком работ является ООО «ЖЭУ № 7»

1.3. Организатором конкурса является: _Администрация Ленинградского района городского округа «Город Калининград»

1.4.
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 626 488 руб.(шестьсот двадцать шесть тысяч четыреста восемьдесят восемь рублей, в том числе  НДС -18% и непредвиденные расходы-2%.)

1.5.
Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу: Здание Администрации Ленинградского района городского округа «Город Калининград»,  г.Калининград, ул.Фрунзе, дом71, кааб. 25, 

часы работы с 9.00  до  18.00.часов  местного времени.

1.6.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 10-00 час. «07»мая 2012 года по адресу: ул.Фрунзе,71,каб.25. На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.7.
Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на интернет-сайте www.klgd.ru  не менее, чем за 30 дней до даты проведения конкурса.

1.8. Участники конкурса для обеспечения заявки должны перечислить сумму в размере  3 % от начальной цены договора подряда 18 794,64 (восемнадцать тысяч семьсот девяносто четыре рубля шестьдесят четыре копейки)  до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:

 Получатель:

Комитет экономики  финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград»

(Администрация Ленинградского района Л/С 502000013)

ИНН 3906014008  КПП  390601001

Банк:  ГРКЦ ГУ Банка России по Калининградской области г.Калининград

р/с  40302810400005000092

к/с  30101810700000000835

Бик  042748001

Назначения платежа: КД 5100. Обеспечение заявки на участие в конкурсе по капитальному ремонту кровли МКД по ул.Л.Голикова, д.1
1.9.
Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайте www.klgd.ru в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов.

1.11.
Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению 5 к настоящей конкурсной документации в десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса.

1.12. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: _Чупринюк  Евгений Михайлович т.92-35-17, ф.46-96-21  E-mail:chuprinyuk @mail.ru
2. Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.2. отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

2.4 отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;

2.5 В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу.

3.
Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе

3.1.
Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов: 

3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации; 

3.1.3. документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки 

3.1.4. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах - аналогах и соответствие квалификационным требованиям; 

3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей); 

3.1.6. организационно-штатное расписание организации участника, на которую планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет по форме согласно приложению 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

3.1.7. нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.8. нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.9. нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации; 

3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

3.1.11. справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;

3.1.12. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

3.2. Указанные в п. 3.1.1-3.1.3 документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Представление документов, предусмотренных пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации в составе заявки не требуется, если данные документы были представлены ранее при участии претендента в других аналогичных конкурсах у Организатора (при условии, что организатором указанных конкурсов являлась местная (муниципальная) администрация) и срок их действия не истек, а содержащаяся в них информация не утратила свой актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе.

3.4. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, «Оригинал» или «Копия», и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

3.5. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.5. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником. 

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

3.7. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

4 Обеспечение конкурсной заявки

4.1. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях:

4.1.1. участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

4.1.2. участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;

4.1.3. участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.

4.2. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

4.2.1. участникам, не допущенным к участию в конкурсе – в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

4.2.2. победителю конкурса – в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

4.2.3. участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дня подписания  протокола оценки и сопоставления заявок;

4.2.4. участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.

5.
Процедура проведения конкурса

5.1.
Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.12. настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.2.
Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.

5.3.
После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 

5.3.1.
отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

5.3.2.
предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

5.3.3.
несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

5.3.4.
превышение цены конкурсной заявки  над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;

5.5.5.
предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений. 

5.4.
Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5.
Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

6.
Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

6.1.
Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям: 

1) цена договора: максимальное количество баллов - 60;

2) cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

3) квалификация участника: максимальное количество баллов – 20. 

6.2. Оценка по критерию «квалификация участника» производится по четырем подкритериям:

а)
опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

б)
квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

в)
соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);

г)
участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела);

6.3.
Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.4.1.

Ранжирование заявок по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

6.4.2.

Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»

	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результаты ранжирования заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Цена договора
	60
	1
	60

	
	
	
	2
	55

	
	
	
	3
	50

	
	
	
	4
	45

	
	
	
	5
	40

	
	
	
	6
	35

	
	
	
	7
	30

	
	
	
	8
	25

	
	
	
	9
	20

	
	
	
	10
	15

	
	
	
	11
	10

	
	
	
	12
	5

	
	
	
	13 и более
	0


Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»

	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результаты ранжирования заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Срок выполнения
	20
	1
	20

	
	
	
	2
	19

	
	
	
	3
	18

	
	
	
	4
	17

	
	
	
	5
	16

	
	
	
	6
	14

	
	
	
	7
	12

	
	
	
	8
	10

	
	
	
	9
	8

	
	
	
	10
	6

	
	
	
	11
	4

	
	
	
	12
	2

	
	
	
	13 и более
	0


6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника» в соответствии с таблицей 3.

В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «квалификация участника».

Таблица 3

Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «Квалификация»

	№
	Критерий
	Максимальное количество баллов
	Подкритерии
	Показатель подкритерия (ед)
	Количество штрафных баллов

	
	
	
	Опыт работы (количество успешно завершенных  объектов-аналогов за последний год)
	2 и более
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	0
	10

	
	
	
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала)
	2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	0

	
	
	
	
	2 и более с опытом работы более 5 лет
	5

	
	
	
	
	В остальных случаях
	10

	
	
	
	Соблюдение техники  безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)
	0
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	2 и более
	10

	
	
	
	Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных  обязательств по договорам подряда за последние 2 года
	0
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	2 и более
	10


· Под успешно завершенными объектами понимаются объекты, работы по которым выполнены в сроки установленные контрактом.

· Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

· Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

Приложение 1










 конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 

на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

1.
Участник:

	1.1. Наименование юридического лица
	

	            1.2. ИНН
	

	1.3. Юридический адрес 
	

	1.4. Фактический адрес
	

	1.5. Контактный телефон (факс)
	

	1.6. Контактное лицо
	


1. Электронный адрес участника ____________________________________________

2. Участник _________________ плательщиком налога на добавленную стоимость.

является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

3. Участник_____________________________________выданное саморегулируемой

имеет (не имеет)

 организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624

5.
Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6.
Подтверждаем соответствие требованиям:

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства ;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7.
Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда: 

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения


	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)
	Рубли
	


	2.
	Срок выполнения работ 
	Календарные дни

с даты начала работ
	


8.Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения


	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	Опыт работы, в том числе:
	шт.
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально)
	
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
	
	

	2
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:
	человек
	

	
	с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет
	
	

	
	- с опытом работы более 5 лет 
	
	

	3
	Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)
	шт.
	

	4
	Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)
	шт.
	


9.Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _______________________

___________________________________________________________ рублей,

________________________________________________________________________ 

(дата, номер платежного поручения)

10.Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________________

(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения).

11. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

документы, предусмотренные пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации 

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение 2

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 

на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома

Опись

входящих в состав заявки документов

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

	Наименование документа
	Количество листов

	
	

	
	


Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 

на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления ______________________


Дата выдачи________________

Настоящей доверенностью ________________________________________________

(наименование участника)

в лице _______________________________________________________________________ (должность руководителя участника, Ф.И.О),

действующего на основании ____________________________________________________

(устава, положения и т.п.),

уполномочивает ___________________________________________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)

Настоящая доверенность выдана сроком на _________________________________.

Подпись ____________________________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 4










конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 

на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома

Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет 

Итого:

- количество специалистов, с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________ человек.

-  количество специалистов с опытом работы более 5 лет __________ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки: 

____________________________________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

1. Копия паспорта в количестве ____ шт.

2. Копия диплома в количестве ____ шт.

3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 5 

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 

на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома

Договор №___

на выполнение работ по капитальному ремонту  кровли многоквартирного дома по______________________________ 

г.  Калининград                                                                                      “ ” ___________г.

Общество с ограниченной ответственностью «_______»  в лице___________________ __________________________________________,  действующего на основании Устава (далее – Заказчик), с одной стороны,  и  __________________________________________________в лице  _____________________________________________,  действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.
Предмет и существенные условия договора

           1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту  кровли многоквартирного дома , расположенного по адресу: ______________________________________  (далее – Объект)  в соответствии с техническим заданием (приложение № 1), сметной документацией (приложение № 2), прилагаемыми  к Договору.

           1.2.Общая стоимость работ по Договору составляет _________________ рублей (НДС  не предусмотрен). 

           1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

           1.4. Продолжительность выполнения работ составляет  _________________________ последовательность этапов работ определяются  Сторонами в календарном графике  производства работ (приложение №3), являющимся неотъемлемой частью договора. 

           1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск, из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

          1.6. Заказчик берет на себя обязательство оплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2. Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

          1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является  протокол открытого конкурса по выбору подрядчика №___ от ________г.

Статья 2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика

           2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является банковская гарантия на сумму аванса по настоящему договору. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный  срок с даты  подписания Договора Сторонами, в форме оригинала банковской гарантии.

Статья 3. Порядок оплаты работ

           3.1. Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

3.1.1. Авансовый платеж Подрядчику  на его расчетный счет в сумме  _______ рублей.

Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ и  предоставить Заказчику по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.

3.1.2.Заказчик перечисляет Подрядчику денежные средства авансового платежа, в размере установленном в пункте 3.1.1. настоящего договора, в течении двух рабочих дней со дня поступления на расчетный счет Заказчика, указанный в реквизитах настоящего договора, денежных средств субсидии из бюджета ГО «Город Калининград»,  но не ранее представления Подрядчиком Заказчику обеспечения исполнения обязательств по Договору, указанного в пункте 2.1. .

1.1.1 По требованию Подрядчика Заказчик обязан в течении 2 рабочих дней

предоставить Подрядчику:

а) банковскую выписку по указанному выше расчетному счету Заказчика, для подтверждения даты зачисления денежных средств субсидии  на авансовый платеж на расчетный  счет Заказчика;

б) копию письма Заказчика в адрес администрации _______________ района, свидетельствующего о предоставлении Заказчиком в администрацию Ленинградского района необходимых документов на получении субсидии на авансовый платеж Подрядчику, согласно пунктам 2.5., 2.5.1.- 2.5.6.  Порядка предоставления субсидий из бюджета ГО «Город Калининград», утвержденного постановлением администрации ГО «Город Калининград» от 17  июня 2011 года  № 1007.

3.2.Окончательный платеж по договору производится Заказчиком в размере, указанном в акте приемки выполненных работ ( по форме КС-2) и  в справке(по форме КС-3), после выполнения следующих обязательных требований:

3.2.1.Завершенные работы по  капитальному ремонту Объекта приняты у Подрядчика рабочей комиссией по процедуре, изложенной  в пунктах 4.1, 4.2, 4.3, 4.8.регламента, утвержденного постановлением администрации ГО «Город Калининград» от 15.04.2011 №617 (далее-Регламент)

3.2.2.Акт приемки выполненных работ (КС-2) и справка (КС-3) согласованы администрацией Ленинградского района по процедуре, изложенной в пункте 4.5 Регламента.

3.2.3.Подрядчик возместит Заказчику убытки, выплатит штрафы и неустойки, предусмотренные настоящим договором,возместит ущерб третьим лицам, нанесенный третьим лицам при выполнении работ по настоящему договору.

3.2.4.Размер материального ущерба третьим лицам, возникшего по вине Подрядчика в результате повреждения отделки потолков, стен и полов помещений, определяется на основании сметы, составленной Заказчиком по расценкам сметно-нормативной базы ТЕР -2001 Калининградской области (с учетом региональных индексов пересчета базисной стоимости строительно-монтажных работ и ремонтно-строительных работ) и ведомости объемов необходимых ремонтно-строительных работ, предусматривающей ремонт 100% площади поверхностей поврежденных помещений.

Возмещение стоимости иного поврежденного имущества в помещении собственника, производится на основании экспертного заключения независимой организации (гражданина) — оценщика, включенной в реестр членов саморегулируемой организации в сфере оценочной деятельности; экспертное заключение изготавливается по заказу Заказчика,  или пострадавшего лица. 

3.3. Если к моменту оформления справки по форме КС-3, Подрядчик не возместил добровольно Заказчику и третьим лицам заявленные Подрядчику в установленном порядке требования о возмещении убытков (ущерба), штрафов и неустойки, то предъявленные Подрядчику суммы денежных требований удерживаются Заказчиком из суммы средств, подлежащей оплате Подрядчику по справке по форме КС-3.

                                       Статья 4.  Сроки выполнения работ           

            4.1. Срок начала работ: не позднее «__» _________ года, но для расчета размера санкций Подрядчику по пункту 10.2 договора- не ранее даты перечисления Заказчиком авансового платежа Подрядчику в соответствии с пунктами 3.1.1, 3.1.2,  настоящего Договора.

           4.2. Срок окончания работ не позднее «__» _______ года, но для расчета размера санкций Подрядчику по пункту 10.2 договора- не ранее, чем через ___ календарных дней с даты получения Подрядчиком авансового платежа от Заказчика.

Статья 5.  Заказчик

           5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

           5.1.1. Передать Подрядчику по акту Объект в течение трех дней со дня подписания Договора Сторонами.

5.1.2.Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.

           5.1.3. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта.

           5.1.4. Рассматривать и подписывать акты приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

5.2. Заказчик имеет право предъявить письменное требование к коммерческому банку, выдавшему банковскую гарантию, упомянутую в пункте 2.1., настоящего договора, об оплате денежной суммы по банковской гарантии в пользу Заказчика за нарушение Подрядчиком условий настоящего договора, а также в случае нанесения ущерба третьим лицам при производстве работ Подрядчиком на Объекте.

           5.3.  Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

Статья 6.   Подрядчик

           6.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан:

           6.1.1. Принять от Заказчика по акту Объект  в  срок, указанный в пункте 5.1.1.

6.1.2.Предоставить Заказчику заверенную копию договора страхования гражданской ответственности за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при исполнении работ по договору подряда и копию платежного поручения,  подтверждающую 

оплату страховой премии по указанному договору страхования, в течение 3 рабочих дней с даты подписания Договора.

6.1.3.Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

6.1.4. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.5. Разместить за свой счет на отдельном щите, в месте указанном Заказчиком , информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика,  Подрядчика и организации, осуществляющей технический надзор, ФИО Представителей перечисленных организаций, контактные телефоны.

6.1.6 Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00 до 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут производиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

6.1.7. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике  безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране  окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

6.1.8.Содержать Объект и прилегающую к Объекты территорию свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

6.1.9. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей  зоны с момента начала работ до сдачи Объекта в эксплуатацию.

6.1.10. Вывезти с Объекта строительный мусор до подписания акта о приемке рабочей  комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.11. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности Объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

6.1.12. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

6.1.13. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.

6.1.14. Сдать Объект в эксплуатацию в  установленные пунктом 4.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

1.3.1. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе

производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта. Исправлять

дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.1.16. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования иностранных работников.

6.1.17.  Подрядчик обязан до начала работ на объекте, разработать и предоставить на согласование Заказчику и организации, осуществляющий строительный надзор, календарный график и проект производства работ на объекте (ППР), включая технологическую карту производства работ. 

6.1.18. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектом производства работ и технологической картой.

6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

Статья  7.    Выполнение работ

              7.1. Заказчик назначает  представителей Заказчика, которые представляют Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и в т.ч. выполняют функции технического надзора (строительного контроля) .

              Полномочным представителем Заказчика, осуществляющим функции  технического надзора (строительного контроля) является:__________________________________________

    ___________________________________________________________________________

Список иных полномочных представителей, с указанием объема их полномочий, Заказчик представит Подрядчику в течении 2-х рабочих дней с даты подписания договора.

              7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

              Полномочным представителем Подрядчика является:

_______________________________________________________________________________

                  Список иных полномочных представителей, с указанием объема их полномочий, Подрядчик представит Заказчику в течении 2-х рабочих дней с даты подписания договора.

               7.3. Замена любого представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны, без внесения изменений в настоящий договор.

               7.4. Представители Заказчика выполняют следующие функции:

               7.4.1. Контроль  за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

               7.4.2. Принятие своевременных мер и  контроль за устранением  выявленных дефектов технической  и сметной документации.

               7.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

               7.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

               7.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

               7.4.6. Участие в работе комиссии по приемке Объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписания акта ввода Объекта в эксплуатацию.

               7.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право:

               7.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

               7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

                 7.6.  Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или 

требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

                 7.7.  Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

7.8. Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.

7.9. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

             7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

             7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.

             7.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19 апреля 2004г. № 70 «Организация строительства».

            7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ , передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору.

           7.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

                                Статья  8.  Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

         8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 № 17-16).  Технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

         8.2 Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности Объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией Объекта в эксплуатацию.

       8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту Объекта по всем видам работ.

      8.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию Объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

        8.5.Приемка Объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора.

         8.6. С момента приемки Объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность Объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья   9. Гарантии  качества по сданным работам

            9.1.Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

            9.2.Гарантийный срок  составляет 5 лет со дня подписания акта приемки Объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

9.3.
При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 5 дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации Объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (пять) рабочих дней.  

9.4.
При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5.
Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период. 

Статья 10.Ответственность сторон

10.1.
Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2.
За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3.
За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 

10.4.
В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.6, 6.1.7, 6.1.8), Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений. 

10.5.
Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

            10.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

   10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

    10.8. Подрядчик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиняемый им неисполнением, а также ненадлежащим исполнением условий контракта, а также ущерб, причиненный по вине работников Подрядчика.

В случае наступления любого вышеупомянутого события, Заказчик имеет право немедленно предъявить письменное требование к коммерческому банку, выдавшему банковскую гарантию, упомянутую в пункте 2.1., настоящего договора, об оплате денежной суммы по банковской гарантии в пользу Заказчика за нарушение Подрядчиком условий настоящего договора.

10.9. Убытки или повреждение собственности третьих лиц, травмы или гибель людей, произошедшие при выполнении Подрядчиком настоящего договора, находятся на ответственности Подрядчика и в полном объеме компенсируются Подрядчиком по предъявленным претензиям от пострадавшей стороны.

Статья 11.
Обстоятельства непреодолимой силы

11.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 

11.2.
В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

11.3.
С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 12.
Порядок расторжения договора

12.1.
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

12.1.1.
Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора. 

            12.1.2.
Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10  дней с установленной в Пункте 4.1.  настоящего Договора даты начала Работ. 

            12.1.3.
В случае неоднократного (два и более раз) нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

12.2.
При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 12.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 

10.7. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

Статья 13.
Разрешение споров

13.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

13.2.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

13.3.
В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Статья 14. Прочие условия

14.1.
Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны  Сторонами. 

14.2.
В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

14.3.
Договор составлен в 4-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 3 экземпляра Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

14.4.
Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 

Статья 15. Приложения к настоящему договору

Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

     - техническое задание – приложение № 1;

     - сметная документация – приложение № 2;

     - календарный график  выполнения работ - приложение №3

Статья  17.  Местонахождение и реквизиты сторон

                  Заказчик                                                                                                              Подрядчик

              ___________________                                                                            _____________________

«___» ___________ г.                                                                     «___»  ___________ г.  

                                                                                                              «УТВЕРЖДАЮ»

	    Генеральный директор  ООО «ЖЭУ № 7» 

	 ________________Т.В. Просвирина

«___»_________________ 2012г.


Техническое задание Лот №1

на выполнение работ по капитальному ремонту шиферной  кровли 3-этажного многоквартирного жилого дома   № 1 

по  ул. Л. Голикова, г. Калининград.

1. Основные данные по объекту

	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный дом

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград, ул. Голикова, 1

	3
	Заказчик
	ООО «ЖЭУ № 7» Ленинградский  район

	4
	Данные подрядной организации
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Стадийность
	Строительные работы

	8
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	9
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.


2. Технические условия и требования

1.    В многоквартирном доме необходимо выполнить капитальный ремонт кровли.

2.    Требования к подрядчику: деятельность не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами; не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства; отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292; 

3.    Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях действующего многоквартирного дома. Работы  возможно производить с 8.00 до 20.00 по рабочим дням, в субботу с 8.00 до 15.00, воскресенье выходной. Очередность выполнения работ  должна быть согласована с заказчиком.

4.    Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в ремонтируемых помещениях возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо ответственное за проведение работ и соблюдение  вышеуказанных правил. Копия приказа предоставляется Руководству Заказчика.

5.     Все материалы, используемые для проведения ремонтно-строительных работ, должны быть разрешены для применения в жилых зданиях, иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта. На скрытые работы должны быть оформлены соответствующие акты.

6.    Отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.

7.     Порядок оплаты работ – безналичный расчет, предоплата  30% после подписания договора подряда, окончательный расчет после подписания актов выполненных работ.

8.     Обязательно заключение договора страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

9.    Подрядчик обязан до начала работ на объекте, разработать и предоставить на согласование Заказчику и организации, осуществляющий строительный надзор, календарный график и проект производства работ на объекте (ППР), включая технологическую карту производства работ.

10.   Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектом производства работ и технологической картой.

11.   Сроки выполнения работ: 70 календарных дней с момента подписания договора.

12.   Подрядная организация определяется на конкурсной основе.

13.   Заказчик оставляет  за собой право при исполнении договора в одностороннем порядке изменить объем работ всех предусмотренном договором работ, услуг не более чем  на 2 процента такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами, предусмотренных договором, или при прекращении потребности в предусмотренном договоре части работ, услуг. 

15.   Согласовывать с технадзором и заказчиком  все строительные материалы, используемые для выполнения ремонтных работ, при этом не допускать замены учтенных в сметной документации материалов без согласования  с заказчиком.

16.    В соответствии  с графиком производства работ должны быть предоставлены технадзору для подписания и проверки акты приемки выполненных работ по форме № КС-2, а так же акты освидетельствования скрытых работ.

17.       Перед началом работ подрядная организация  обязана выполнить фотофиксацию потолков и стен квартир, расположенных на верхних этажах и предъявить фотоматериал заказчику. При отсутствии доступа в помещения составляется соответствующий акт.

3. Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту кровли

	 1. 
	 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 
	 100 м2 покрытия кровли 
	 3.65 

	 2. 
	 Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами 
	 100 м2 кровли 
	 3.65 

	 3. 
	 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью 
	 100 м 
	 0.4 

	 4. 
	 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон размерами 150*50мм
	 100 м 
	 1.458 

	 5. 
	 Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством 
	 100 м2 кровли 
	 3.65 

	 6. 
	 Этернит 
	 м2 
	 467.2 

	 7. 
	 Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных 
	 100 окон 
	 0.02 

	 8. 
	 Устройство слуховых окон 
	 1 слуховое окно 
	 2 

	 9. 
	 Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2 
	 м2 
	 1.8 

	 10. 
	 Обивка слуховых окон оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны 
	 100 м2 проемов 
	 0.08 

	 11. 
	 Цветная листовая сталь 
	 м2 
	 8.4 

	 12. 
	 Установка снегозадержателей 
	 100 м ограждения 
	 0.67 

	 13. 
	 Ограждение кровель перилами 
	 100 м ограждения 
	 0.69 

	 14. 
	 Антисептирование водными растворами покрытий по фермам 
	 100 м2 стен и перегородок 
	 7.3 

	 15. 
	 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 
	 100 м2 обрабатываемой поверхности 
	 3.65 

	 16. 
	 Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К> 
	 кг 
	 75.555 

	 17. 
	 Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки 
	 1 шт. 
	 6 

	 18. 
	 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 
	 100 м труб и покрытий 
	 0.69 

	 19. 
	 Устройство желобов подвесных 
	 100 м желобов 
	 0.69 

	 20. 
	 Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 
	 100 м 
	 0.54 

	 21. 
	 Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей 
	 100 шт. 
	 0.12 

	 22. 
	 Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 
	 100 шт. 
	 0.06 

	 23. 
	 Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах 
	 100 шт. 
	 0.48 

	 24. 
	 Смена отливов (отметов) водосточных труб 
	 100 шт. 
	 0.06 

	 25. 
	 Погрузка мусора в автотранспортные средства 
	 т 
	 12.2 

	 26. 
	 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) 
	 т 
	 12.2 


4. Материалы:

-листы цементно-волокнистые «Этернит» в комплекте

Технические характеристики кровельного материала:

-минимальная разрушающая нагрузка 2200, 2500 Н/м

-минимальный изгибающий момент 30, 40 НМ/м

-плотность более 1,40 г/см3

-водонепроницаемость более 24 часов

-морозостойкость более 100 циклов

-группа горючести – «Негорючие»

-желоба, водосточные трубы и комплектующие к ним (колена, воронки, отметы) из оцинкованой листовой стали толщиной не менее 0,5мм диаметром  140мм*;

-огнезащитное покрытие «Огнебор» или эквивалент;

-антисептик «Защита-1» или эквивалент.

- разряженная обрешетка выполняется из бруса обрезного, в зависимости от шага стропильных         

  ног, но не менее 50*50мм.
* Примечание:  расчет водосточной системы производить согласно СНиП-26-76 «Кровли» 

5. Качество работ:

Гарантийный срок выполненных работ –  5 лет

Сертификаты качества на материалы.

Уборка рабочих мест.

Вывоз мусора.

Все работы выполнять в соответствии с соблюдением соответствующих глав строительных норм  и правил по организации, производству и приемке работ. МДС 12-33.2007 «Кровельные работы»

	«СОГЛАСОВАНО» 
	 «УТВЕРЖДАЮ» 

	
	
	
	
	
	

	Глава администрации Ленинградского района


	Генеральный директор ООО «ЖЭУ  7»

	 ________________ /___А.М. Тагинцев        / 


	 ________________ /___Т.В. Просвирина        / 

	 «______»____________________ 2012г. 
	 «______»____________________ 2012г. 

	
	

	Объект: капитальный ремонт шиферной кровли 3 этажного МКД по ул.Л.Голикова 1, г.Калининград
	

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

	 (Локальный сметный расчет) 

	На капитальный ремонт шиферной кровли

	

	 Сметная стоимость: 

Нормативная трудоемкость: 

Сметная заработная плата: 
	632.753 

0.682 

74.873 
	 тыс. руб. 

 тыс. чел. ч.

 тыс. руб.

	 Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2011 г. 


	 № поз. 
	 Код норматива, 
Наименование, 
Единица измерения 
	 Объем 
	 Базисная стоимость за единицу 
	 Базисная стоимость всего 
	 Индекс / Цена 
	 Текущая стоимость всего 

	
	
	
	 Всего 
	 Осн. З/п 
	 Эксп. 
	 Всего 
	 Осн. З/п 
	 Эксп. 
	 Осн. З/п 
	 Эксп. 
	 Всего 
	 Осн. З/п 
	 Эксп. 

	
	
	
	
	 Материал 
	 В т.ч. з/п 
	
	 Материал 
	 В т.ч. з/п 
	 Материал 
	 В т.ч. з/п 
	
	 Материал 
	 В т.ч. з/п 

	 1 
	 2 
	 3 
	 4 
	 5 
	 6 
	 7 
	 8 
	 9 
	 10 
	 11 
	 12 
	 13 
	 14 

	 1. 
	 ТЕРр 58-17-3
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия кровли 
	 3.65 
	 203.12 
	201.95 
	1.17 
	 741.39 
	737.12 
	4.27 
	12.14 
	3.9 
	 8 965 
	8 949 
	17 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 1 
	 1 
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900 

	
	Накладные расходы 
	
	 83% 
	
	
	 611.81 
	
	
	
	 71% 
	 6 354 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 479.13 
	
	
	
	 52% 
	 4 653 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 1 832.33 
	
	
	
	
	 19 972 
	
	

	

	 2. 
	 ТЕРр 58-1-1
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли 
	 3.65 
	 172.51 
	127.80 
	44.71 
	 629.66 
	466.47 
	163.19 
	12.14 
	6.42 
	 6 711 
	5 663 
	1 048 

	
	
	
	
	
	 6.95 
	
	
	 25.37 
	 1 
	 12.12 
	
	
	 307 

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900 

	
	Накладные расходы 
	
	 83% 
	
	
	 408.23 
	
	
	
	 71% 
	 4 239 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 319.70 
	
	
	
	 52% 
	 3 104 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 1 357.58 
	
	
	
	
	 14 054 
	
	

	

	 3. 
	 ТЕРр 58-5-5
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м 
	 0.4 
	 6 775.72 
	1 449.90 
	67.19 
	 2 710.29 
	579.96 
	26.88 
	12.14 
	6.42 
	 14 996 
	7 041 
	173 

	
	
	
	
	 5 258.63 
	
	
	 2 103.45 
	
	 3.7 
	 1 
	
	 7 783 
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900 

	
	Накладные расходы 
	
	 83% 
	
	
	 481.37 
	
	
	
	 71% 
	 4 999 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 376.97 
	
	
	
	 52% 
	 3 661 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 3 568.63 
	
	
	
	
	 23 656 
	
	

	

	 4. 
	 ТЕРр 58-5-1
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м 
	 1.458 
	 4 519.16 
	360.82 
	36.65 
	 6 588.94 
	526.08 
	53.44 
	12.14 
	6.47 
	 30 770 
	6 387 
	346 

	
	
	
	
	 4 121.69 
	
	
	 6 009.42 
	
	 4 
	 1 
	
	 24 038 
	

	
	Накладные расходы 
	
	 83% 
	
	
	 436.65 
	
	
	
	 71% 
	 4 535 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 341.95 
	
	
	
	 52% 
	 3 321 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 7 367.54 
	
	
	
	
	 38 626 
	
	

	

	 5. 
	 ТЕР 12-01-007-02
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли 
	 3.65 
	 4 088.23 
	504.69 
	210.18 
	 14 922.05 
	1 842.11 
	767.14 
	12.14 
	6.21 
	 85 120 
	22 363 
	4 764 

	
	
	
	
	 3 373.37 
	 20.39 
	
	 12 312.80 
	 74.41 
	 4.71 
	 12.13 
	
	 57 993 
	 903 

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ];  ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ] 

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 

	
	Накладные расходы 
	
	 108% 
	
	
	 2 069.84 
	
	
	
	 92% 
	 21 405 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(108* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 55% 
	
	
	 1 054.09 
	
	
	
	 44% 
	 10 237 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(55.25* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 18 045.98 
	
	
	
	
	 116 762 
	
	

	

	 6. 
	 Цена поставщика.
Этернит, м2 
	 467.2 
	 75.71 
	
	
	 35 373.71 
	
	
	1 
	1 
	 148 570 
	
	

	
	
	
	
	 75.71 
	
	
	 35 373.71 
	
	 4.2 
	 1 
	
	 148 570 
	

	
	 Объем: 365*1.28 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =300*1.06/4.2 

	

	 7. 
	 ТЕРр 58-2-1
Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон 
	 0.02 
	 2 888.51 
	2 877.16 
	11.35 
	 57.77 
	57.54 
	0.23 
	12.14 
	3.89 
	 699 
	699 
	1 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 1 
	 1 
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900 

	
	Накладные расходы 
	
	 83% 
	
	
	 47.76 
	
	
	
	 71% 
	 496 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 37.40 
	
	
	
	 52% 
	 363 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 142.93 
	
	
	
	
	 1 559 
	
	

	

	 8. 
	 ТЕР 10-01-003-01
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно 
	 2 
	 394.62 
	69.00 
	29.78 
	 789.23 
	138.00 
	59.55 
	12.14 
	5.96 
	 3 717 
	1 675 
	355 

	
	
	
	
	 295.84 
	 2.08 
	
	 591.68 
	 4.15 
	 2.85 
	 12.13 
	
	 1 686 
	 50 

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084 

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ] 

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 

	
	Накладные расходы 
	
	 106% 
	
	
	 150.68 
	
	
	
	 90% 
	 1 553 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(106.2* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 54% 
	
	
	 76.76 
	
	
	
	 43% 
	 742 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(53.55* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 1 016.67 
	
	
	
	
	 6 011 
	
	

	

	 9. 
	 С203-0956
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2 
	 1.8 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 6 569 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 3 649.38 
	
	
	 6 569 
	

	
	 Объем: 0.9*1*2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	 10. 
	 ТЕР 10-01-044-12
Обивка слуховых окон оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны, 100 м2 проемов 
	 0.08 
	 832.90 
	795.55 
	23.88 
	 66.63 
	63.64 
	1.91 
	12.14 
	6.09 
	 788 
	773 
	12 

	
	
	
	
	 13.48 
	 1.33 
	
	 1.08 
	 0.11 
	 3.26 
	 12.09 
	
	 4 
	 1 

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1706:[ М-(7755.12=10771.00*0.72) ] 

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 

	
	Накладные расходы 
	
	 106% 
	
	
	 67.58 
	
	
	
	 90% 
	 697 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(106.2* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 54% 
	
	
	 34.43 
	
	
	
	 43% 
	 333 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(53.55* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 168.63 
	
	
	
	
	 1 817 
	
	

	

	 11. 
	 Цена поставщика.
Цветная листовая сталь, м2 
	 8.4 
	 55.18 
	
	
	 463.50 
	
	
	1 
	1 
	 1 947 
	
	

	
	
	
	
	 55.18 
	
	
	 463.50 
	
	 4.2 
	 1 
	
	 1 947 
	

	
	 Объем: 8*1.05 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =225*1.03/4.2 

	

	 12. 
	 ТЕР 12-01-012-01
Установка снегозадержателей, 100 м ограждения 
	 0.67 
	 4 972.00 
	72.11 
	75.20 
	 3 331.24 
	48.31 
	50.38 
	12.14 
	5.82 
	 11 450 
	586 
	293 

	
	
	
	
	 4 824.69 
	 5.48 
	
	 3 232.54 
	 3.67 
	 3.27 
	 12.12 
	
	 10 570 
	 44 

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 

	
	Накладные расходы 
	
	 108% 
	
	
	 56.14 
	
	
	
	 92% 
	 580 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(108* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 55% 
	
	
	 28.59 
	
	
	
	 44% 
	 277 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(55.25* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 3 415.97 
	
	
	
	
	 12 307 
	
	

	

	 13. 
	 ТЕР 12-01-012-01
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения 
	 0.69 
	 4 972.00 
	72.11 
	75.20 
	 3 430.68 
	49.75 
	51.89 
	12.14 
	5.82 
	 11 792 
	604 
	302 

	
	
	
	
	 4 824.69 
	 5.48 
	
	 3 329.04 
	 3.78 
	 3.27 
	 12.12 
	
	 10 886 
	 46 

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 

	
	Накладные расходы 
	
	 108% 
	
	
	 57.81 
	
	
	
	 92% 
	 598 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(108* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 55% 
	
	
	 29.44 
	
	
	
	 44% 
	 286 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(55.25* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 3 517.93 
	
	
	
	
	 12 676 
	
	

	

	 14. 
	 ТЕР 10-01-089-03
Антисептирование водными растворами покрытий по фермам, 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий 
	 7.3 
	 211.61 
	46.85 
	7.91 
	 1 544.78 
	342.01 
	57.76 
	12.14 
	6.15 
	 7 542 
	4 152 
	355 

	
	
	
	
	 156.85 
	 0.38 
	
	 1 145.01 
	 2.74 
	 2.65 
	 12.2 
	
	 3 034 
	 33 

	
	 Объем: 365*2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 

	
	Накладные расходы 
	
	 106% 
	
	
	 365.44 
	
	
	
	 90% 
	 3 767 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(106.2* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 54% 
	
	
	 186.17 
	
	
	
	 43% 
	 1 800 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(53.55* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 2 096.38 
	
	
	
	
	 13 108 
	
	

	

	 15. 
	 ТЕР 26-02-018-03
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044, 100 м2 обрабатываемой поверхности 
	 3.65 
	 343.44 
	102.93 
	223.35 
	 1 253.54 
	375.68 
	815.23 
	12.14 
	3.67 
	 7 647 
	4 561 
	2 992 

	
	
	
	
	 17.16 
	 2.75 
	
	 62.63 
	 10.04 
	 1.5 
	 12.1 
	
	 94 
	 121 

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005 

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 

	
	Накладные расходы 
	
	 90% 
	
	
	 347.15 
	
	
	
	 77% 
	 3 605 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(90* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 60% 
	
	
	 231.43 
	
	
	
	 48% 
	 2 247 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(59.5* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 1 832.12 
	
	
	
	
	 13 500 
	
	

	

	 16. 
	 ТССЦ 113-0530
Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К>, кг 
	 75.555 
	 62.53 
	
	
	 4 724.45 
	
	
	
	
	 29 547 
	
	

	
	
	
	
	 62.53 
	
	
	 4 724.45 
	
	 391.06 
	
	
	 29 547 
	

	
	 Объем: 20.7*3.65 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	 17. 
	 ТЕРр 65-38-2
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт. 
	 6 
	 88.07 
	12.17 
	
	 528.42 
	73.02 
	
	12.14 
	1 
	 2 093 
	886 
	

	
	
	
	
	 75.90 
	
	
	 455.40 
	
	 2.65 
	 1 
	
	 1 207 
	

	
	Накладные расходы 
	
	 103% 
	
	
	 75.21 
	
	
	
	 88% 
	 780 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(103* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 60% 
	
	
	 43.81 
	
	
	
	 48% 
	 425 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(60* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 647.44 
	
	
	
	
	 3 298 
	
	

	

	 18. 
	 ТЕРр 58-3-1
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий 
	 0.69 
	 75.57 
	75.35 
	0.22 
	 52.14 
	51.99 
	0.15 
	12.14 
	3.95 
	 632 
	631 
	1 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 1 
	 1 
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900 

	
	Накладные расходы 
	
	 83% 
	
	
	 43.15 
	
	
	
	 71% 
	 448 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 33.79 
	
	
	
	 52% 
	 328 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 129.09 
	
	
	
	
	 1 408 
	
	

	

	 19. 
	 ТЕР 12-01-009-02
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов 
	 0.69 
	 8 813.16 
	326.90 
	31.86 
	 6 081.08 
	225.56 
	21.99 
	12.14 
	6.25 
	 21 018 
	2 738 
	137 

	
	
	
	
	 8 454.40 
	 3.03 
	
	 5 833.54 
	 2.09 
	 3.11 
	 12.11 
	
	 18 142 
	 25 

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 

	
	Накладные расходы 
	
	 108% 
	
	
	 245.86 
	
	
	
	 92% 
	 2 542 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(108* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 55% 
	
	
	 125.21 
	
	
	
	 44% 
	 1 216 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(55.25* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 6 452.15 
	
	
	
	
	 24 776 
	
	

	

	 20. 
	 ТЕРр 58-10-1
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м 
	 0.54 
	 7 415.77 
	333.04 
	13.17 
	 4 004.52 
	179.84 
	7.11 
	12.14 
	6.56 
	 12 957 
	2 183 
	47 

	
	
	
	
	 7 069.56 
	
	
	 3 817.56 
	
	 2.81 
	 1 
	
	 10 727 
	

	
	 Объем: 6*9 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы 
	
	 83% 
	
	
	 149.27 
	
	
	
	 71% 
	 1 550 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 116.90 
	
	
	
	 52% 
	 1 135 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 4 270.68 
	
	
	
	
	 15 642 
	
	

	

	 21. 
	 ТЕРр 58-10-3
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. 
	 0.12 
	 5 731.49 
	578.30 
	8.10 
	 687.78 
	69.40 
	0.97 
	12.14 
	6.56 
	 2 374 
	842 
	6 

	
	
	
	
	 5 145.09 
	
	
	 617.41 
	
	 2.47 
	 1 
	
	 1 525 
	

	
	Накладные расходы 
	
	 83% 
	
	
	 57.60 
	
	
	
	 71% 
	 598 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 45.11 
	
	
	
	 52% 
	 438 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 790.49 
	
	
	
	
	 3 410 
	
	

	

	 22. 
	 ТЕРр 58-10-6
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. 
	 0.06 
	 8 719.75 
	480.56 
	8.10 
	 523.18 
	28.83 
	0.49 
	12.14 
	6.56 
	 956 
	350 
	3 

	
	
	
	
	 8 231.09 
	
	
	 493.87 
	
	 1.22 
	 1 
	
	 603 
	

	
	Накладные расходы 
	
	 83% 
	
	
	 23.93 
	
	
	
	 71% 
	 249 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 18.74 
	
	
	
	 52% 
	 182 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 565.85 
	
	
	
	
	 1 387 
	
	

	

	 23. 
	 ТЕРр 58-22-1
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. 
	 0.48 
	 1 357.93 
	327.73 
	1.01 
	 651.81 
	157.31 
	0.48 
	12.14 
	6.57 
	 3 948 
	1 910 
	3 

	
	
	
	
	 1 029.19 
	
	
	 494.01 
	
	 4.12 
	 1 
	
	 2 035 
	

	
	 Объем: 8*6 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900 

	
	Накладные расходы 
	
	 83% 
	
	
	 130.57 
	
	
	
	 71% 
	 1 356 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 102.25 
	
	
	
	 52% 
	 993 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 884.63 
	
	
	
	
	 6 297 
	
	

	

	 24. 
	 ТЕРр 58-10-5
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. 
	 0.06 
	 4 604.75 
	480.56 
	8.10 
	 276.29 
	28.83 
	0.49 
	12.14 
	6.56 
	 963 
	350 
	3 

	
	
	
	
	 4 116.09 
	
	
	 246.97 
	
	 2.47 
	 1 
	
	 610 
	

	
	Накладные расходы 
	
	 83% 
	
	
	 23.93 
	
	
	
	 71% 
	 249 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 18.74 
	
	
	
	 52% 
	 182 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 318.96 
	
	
	
	
	 1 394 
	
	

	

	 25. 
	 Х311-1037
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т 
	 12.2 
	
	
	
	
	
	
	
	39.46 
	 481 
	
	481 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	 26. 
	 Х403-1-15
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т 
	 12.2 
	
	
	
	
	
	
	
	142.49 
	 1 738 
	
	1 738 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 
	89 433.08 
	6 041.45 
	2 083.55 
	
	
	423 990 
	73 343 
	13 077 

	
	
	
	81 308.07 
	126.36 
	
	
	
	337 570 
	1 530 

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
	88 904.66 
	5 968.43 
	2 083.55 
	
	
	421 897 
	72 457 
	13 077 

	
	
	
	80 852.67 
	126.36 
	
	
	
	336 363 
	1 530 

	
	.       МАТЕРИАЛОВ - 
	4 724.45 
	
	
	
	
	36 116 
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1-4, 7, 18, 20-24; %=92 - по стр. 5, 12, 13, 19; %=90 - по стр. 8, 10, 14; %=77 - по стр. 15) 
	5 774.75 
	
	
	
	
	59 817 
	
	

	
	.   ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=52 - по стр. 1-4, 7, 18, 20-24; %=44 - по стр. 5, 12, 13, 19; %=43 - по стр. 8, 10, 14; %=48 - по стр. 15) 
	3 656.79 
	
	
	
	
	35 500 
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
	98 336.20 
	
	
	
	
	517 214 
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 
	528.42 
	73.02 
	
	
	
	2 093 
	886 
	

	
	
	
	455.40 
	
	
	
	
	1 207 
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 17) 
	75.21 
	
	
	
	
	780 
	
	

	
	.   ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=48 - по стр. 17) 
	43.81 
	
	
	
	
	425 
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 
	647.44 
	
	
	
	
	3 298 
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 
	98 983.64 
	
	
	
	
	520 512 
	
	

	
	Строительный контороль 1% 
	989.84 
	
	
	
	
	5 205 
	
	

	
	Итого 
	99 973.48 
	
	
	
	
	525 717 
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2% 
	1 999.47 
	
	
	
	
	10 514 
	
	

	
	Итого 
	101 972.95 
	
	
	
	
	536 231 
	
	

	
	НДС 18% 
	18 355.13 
	
	
	
	
	96 522 
	
	

	
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ 
	120 328.08 
	
	
	
	
	632 753 
	
	


	 Составил: 
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О) 

	
	

	 Проверил: 
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О) 
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