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_____________   С. Б. Русович                 ––––––––––––––    Ю.С.Королев

«____»______________ 2013года              «____»_____________ 2013года

Техническое задание 
на капитальный ремонт подвала    

МКД № 83  по просп. Победы, № 1 по ул. Станочная в  Центральном районе 

г. Калининграда. 
3. Основные данные по объекту
	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный дом двухэтажный

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград

Просп. Победы, д.83, ул. Станочная,1

	3
	Заказчик
	ООО «ЖЭУ « Вагоностроитель»

	4
	Подрядчик
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.


2.Технические условия и требования
	1
	В многоквартирном доме № 83  по просп. Победы, № 1 по 

ул. Станочная необходимо выполнить капитальный ремонт подвала

	2
	Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

	3
	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

	4
	Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ

должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для

применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны

оформляться акты скрытых работ. Стоимость материалов поставщика обосновать накладной.   К актам на скрытые работы 

прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы кровельного

покрытия до начала работ в обязательном порядке согласовываются с

Заказчиком и МКУ «КР МКД».



	5.
	Цена лота: согласно сметной документации

	
	

	6
	Особые условия: 
1) Сроки производства работ:  45 календарных дней.
В случае срыва сроков производства работ по независящим от

Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить

Заказчика и предоставить документы, подтверждающие

необходимость продления сроков производства работ.  

2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. 

	7
	 Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта  в

 одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных

 контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в

 случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не

 предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами

 предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в

 предусмотренной контрактом части работ, услуг.



	8
	Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта.

	9
	Условия оплаты:

     1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3

    2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки.

	10
	Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с заказчиком и МКУ городского округа « Город Калининград» « КРМД».

	
	

	  3.
	Перечень основных материалов и работ по капитальному ремонту подвала просп. Победы,83 , ул. Станочная,1



Основные допустимые материалы:
	1
	Цементно-известковый раствор или аналог

	2
	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5мм

	3
	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на мастике  Битуминоль

	4
	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом ( 24мм), площадью до 0,5м кв.

	5
	Песок строительный

	6
	Блок металлический дверной 2х0,96 м

	7
	Щебень

	8
	Цементный раствор.

	9
	Бетон  марки не более 200

	10
	Г идроизоляция боковая обмазочная битумная


4.Качество работ и организационные вопросы:

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет. 

2. Представлять Заказчику расчет стоимости НДС на материалы и механизмы (для организаций - Подрядчиков работающих на упрощенной системе налогообложения). По окончании работ представлять исполнительные схемы.

3. Сертификаты качества на материалы, счета фактуры на приобретенные материалы, указанные в смете как «Цена Поставщика».

4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

5. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

6. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

7. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД». 

8. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний. 

	
	
	

	
	Составил:

Подпись:

_______________
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