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Техническое задание ЛОТ №__

на капитальный ремонт подвала, ремонт кирпичных стен, перегородок, перекрытий и замена окон в МОП многоквартирного дома №90 по ул.М. Борзова г. Калининград.

1. Основные данные по объекту

	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный дом

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград

ул.М. Борзова, 90

	3
	Заказчик
	ООО «ЖЭУ - 14»

	4
	Подрядчик
	Определяется по конкурсу

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.


2.Технические условия и требования

	1
	В многоквартирном доме №90 по ул.М. Борзова необходимо выполнить капитальный ремонт  подвала.

	2
	Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующего жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

	3
	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

	4
	Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ.  К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ.

	5
	Цена лота в соответствии со сметной документацией.

	
	

	6
	Особые условия:

1) Сроки производства работ: не более 45 календарных дней.

В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.  

2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд.



	7
	Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в  одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных  контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в  случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не  предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами  предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в  предусмотренной контрактом части работ, услуг.



	8
	Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10- дневный срок от даты заключения контракта.

	9
	Условия оплаты:

     1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3

    2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки.

	
	

	10
	Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком и МКУ городского округа «Город Калининград» «КРМД».

	11
	Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей.

	
	


3. Перечень основных материалов и работ по капитальному ремонту подвала, ремонту кирпичных стен, перегородок, перекрытий и замене окон в МОП многоквартирного дома №90 по ул.М. Борзова г. Калининград.
	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения


	1
	2
	3

	

	1.
	Очистка вручную поверхности стен и потолка от красок
	100 м2 расчищенной поверхности

	2.
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин

	3.
	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2
	100 м2 отремонтированной поверхности стен

	4.
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором
	100 м2 протравленной поверхности

	5.
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100 м2 отремонтированной поверхности

	6.
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	1 м3 кладки

	7.
	Очистка поверхности металлич. балок  щетками
	1 м2 очищаемой поверхности

	8.
	Огрунтовка металлических поверхностей балок , за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности

	9.
	Окраска известковыми составами по штукатурке, стен и потолок
	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)

	

	10.
	Заделка выбоин в полах
	100 мест

	11.
	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)
	м3

	12.
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм
	100 м2 изолируемой поверхности

	13.
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности

	14.
	Гидроизоляция
	м2

	15.
	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05
	100 м2 изолируемой поверхности

	16.
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т

	17.
	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм
	т

	18.
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки

	19.
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (до 35мм)
	100 м2 стяжки

	

	20.
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных
	100 м2

	21.
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	1 м2 проема

	22.
	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1000х2100 мм
	шт.

	23.
	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 900х2100 мм
	шт.

	

	24.
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок
	100 м2

	25.
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов

	26.
	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2  (подвал)
	м2

	27.
	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2
	м2

	28.
	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2
	м2

	29.
	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более
	м2

	30.
	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску
	100 м2 отделываемой поверхности

	31.
	Уголок ПВХ с стеклосеткой
	м

	32.
	Шпатлевка  по сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности

	33.
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности

	

	34.
	Погрузка мусора в автотранспортные средства
	т

	35.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)
	т


Основные  материалы:

	1
	Бетон тяжелый класс В 12,5 (М150) 

	2
	Дверь металлическая входная

	3
	Грунтовка водно-дисперсионная  

	4
	Цемент CEM//A-LL 42,5N 

	5
	Известковый раствор

	6
	Гидроизоляция 

	7
	Уголок ПВХ с стеклосеткой

	8
	Шпатлевка

	9
	Оконные блоки из ПВХ 

	10
	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм

	11
	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на мастике Битуминоль

	12
	Краска известковыми составами


4. Качество работ и организационные вопросы:

1.  Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет

2. Сертификаты качества на материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

6. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ городского округа «Город Калининград» «КРМД».

	Составил:
	Подпись:

_________________
	.

	Проверил:
	__________________
	

	Согласованно:
	__________________
	Ведущий специалист МКУ городского округа «Город Калининград» «КРМД»

__________________________________________

(ФИО)

	Согласованно:
	_________________
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