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Техническое задание ЛОТ №__

на капитальный ремонт крыши

многоквартирного жилого дома № 90 по ул.М.Борзова

г. Калининград.

1. Основные данные по объекту

	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный дом

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград

ул. М.Борзова, № 90

	3
	Заказчик
	ООО «ЖЭУ - 14»

	4
	Подрядчик
	Определяется по конкурсу

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.


2.Технические условия и требования

	1
	В многоквартирном доме № 90 по ул. М.Борзова необходимо выполнить капитальный ремонт  крыши.

	2
	Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующего жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

	3
	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

	4
	Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ.  К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы кровельного покрытия до начала работ в обязательном порядке согласовываются с МКУ городского округа «Город Калининград» «КРМД».

	5
	Цена лота в соответствии со сметной документацией.

	
	

	6
	Особые условия:

1. Сроки производства работ: не более 145 календарных дней.

В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.  

2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд.

3) По окончанию работ по капитальному ремонту Подрядчик обязан отчистить строительную площадку от строительного мусора.



	7
	Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в  одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных  контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в  случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не  предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами  предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в  предусмотренной контрактом части работ, услуг.



	8
	Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10- дневный срок от даты заключения контракта.

	9
	Условия оплаты:

     1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3

    2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки.

	10
	Все ремонтные работы производятся на основании:

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

СНиП II-26-76 «Кровли»

МДС 12-33.2007 «Кровельные работы»

МДС 12-47.2008 «Устройство кровли из металлочерепицы. Проект

 производства работ»

СниП II-25-80 «Деревянные конструкции»

Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем.

	11
	Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком.

	12
	Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей.

	13
	Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от залития и прочих повреждений связанных с производством работ.  


 3. Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту крыши многоквартирного жилого дома № 90 по ул.М.Борзова

г. Калининград
	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения


	1
	2
	3

	1.
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия

	2.
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли

	3.
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали
	100 м2

	4.
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм
	100 м2 сменяемой обрешетки

	5.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью
	100 м

	6.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев
	100 м

	7.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки)
	100 м

	8.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м

	9.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги
	1 шт.

	10.
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
	100 м2 обрабатываемой поверхности

	11.
	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины
	кг

	12.
	Покрытие пленкой  кровель
	100 м2 покрытия

	13.
	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН
	м2

	14.
	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных
	100 окон

	15.
	Устройство слуховых окон
	1 слуховое окно

	16.
	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2
	м2

	17.
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (люки выхода на кровлю)
	100 м2 проемов

	18.
	Люк  выхода на кровлю (0,54х0,78)
	шт.

	19.
	Обивка стен слух. окон  кровельной сталью оцинкованной
	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов

	20.
	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием
	т

	21.
	Разборка подшивки  чистой из строганных досок (подшивка карниза)
	100 м2 подшивки

	22.
	Подшивка  досками обшивки (подшивка карниза)
	100м2

	23.
	Простая окраска масляными составами по дереву карниза
	100 м2 окрашиваемой поверхности

	24.
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности
	100 м2 кровли

	25.
	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием
	м2

	26.
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали, желобов
	100 м труб и покрытий

	27.
	Устройство желобов подвесных
	100 м желобов

	28.
	Устройство снегозадержателей
	100 м ограждения

	29.
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	100 м

	30.
	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 м

	31.
	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей
	100 шт.

	32.
	Смена отливов (отметов) водосточных труб
	100 шт.

	33.
	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 шт.

	34.
	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах
	100 шт.

	35.
	Смена частей канализационного стояка под кровлей флюгарки
	1 шт.

	36.
	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка
	1 шт.

	37.
	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал
	100 м труб

	38.
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125
	1000 шт.

	39.
	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4 кан.)
	100 м труб

	40.
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125
	1000 шт.

	41.
	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 9 кан.)
	100 м труб

	42.
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125
	1000 шт.

	43.
	Устройство оголовников
	100 м3 в деле

	44.
	Оштукатуривание поверхности дымовых труб
	100 м2 поверхности

	45.
	Окраска пов-сти  труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая
	100 м2 окрашиваемой поверхности

	46.
	Разборка засыпного утеплителя
	1 м3 утеплителя

	47.
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
	1 м3 изоляции

	48.
	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм
	м2

	49.
	Покрытие пленкой  кровель
	100 м2 покрытия

	50.
	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)
	м2

	51.
	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН
	м2

	52.
	Погрузка мусора в автотранспортные средства
	т

	53.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)
	т


4. Основные допустимые материалы:

	1
	Металлочерепица  «Монтерей» (либо аналог) толщиной не менее 0,52 мм с полимерным покрытием.

	2
	Сталь оцинкованная листовая цветная толщиной не менее 0,5 мм

	3
	Доска обрезная толщиной 25 мм

	4
	Доска обрезная для усиления стропильной системы 50мм

	5
	Брус обрезной сечение аналогичное сечению существующих стропил и мауэрлата

	6
	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС»

	7
	Водосточная система лист толщиной не менее 0,5 мм крашенный

	8
	Снегозадержание лист толщиной не менее 0,5 мм крашенный

	9
	Пленка подкровельная  антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН

	10
	Кирпич керамический одинарный, М 200, М 100

	11
	Блок оконный из поливинилхлоридных профилей

	12
	Решетки жалюзийные  лист толщиной не менее 0,5 мм крашенный


Примеры узлов:
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	Снегозадержание:

Снегозадержатель крепится под вторым поперечным рисунком от карниза, т.е. с расстоянием ок. 350 мм от карниза. Крепление устанавливается под

снегозадержатель на профиле, и крепится сквозь лист к обрешетке большим шурупом. Нижний край снегостопорной планки крепится к профильному листу по каждой второй волне шурупами обычного размера.
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	Разделки дымоходов:

Обклад печной трубы производится с помощью гладкого листа того же цвета, что и металлочерепица (как показано на рисунке). Для дополнительной гидроизоляции мест примыкания используйте самоклеящуюся ленту (например, Экобит).
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	Монтаж коньковой планки:

Для вентиляции подкровельного пространства листы не должны сходиться под коньковой планкой вплотную друг к другу. По верхнему краю металлочерепицы приклейте уплотнительную ленту. Конек прикрепите к листам саморезами в верхней точке каждой второй волны. Нахлест планок по длине 10 см.
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	Кровельное ограждение:

Для безопасного перемещения по кровле во время ее эксплуатации на уровне карниза крепится вертикальная решетка ограждения кровли. Обрешетка под нее выполняется сплошной. Крепление опор ограждения осуществляется оцинкованными шурупами М8х60 в месте прогиба волны металлочерепицы через резиновую прокладку и кровельный лист в опорный брус. В местах сопряжений секции ограждения и опоры просверливаются отверстия Ш11 мм в верхний и Ш9 мм в нижней перекладине секции и опоре, через которые осуществляется болтовое крепление секций с опорой, болтами М10х35 и М8х55. Отверстия в верхней перекладине глушатся полиэтиленовыми заглушками. По окончании монтажа места сопряжения секций герметизируют.
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	Монтаж желобов:

При монтаже водосточной системы круглого сечения вставьте и закрепите желоб в держателях, заведя заднюю кромку желоба в выступ-фиксатор держателя. Прикрепите к обрешетке планку карнизную: ее нижний край должен перекрывать край желоба. Подкровельную гидроизоляционную пленку выведите поверх планки карнизной, чтобы конденсат стекал с пленки в желоб. Край желоба должен быть расположен на 25 - 30 мм ниже края металлочерепицы.


5.Качество работ и организационные вопросы:

1. Демонтаж обрешетки в полном объеме.

2. Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет

3. Сертификаты качества на материалы.

4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

5. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

6. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

7. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ городского округа «Город Калининград» «КРМД».

8. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.
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