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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1.

	(Локальный сметный расчет)

	На капитальный ремонт подвала МКД, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Черниговская, д. 27-31

	Сметная стоимость:
	1 897.236
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	11.709
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	2.202
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	346.269
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 05.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	

	
	Раздел 1.  Перекрытие подвала

	

	
	Усиление в осях Б-В по оси 3

	1.
	Е69-2-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отверстий
	
	0.18
	63.27
	11.39
	870.57
	157
	13.784

	1. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	5.49
	0.9882
	9.050
	8.94
	154.380
	153
	17.059

	1. 2.
	Х33-1451
	Перфораторы: электрические
	маш.-ч
	4.94
	0.8892
	2.75
	2.45
	4.66
	4
	1.695

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	78%
	6.97
	66%
	101
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	4.47
	40%
	61
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	22.83
	
	319
	

	

	2.
	Е09-03-014-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.)
	Монтаж  металлических балок
	1 т конструкций
	
	0.345
	1 740.23
	600.38
	20 076.77
	6 926
	11.536

	
	
	Объем: 0.2018+0.0628+0.0314+0.0328+0.0166
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	2. 1.
	З1-100-32
	Рабочий среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	75.936
	26.19792
	9.280
	243.12
	157.880
	4 136
	17.013

	2. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.584
	1.58148
	15.136
	23.94
	257.804
	408
	17.033

	2. 3.
	Х02-0403
	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т
	маш.-ч
	0.12
	0.0414
	134.97
	5.59
	2 085.69
	86
	15.453

	
	
	
	(1)
	
	
	17.21
	0.71
	292.54
	12
	16.998

	2. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.144
	0.04968
	113.70
	5.65
	810.77
	40
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.75
	256.87
	13
	17.034

	2. 5.
	Х02-1244
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 25 т
	маш.-ч
	4.32
	1.4904
	132.52
	197.51
	1 076.46
	1 604
	8.123

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	22.48
	256.87
	383
	17.034

	2. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.752
	0.60444
	1.52
	0.92
	3.21
	2
	2.112

	2. 7.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	0.12
	0.0414
	14.19
	0.59
	96.41
	4
	6.794

	2. 8.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.228
	0.07866
	101.31
	7.97
	999.00
	79
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.02
	219.76
	17
	16.983

	2. 9.
	С101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.0001
	0.0000345
	42 199.00
	1.46
	204 231.36
	7
	4.84

	2. 10.
	С101-0324
	Кислород технический: газообразный
	м3
	1.2
	0.414
	13.15
	5.44
	51.59
	21
	3.923

	2. 11.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00003
	0.00001035
	5 233.80
	0.05
	51 322.60
	1
	9.806

	2. 12.
	С101-1019
	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0
	т
	0.00194
	0.0006693
	5 919.30
	3.96
	38 886.83
	26
	6.569

	2. 13.
	С101-1513
	Электроды диаметром: 4 мм Э42
	т
	0.00044
	0.0001518
	14 044.00
	2.13
	52 249.35
	8
	3.72

	2. 14.
	С101-1714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.021
	0.007245
	16 152.00
	117.02
	120 128.96
	870
	7.437

	2. 15.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00001
	0.00000345
	10 705.00
	0.04
	54 434.60
	
	5.085

	2. 16.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.36
	0.1242
	8.54
	1.06
	47.09
	6
	5.514

	2. 17.
	С101-2467
	Растворитель марки: Р-4
	т
	0.0006
	0.000207
	14 737.00
	3.05
	79 545.15
	16
	5.398

	2. 18.
	С102-0023
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0.00103
	0.00035535
	2 214.00
	0.79
	9 095.06
	3
	4.108

	2. 19.
	С113-0021
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00031
	0.00010695
	20 496.00
	2.19
	72 156.04
	8
	3.52

	2. 20.
	С201-0756
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0.0002
	0.000069
	18 473.00
	1.27
	92 065.62
	6
	4.984

	2. 21.
	С508-0097
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0.0187
	0.0064515
	89.00
	0.57
	283.65
	2
	3.187

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	216.32
	69%
	3 135
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	192.28
	58%
	2 636
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 008.98
	
	12 697
	

	

	3.
	С101-1714 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	
	-0.0073
	16 152.00
	-117.91
	120 128.96
	-877
	7.438

	
	
	Объем: (0.3454)*(-0.021)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	С101-1019 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0
	т
	
	-0.0007
	5 919.30
	-4.14
	38 886.83
	-27
	6.522

	
	
	Объем: (0.3454)*(-0.00194)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	С101-1033 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные <Б>, сталь марки Ст0, № 16-18
	т
	
	0.2018
	6 122.60
	1 235.54
	34 831.87
	7 029
	5.689

	
	
	Объем: 67.26*3/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	С101-3687 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Швеллеры № 14 сталь марки Ст3пс
	т
	
	0.0628
	5 280.24
	331.60
	35 927.85
	2 256
	6.803

	
	
	Объем: 10.46*6/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	С101-1628 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм
	т
	
	0.0314
	5 828.10
	183.00
	38 437.11
	1 207
	6.596

	
	
	Объем: ((6*1.87)+(18*1.12))/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	С101-2877 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Болт анкерный диаметром 12 мм
	шт.
	
	18
	12.27
	220.86
	11.25
	203
	0.919

	

	9.
	С204-0021 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм
	т
	
	0.0328
	6 683.04
	219.20
	49 728.97
	1 631
	7.441

	
	
	Объем: 22*1.49/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	С204-0020 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм
	т
	
	0.0166
	6 964.61
	115.61
	51 623.28
	857
	7.413

	
	
	Объем: 1.66*10/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	Е06-01-067-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.)
	Торкретирование нижней поверхности перекрытия бетоном В25 (М 350) при толщине слоя до 20 мм (1слой, 30 мм.)
	100 м2 поверхности
	
	0.117
	7 718.46
	903.06
	59 371.12
	6 946
	7.692

	11. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	116.28
	13.60476
	10.210
	138.90
	173.840
	2 365
	17.026

	11. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	40.14
	4.69638
	11.675
	54.83
	198.643
	933
	17.015

	11. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.7
	0.0819
	102.57
	8.40
	835.60
	68
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.92
	191.22
	16
	17.028

	11. 4.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	29
	3.393
	95.16
	322.88
	468.45
	1 589
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	38.10
	191.22
	649
	17.028

	11. 5.
	Х11-0950
	Цемент-пушка
	маш.-ч
	10.44
	1.22148
	50.89
	62.16
	413.88
	506
	8.133

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	15.81
	219.76
	268
	16.983

	11. 6.
	Х25-2501
	Насосы для строительных растворов, производительность: 4 м3/час
	маш.-ч
	5.57
	0.65169
	5.57
	3.63
	28.59
	19
	5.133

	11. 7.
	Х33-1410
	Аппарат пескоструйный при работе от передвижного компрессора
	маш.-ч
	18.56
	2.17152
	4.72
	10.25
	5.75
	12
	1.218

	11. 8.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	8
	0.936
	101.31
	94.83
	999.00
	935
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	12.11
	219.76
	206
	16.983

	11. 9.
	С101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400
	т
	1.1
	0.1287
	987.52
	127.09
	6 638.00
	854
	6.722

	11. 10.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	5
	0.585
	17.11
	10.01
	51.45
	30
	3.007

	11. 11.
	С402-0079
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2
	м3
	0.6
	0.0702
	622.06
	43.67
	2 195.63
	154
	3.53

	11. 12.
	С408-0132
	Песок природный обогащенный для строительных работ средний
	м3
	5.85
	0.68445
	117.46
	80.40
	596.70
	408
	5.08

	11. 13.
	С411-0001
	Вода
	м3
	2
	0.234
	3.60
	0.84
	20.52
	5
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	184.04
	80%
	2 638
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	106.55
	44%
	1 451
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 193.66
	
	11 036
	

	

	12.
	Е06-01-067-03 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	На каждые 5 мм увеличения толщины слоя торкретирования добавлять к расценке 06-01-067-02
	100 м2 поверхности
	
	0.117
	1 876.81
	219.59
	14 072.81
	1 647
	7.5

	
	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2

	12. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	16.14
	1.88838
	10.210
	19.28
	173.840
	328
	17.026

	12. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.1
	0.8307
	12.059
	10.02
	205.048
	170
	17.004

	12. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.22
	0.02574
	102.57
	2.64
	835.60
	22
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.29
	191.22
	5
	17.028

	12. 4.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	3.44
	0.40248
	95.16
	38.30
	468.45
	189
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	4.52
	191.22
	77
	17.028

	12. 5.
	Х11-0950
	Цемент-пушка
	маш.-ч
	3.44
	0.40248
	50.89
	20.48
	413.88
	167
	8.133

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	5.21
	219.76
	88
	16.983

	12. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	1.86
	0.21762
	101.31
	22.05
	999.00
	217
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2.82
	219.76
	48
	16.983

	12. 7.
	С101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400
	т
	0.74
	0.08658
	987.52
	85.50
	6 638.00
	575
	6.722

	12. 8.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	2.4
	0.2808
	17.11
	4.80
	51.45
	14
	3.007

	12. 9.
	С408-0132
	Песок природный обогащенный для строительных работ средний
	м3
	1.9
	0.2223
	117.46
	26.11
	596.70
	133
	5.08

	12. 10.
	С411-0001
	Вода
	м3
	1
	0.117
	3.60
	0.42
	20.52
	2
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	27.84
	80%
	398
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	16.12
	44%
	219
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	263.54
	
	2 265
	

	

	13.
	Е06-01-067-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.)
	Торкретирование нижней поверхности перекрытия бетоном В25 (М 350) при толщине слоя до 20 мм (2 слой, 30 мм.)
	100 м2 поверхности
	
	0.117
	7 718.46
	903.06
	59 371.12
	6 946
	7.692

	13. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	116.28
	13.60476
	10.210
	138.90
	173.840
	2 365
	17.026

	13. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	40.14
	4.69638
	11.675
	54.83
	198.643
	933
	17.015

	13. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.7
	0.0819
	102.57
	8.40
	835.60
	68
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.92
	191.22
	16
	17.028

	13. 4.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	29
	3.393
	95.16
	322.88
	468.45
	1 589
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	38.10
	191.22
	649
	17.028

	13. 5.
	Х11-0950
	Цемент-пушка
	маш.-ч
	10.44
	1.22148
	50.89
	62.16
	413.88
	506
	8.133

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	15.81
	219.76
	268
	16.983

	13. 6.
	Х25-2501
	Насосы для строительных растворов, производительность: 4 м3/час
	маш.-ч
	5.57
	0.65169
	5.57
	3.63
	28.59
	19
	5.133

	13. 7.
	Х33-1410
	Аппарат пескоструйный при работе от передвижного компрессора
	маш.-ч
	18.56
	2.17152
	4.72
	10.25
	5.75
	12
	1.218

	13. 8.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	8
	0.936
	101.31
	94.83
	999.00
	935
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	12.11
	219.76
	206
	16.983

	13. 9.
	С101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400
	т
	1.1
	0.1287
	987.52
	127.09
	6 638.00
	854
	6.722

	13. 10.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	5
	0.585
	17.11
	10.01
	51.45
	30
	3.007

	13. 11.
	С402-0079
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2
	м3
	0.6
	0.0702
	622.06
	43.67
	2 195.63
	154
	3.53

	13. 12.
	С408-0132
	Песок природный обогащенный для строительных работ средний
	м3
	5.85
	0.68445
	117.46
	80.40
	596.70
	408
	5.08

	13. 13.
	С411-0001
	Вода
	м3
	2
	0.234
	3.60
	0.84
	20.52
	5
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	184.04
	80%
	2 638
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	106.55
	44%
	1 451
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 193.66
	
	11 036
	

	

	14.
	Е06-01-067-03 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	На каждые 5 мм увеличения толщины слоя торкретирования добавлять к расценке 06-01-067-02
	100 м2 поверхности
	
	0.117
	1 876.81
	219.59
	14 072.81
	1 647
	7.5

	
	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2

	14. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	16.14
	1.88838
	10.210
	19.28
	173.840
	328
	17.026

	14. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.1
	0.8307
	12.059
	10.02
	205.048
	170
	17.004

	14. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.22
	0.02574
	102.57
	2.64
	835.60
	22
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.29
	191.22
	5
	17.028

	14. 4.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	3.44
	0.40248
	95.16
	38.30
	468.45
	189
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	4.52
	191.22
	77
	17.028

	14. 5.
	Х11-0950
	Цемент-пушка
	маш.-ч
	3.44
	0.40248
	50.89
	20.48
	413.88
	167
	8.133

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	5.21
	219.76
	88
	16.983

	14. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	1.86
	0.21762
	101.31
	22.05
	999.00
	217
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2.82
	219.76
	48
	16.983

	14. 7.
	С101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400
	т
	0.74
	0.08658
	987.52
	85.50
	6 638.00
	575
	6.722

	14. 8.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	2.4
	0.2808
	17.11
	4.80
	51.45
	14
	3.007

	14. 9.
	С408-0132
	Песок природный обогащенный для строительных работ средний
	м3
	1.9
	0.2223
	117.46
	26.11
	596.70
	133
	5.08

	14. 10.
	С411-0001
	Вода
	м3
	1
	0.117
	3.60
	0.42
	20.52
	2
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	27.84
	80%
	398
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	16.12
	44%
	219
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	263.54
	
	2 265
	

	

	
	Усиление в осях А-Б по оси 2

	15.
	Е69-2-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отверстий
	
	0.06
	63.27
	3.80
	870.57
	52
	13.684

	15. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	5.49
	0.3294
	9.050
	2.98
	154.380
	51
	17.059

	15. 2.
	Х33-1451
	Перфораторы: электрические
	маш.-ч
	4.94
	0.2964
	2.75
	0.82
	4.66
	1
	1.695

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	78%
	2.32
	66%
	34
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	1.49
	40%
	20
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7.61
	
	106
	

	

	16.
	Е46-03-009-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм
	100 шт.
	
	0.01
	1 571.78
	15.72
	11 533.97
	115
	7.316

	16. 1.
	З1-100-36
	Рабочий среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	36.21
	0.3621
	9.740
	3.53
	165.790
	60
	17.022

	16. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	11.37
	0.1137
	11.230
	1.28
	191.220
	22
	17.028

	16. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	11.37
	0.1137
	95.16
	10.82
	468.45
	53
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	1.28
	191.22
	22
	17.028

	16. 4.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	22.74
	0.2274
	6.03
	1.37
	8.99
	2
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	4.76
	84%
	69
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	2.89
	48%
	39
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	23.37
	
	223
	

	

	17.
	Е46-03-017-05 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3 заделки
	
	0.03
	2 167.91
	65.04
	18 186.83
	546
	8.395

	17. 1.
	З1-100-24
	Рабочий среднего разряда 2,4
	чел.-ч
	75.22
	2.2566
	8.580
	19.36
	145.950
	329
	17.01

	17. 2.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.21
	0.0063
	1.86
	0.01
	10.30
	
	5.538

	17. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.4
	0.012
	101.31
	1.22
	999.00
	12
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.16
	219.76
	3
	16.983

	17. 4.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.0095
	0.000285
	5 233.80
	1.49
	51 322.60
	15
	9.806

	17. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0059
	0.000177
	10 705.00
	1.89
	54 434.60
	10
	5.085

	17. 6.
	С102-0025
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.21
	0.0063
	1 603.30
	10.10
	5 828.56
	37
	3.635

	17. 7.
	С102-0057
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0.18
	0.0054
	1 507.80
	8.14
	5 982.82
	32
	3.968

	17. 8.
	С401-0066
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	1.04
	0.0312
	725.63
	22.64
	3 501.34
	109
	4.825

	17. 9.
	С405-0253
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.0049
	0.000147
	1 208.60
	0.18
	11 305.46
	2
	9.354

	17. 10.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.0137
	0.000411
	3.60
	
	20.52
	
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	19.17
	84%
	276
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	11.62
	48%
	158
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	95.82
	
	980
	

	

	18.
	Е09-03-014-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.)
	Монтаж  металлических конструкций
	1 т конструкций
	
	0.182
	1 740.23
	316.72
	20 076.77
	3 654
	11.537

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	18. 1.
	З1-100-32
	Рабочий среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	75.936
	13.820352
	9.280
	128.25
	157.880
	2 182
	17.013

	18. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.584
	0.834288
	15.136
	12.63
	257.804
	215
	17.033

	18. 3.
	Х02-0403
	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т
	маш.-ч
	0.12
	0.02184
	134.97
	2.95
	2 085.69
	46
	15.453

	
	
	
	(1)
	
	
	17.21
	0.38
	292.54
	6
	16.998

	18. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.144
	0.026208
	113.70
	2.98
	810.77
	21
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.40
	256.87
	7
	17.034

	18. 5.
	Х02-1244
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 25 т
	маш.-ч
	4.32
	0.78624
	132.52
	104.19
	1 076.46
	846
	8.123

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	11.86
	256.87
	202
	17.034

	18. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.752
	0.318864
	1.52
	0.48
	3.21
	1
	2.112

	18. 7.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	0.12
	0.02184
	14.19
	0.31
	96.41
	2
	6.794

	18. 8.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.228
	0.041496
	101.31
	4.20
	999.00
	41
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.54
	219.76
	9
	16.983

	18. 9.
	С101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.0001
	0.0000182
	42 199.00
	0.77
	204 231.36
	4
	4.84

	18. 10.
	С101-0324
	Кислород технический: газообразный
	м3
	1.2
	0.2184
	13.15
	2.87
	51.59
	11
	3.923

	18. 11.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00003
	0.00000546
	5 233.80
	0.03
	51 322.60
	
	9.806

	18. 12.
	С101-1019
	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0
	т
	0.00194
	0.00035308
	5 919.30
	2.09
	38 886.83
	14
	6.569

	18. 13.
	С101-1513
	Электроды диаметром: 4 мм Э42
	т
	0.00044
	0.00008008
	14 044.00
	1.12
	52 249.35
	4
	3.72

	18. 14.
	С101-1714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.021
	0.003822
	16 152.00
	61.73
	120 128.96
	459
	7.437

	18. 15.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00001
	0.00000182
	10 705.00
	0.02
	54 434.60
	
	5.085

	18. 16.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.36
	0.06552
	8.54
	0.56
	47.09
	3
	5.514

	18. 17.
	С101-2467
	Растворитель марки: Р-4
	т
	0.0006
	0.0001092
	14 737.00
	1.61
	79 545.15
	9
	5.398

	18. 18.
	С102-0023
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0.00103
	0.00018746
	2 214.00
	0.42
	9 095.06
	2
	4.108

	18. 19.
	С113-0021
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00031
	0.00005642
	20 496.00
	1.16
	72 156.04
	4
	3.52

	18. 20.
	С201-0756
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0.0002
	0.0000364
	18 473.00
	0.67
	92 065.62
	3
	4.984

	18. 21.
	С508-0097
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0.0187
	0.0034034
	89.00
	0.30
	283.65
	1
	3.187

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	114.11
	69%
	1 654
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	101.43
	58%
	1 390
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	532.27
	
	6 698
	

	

	19.
	С101-1714 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	
	-0.0038
	16 152.00
	-61.38
	120 128.96
	-456
	7.429

	
	
	Объем: (0.18232)*(-0.021)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	С101-1019 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0
	т
	
	-0.0004
	5 919.30
	-2.37
	38 886.83
	-16
	6.751

	
	
	Объем: (0.18232)*(-0.00194)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	21.
	С101-1033 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные <Б>, сталь марки Ст0, № 16-18
	т
	
	0.035
	6 122.60
	214.29
	34 831.87
	1 219
	5.689

	
	
	Объем: (35)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	22.
	С101-2545 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Сталь угловая 75х75 мм
	т
	
	0.0035
	5 615.20
	19.65
	40 443.96
	142
	7.226

	
	
	Объем: 3.45/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	С101-2217 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-8 мм
	т
	
	0.015
	6 254.90
	93.82
	42 774.18
	642
	6.843

	
	
	Объем: (15)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	С101-3687 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Швеллеры № 14 сталь марки Ст3пс
	т
	
	0.0209
	5 280.24
	110.36
	35 927.85
	751
	6.805

	
	
	Объем: 10.46*2/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	25.
	С101-3688 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс
	т
	
	0.0724
	5 273.04
	381.77
	37 384.20
	2 707
	7.091

	
	
	Объем: 72.42/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	26.
	С101-2877 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Болт анкерный диаметром 12 мм
	шт.
	
	6
	12.27
	73.62
	11.25
	68
	0.924

	

	27.
	С204-0020 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм
	т
	
	0.0117
	6 964.61
	81.49
	51 623.28
	604
	7.412

	
	
	Объем: (0.81*2+1.12*9)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	С204-0022 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм
	т
	
	0.0238
	6 573.50
	156.45
	47 743.09
	1 136
	7.261

	
	
	Объем: 13*1.83/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	29.
	Е13-03-002-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.119
	360.96
	42.95
	2 295.20
	273
	6.356

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	29. 1.
	З1-100-47
	Рабочий среднего разряда 4,7
	чел.-ч
	6.372
	0.758268
	11.300
	8.57
	192.130
	146
	17.003

	29. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.012
	0.001428
	11.230
	0.02
	191.220
	
	17.028

	29. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.001428
	102.57
	0.15
	835.60
	1
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.02
	191.22
	
	17.028

	29. 4.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.012
	0.001428
	1.86
	
	10.30
	
	5.538

	29. 5.
	Х34-0101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт
	маш.-ч
	1.344
	0.159936
	7.46
	1.19
	18.19
	3
	2.438

	29. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.001428
	101.31
	0.14
	999.00
	1
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.02
	219.76
	
	16.983

	29. 7.
	С113-0021
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.012
	0.001428
	20 496.00
	29.27
	72 156.04
	103
	3.52

	29. 8.
	С113-0077
	Ксилол нефтяной марки А
	т
	0.002
	0.000238
	15 255.00
	3.63
	79 246.03
	19
	5.195

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	6.96
	69%
	101
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	5.15
	48%
	70
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	55.06
	
	444
	

	

	30.
	Е13-03-004-26 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.119
	626.24
	74.52
	2 615.71
	311
	4.173

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	30. 1.
	З1-100-35
	Рабочий среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	4.596
	0.546924
	9.630
	5.27
	163.850
	90
	17.015

	30. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.012
	0.001428
	11.230
	0.02
	191.220
	
	17.028

	30. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.001428
	102.57
	0.15
	835.60
	1
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.02
	191.22
	
	17.028

	30. 4.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.012
	0.001428
	1.86
	
	10.30
	
	5.538

	30. 5.
	Х34-0101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт
	маш.-ч
	0.78
	0.09282
	7.46
	0.69
	18.19
	2
	2.438

	30. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.001428
	101.31
	0.14
	999.00
	1
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.02
	219.76
	
	16.983

	30. 7.
	С101-1292
	Уайт-спирит
	т
	0.0014
	0.0001666
	13 674.00
	2.28
	63 195.68
	11
	4.622

	30. 8.
	С113-0246
	Эмаль ПФ-115 серая
	т
	0.019
	0.002261
	29 187.00
	65.99
	91 466.07
	207
	3.134

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	4.28
	69%
	62
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	3.17
	48%
	43
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	81.98
	
	416
	

	

	31.
	Е06-01-067-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.)
	Торкретирование нижней поверхности перекрытия бетоном В25 (М 350) при толщине слоя до 20 мм (1слой, 30 мм.)
	100 м2 поверхности
	
	0.0588
	8 814.27
	518.28
	68 763.71
	4 043
	7.801

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	31. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	139.536
	8.2047168
	10.210
	83.77
	173.840
	1 426
	17.026

	31. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	48.168
	2.8322784
	11.675
	33.07
	198.643
	563
	17.015

	31. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.84
	0.049392
	102.57
	5.07
	835.60
	41
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.55
	191.22
	9
	17.028

	31. 4.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	34.8
	2.04624
	95.16
	194.72
	468.45
	959
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	22.98
	191.22
	391
	17.028

	31. 5.
	Х11-0950
	Цемент-пушка
	маш.-ч
	12.528
	0.7366464
	50.89
	37.49
	413.88
	305
	8.133

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	9.53
	219.76
	162
	16.983

	31. 6.
	Х25-2501
	Насосы для строительных растворов, производительность: 4 м3/час
	маш.-ч
	6.684
	0.3930192
	5.57
	2.19
	28.59
	11
	5.133

	31. 7.
	Х33-1410
	Аппарат пескоструйный при работе от передвижного компрессора
	маш.-ч
	22.272
	1.3095936
	4.72
	6.18
	5.75
	8
	1.218

	31. 8.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	9.6
	0.56448
	101.31
	57.19
	999.00
	564
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	7.30
	219.76
	124
	16.983

	31. 9.
	С101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400
	т
	1.1
	0.06468
	987.52
	63.87
	6 638.00
	429
	6.722

	31. 10.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	5
	0.294
	17.11
	5.03
	51.45
	15
	3.007

	31. 11.
	С402-0079
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2
	м3
	0.6
	0.03528
	622.06
	21.95
	2 195.63
	77
	3.53

	31. 12.
	С408-0132
	Песок природный обогащенный для строительных работ средний
	м3
	5.85
	0.34398
	117.46
	40.40
	596.70
	205
	5.08

	31. 13.
	С411-0001
	Вода
	м3
	2
	0.1176
	3.60
	0.42
	20.52
	2
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	111.00
	80%
	1 591
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	64.26
	44%
	875
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	693.54
	
	6 509
	

	

	32.
	Е06-01-067-03 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	На каждые 5 мм увеличения толщины слоя торкретирования добавлять к расценке 06-01-067-02
	100 м2 поверхности
	
	0.0588
	1 876.81
	110.36
	14 072.81
	827
	7.494

	
	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2

	32. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	16.14
	0.949032
	10.210
	9.69
	173.840
	165
	17.026

	32. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.1
	0.41748
	12.059
	5.03
	205.048
	86
	17.004

	32. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.22
	0.012936
	102.57
	1.33
	835.60
	11
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.15
	191.22
	2
	17.028

	32. 4.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	3.44
	0.202272
	95.16
	19.25
	468.45
	95
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	2.27
	191.22
	39
	17.028

	32. 5.
	Х11-0950
	Цемент-пушка
	маш.-ч
	3.44
	0.202272
	50.89
	10.29
	413.88
	84
	8.133

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2.62
	219.76
	44
	16.983

	32. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	1.86
	0.109368
	101.31
	11.08
	999.00
	109
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.42
	219.76
	24
	16.983

	32. 7.
	С101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400
	т
	0.74
	0.043512
	987.52
	42.97
	6 638.00
	289
	6.722

	32. 8.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	2.4
	0.14112
	17.11
	2.41
	51.45
	7
	3.007

	32. 9.
	С408-0132
	Песок природный обогащенный для строительных работ средний
	м3
	1.9
	0.11172
	117.46
	13.12
	596.70
	67
	5.08

	32. 10.
	С411-0001
	Вода
	м3
	1
	0.0588
	3.60
	0.21
	20.52
	1
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	13.98
	80%
	201
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	8.10
	44%
	110
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	132.44
	
	1 138
	

	

	33.
	Е06-01-067-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.)
	Торкретирование нижней поверхности перекрытия бетоном В25 (М 350) при толщине слоя до 20 мм (2 слой, 30 мм.)
	100 м2 поверхности
	
	0.0588
	8 814.27
	518.28
	68 763.71
	4 043
	7.801

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	33. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	139.536
	8.2047168
	10.210
	83.77
	173.840
	1 426
	17.026

	33. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	48.168
	2.8322784
	11.675
	33.07
	198.643
	563
	17.015

	33. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.84
	0.049392
	102.57
	5.07
	835.60
	41
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.55
	191.22
	9
	17.028

	33. 4.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	34.8
	2.04624
	95.16
	194.72
	468.45
	959
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	22.98
	191.22
	391
	17.028

	33. 5.
	Х11-0950
	Цемент-пушка
	маш.-ч
	12.528
	0.7366464
	50.89
	37.49
	413.88
	305
	8.133

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	9.53
	219.76
	162
	16.983

	33. 6.
	Х25-2501
	Насосы для строительных растворов, производительность: 4 м3/час
	маш.-ч
	6.684
	0.3930192
	5.57
	2.19
	28.59
	11
	5.133

	33. 7.
	Х33-1410
	Аппарат пескоструйный при работе от передвижного компрессора
	маш.-ч
	22.272
	1.3095936
	4.72
	6.18
	5.75
	8
	1.218

	33. 8.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	9.6
	0.56448
	101.31
	57.19
	999.00
	564
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	7.30
	219.76
	124
	16.983

	33. 9.
	С101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400
	т
	1.1
	0.06468
	987.52
	63.87
	6 638.00
	429
	6.722

	33. 10.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	5
	0.294
	17.11
	5.03
	51.45
	15
	3.007

	33. 11.
	С402-0079
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2
	м3
	0.6
	0.03528
	622.06
	21.95
	2 195.63
	77
	3.53

	33. 12.
	С408-0132
	Песок природный обогащенный для строительных работ средний
	м3
	5.85
	0.34398
	117.46
	40.40
	596.70
	205
	5.08

	33. 13.
	С411-0001
	Вода
	м3
	2
	0.1176
	3.60
	0.42
	20.52
	2
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	111.00
	80%
	1 591
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	64.26
	44%
	875
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	693.54
	
	6 509
	

	

	34.
	Е06-01-067-03 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	На каждые 5 мм увеличения толщины слоя торкретирования добавлять к расценке 06-01-067-02
	100 м2 поверхности
	
	0.0588
	1 876.81
	110.36
	14 072.81
	827
	7.494

	
	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2

	34. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	16.14
	0.949032
	10.210
	9.69
	173.840
	165
	17.026

	34. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.1
	0.41748
	12.059
	5.03
	205.048
	86
	17.004

	34. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.22
	0.012936
	102.57
	1.33
	835.60
	11
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.15
	191.22
	2
	17.028

	34. 4.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	3.44
	0.202272
	95.16
	19.25
	468.45
	95
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	2.27
	191.22
	39
	17.028

	34. 5.
	Х11-0950
	Цемент-пушка
	маш.-ч
	3.44
	0.202272
	50.89
	10.29
	413.88
	84
	8.133

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2.62
	219.76
	44
	16.983

	34. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	1.86
	0.109368
	101.31
	11.08
	999.00
	109
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.42
	219.76
	24
	16.983

	34. 7.
	С101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400
	т
	0.74
	0.043512
	987.52
	42.97
	6 638.00
	289
	6.722

	34. 8.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	2.4
	0.14112
	17.11
	2.41
	51.45
	7
	3.007

	34. 9.
	С408-0132
	Песок природный обогащенный для строительных работ средний
	м3
	1.9
	0.11172
	117.46
	13.12
	596.70
	67
	5.08

	34. 10.
	С411-0001
	Вода
	м3
	1
	0.0588
	3.60
	0.21
	20.52
	1
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	13.98
	80%
	201
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	8.10
	44%
	110
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	132.44
	
	1 138
	

	

	35.
	Е46-04-009-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.)
	Разборка бетонных полов
	1 м3
	
	0.03
	328.31
	9.85
	2 562.51
	77
	7.817

	
	
	Объем: 0.55*0.55*.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	35. 1.
	З1-100-35
	Рабочий среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	8.93
	0.2679
	9.630
	2.58
	163.850
	44
	17.015

	35. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.26
	0.0678
	11.230
	0.76
	191.220
	13
	17.028

	35. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	2.26
	0.0678
	95.16
	6.45
	468.45
	32
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.76
	191.22
	13
	17.028

	35. 4.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	4.52
	0.1356
	6.03
	0.82
	8.99
	1
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	3.31
	84%
	48
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	2.00
	48%
	27
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	15.16
	
	152
	

	

	36.
	Е01-02-058-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	
	0.003
	2 782.08
	8.35
	47 295.36
	142
	17.006

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	36. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	336
	1.008
	8.280
	8.35
	140.760
	142
	17

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72%
	6.01
	61%
	87
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	3.17
	31%
	44
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17.54
	
	273
	

	

	37.
	Е08-01-002-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.)
	Устройство основания под фундаменты из ПГС
	1 м3 основания
	
	0.03
	198.84
	5.97
	1 251.36
	38
	6.365

	
	
	Объем: 0.55*0.55*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	37. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	2.76
	0.0828
	8.670
	0.72
	147.370
	12
	16.998

	37. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.348
	0.01044
	11.702
	0.12
	199.093
	2
	17.014

	37. 3.
	Х03-1812
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные: 3 т
	маш.-ч
	0.096
	0.00288
	211.15
	0.61
	801.09
	2
	3.794


	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.04
	219.76
	1
	16.983

	37. 4.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	0.252
	0.00756
	95.16
	0.72
	468.45
	4
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.08
	191.22
	1
	17.028

	37. 5.
	Х33-1100
	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	0.504
	0.01512
	1.34
	0.02
	5.13
	
	3.828

	37. 6.
	С408-0141
	Песок природный для строительных: растворов средний
	м3
	1.2
	0.036
	107.87
	3.88
	536.67
	19
	4.975

	37. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.15
	0.0045
	3.60
	0.02
	20.52
	
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	110%
	0.92
	93%
	13
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	68%
	0.57
	54%
	8
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7.47
	
	59
	

	

	38.
	С408-0141 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных: растворов средний
	м3
	
	-0.0363
	107.87
	-3.92
	536.67
	-19
	4.847

	
	
	Объем: (0.03025)*(-1.2)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	39.
	С408-0200 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная
	м3
	
	0.0363
	119.43
	4.34
	560.48
	20
	4.608

	
	
	Объем: (0.03025)*(1.2)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	40.
	Е06-01-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	
	0.0003
	76 395.50
	22.92
	404 976.99
	121
	5.279

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	40. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	216
	0.0648
	8.280
	0.54
	140.760
	9
	17

	40. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	21.6
	0.00648
	15.080
	0.10
	256.870
	2
	17.034

	40. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т
	маш.-ч
	21.6
	0.00648
	97.19
	0.63
	1 104.78
	7
	11.367

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.10
	256.87
	2
	17.034

	40. 4.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	57.6
	0.01728
	0.62
	0.01
	2.92
	
	4.71

	40. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.156
	0.0000468
	101.31
	
	999.00
	
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	
	16.983

	40. 6.
	С101-1668
	Рогожа
	м2
	250
	0.075
	34.52
	2.59
	146.02
	11
	4.23

	40. 7.
	С401-0061
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)
	м3
	102
	0.0306
	625.74
	19.15
	3 077.22
	94
	4.918

	40. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	0.00006
	3.60
	
	20.52
	
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	0.61
	80%
	9
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	0.35
	44%
	5
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	23.88
	
	135
	

	

	41.
	С401-0061 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)
	м3
	
	-0.0306
	625.74
	-19.15
	3 077.22
	-94
	4.909

	
	
	Объем: (0.0003)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	42.
	С401-0003 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)
	м3
	
	0.0306
	632.95
	19.37
	3 046.19
	93
	4.801

	
	
	Объем: (0.0003)*(102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	43.
	Е06-01-005-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
	100 м3 бетона и железобетона в деле
	
	0.002
	78 625.97
	157.25
	452 028.09
	904
	5.749

	
	
	Объем: 0.55*0.55*0.65
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	43. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	529.536
	1.059072
	8.970
	9.50
	152.560
	162
	17.008

	43. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.496
	0.082992
	15.050
	1.25
	256.357
	21
	17.034

	43. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	1.26
	0.00252
	113.70
	0.29
	810.77
	2
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.04
	256.87
	1
	17.034

	43. 4.
	Х02-1243
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т
	маш.-ч
	39.912
	0.079824
	109.83
	8.77
	770.83
	62
	7.018

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.20
	256.87
	21
	17.034

	43. 5.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.324
	0.000648
	102.57
	0.07
	835.60
	1
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.01
	191.22
	
	17.028

	43. 6.
	Х11-1100
	Вибратор глубинный
	маш.-ч
	28.224
	0.056448
	2.21
	0.12
	10.22
	1
	4.624

	43. 7.
	Х33-1532
	Пила: цепная электрическая
	маш.-ч
	1.32
	0.00264
	3.42
	0.01
	13.62
	
	3.982

	43. 8.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	1.836
	0.003672
	101.31
	0.37
	999.00
	4
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.05
	219.76
	1
	16.983

	43. 9.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.04
	0.00008
	5 233.80
	0.42
	51 322.60
	4
	9.806

	43. 10.
	С101-1668
	Рогожа
	м2
	5.6
	0.0112
	34.52
	0.39
	146.02
	2
	4.23

	43. 11.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.037
	0.000074
	10 705.00
	0.79
	54 434.60
	4
	5.085

	43. 12.
	С102-0008
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м
	м3
	0.69
	0.00138
	882.56
	1.22
	5 628.82
	8
	6.378

	43. 13.
	С102-0025
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.08
	0.00016
	1 603.30
	0.26
	5 828.56
	1
	3.635

	43. 14.
	С102-0053
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	0.2
	0.0004
	1 499.10
	0.60
	5 622.31
	2
	3.75

	43. 15.
	С102-0061
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0.69
	0.00138
	1 373.00
	1.89
	6 009.15
	8
	4.377

	43. 16.
	С203-0511
	Щиты: из досок толщиной 25 мм
	м2
	49.5
	0.099
	33.38
	3.30
	226.78
	22
	6.794

	43. 17.
	С401-0023
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
	м3
	102
	0.204
	632.95
	129.12
	3 046.19
	621
	4.813

	43. 18.
	С405-0253
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.05
	0.0001
	1 208.60
	0.12
	11 305.46
	1
	9.354

	43. 19.
	С411-0001
	Вода
	м3
	1.75
	0.0035
	3.60
	0.01
	20.52
	
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	10.21
	80%
	146
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	5.91
	44%
	81
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	173.38
	
	1 131
	

	

	44.
	С401-0023 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
	м3
	
	-0.2006
	632.95
	-126.97
	3 046.19
	-611
	4.812

	
	
	Объем: (0.00196625)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	45.
	С401-0006 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	
	0.2006
	685.00
	137.41
	3 302.36
	662
	4.818

	
	
	Объем: (0.00196625)*(102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	46.
	Е07-05-039-05 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.)
	Устройство герметизации фундамента пенополистиролом, стык вертикальный
	100 м шва
	
	0.0022
	1 769.35
	3.89
	5 879.54
	13
	3.342

	
	
	Объем: 0.55*0.1*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	46. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	10.572
	0.0232584
	9.050
	0.21
	154.380
	4
	17.059

	46. 2.
	Х03-1910
	Люлька
	маш.-ч
	4.752
	0.0104544
	56.84
	0.59
	82.43
	1
	1.45

	46. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.48
	0.001056
	101.31
	0.11
	999.00
	1
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.01
	219.76
	
	16.983

	46. 4.
	С104-0103
	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40
	м3
	1.07
	0.002354
	1 266.30
	2.98
	3 155.33
	7
	2.492

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	140%
	0.29
	119%
	5
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	85%
	0.18
	68%
	3
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4.36
	
	20
	

	

	47.
	Е08-01-003-03 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя
	100 м2 изолируемой поверхности
	
	0.003
	7 673.70
	23.02
	34 021.58
	102
	4.431

	
	
	Объем: 0.55*0.55
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	47. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	24.12
	0.07236
	9.050
	0.65
	154.380
	11
	17.059

	47. 2.
	Х12-1011
	Котлы битумные: передвижные 400 л
	маш.-ч
	4.092
	0.012276
	35.39
	0.43
	101.14
	1
	2.858

	47. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.84
	0.00252
	101.31
	0.26
	999.00
	3
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.03
	219.76
	1
	16.983

	47. 4.
	С101-0073
	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10
	т
	0.016
	0.000048
	2 447.30
	0.12
	24 380.60
	1
	9.962

	47. 5.
	С101-0322
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	0.024
	0.000072
	6 852.00
	0.49
	56 219.81
	4
	8.205

	47. 6.
	С101-0594
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	0.42
	0.00126
	10 162.01
	12.80
	29 377.18
	37
	2.891

	47. 7.
	С101-0852
	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б
	м2
	220
	0.66
	7.09
	4.68
	39.92
	26
	5.63

	47. 8.
	С402-0001
	Раствор готовый кладочный цементный марки 25
	м3
	2.5
	0.0075
	477.62
	3.58
	2 473.89
	19
	5.18

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	110%
	0.72
	93%
	10
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	68%
	0.44
	54%
	6
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	24.18
	
	118
	

	

	48.
	Е08-02-003-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Кладка из кирпича: столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	
	0.1
	1 537.06
	153.71
	8 988.42
	899
	5.849

	
	
	Объем: 0.25*0.25*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	48. 1.
	З1-100-38
	Рабочий среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	10.56
	1.056
	9.980
	10.54
	169.690
	179
	17.003

	48. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.504
	0.0504
	15.080
	0.76
	256.870
	13
	17.034

	48. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т
	маш.-ч
	0.504
	0.0504
	97.19
	4.90
	1 104.78
	56
	11.367

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.76
	256.87
	13
	17.034

	48. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.006
	101.31
	0.61
	999.00
	6
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.08
	219.76
	1
	16.983

	48. 5.
	С204-3893
	Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали: А-I и А-II диаметром 6 мм
	т
	0.01
	0.001
	10 623.00
	10.62
	69 794.07
	70
	6.57

	48. 6.
	С402-0013
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50
	м3
	0.22
	0.022
	585.82
	12.89
	2 748.34
	60
	4.691

	48. 7.
	С404-0005
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100
	1000 шт.
	0.404
	0.0404
	2 824.60
	114.11
	13 057.23
	528
	4.623

	48. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.1
	0.01
	3.60
	0.04
	20.52
	
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	110%
	12.43
	93%
	179
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	68%
	7.68
	54%
	104
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	173.82
	
	1 181
	

	

	49.
	С204-3893 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали: А-I и А-II диаметром 6 мм
	т
	
	-0.001
	10 623.00
	-10.62
	69 794.07
	-70
	6.591

	
	
	Объем: (0.1)*(-0.01)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	50.
	С402-0013 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50
	м3
	
	-0.022
	585.82
	-12.89
	2 748.34
	-60
	4.655

	
	
	Объем: (0.1)*(-0.22)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	51.
	С404-0005 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100
	1000 шт.
	
	-0.0404
	2 824.60
	-114.11
	13 057.23
	-528
	4.627

	
	
	Объем: (0.1)*(-0.404)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	52.
	С204-0097 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм
	т
	
	0.001
	5 486.84
	5.49
	60 823.56
	61
	11.111

	
	
	Объем: (0.1)*(0.01)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	53.
	С404-0007 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150
	1000 шт.
	
	0.0404
	3 086.00
	124.67
	15 417.91
	623
	4.997

	
	
	Объем: (0.1*404.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	54.
	С402-0025 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки 100
	м3
	
	0.022
	615.75
	13.55
	4 581.48
	101
	7.454

	
	
	Объем: (0.1)*(0.22)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	55.
	Е13-03-002-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.064
	360.96
	23.10
	2 295.20
	147
	6.364

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	55. 1.
	З1-100-47
	Рабочий среднего разряда 4,7
	чел.-ч
	6.372
	0.407808
	11.300
	4.61
	192.130
	78
	17.003

	55. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.012
	0.000768
	11.230
	0.01
	191.220
	
	17.028

	55. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.000768
	102.57
	0.08
	835.60
	1
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.01
	191.22
	
	17.028

	55. 4.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.012
	0.000768
	1.86
	
	10.30
	
	5.538

	55. 5.
	Х34-0101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт
	маш.-ч
	1.344
	0.086016
	7.46
	0.64
	18.19
	2
	2.438

	55. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.000768
	101.31
	0.08
	999.00
	1
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.01
	219.76
	
	16.983

	55. 7.
	С113-0021
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.012
	0.000768
	20 496.00
	15.74
	72 156.04
	55
	3.52

	55. 8.
	С113-0077
	Ксилол нефтяной марки А
	т
	0.002
	0.000128
	15 255.00
	1.95
	79 246.03
	10
	5.195

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	3.74
	69%
	54
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	2.77
	48%
	37
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	29.61
	
	238
	

	

	56.
	Е13-03-004-26 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.064
	626.24
	40.08
	2 615.71
	167
	4.167

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	56. 1.
	З1-100-35
	Рабочий среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	4.596
	0.294144
	9.630
	2.83
	163.850
	48
	17.015

	56. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.012
	0.000768
	11.230
	0.01
	191.220
	
	17.028

	56. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.000768
	102.57
	0.08
	835.60
	1
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.01
	191.22
	
	17.028

	56. 4.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.012
	0.000768
	1.86
	
	10.30
	
	5.538

	56. 5.
	Х34-0101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт
	маш.-ч
	0.78
	0.04992
	7.46
	0.37
	18.19
	1
	2.438

	56. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.000768
	101.31
	0.08
	999.00
	1
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.01
	219.76
	
	16.983

	56. 7.
	С101-1292
	Уайт-спирит
	т
	0.0014
	0.0000896
	13 674.00
	1.23
	63 195.68
	6
	4.622

	56. 8.
	С113-0246
	Эмаль ПФ-115 серая
	т
	0.019
	0.001216
	29 187.00
	35.49
	91 466.07
	111
	3.134

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	2.30
	69%
	33
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	1.70
	48%
	23
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	44.08
	
	223
	

	

	57.
	Е61-28-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям
	100 м2 поверхности
	
	0.018
	4 517.63
	81.32
	38 095.77
	686
	8.436

	57. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	81.6
	1.4688
	8.280
	12.16
	140.760
	207
	17

	57. 2.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.1
	0.0018
	1.86
	
	10.30
	
	5.538

	57. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.13
	0.00234
	101.31
	0.24
	999.00
	2
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.03
	219.76
	1
	16.983

	57. 4.
	С101-0874
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия
	м2
	110
	1.98
	31.58
	62.53
	215.71
	427
	6.831

	57. 5.
	С405-0219
	Гипсовые вяжущие, марка: Г3
	т
	0.25
	0.0045
	1 416.70
	6.38
	10 988.26
	49
	7.756

	57. 6.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.18
	0.00324
	3.60
	0.01
	20.52
	
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	79%
	9.61
	67%
	139
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	6.08
	40%
	83
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	97.01
	
	907
	

	

	58.
	С101-0874 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия
	м2
	
	-1.98
	31.58
	-62.53
	215.71
	-427
	6.829

	
	
	Объем: (0.018)*(-110.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	59.
	С101-6031 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм
	м2
	
	1.98
	17.27
	34.19
	107.19
	212
	6.201

	
	
	Объем: (0.018)*(110.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	60.
	Е15-02-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	
	0.018
	1 949.08
	35.08
	19 802.73
	356
	10.148

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	60. 1.
	З1-100-35
	Рабочий среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	90.48
	1.62864
	9.630
	15.68
	163.850
	267
	17.015

	60. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.284
	0.131112
	10.483
	1.37
	178.711
	23
	17.048

	60. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м
	маш.-ч
	0.744
	0.013392
	32.61
	0.44
	300.82
	4
	9.225

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.20
	256.87
	3
	17.034

	60. 4.
	Х11-1500
	Растворонасосы: 1 м3/ч
	маш.-ч
	6.54
	0.11772
	18.36
	2.16
	241.94
	28
	13.178

	
	
	
	(1)
	
	
	9.96
	1.17
	169.82
	20
	17.05

	60. 5.
	С101-0179
	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм
	т
	0.00007
	0.00000126
	10 947.00
	0.01
	69 468.96
	
	6.346

	60. 6.
	С402-0083
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	1.51
	0.02718
	612.02
	16.63
	2 053.44
	56
	3.355

	60. 7.
	С405-0219
	Гипсовые вяжущие, марка: Г3
	т
	0.006
	0.000108
	1 416.70
	0.15
	10 988.26
	1
	7.756

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	16.20
	80%
	232
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	8.01
	37%
	107
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	59.29
	
	695
	

	

	61.
	Е15-04-002-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.018
	193.63
	3.49
	2 275.73
	41
	11.748

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	61. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	12.252
	0.220536
	8.670
	1.91
	147.370
	33
	16.998

	61. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.012
	0.000216
	15.080
	
	256.870
	
	17.034

	61. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м
	маш.-ч
	0.012
	0.000216
	32.61
	0.01
	300.82
	
	9.225

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	
	256.87
	
	17.034

	61. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.024
	0.000432
	101.31
	0.04
	999.00
	
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.01
	219.76
	
	16.983

	61. 5.
	С101-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.8
	0.0144
	63.37
	0.91
	238.39
	3
	3.762

	61. 6.
	С101-1712
	Шпатлевка клеевая
	т
	0.0016
	0.0000288
	4 290.70
	0.12
	21 459.44
	1
	5.001

	61. 7.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.01
	0.00018
	17.11
	
	51.45
	
	3.007

	61. 8.
	С101-1815
	Краски сухие для внутренних работ
	т
	0.0005
	0.000009
	12 480.00
	0.11
	46 983.82
	
	3.765

	61. 9.
	С405-0253
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.017
	0.000306
	1 208.60
	0.37
	11 305.46
	3
	9.354

	61. 10.
	С409-0639
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0.0004
	0.0000072
	168.49
	
	3 310.11
	
	19.646

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	1.81
	80%
	26
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	0.90
	37%
	12
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6.20
	
	80
	

	

	
	Замена перекрытия (в осях Б-В по оси 2)

	62.
	Е57-2-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	
	0.2
	98.55
	19.71
	1 642.36
	328
	16.641

	62. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	11.39
	2.278
	8.280
	18.86
	140.760
	321
	17

	62. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.13
	0.026
	15.080
	0.39
	256.870
	7
	17.034

	62. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м
	маш.-ч
	0.13
	0.026
	32.61
	0.85
	300.82
	8
	9.225

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.39
	256.87
	7
	17.034

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	15.40
	68%
	223
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	68%
	13.09
	54%
	177
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	48.20
	
	728
	

	

	63.
	Е57-2-3 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	
	0.174
	679.28
	118.20
	11 219.71
	1 952
	16.514

	63. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	69.87
	12.15738
	9.050
	110.02
	154.380
	1 877
	17.059

	63. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.44
	0.25056
	15.080
	3.78
	256.870
	64
	17.034

	63. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м
	маш.-ч
	1.44
	0.25056
	32.61
	8.17
	300.82
	75
	9.225

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.78
	256.87
	64
	17.034

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	91.04
	68%
	1 320
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	68%
	77.38
	54%
	1 048
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	286.62
	
	4 320
	

	

	64.
	Е11-01-034-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.)
	Демонтаж покрытий из досок ламинированных
	100 м2 покрытия
	
	0.21
	213.26
	44.78
	3 559.72
	748
	16.704

	
	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

	64. 1.
	З1-100-38
	Рабочий среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	20.488
	4.30248
	9.980
	42.94
	169.690
	730
	17.003

	64. 2.
	Х33-1531
	Пила: дисковая электрическая
	маш.-ч
	0.664
	0.13944
	1.03
	0.14
	4.80
	1
	4.66

	64. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.08
	0.0168
	101.31
	1.70
	999.00
	17
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.22
	219.76
	4
	16.983

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	47.66
	94%
	686
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	27.48
	51%
	372
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	119.93
	
	1 807
	

	

	65.
	Е57-1-3 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
	100 м2 основания
	
	0.21
	144.40
	30.32
	2 454.85
	516
	17.018

	65. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	17.44
	3.6624
	8.280
	30.32
	140.760
	516
	17

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	24.26
	68%
	351
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	68%
	20.62
	54%
	279
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	75.19
	
	1 146
	

	

	66.
	Е57-1-2 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	
	0.21
	63.51
	13.34
	1 079.63
	227
	17.016

	66. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	7.67
	1.6107
	8.280
	13.34
	140.760
	227
	17

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	10.67
	68%
	154
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	68%
	9.07
	54%
	123
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	33.08
	
	504
	

	

	67.
	Е46-04-002-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.)
	Разборка  армокирпичного заполнения
	1 м3
	
	13
	432.66
	5 624.57
	3 253.07
	42 290
	7.519

	67. 1.
	З1-100-33
	Рабочий среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	11.01
	143.13
	9.400
	1 345.42
	159.830
	22 876
	17.003

	67. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.07
	39.91
	11.230
	448.19
	191.220
	7 632
	17.028

	67. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	3.07
	39.91
	95.16
	3 797.84
	468.45
	18 696
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	448.19
	191.22
	7 632
	17.028

	67. 4.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	6.14
	79.82
	6.03
	481.31
	8.99
	718
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	1 775.67
	84%
	25 627
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	1 076.17
	48%
	14 644
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 476.41
	
	82 561
	

	

	68.
	Е46-03-009-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.)
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером  250х250х400 мм (для заведения балки в стену)
	100 шт.
	
	0.05
	2 216.43
	110.82
	16 536.79
	827
	7.463

	68. 1.
	З1-100-36
	Рабочий среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	53.3
	2.665
	9.740
	25.96
	165.790
	442
	17.022

	68. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	15.83
	0.7915
	11.230
	8.89
	191.220
	151
	17.028

	68. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	15.83
	0.7915
	95.16
	75.32
	468.45
	371
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	8.89
	191.22
	151
	17.028

	68. 4.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	31.66
	1.583
	6.03
	9.55
	8.99
	14
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	34.50
	84%
	498
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	20.91
	48%
	285
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	166.23
	
	1 610
	

	

	69.
	Е46-03-017-06 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.)
	Заполнение отверстий цементно-песчаным раствором
	1 м3 заделки
	
	0.43
	2 044.22
	879.01
	16 082.43
	6 915
	7.867

	69. 1.
	З1-100-24
	Рабочий среднего разряда 2,4
	чел.-ч
	60.8
	26.144
	8.580
	224.32
	145.950
	3 816
	17.01

	69. 2.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.23
	0.0989
	1.86
	0.18
	10.30
	1
	5.538

	69. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.4
	0.172
	101.31
	17.43
	999.00
	172
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2.23
	219.76
	38
	16.983

	69. 4.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.0095
	0.004085
	5 233.80
	21.38
	51 322.60
	210
	9.806

	69. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0059
	0.002537
	10 705.00
	27.16
	54 434.60
	138
	5.085

	69. 6.
	С102-0025
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.21
	0.0903
	1 603.30
	144.78
	5 828.56
	526
	3.635

	69. 7.
	С102-0057
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0.18
	0.0774
	1 507.80
	116.70
	5 982.82
	463
	3.968

	69. 8.
	С401-0066
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	1.04
	0.4472
	725.63
	324.50
	3 501.34
	1 566
	4.825

	69. 9.
	С405-0253
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.0049
	0.002107
	1 208.60
	2.55
	11 305.46
	24
	9.354

	69. 10.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.0137
	0.005891
	3.60
	0.02
	20.52
	
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	222.08
	84%
	3 205
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	134.59
	48%
	1 832
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 235.68
	
	11 952
	

	

	70.
	С401-0066 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	
	-0.4472
	725.63
	-324.50
	3 501.34
	-1 566
	4.826

	
	
	Объем: (0.43)*(-1.04)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	71.
	С402-0016 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 150
	м3
	
	0.4472
	673.46
	301.17
	3 316.54
	1 483
	4.924

	
	
	Объем: (0.43)*(1.04)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	72.
	Е69-2-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отверстий
	
	0.37
	63.27
	23.41
	870.57
	322
	13.755

	72. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	5.49
	2.0313
	9.050
	18.38
	154.380
	314
	17.059

	72. 2.
	Х33-1451
	Перфораторы: электрические
	маш.-ч
	4.94
	1.8278
	2.75
	5.03
	4.66
	9
	1.695

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	78%
	14.34
	66%
	207
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	9.19
	40%
	126
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	46.94
	
	655
	

	

	73.
	Е09-03-014-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.)
	Монтаж  металлических конструкций
	1 т конструкций
	
	1.369
	1 740.23
	2 382.38
	20 076.77
	27 485
	11.537

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	73. 1.
	З1-100-32
	Рабочий среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	75.936
	103.956384
	9.280
	964.72
	157.880
	16 413
	17.013

	73. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.584
	6.275496
	15.136
	94.98
	257.804
	1 618
	17.033

	73. 3.
	Х02-0403
	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т
	маш.-ч
	0.12
	0.16428
	134.97
	22.17
	2 085.69
	343
	15.453

	
	
	
	(1)
	
	
	17.21
	2.83
	292.54
	48
	16.998

	73. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.144
	0.197136
	113.70
	22.41
	810.77
	160
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.97
	256.87
	51
	17.034

	73. 5.
	Х02-1244
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 25 т
	маш.-ч
	4.32
	5.91408
	132.52
	783.73
	1 076.46
	6 366
	8.123

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	89.18
	256.87
	1 519
	17.034

	73. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.752
	2.398488
	1.52
	3.65
	3.21
	8
	2.112

	73. 7.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	0.12
	0.16428
	14.19
	2.33
	96.41
	16
	6.794

	73. 8.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.228
	0.312132
	101.31
	31.62
	999.00
	312
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	4.04
	219.76
	69
	16.983

	73. 9.
	С101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.0001
	0.0001369
	42 199.00
	5.78
	204 231.36
	28
	4.84

	73. 10.
	С101-0324
	Кислород технический: газообразный
	м3
	1.2
	1.6428
	13.15
	21.60
	51.59
	85
	3.923

	73. 11.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00003
	0.00004107
	5 233.80
	0.21
	51 322.60
	2
	9.806

	73. 12.
	С101-1019
	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0
	т
	0.00194
	0.00265586
	5 919.30
	15.72
	38 886.83
	103
	6.569

	73. 13.
	С101-1513
	Электроды диаметром: 4 мм Э42
	т
	0.00044
	0.00060236
	14 044.00
	8.46
	52 249.35
	31
	3.72

	73. 14.
	С101-1714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.021
	0.028749
	16 152.00
	464.35
	120 128.96
	3 454
	7.437

	73. 15.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00001
	0.00001369
	10 705.00
	0.15
	54 434.60
	1
	5.085

	73. 16.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.36
	0.49284
	8.54
	4.21
	47.09
	23
	5.514

	73. 17.
	С101-2467
	Растворитель марки: Р-4
	т
	0.0006
	0.0008214
	14 737.00
	12.10
	79 545.15
	65
	5.398

	73. 18.
	С102-0023
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0.00103
	0.00141007
	2 214.00
	3.12
	9 095.06
	13
	4.108

	73. 19.
	С113-0021
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00031
	0.00042439
	20 496.00
	8.70
	72 156.04
	31
	3.52

	73. 20.
	С201-0756
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0.0002
	0.0002738
	18 473.00
	5.06
	92 065.62
	25
	4.984

	73. 21.
	С508-0097
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0.0187
	0.0256003
	89.00
	2.28
	283.65
	7
	3.187

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	858.36
	69%
	12 441
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	762.98
	58%
	10 458
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 003.72
	
	50 384
	

	

	74.
	С201-0756 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	
	-0.0003
	18 473.00
	-5.54
	92 065.62
	-28
	5.054

	
	
	Объем: (1.3691)*(-0.0002)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	75.
	С101-1714 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	
	-0.0288
	16 152.00
	-465.18
	120 128.96
	-3 460
	7.438

	
	
	Объем: (1.3691)*(-0.021)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	76.
	С101-1019 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0
	т
	
	-0.0027
	5 919.30
	-15.98
	38 886.83
	-105
	6.571

	
	
	Объем: (1.3691)*(-0.00194)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	77.
	С101-1052 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные <Б>, сталь спокойная, № 20-24
	т
	
	0.5498
	7 022.40
	3 860.92
	48 793.77
	26 827
	6.948

	
	
	Объем: (92.19*5+88.83)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	78.
	С101-2545 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Сталь угловая 75х75 мм
	т
	
	0.0173
	5 615.20
	97.14
	40 443.96
	700
	7.206

	
	
	Объем: 3.45*5/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	79.
	С101-3688 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс
	т
	
	0.1811
	5 273.04
	954.95
	37 384.20
	6 770
	7.089

	
	
	Объем: 60.35*3/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	80.
	С101-3687 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Швеллеры № 14 сталь марки Ст3пс
	т
	
	0.0991
	5 280.24
	523.27
	35 927.85
	3 560
	6.803

	
	
	Объем: 14.15*7/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	81.
	С101-1628 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм
	т
	
	0.0366
	5 828.10
	213.31
	38 437.11
	1 407
	6.596

	
	
	Объем: ((7*1.87)+(21*1.12))/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	82.
	С101-2877 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Болт анкерный диаметром 12 мм
	шт.
	
	37
	12.27
	453.99
	11.25
	416
	0.916

	

	83.
	С204-0021 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм
	т
	
	0.1543
	6 683.04
	1 031.19
	49 728.97
	7 673
	7.441

	
	
	Объем: 154.3/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	84.
	С204-0023 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 14 мм
	т
	
	0.0907
	5 778.60
	524.12
	45 857.50
	4 159
	7.935

	
	
	Объем: 28*3.24/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	85.
	С204-0020 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм
	т
	
	0.0665
	6 964.61
	463.15
	51 623.28
	3 433
	7.412

	
	
	Объем: (1.66*24+2*0.29+26.07)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	86.
	С101-1390 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 300 мм
	т
	
	0.0002
	16 994.00
	3.40
	96 306.59
	19
	5.588

	

	87.
	С101-0123 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм
	т
	
	0.0005
	19 390.80
	9.70
	81 872.04
	41
	4.227

	

	88.
	Е13-03-002-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.346
	360.96
	124.89
	2 295.20
	794
	6.358

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	88. 1.
	З1-100-47
	Рабочий среднего разряда 4,7
	чел.-ч
	6.372
	2.204712
	11.300
	24.91
	192.130
	424
	17.003

	88. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.012
	0.004152
	11.230
	0.05
	191.220
	1
	17.028

	88. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.004152
	102.57
	0.43
	835.60
	3
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.05
	191.22
	1
	17.028

	88. 4.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.012
	0.004152
	1.86
	0.01
	10.30
	
	5.538

	88. 5.
	Х34-0101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт
	маш.-ч
	1.344
	0.465024
	7.46
	3.47
	18.19
	8
	2.438

	88. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.004152
	101.31
	0.42
	999.00
	4
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.05
	219.76
	1
	16.983

	88. 7.
	С113-0021
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.012
	0.004152
	20 496.00
	85.10
	72 156.04
	300
	3.52

	88. 8.
	С113-0077
	Ксилол нефтяной марки А
	т
	0.002
	0.000692
	15 255.00
	10.56
	79 246.03
	55
	5.195

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	20.22
	69%
	293
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	14.98
	48%
	204
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	160.08
	
	1 291
	

	

	89.
	Е13-03-004-26 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.346
	626.24
	216.68
	2 615.71
	905
	4.177

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	89. 1.
	З1-100-35
	Рабочий среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	4.596
	1.590216
	9.630
	15.31
	163.850
	261
	17.015

	89. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.012
	0.004152
	11.230
	0.05
	191.220
	1
	17.028

	89. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.004152
	102.57
	0.43
	835.60
	3
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.05
	191.22
	1
	17.028

	89. 4.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.012
	0.004152
	1.86
	0.01
	10.30
	
	5.538


	89. 5.
	Х34-0101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт
	маш.-ч
	0.78
	0.26988
	7.46
	2.01
	18.19
	5
	2.438

	89. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.004152
	101.31
	0.42
	999.00
	4
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.05
	219.76
	1
	16.983

	89. 7.
	С101-1292
	Уайт-спирит
	т
	0.0014
	0.0004844
	13 674.00
	6.62
	63 195.68
	31
	4.622

	89. 8.
	С113-0246
	Эмаль ПФ-115 серая
	т
	0.019
	0.006574
	29 187.00
	191.88
	91 466.07
	601
	3.134

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	12.44
	69%
	181
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	9.22
	48%
	126
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	238.34
	
	1 212
	

	

	90.
	Е06-01-041-07 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.)
	Устройство перекрытия железобетонного
	100 м3 в деле
	
	0.058
	185 660.09
	10 768.29
	1 240 556.29
	71 952
	6.682

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	90. 1.
	З1-100-31
	Рабочий среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	2010.72
	116.62176
	9.160
	1 068.26
	155.940
	18 186
	17.024

	90. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	54.756
	3.175848
	15.057
	47.82
	256.482
	815
	17.034

	90. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т
	маш.-ч
	53.124
	3.081192
	97.19
	299.46
	1 104.78
	3 404
	11.367

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	46.46
	256.87
	791
	17.034

	90. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	1.308
	0.075864
	113.70
	8.63
	810.77
	62
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.14
	256.87
	19
	17.034

	90. 5.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.324
	0.018792
	102.57
	1.93
	835.60
	16
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.21
	191.22
	4
	17.028

	90. 6.
	Х04-0502
	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	239.904
	13.914432
	8.45
	117.58
	38.16
	531
	4.516

	90. 7.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	101.388
	5.880504
	0.62
	3.65
	2.92
	17
	4.71

	90. 8.
	Х33-1532
	Пила: цепная электрическая
	маш.-ч
	4.56
	0.26448
	3.42
	0.90
	13.62
	4
	3.982

	90. 9.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	1.944
	0.112752
	101.31
	11.42
	999.00
	113
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.46
	219.76
	25
	16.983

	90. 10.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.2
	0.0116
	5 233.80
	60.71
	51 322.60
	595
	9.806

	90. 11.
	С101-1513
	Электроды диаметром: 4 мм Э42
	т
	0.24
	0.01392
	14 044.00
	195.49
	52 249.35
	727
	3.72

	90. 12.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.048
	0.002784
	10 705.00
	29.80
	54 434.60
	152
	5.085

	90. 13.
	С102-0053
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	1.91
	0.11078
	1 499.10
	166.07
	5 622.31
	623
	3.75

	90. 14.
	С102-0061
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	4.48
	0.25984
	1 373.00
	356.76
	6 009.15
	1 561
	4.377

	90. 15.
	С203-0511
	Щиты: из досок толщиной 25 мм
	м2
	152.8
	8.8624
	33.38
	295.83
	226.78
	2 010
	6.794

	90. 16.
	С204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III
	т
	11.9
	0.6902
	5 613.80
	3 874.64
	33 743.67
	23 290
	6.011

	90. 17.
	С401-0066
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	101.5
	5.887
	725.63
	4 271.78
	3 501.34
	20 612
	4.825

	90. 18.
	С405-0253
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.076
	0.004408
	1 208.60
	5.33
	11 305.46
	50
	9.354

	90. 19.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.214
	0.012412
	3.60
	0.04
	20.52
	
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	1 060.28
	80%
	15 201
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	613.84
	44%
	8 360
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 442.41
	
	95 513
	

	

	91.
	С204-0100 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III
	т
	
	-0.6902
	5 613.80
	-3 874.64
	33 743.67
	-23 290
	6.011

	
	
	Объем: (0.058)*(-11.9)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	92.
	С401-0066 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	
	-5.887
	725.63
	-4 271.78
	3 501.34
	-20 612
	4.825

	
	
	Объем: (0.058)*(-101.5)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	93.
	С401-0009 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)
	м3
	
	5.887
	709.02
	4 174.00
	3 781.87
	22 264
	5.334

	
	
	Объем: (0.058)*(101.5)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Полы

	94.
	Е14-01-021-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона
	1 м3 подстилающего слоя
	
	4.9
	1 108.54
	5 431.84
	4 137.81
	20 275
	3.733

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	94. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.52
	12.348
	8.280
	102.24
	140.760
	1 738
	17

	94. 2.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	0.672
	3.2928
	0.62
	2.04
	2.92
	10
	4.71

	94. 3.
	С102-0138
	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта
	м3
	0.001
	0.0049
	747.34
	3.66
	3 626.06
	18
	4.852

	94. 4.
	С401-0644
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100)
	м3
	1.02
	4.998
	1 063.97
	5 317.72
	3 696.40
	18 475
	3.474

	94. 5.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.35
	1.715
	3.60
	6.17
	20.52
	35
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	117%
	119.62
	99%
	1 721
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	61.34
	48%
	834
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 612.80
	
	22 830
	

	

	95.
	Е11-01-011-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	
	0.508
	1 735.75
	881.76
	13 983.60
	7 104
	8.057

	
	
	Объем: 5.1+45.7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	95. 1.
	З1-100-22
	Рабочий среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	47.412
	24.085296
	8.430
	203.04
	143.350
	3 453
	17.005

	95. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.524
	0.774192
	15.080
	11.67
	256.870
	199
	17.034

	95. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м
	маш.-ч
	1.524
	0.774192
	32.61
	25.25
	300.82
	233
	9.225

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	11.67
	256.87
	199
	17.034

	95. 4.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	10.884
	5.529072
	0.62
	3.43
	2.92
	16
	4.71

	95. 5.
	С402-0005
	Раствор готовый кладочный цементный марки 150
	м3
	2.04
	1.03632
	621.09
	643.65
	3 247.57
	3 366
	5.229

	95. 6.
	С411-0001
	Вода
	м3
	3.5
	1.778
	3.60
	6.40
	20.52
	36
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	238.33
	94%
	3 433
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	137.41
	51%
	1 863
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 257.50
	
	12 399
	

	

	96.
	Е11-01-011-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	
	0.457
	331.76
	151.61
	1 826.21
	835
	5.508

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	96. 1.
	З1-100-22
	Рабочий среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	0.6
	0.2742
	8.430
	2.31
	143.350
	39
	17.005

	96. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.252
	0.115164
	15.080
	1.74
	256.870
	30
	17.034

	96. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м
	маш.-ч
	0.252
	0.115164
	32.61
	3.76
	300.82
	35
	9.225

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.74
	256.87
	30
	17.034

	96. 4.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	2.784
	1.272288
	0.62
	0.79
	2.92
	4
	4.71

	96. 5.
	С402-0005
	Раствор готовый кладочный цементный марки 150
	м3
	0.51
	0.23307
	621.09
	144.76
	3 247.57
	757
	5.229

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	4.50
	94%
	65
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	2.59
	51%
	35
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	158.70
	
	935
	

	

	
	Стены (восстановление перегородок)

	97.
	Е55-5-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи
	100 м2 перегородок
	
	0.58
	1 998.38
	1 159.06
	25 067.27
	14 539
	12.544

	97. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	141.2
	81.896
	9.050
	741.16
	154.380
	12 643
	17.059

	97. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	6.72
	3.8976
	11.230
	43.77
	191.220
	745
	17.028

	97. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	6.72
	3.8976
	95.16
	370.90
	468.45
	1 826
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	43.77
	191.22
	745
	17.028

	97. 4.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	13.44
	7.7952
	6.03
	47.01
	8.99
	70
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	89%
	698.59
	76%
	10 175
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	510.20
	52%
	6 962
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 367.85
	
	31 676
	

	

	98.
	Е46-04-012-03 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	
	0.1008
	1 143.95
	115.31
	17 494.01
	1 763
	15.289

	98. 1.
	З1-100-24
	Рабочий среднего разряда 2,4
	чел.-ч
	103.91
	10.474128
	8.580
	89.87
	145.950
	1 529
	17.01

	98. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.74
	0.780192
	15.080
	11.77
	256.870
	200
	17.034

	98. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м
	маш.-ч
	7.74
	0.780192
	32.61
	25.44
	300.82
	235
	9.225

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	11.77
	256.87
	200
	17.034

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	100.62
	84%
	1 452
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	60.98
	48%
	830
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	276.92
	
	4 045
	

	

	99.
	Е65-4-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Демонтаж: умывальников и раковин
	100 приборов
	
	0.04
	472.74
	18.91
	7 997.91
	320
	16.922

	99. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	51.3
	2.052
	9.050
	18.57
	154.380
	317
	17.059

	99. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.26
	0.0104
	15.080
	0.16
	256.870
	3
	17.034

	99. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м
	маш.-ч
	0.26
	0.0104
	32.61
	0.34
	300.82
	3
	9.225

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.16
	256.87
	3
	17.034

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	74%
	13.86
	63%
	202
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	9.37
	40%
	128
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	42.14
	
	650
	

	

	100.
	Е65-4-2 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Демонтаж: унитазов и писсуаров
	100 приборов
	
	0.02
	587.21
	11.74
	9 942.86
	199
	16.951

	100. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	63.84
	1.2768
	9.050
	11.56
	154.380
	197
	17.059

	100. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.29
	0.0058
	15.080
	0.09
	256.870
	1
	17.034

	100. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м
	маш.-ч
	0.29
	0.0058
	32.61
	0.19
	300.82
	2
	9.225

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.09
	256.87
	1
	17.034

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	74%
	8.62
	63%
	125
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	5.83
	40%
	79
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	26.19
	
	403
	

	

	101.
	Е65-4-4 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Демонтаж: ванн
	100 приборов
	
	0.02
	2 737.41
	54.75
	46 024.50
	920
	16.804

	101. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	293
	5.86
	9.050
	53.03
	154.380
	905
	17.059

	101. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.63
	0.0526
	15.080
	0.79
	256.870
	14
	17.034

	101. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м
	маш.-ч
	2.63
	0.0526
	32.61
	1.72
	300.82
	16
	9.225

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.79
	256.87
	14
	17.034

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	74%
	39.83
	63%
	579
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	26.91
	40%
	368
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	121.49
	
	1 867
	

	

	102.
	Е65-3-7 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Снятие смесителя: без душевой сетки
	100 шт. арматуры
	
	0.04
	334.51
	13.38
	5 688.35
	228
	17.04

	102. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	36.71
	1.4684
	9.050
	13.29
	154.380
	227
	17.059

	102. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.07
	0.0028
	15.080
	0.04
	256.870
	1
	17.034

	102. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м
	маш.-ч
	0.07
	0.0028
	32.61
	0.09
	300.82
	1
	9.225

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.04
	256.87
	1
	17.034

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	74%
	9.86
	63%
	144
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	6.67
	40%
	91
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	29.91
	
	463
	

	

	103.
	Е65-1-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
	100 м трубопровода
	
	0.313
	391.22
	122.45
	5 573.01
	1 744
	14.243

	103. 1.
	З1-100-27
	Рабочий среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	34.66
	10.84858
	8.820
	95.68
	149.970
	1 627
	17.003

	103. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1
	0.0313
	15.080
	0.47
	256.870
	8
	17.034

	103. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м
	маш.-ч
	0.1
	0.0313
	32.61
	1.02
	300.82
	9
	9.225

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.47
	256.87
	8
	17.034

	103. 4.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	3.3
	1.0329
	1.52
	1.57
	3.21
	3
	2.112

	103. 5.
	С101-0324
	Кислород технический: газообразный
	м3
	2.74
	0.85762
	13.15
	11.28
	51.59
	44
	3.923

	103. 6.
	С101-1602
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0.43
	0.13459
	95.85
	12.90
	448.87
	60
	4.683

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	74%
	71.15
	63%
	1 030
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	48.08
	40%
	654
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	241.68
	
	3 428
	

	

	104.
	Е65-2-2 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	
	0.12
	775.58
	93.07
	13 109.63
	1 573
	16.901

	104. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	85.3
	10.236
	8.970
	91.82
	152.560
	1 562
	17.008

	104. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.32
	0.0384
	15.080
	0.58
	256.870
	10
	17.034

	104. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м
	маш.-ч
	0.32
	0.0384
	32.61
	1.25
	300.82
	12
	9.225

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.58
	256.87
	10
	17.034

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	74%
	68.38
	63%
	990
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	46.20
	40%
	629
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	207.65
	
	3 192
	

	

	105.
	Е08-02-002-05 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	
	0.153
	17 671.56
	2 703.75
	104 442.66
	15 980
	5.91

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	105. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	172.788
	26.436564
	9.050
	239.25
	154.380
	4 081
	17.059

	105. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.932
	0.754596
	15.080
	11.38
	256.870
	194
	17.034

	105. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т
	маш.-ч
	4.932
	0.754596
	97.19
	73.34
	1 104.78
	834
	11.367

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	11.38
	256.87
	194
	17.034

	105. 4.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0.0023
	0.0003519
	11 154.00
	3.93
	50 212.22
	18
	4.502

	105. 5.
	С102-0026
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
	м3
	0.016
	0.002448
	1 148.90
	2.81
	4 225.54
	10
	3.678

	105. 6.
	С402-0013
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50
	м3
	2.3
	0.3519
	585.82
	206.15
	2 748.34
	967
	4.691

	105. 7.
	С404-0005
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100
	1000 шт.
	5.04
	0.77112
	2 824.60
	2 178.11
	13 057.23
	10 069
	4.623

	105. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.3
	0.0459
	3.60
	0.17
	20.52
	1
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	110%
	275.69
	93%
	3 976
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	68%
	170.43
	54%
	2 309
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 149.87
	
	22 264
	

	

	106.
	С404-0005 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100
	1000 шт.
	
	-0.7711
	2 824.60
	-2 178.05
	13 057.23
	-10 068
	4.622

	
	
	Объем: (0.153)*(-5.04)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	107.
	С404-0007 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150
	1000 шт.
	
	0.7711
	3 086.00
	2 379.61
	15 417.91
	11 889
	4.996

	
	
	Объем: (0.153*5040)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	108.
	Е07-01-021-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: до 5 т, масса перемычки до 0,7 т
	100 шт. сборных конструкций
	
	0.02
	5 375.18
	107.50
	66 457.58
	1 329
	12.363

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	108. 1.
	З1-100-32
	Рабочий среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	116.1
	2.322
	9.280
	21.55
	157.880
	367
	17.013

	108. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.008
	0.86016
	15.080
	12.97
	256.870
	221
	17.034

	108. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т
	маш.-ч
	43.008
	0.86016
	97.19
	83.60
	1 104.78
	950
	11.367

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	12.97
	256.87
	221
	17.034

	108. 4.
	С402-0002
	Раствор готовый кладочный цементный марки 50
	м3
	0.23
	0.0046
	512.30
	2.36
	2 666.65
	12
	5.205

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	117%
	40.39
	99%
	582
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	24.85
	58%
	341
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	172.74
	
	2 252
	

	

	109.
	С403-2417 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Перемычка брусковая 8ПБ10-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,011 м3, расход арматуры 0,57 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4)
	шт.
	
	2
	56.85
	113.70
	404.76
	810
	7.124

	

	110.
	Е10-05-002-02 

(Приказ № 139/пр от 28.02.2017)
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): с одним дверным проемом
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	
	0.39
	21 570.72
	8 412.58
	92 271.81
	35 986
	4.278

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	110. 1.
	З1-100-35
	Рабочий среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	163.2
	63.648
	9.630
	612.93
	163.850
	10 429
	17.015

	110. 2.
	Х13-4041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	5.16
	2.0124
	3.41
	6.86
	13.90
	28
	4.076

	110. 3.
	Х33-0901
	Ножницы: электрические
	маш.-ч
	0.204
	0.07956
	33.20
	2.64
	14.41
	1
	0.434

	110. 4.
	Х33-1451
	Перфораторы: электрические
	маш.-ч
	1.092
	0.42588
	2.75
	1.17
	4.66
	2
	1.695

	110. 5.
	С101-2430
	Грунтовка: "Тифенгрунд", КНАУФ
	кг
	20
	7.8
	13.28
	103.58
	61.50
	480
	4.631

	110. 6.
	С101-2437
	Шпаклевка "Унифлот", КНАУФ
	кг
	20
	7.8
	11.63
	90.71
	59.87
	467
	5.148

	110. 7.
	С101-2438
	Шпаклевка "Фугенфюллер", КНАУФ
	кг
	150
	58.5
	4.56
	266.76
	20.34
	1 190
	4.461

	110. 8.
	С101-2474
	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ
	м
	177
	69.03
	0.26
	17.95
	3.33
	230
	12.808

	110. 9.
	С101-2480
	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной
	100 м
	1.62
	0.6318
	146.00
	92.24
	1 774.78
	1 121
	12.156

	110. 10.
	С101-2485
	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих "Дихтунгсбанд": 50/30000 мм
	м
	117
	45.63
	2.75
	125.48
	6.98
	318
	2.538

	110. 11.
	С101-2509
	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм
	м2
	449
	175.11
	30.12
	5 274.31
	74.84
	13 105
	2.485

	110. 12.
	С101-2583
	Шуруп самонарезающий: (TN) 3,5/25 мм
	100 шт.
	14.19
	5.5341
	7.00
	38.74
	19.53
	108
	2.79

	110. 13.
	С101-2584
	Шуруп самонарезающий: (TN) 3,5/35 мм
	100 шт.
	37.88
	14.7732
	8.00
	118.19
	25.35
	375
	3.169

	110. 14.
	С101-2589
	Дюбель-гвоздь 6/39 мм
	100 шт.
	0.7
	0.273
	55.00
	15.02
	47.45
	13
	0.863

	110. 15.
	С101-2590
	Дюбель с шурупом 6/35 мм
	100 шт.
	1.63
	0.6357
	55.00
	34.96
	47.45
	30
	0.863

	110. 16.
	С201-0786
	Профиль направляющий: ПН-2 50/40/0,6
	м
	86
	33.54
	9.95
	333.72
	51.82
	1 738
	5.208

	110. 17.
	С201-0805
	Профиль стоечный: ПС-2 50/50/0,6
	м
	254
	99.06
	11.45
	1 134.24
	52.62
	5 213
	4.596

	110. 18.
	С201-0812
	Верхний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм
	100 шт.
	0.14
	0.0546
	775.00
	42.32
	7 447.03
	407
	9.609

	110. 19.
	С201-0814
	Нижний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм
	100 шт.
	0.14
	0.0546
	775.00
	42.32
	7 355.77
	402
	9.491

	110. 20.
	С201-0832
	Бруски деревянные: 50*50 мм
	м
	39
	15.21
	3.83
	58.25
	21.64
	329
	5.65

	110. 21.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.13
	0.0507
	3.60
	0.18
	20.52
	1
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	106%
	649.71
	90%
	9 386
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	330.98
	43%
	4 484
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 393.27
	
	49 857
	

	

	111.
	С104-0097 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм
	м2
	
	40.17
	26.54
	1 066.11
	74.26
	2 983
	2.798

	
	
	Объем: (0.39)*103
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	112.
	Е15-04-027-05 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Шпатлевка при  окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.78
	555.04
	432.93
	4 220.82
	3 292
	7.604

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	112. 1.
	З1-100-39
	Рабочий среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	14.388
	11.22264
	10.090
	113.24
	171.760
	1 928
	17.023

	112. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.012
	0.00936
	15.080
	0.14
	256.870
	2
	17.034

	112. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м
	маш.-ч
	0.012
	0.00936
	32.61
	0.31
	300.82
	3
	9.225

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.14
	256.87
	2
	17.034

	112. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.036
	0.02808
	101.31
	2.84
	999.00
	28
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.36
	219.76
	6
	16.983

	112. 5.
	С101-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	4.4
	3.432
	63.37
	217.49
	238.39
	818
	3.762

	112. 6.
	С101-1667
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0.029
	0.02262
	4 290.70
	97.06
	22 528.66
	510
	5.251

	112. 7.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.15
	0.117
	17.11
	2.00
	51.45
	6
	3.007

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	107.71
	80%
	1 544
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	53.29
	37%
	714
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	593.93
	
	5 550
	

	

	113.
	Е15-04-006-03 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	
	1.086
	83.57
	90.76
	1 387.13
	1 506
	16.593

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	113. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	7.86
	8.53596
	10.210
	87.15
	173.840
	1 484
	17.026

	113. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.012
	0.013032
	15.080
	0.20
	256.870
	3
	17.034

	113. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м
	маш.-ч
	0.012
	0.013032
	32.61
	0.42
	300.82
	4
	9.225

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.20
	256.87
	3
	17.034

	113. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.013032
	101.31
	1.32
	999.00
	13
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.17
	219.76
	3
	16.983

	113. 5.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.1
	0.1086
	17.11
	1.86
	51.45
	6
	3.007

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	82.98
	80%
	1 190
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	41.05
	37%
	550
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	214.80
	
	3 246
	

	

	114.
	С101-4243 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
	л
	
	14.26
	15.82
	225.59
	55.68
	794
	3.52

	
	
	Объем: (1.086*0.013)*1010
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	115.
	Е15-04-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	
	0.12
	85.75
	10.29
	1 426.25
	171
	16.618

	115. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	8.1
	0.972
	10.210
	9.92
	173.840
	169
	17.026

	115. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.0012
	15.080
	0.02
	256.870
	
	17.034

	115. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м
	маш.-ч
	0.01
	0.0012
	32.61
	0.04
	300.82
	
	9.225

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.02
	256.87
	
	17.034

	115. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.0012
	101.31
	0.12
	999.00
	1
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.02
	219.76
	
	16.983

	115. 5.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.1
	0.012
	17.11
	0.21
	51.45
	1
	3.007

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	9.44
	80%
	135
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	4.67
	37%
	63
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	24.40
	
	369
	

	

	116.
	С101-4243 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
	л
	
	1.58
	15.82
	25.00
	55.68
	88
	3.52

	
	
	Объем: (0.12*0.013)*1010
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	117.
	Е61-4-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	
	0.12
	3 571.36
	428.56
	42 942.40
	5 153
	12.024

	117. 1.
	З1-100-34
	Рабочий среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	229.75
	27.57
	9.510
	262.19
	161.770
	4 460
	17.011

	117. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.72
	0.0864
	15.080
	1.30
	256.870
	22
	17.034

	117. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м
	маш.-ч
	0.72
	0.0864
	32.61
	2.82
	300.82
	26
	9.225

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.30
	256.87
	22
	17.034

	117. 4.
	С402-0086
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5
	м3
	2.31
	0.2772
	589.48
	163.40
	2 403.45
	666
	4.077

	117. 5.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.35
	0.042
	3.60
	0.15
	20.52
	1
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	79%
	208.16
	67%
	3 003
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	131.75
	40%
	1 793
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	768.46
	
	9 949
	

	

	118.
	Е15-02-016-03 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	
	0.306
	1 365.73
	417.91
	20 634.24
	6 314
	15.109

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	118. 1.
	З1-100-38
	Рабочий среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	103.008
	31.520448
	9.980
	314.57
	169.690
	5 349
	17.003

	118. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.548
	2.309688
	10.644
	24.58
	181.445
	419
	17.047

	118. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м
	маш.-ч
	1.008
	0.308448
	32.61
	10.06
	300.82
	93
	9.225

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.65
	256.87
	79
	17.034

	118. 4.
	Х11-1500
	Растворонасосы: 1 м3/ч
	маш.-ч
	6.54
	2.00124
	18.36
	36.74
	241.94
	484
	13.178

	
	
	
	(1)
	
	
	9.96
	19.93
	169.82
	340
	17.05

	118. 5.
	С101-0179
	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм
	т
	0.00012
	0.00003672
	10 947.00
	0.40
	69 468.96
	3
	6.346

	118. 6.
	С101-0874
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия
	м2
	5.54
	1.69524
	31.58
	53.54
	215.71
	366
	6.831

	118. 7.
	С405-0219
	Гипсовые вяжущие, марка: Г3
	т
	0.006
	0.001836
	1 416.70
	2.60
	10 988.26
	20
	7.756

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	322.19
	80%
	4 614
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	159.40
	37%
	2 134
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	899.50
	
	13 063
	

	

	119.
	Е15-04-027-05 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.)
	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.306
	149.21
	45.66
	2 510.86
	768
	16.82


	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	119. 1.
	З1-100-39
	Рабочий среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	14.388
	4.402728
	10.090
	44.42
	171.760
	756
	17.023

	119. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.012
	0.003672
	15.080
	0.06
	256.870
	1
	17.034

	119. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м
	маш.-ч
	0.012
	0.003672
	32.61
	0.12
	300.82
	1
	9.225

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.06
	256.87
	1
	17.034

	119. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.036
	0.011016
	101.31
	1.12
	999.00
	11
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.14
	219.76
	2
	16.983

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	42.26
	80%
	606
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	20.91
	37%
	280
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	108.82
	
	1 654
	

	

	120.
	Е15-06-001-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	
	1.96
	544.16
	1 066.56
	9 246.91
	18 124
	16.993

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	120. 1.
	З1-100-35
	Рабочий среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	56.34
	110.4264
	9.630
	1 063.41
	163.850
	18 093
	17.015

	120. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.012
	0.02352
	15.080
	0.35
	256.870
	6
	17.034

	120. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м
	маш.-ч
	0.012
	0.02352
	32.61
	0.77
	300.82
	7
	9.225

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.35
	256.87
	6
	17.034

	120. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.02352
	101.31
	2.38
	999.00
	23
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.30
	219.76
	5
	16.983

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	1 010.57
	80%
	14 479
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	499.97
	37%
	6 697
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 577.10
	
	39 300
	

	

	121.
	Е15-01-019-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	
	0.162
	2 714.84
	439.80
	45 749.46
	7 411
	16.851

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	121. 1.
	З1-100-36
	Рабочий среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	273.6
	44.3232
	9.740
	431.71
	165.790
	7 348
	17.022

	121. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.032
	0.167184
	14.856
	2.48
	253.053
	42
	17.034

	121. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.00972
	102.57
	1.00
	835.60
	8
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.11
	191.22
	2
	17.028

	121. 4.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м
	маш.-ч
	0.972
	0.157464
	32.61
	5.13
	300.82
	47
	9.225

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.37
	256.87
	40
	17.034

	121. 5.
	С101-0631
	Опилки древесные
	м3
	0.1
	0.0162
	18.99
	0.31
	115.19
	2
	6.066

	121. 6.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.5
	0.081
	17.11
	1.39
	51.45
	4
	3.007

	121. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.465
	0.07533
	3.60
	0.27
	20.52
	2
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	412.48
	80%
	5 912
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	204.07
	37%
	2 734
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 056.35
	
	16 057
	

	

	122.
	Е62-41-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Очистка вручную поверхности стен от красок
	100 м2 расчищенной поверхности
	
	0.21
	172.22
	36.17
	2 927.81
	615
	17.003

	122. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	20.8
	4.368
	8.280
	36.17
	140.760
	615
	17

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	28.94
	68%
	418
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	18.09
	40%
	246
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	83.19
	
	1 279
	

	

	123.
	Е15-04-027-05 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.)
	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.21
	149.21
	31.33
	2 510.86
	527
	16.821

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	123. 1.
	З1-100-39
	Рабочий среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	14.388
	3.02148
	10.090
	30.49
	171.760
	519
	17.023

	123. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.012
	0.00252
	15.080
	0.04
	256.870
	1
	17.034

	123. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м
	маш.-ч
	0.012
	0.00252
	32.61
	0.08
	300.82
	1
	9.225

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.04
	256.87
	1
	17.034

	123. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.036
	0.00756
	101.31
	0.77
	999.00
	8
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.10
	219.76
	2
	16.983

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	29.00
	80%
	416
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	14.35
	37%
	192
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	74.68
	
	1 135
	

	

	124.
	Е15-04-007-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.21
	1 668.24
	350.33
	13 256.60
	2 784
	7.947

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	124. 1.
	З1-100-32
	Рабочий среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	52.272
	10.97712
	9.280
	101.87
	157.880
	1 733
	17.013

	124. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.00504
	12.940
	0.07
	219.760
	1
	16.983

	124. 3.
	Х03-0952
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 25 м
	маш.-ч
	0.024
	0.00504
	29.03
	0.15
	258.03
	1
	8.888

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.07
	219.76
	1
	16.983

	124. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.18
	0.0378
	101.31
	3.83
	999.00
	38
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.49
	219.76
	8
	16.983

	124. 5.
	С101-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.84
	0.1764
	63.37
	11.18
	238.39
	42
	3.762

	124. 6.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.31
	0.0651
	17.11
	1.11
	51.45
	3
	3.007

	124. 7.
	С101-3512
	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ
	т
	0.03
	0.0063
	6 835.05
	43.06
	38 259.92
	241
	5.598

	124. 8.
	С101-3585
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0.051
	0.01071
	11 024.26
	118.07
	33 315.43
	357
	3.022

	124. 9.
	С101-4163
	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ
	кг
	20
	4.2
	16.92
	71.06
	87.74
	369
	5.186

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	96.84
	80%
	1 387
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	47.91
	37%
	642
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	495.08
	
	4 813
	

	

	125.
	Е10-01-039-01 

(Приказ № 139/пр от 28.02.2017)
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	
	0.1008
	50 593.65
	5 099.84
	230 425.30
	23 227
	4.554

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	125. 1.
	З1-100-36
	Рабочий среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	107.436
	10.8295488
	9.740
	105.48
	165.790
	1 795
	17.022

	125. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	11.628
	1.1721024
	15.080
	17.68
	256.870
	301
	17.034

	125. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т
	маш.-ч
	11.628
	1.1721024
	97.19
	113.92
	1 104.78
	1 295
	11.367

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	17.68
	256.87
	301
	17.034

	125. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	2.388
	0.2407104
	101.31
	24.39
	999.00
	240
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	3.11
	219.76
	53
	16.983

	125. 5.
	С101-1789
	Ерши металлические строительные
	кг
	37.5
	3.78
	15.66
	59.19
	67.30
	254
	4.298

	125. 6.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00413
	0.000416304
	10 705.00
	4.46
	54 434.60
	23
	5.085

	125. 7.
	С101-8052
	Пена монтажная
	л
	32.4
	3.26592
	116.25
	379.66
	324.29
	1 059
	2.79

	125. 8.
	С102-0053
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	0.08
	0.008064
	1 499.10
	12.09
	5 622.31
	45
	3.75

	125. 9.
	С203-0223
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2
	м2
	100
	10.08
	435.92
	4 394.07
	1 834.10
	18 488
	4.207

	125. 10.
	С402-0087
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0
	м3
	0.105
	0.010584
	621.74
	6.58
	2 534.70
	27
	4.077

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	106%
	130.55
	90%
	1 886
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	66.51
	43%
	901
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 296.90
	
	26 015
	

	

	126.
	С203-0223 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2
	м2
	
	-10.08
	435.92
	-4 394.07
	1 834.10
	-18 488
	4.207

	
	
	Объем: (0.1008)*(-100.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	127.
	С203-0199 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2
	м2
	
	10.08
	346.77
	3 495.44
	1 611.50
	16 244
	4.647

	
	
	Объем: (0.1008)*(100.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	128.
	С101-0894 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных
	компл.
	
	6
	113.00
	678.00
	545.78
	3 275
	4.83

	

	129.
	С101-0951 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом.
	компл.
	
	6
	108.33
	649.98
	558.60
	3 352
	5.157

	

	130.
	Е10-01-060-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	
	0.6
	848.70
	509.22
	8 614.00
	5 168
	10.149

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	130. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	9.384
	5.6304
	8.670
	48.82
	147.370
	830
	16.998

	130. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.048
	0.0288
	101.31
	2.92
	999.00
	29
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.37
	219.76
	6
	16.983

	130. 3.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00071
	0.000426
	10 705.00
	4.56
	54 434.60
	23
	5.085

	130. 4.
	С203-0359
	Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм
	м
	112
	67.2
	6.74
	452.93
	63.79
	4 287
	9.464

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	106%
	51.75
	90%
	747
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	26.36
	43%
	357
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	587.33
	
	6 272
	

	

	131.
	Ц08-02-403-03 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	
	0.34
	227.88
	77.48
	3 138.73
	1 067
	13.771

	
	
	Начисления: Н17= 2

	131. 1.
	З1-100-38
	Рабочий среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	16.5
	5.61
	9.980
	55.99
	169.690
	952
	17.003

	131. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.02
	0.0068
	15.080
	0.10
	256.870
	2
	17.034

	131. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т
	маш.-ч
	0.02
	0.0068
	145.54
	0.99
	810.77
	6
	5.571

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.10
	256.87
	2
	17.034

	131. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.02
	0.0068
	101.31
	0.69
	999.00
	7
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.09
	219.76
	1
	16.983

	131. 5.
	С101-2143
	Краска
	кг
	0.3
	0.102
	33.42
	3.41
	104.14
	11
	3.116

	131. 6.
	С405-0219
	Гипсовые вяжущие, марка: Г3
	т
	0.01
	0.0034
	1 416.70
	4.82
	10 988.26
	37
	7.756

	131. 7.
	С507-0700
	Трубка поливинилхлоридная ХВТ
	кг
	0.53
	0.1802
	58.09
	10.47
	199.11
	36
	3.428

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	53.29
	81%
	773
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	36.46
	52%
	496
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	167.22
	
	2 336
	

	

	132.
	С501-8482 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	
	0.012
	3 697.14
	44.37
	30 383.11
	365
	8.226

	

	133.
	С501-8483 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	
	0.022
	5 295.73
	116.51
	45 289.17
	996
	8.549

	

	134.
	Ц08-03-591-09 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	
	0.14
	458.05
	64.13
	6 120.32
	857
	13.363

	
	
	Начисления: Н17= 2

	134. 1.
	З1-100-42
	Рабочий среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	30.48
	4.2672
	10.520
	44.89
	179.030
	764
	17.018

	134. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.03
	0.0042
	15.080
	0.06
	256.870
	1
	17.034

	134. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.0042
	145.54
	0.61
	810.77
	3
	5.571

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.06
	256.87
	1
	17.034

	134. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.02
	0.0028
	101.31
	0.28
	999.00
	3
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.04
	219.76
	1
	16.983

	134. 5.
	С101-1977
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	1.5
	0.21
	16.15
	3.39
	120.13
	25
	7.438

	134. 6.
	С101-2499
	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
	кг
	0.42
	0.0588
	104.50
	6.14
	367.31
	22
	3.515

	134. 7.
	С405-0219
	Гипсовые вяжущие, марка: Г3
	т
	0.00315
	0.000441
	1 416.70
	0.62
	10 988.26
	5
	7.756

	134. 8.
	С509-0783
	Втулки изолирующие
	1000 шт.
	0.102
	0.01428
	510.00
	7.28
	1 382.07
	20
	2.71

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	42.70
	81%
	620
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	29.22
	52%
	398
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	136.05
	
	1 874
	

	

	135.
	С503-0475 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Розетка скрытой проводки с заземлением
	шт.
	
	12
	1 066.00
	12 792.00
	74.98
	900
	0.07

	

	136.
	С503-0482 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Розетка штепсельная с заземляющим контактом
	шт.
	
	2
	2 172.00
	4 344.00
	72.24
	144
	0.033

	

	137.
	Ц08-03-591-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	
	0.06
	339.29
	20.36
	4 923.94
	295
	14.489

	
	
	Начисления: Н17= 2

	137. 1.
	З1-100-42
	Рабочий среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	25.76
	1.5456
	10.520
	16.26
	179.030
	277
	17.018

	137. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.03
	0.0018
	15.080
	0.03
	256.870
	
	17.034

	137. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.0018
	145.54
	0.26
	810.77
	1
	5.571

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.03
	256.87
	
	17.034

	137. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.02
	0.0012
	101.31
	0.12
	999.00
	1
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.02
	219.76
	
	16.983

	137. 5.
	С405-0219
	Гипсовые вяжущие, марка: Г3
	т
	0.00315
	0.000189
	1 416.70
	0.27
	10 988.26
	2
	7.756

	137. 6.
	С509-0783
	Втулки изолирующие
	1000 шт.
	0.102
	0.00612
	510.00
	3.12
	1 382.07
	8
	2.71

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	15.48
	81%
	224
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	10.59
	52%
	144
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	46.42
	
	663
	

	

	138.
	С509-1201 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	шт.
	
	6
	71.50
	429.00
	83.74
	502
	1.17

	

	139.
	Ц08-03-591-05 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	
	0.06
	344.44
	20.67
	5 011.59
	301
	14.562

	
	
	Начисления: Н17= 2

	139. 1.
	З1-100-42
	Рабочий среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	26.24
	1.5744
	10.520
	16.56
	179.030
	282
	17.018

	139. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.03
	0.0018
	15.080
	0.03
	256.870
	
	17.034

	139. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.0018
	145.54
	0.26
	810.77
	1
	5.571

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.03
	256.87
	
	17.034

	139. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.02
	0.0012
	101.31
	0.12
	999.00
	1
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.02
	219.76
	
	16.983

	139. 5.
	С405-0219
	Гипсовые вяжущие, марка: Г3
	т
	0.00315
	0.000189
	1 416.70
	0.27
	10 988.26
	2
	7.756

	139. 6.
	С509-0783
	Втулки изолирующие
	1000 шт.
	0.102
	0.00612
	510.00
	3.12
	1 382.07
	8
	2.71

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	15.76
	81%
	228
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	10.78
	52%
	147
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	47.21
	
	676
	

	

	140.
	С1. Цена поставщ
	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке.
	шт.
	
	6
	19.44
	116.64
	111.97
	672
	5.761

	

	141.
	С503-0657 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Коробка установочная У-92
	шт.
	
	8
	91.00
	728.00
	5.31
	43
	0.059

	

	142.
	С2. Цена поставщ
	Коробки дляоткрытой проводки.
	шт.
	
	4
	26.04
	104.16
	149.99
	600
	5.76

	

	
	Потолок

	143.
	Е62-41-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.)
	Очистка вручную поверхности потолков
	100 м2 расчищенной поверхности
	
	0.52
	172.22
	89.56
	2 927.81
	1 522
	16.994

	143. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	20.8
	10.816
	8.280
	89.56
	140.760
	1 522
	17

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	71.65
	68%
	1 035
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	44.78
	40%
	609
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	205.99
	
	3 166
	

	

	144.
	Е15-04-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	
	0.52
	102.56
	53.33
	1 710.47
	889
	16.67

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	144. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	9.72
	5.0544
	10.210
	51.61
	173.840
	879
	17.026

	144. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.012
	0.00624
	15.080
	0.09
	256.870
	2
	17.034

	144. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м
	маш.-ч
	0.012
	0.00624
	32.61
	0.20
	300.82
	2
	9.225

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.09
	256.87
	2
	17.034

	144. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.00624
	101.31
	0.63
	999.00
	6
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.08
	219.76
	1
	16.983

	144. 5.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.1
	0.052
	17.11
	0.89
	51.45
	3
	3.007

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	49.12
	80%
	705
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	24.30
	37%
	326
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	126.74
	
	1 920
	

	

	145.
	Е15-04-005-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.52
	1 749.23
	909.60
	15 268.31
	7 940
	8.729

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	145. 1.
	З1-100-34
	Рабочий среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	64.68
	33.6336
	9.510
	319.86
	161.770
	5 441
	17.011

	145. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.01248
	15.080
	0.19
	256.870
	3
	17.034

	145. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.01248
	32.61
	0.41
	300.82
	4
	9.225

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.19
	256.87
	3
	17.034

	145. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.192
	0.09984
	101.31
	10.11
	999.00
	100
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.29
	219.76
	22
	16.983

	145. 5.
	С101-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.84
	0.4368
	63.37
	27.68
	238.39
	104
	3.762

	145. 6.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.31
	0.1612
	17.11
	2.76
	51.45
	8
	3.007

	145. 7.
	С101-1959
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180
	т
	0.069
	0.03588
	15 295.00
	548.78
	63 620.30
	2 283
	4.16

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	304.05
	80%
	4 355
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	150.42
	37%
	2 014
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 364.07
	
	14 309
	

	

	
	Полы

	146.
	Е11-01-027-06 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	100 м2 покрытия
	
	0.174
	1 540.08
	267.97
	24 648.18
	4 289
	16.006

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	146. 1.
	З1-100-32
	Рабочий среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	143.736
	25.010064
	9.280
	232.09
	157.880
	3 949
	17.013

	146. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.064
	0.881136
	13.328
	11.74
	227.001
	200
	17.031

	146. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.432
	0.075168
	102.57
	7.71
	835.60
	63
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.84
	191.22
	14
	17.028

	146. 4.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м
	маш.-ч
	2.76
	0.48024
	32.61
	15.66
	300.82
	144
	9.225

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	7.24
	256.87
	123
	17.034

	146. 5.
	Х11-0901
	Растворосмесители передвижные: 65 л
	маш.-ч
	1.872
	0.325728
	15.46
	5.04
	213.92
	70
	13.837

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	3.66
	191.22
	62
	17.028

	146. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.336
	0.058464
	101.31
	5.92
	999.00
	58
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.76
	219.76
	13
	16.983

	146. 7.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.5
	0.087
	17.11
	1.49
	51.45
	4
	3.007

	146. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.1
	0.0174
	3.60
	0.06
	20.52
	
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	270.65
	94%
	3 900
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	156.05
	51%
	2 116
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	694.67
	
	10 305
	

	

	147.
	Е11-01-034-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом
	100 м2 покрытия
	
	0.21
	319.89
	67.18
	5 339.57
	1 121
	16.687

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	147. 1.
	З1-100-38
	Рабочий среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	30.732
	6.45372
	9.980
	64.41
	169.690
	1 095
	17.003

	147. 2.
	Х33-1531
	Пила: дисковая электрическая
	маш.-ч
	0.996
	0.20916
	1.03
	0.22
	4.80
	1
	4.66

	147. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.12
	0.0252
	101.31
	2.55
	999.00
	25
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.33
	219.76
	6
	16.983

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	71.50
	94%
	1 029
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	41.22
	51%
	558
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	179.90
	
	2 709
	

	

	148.
	Е11-01-036-03 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату
	100 м2 покрытия
	
	0.21
	253.70
	53.28
	3 793.54
	797
	14.959

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	148. 1.
	З1-100-27
	Рабочий среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	20.64
	4.3344
	8.820
	38.23
	149.970
	650
	17.003

	148. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.408
	0.08568
	15.080
	1.29
	256.870
	22
	17.034

	148. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м
	маш.-ч
	0.408
	0.08568
	32.61
	2.79
	300.82
	26
	9.225

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.29
	256.87
	22
	17.034

	148. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.576
	0.12096
	101.31
	12.25
	999.00
	121
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.57
	219.76
	27
	16.983

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	43.87
	94%
	632
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	25.29
	51%
	343
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	122.44
	
	1 771
	

	

	149.
	Е11-01-040-03 

(Приказ № 139/пр от 28.02.2017)
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м плинтуса
	
	0.69
	96.80
	66.79
	1 404.83
	969
	14.508

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	149. 1.
	З1-100-36
	Рабочий среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	7.992
	5.51448
	9.740
	53.71
	165.790
	914
	17.022

	149. 2.
	Х13-4041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	2.412
	1.66428
	3.41
	5.68
	13.90
	23
	4.076

	149. 3.
	Х33-0206
	Дрели: электрические
	маш.-ч
	1.596
	1.10124
	4.44
	4.89
	6.48
	7
	1.459

	149. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.036
	0.02484
	101.31
	2.52
	999.00
	25
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.32
	219.76
	5
	16.983

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	59.62
	94%
	859
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	34.37
	51%
	466
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	160.78
	
	2 294
	

	

	150.
	Е11-01-039-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство плинтусов: из плиток керамических
	100 м плинтуса
	
	0.22
	5 776.72
	1 270.88
	32 130.60
	7 069
	5.562

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	150. 1.
	З1-100-39
	Рабочий среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	28.32
	6.2304
	10.090
	62.86
	171.760
	1 070
	17.023

	150. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.072
	0.01584
	101.31
	1.60
	999.00
	16
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.20
	219.76
	3
	16.983

	150. 3.
	С101-1947
	Плитки керамические плинтусные прямые
	м
	101
	22.22
	53.25
	1 183.22
	263.78
	5 861
	4.954

	150. 4.
	С402-0006
	Раствор готовый кладочный цементный марки 200
	м3
	0.16
	0.0352
	658.94
	23.19
	3 454.07
	122
	5.242

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	69.77
	94%
	1 006
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	40.23
	51%
	546
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 380.89
	
	8 621
	

	

	
	Сантехнические работы

	151.
	Е16-04-002-03 

(Приказ № 139/пр от 28.02.2017)
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм
	100 м трубопровода
	
	0.313
	2 210.22
	691.80
	30 525.51
	9 554
	13.81

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	151. 1.
	З1-100-42
	Рабочий среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	146.16
	45.74808
	10.520
	481.27
	179.030
	8 190
	17.018

	151. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.664
	1.772832
	15.080
	26.73
	256.870
	455
	17.034

	151. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т
	маш.-ч
	0.06
	0.01878
	97.19
	1.83
	1 104.78
	21
	11.367

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.28
	256.87
	5
	17.034

	151. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.036
	0.011268
	113.70
	1.28
	810.77
	9
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.17
	256.87
	3
	17.034

	151. 5.
	Х08-1600
	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	маш.-ч
	5.568
	1.742784
	101.37
	176.67
	620.67
	1 082
	6.123

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	26.28
	256.87
	448
	17.034

	151. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.264
	0.082632
	101.31
	8.37
	999.00
	83
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.07
	219.76
	18
	16.983

	151. 7.
	С101-0137
	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм
	т
	0.00051
	0.00015963
	23 035.00
	3.68
	95 085.64
	15
	4.128

	151. 8.
	С101-0329
	Клей 88-СА
	кг
	0.17
	0.05321
	48.92
	2.60
	232.15
	12
	4.746

	151. 9.
	С101-1680
	Патроны для строительно-монтажного пистолета
	1000 шт.
	0.06
	0.01878
	458.52
	8.61
	3 875.13
	73
	8.451

	151. 10.
	С101-1700
	Наконечники для полиэтиленовых труб
	кг
	0.33
	0.10329
	27.44
	2.83
	563.77
	58
	20.546

	151. 11.
	С113-0473
	Метиленхлорид
	кг
	0.2
	0.0626
	52.58
	3.29
	59.35
	4
	1.129

	151. 12.
	С405-1601
	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А
	кг
	0.004
	0.001252
	4.80
	0.01
	43.58
	
	9.079

	151. 13.
	С411-0001
	Вода
	м3
	1.21
	0.37873
	3.60
	1.36
	20.52
	8
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	584.20
	98%
	8 472
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	71%
	360.68
	56%
	4 841
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 636.68
	
	22 867
	

	

	152.
	С507-3338 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Труба из полипропилена PN 10/32
	м
	
	29.4
	29.31
	861.71
	65.87
	1 937
	2.248

	
	
	Объем: 31.3*0.938
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	153.
	Е16-04-001-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм
	100 м трубопровода
	
	0.12
	12 865.35
	1 543.84
	38 330.93
	4 600
	2.98

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	153. 1.
	З1-100-42
	Рабочий среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	73.92
	8.8704
	10.520
	93.32
	179.030
	1 588
	17.018

	153. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.0072
	15.080
	0.11
	256.870
	2
	17.034

	153. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т
	маш.-ч
	0.036
	0.00432
	97.19
	0.42
	1 104.78
	5
	11.367

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.07
	256.87
	1
	17.034

	153. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.024
	0.00288
	113.70
	0.33
	810.77
	2
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.04
	256.87
	1
	17.034

	153. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.024
	0.00288
	101.31
	0.29
	999.00
	3
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.04
	219.76
	1
	16.983

	153. 6.
	С101-2449
	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм
	кг
	4
	0.48
	182.07
	87.39
	610.14
	293
	3.351

	153. 7.
	С101-2576
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм
	т
	0.00266
	0.0003192
	20 580.00
	6.57
	161 788.18
	52
	7.861

	153. 8.
	С302-3340
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм
	м
	99.8
	11.976
	113.13
	1 354.84
	221.55
	2 653
	1.958

	153. 9.
	С411-0001
	Вода
	м3
	1.57
	0.1884
	3.60
	0.68
	20.52
	4
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	107.44
	98%
	1 558
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	71%
	66.34
	56%
	890
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 717.62
	
	7 049
	

	

	154.
	Е17-01-001-14 

(Приказ № 139/пр от 28.02.2017)
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл.
	
	0.4
	3 747.01
	1 498.80
	5 343.98
	2 138
	1.426

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	154. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	25.98
	10.392
	10.210
	106.10
	173.840
	1 807
	17.026

	154. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.156
	0.0624
	15.080
	0.94
	256.870
	16
	17.034

	154. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м
	маш.-ч
	0.156
	0.0624
	32.61
	2.03
	300.82
	19
	9.225

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.94
	256.87
	16
	17.034

	154. 4.
	Х33-0206
	Дрели: электрические
	маш.-ч
	0.24
	0.096
	4.44
	0.43
	6.48
	1
	1.459

	154. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.264
	0.1056
	101.31
	10.70
	999.00
	105
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.37
	219.76
	23
	16.983

	154. 6.
	С101-0388
	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	0.0004
	0.00016
	16 286.00
	2.61
	39 873.45
	6
	2.448

	154. 7.
	С101-0628
	Олифа комбинированная, марки: К-3
	т
	0.0002
	0.00008
	17 234.00
	1.38
	77 305.10
	6
	4.486

	154. 8.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0.0036
	0.00144
	11 154.00
	16.06
	50 212.22
	72
	4.502

	154. 9.
	С101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.3
	0.12
	37.29
	4.47
	137.58
	17
	3.689

	154. 10.
	С101-1847
	Замазка защитная
	кг
	2
	0.8
	15.85
	12.68
	91.30
	73
	5.76

	154. 11.
	С101-2186
	Шурупы с полукруглой головкой: 6х90 мм
	т
	0.0007
	0.00028
	16 501.00
	4.62
	96 976.28
	27
	5.877

	154. 12.
	С101-2204
	Дюбели распорные полиэтиленовые: 8х40 мм
	1000 шт.
	0.04
	0.016
	175.00
	2.80
	286.75
	5
	1.639

	154. 13.
	С301-0706
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм
	компл.
	10
	4
	333.73
	1 334.92
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	123.10
	98%
	1 787
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	71%
	76.00
	56%
	1 021
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 697.89
	
	4 945
	

	

	155.
	С301-0706 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм
	компл.
	
	-4
	333.73
	-1 334.92
	
	
	

	
	
	Объем: (0.4)*(-10.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	156.
	С301-0825 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм
	компл.
	
	4
	192.30
	769.20
	2 364.83
	9 459
	12.297

	

	157.
	Е17-01-002-03 

(Приказ № 139/пр от 28.02.2017)
	Установка смесителей
	10 шт.
	
	0.6
	102.13
	61.28
	1 513.05
	908
	14.817

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	157. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	8.4
	5.04
	10.210
	51.46
	173.840
	876
	17.026

	157. 2.
	Х33-0206
	Дрели: электрические
	маш.-ч
	0.12
	0.072
	4.44
	0.32
	6.48
	
	1.459

	157. 3.
	С101-0388
	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	0.00026
	0.000156
	16 286.00
	2.54
	39 873.45
	6
	2.448

	157. 4.
	С101-0628
	Олифа комбинированная, марки: К-3
	т
	0.00013
	0.000078
	17 234.00
	1.34
	77 305.10
	6
	4.486

	157. 5.
	С101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.13
	0.078
	37.29
	2.91
	137.58
	11
	3.689

	157. 6.
	С101-2181
	Шурупы с полукруглой головкой: 5х35 мм
	т
	0.0001
	0.00006
	16 501.00
	0.99
	99 309.73
	6
	6.018

	157. 7.
	С101-2201
	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х30 мм
	1000 шт.
	0.02
	0.012
	143.00
	1.72
	188.99
	2
	1.322

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	59.18
	98%
	858
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	71%
	36.54
	56%
	491
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	157.00
	
	2 257
	

	

	158.
	Е17-01-003-01 

(Приказ № 139/пр от 28.02.2017)
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
	10 компл.
	
	0.4
	359.34
	143.74
	5 663.20
	2 265
	15.758

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	158. 1.
	З1-100-39
	Рабочий среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	29.568
	11.8272
	10.090
	119.34
	171.760
	2 031
	17.023

	158. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.384
	0.1536
	15.080
	2.32
	256.870
	39
	17.034

	158. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м
	маш.-ч
	0.384
	0.1536
	32.61
	5.01
	300.82
	46
	9.225

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.32
	256.87
	39
	17.034

	158. 4.
	Х33-0206
	Дрели: электрические
	маш.-ч
	0.24
	0.096
	4.44
	0.43
	6.48
	1
	1.459

	158. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.468
	0.1872
	101.31
	18.97
	999.00
	187
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2.42
	219.76
	41
	16.983

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	139.91
	98%
	2 029
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	71%
	86.38
	56%
	1 159
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	370.03
	
	5 453
	

	

	159.
	Е17-01-001-01 

(Приказ № 139/пр от 28.02.2017)
	Установка ванн купальных: прямых чугунных
	10 компл.
	
	0.2
	539.11
	107.82
	8 045.98
	1 609
	14.923

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	159. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	38.628
	7.7256
	10.210
	78.88
	173.840
	1 343
	17.026

	159. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.948
	0.1896
	15.080
	2.86
	256.870
	49
	17.034

	159. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.264
	0.0528
	113.70
	6.00
	810.77
	43
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.80
	256.87
	14
	17.034

	159. 4.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м
	маш.-ч
	0.684
	0.1368
	32.61
	4.46
	300.82
	41
	9.225

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.06
	256.87
	35
	17.034

	159. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.912
	0.1824
	101.31
	18.48
	999.00
	182
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2.36
	219.76
	40
	16.983

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	94.00
	98%
	1 364
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	71%
	58.04
	56%
	780
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	259.86
	
	3 753
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	88 728.07
	
	499 186
	5.626

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	19 719.03
	
	8 679
	0.44

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	19 315.59
	
	4 887
	0.253

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 131, 134, 137, 139)
	
	
	
	
	127.22
	
	1 845
	14.502

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 131, 134, 137, 139)
	
	
	
	
	87.05
	
	1 185
	13.613

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	19 933.30
	
	11 709
	0.587

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	62 586.20
	
	421 894
	6.741

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	25 020.02
	
	140 411
	5.612

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 1, 15, 72; %=80 - по стр. 11-14, 31-34, 40, 43, 60, 61, 90, 112, 113, 115, 118-121, 123, 124, 144, 145; %=84 - по стр. 16, 17, 35, 67-69, 98; %=69 - по стр. 29, 30, 55, 56, 88, 89; %=61 - по стр. 36; %=93 - по стр. 37, 47, 48, 105; %=119 - по стр. 46; %=67 - по стр. 57, 117; %=68 - по стр. 62, 63, 65, 66, 122, 143; %=94 - по стр. 64, 95, 96, 146-150; %=99 - по стр. 94, 108; %=76 - по стр. 97; %=90 - по стр. 110, 125, 130)
	
	
	
	
	9 715.44
	
	139 876
	14.397

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 15, 57, 72, 117, 122, 143; %=44 - по стр. 11-14, 31-34, 40, 43, 90; %=48 - по стр. 16, 17, 29, 30, 35, 55, 56, 67-69, 88, 89, 94, 98; %=31 - по стр. 36; %=54 - по стр. 37, 47, 48, 62, 63, 65, 66, 105; %=68 - по стр. 46; %=37 - по стр. 60, 61, 112, 113, 115, 118-121, 123, 124, 144, 145; %=51 - по стр. 64, 95, 96, 146-150; %=52 - по стр. 97; %=58 - по стр. 108; %=43 - по стр. 110, 125, 130)
	
	
	
	
	5 588.96
	
	75 757
	13.555

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	77 890.60
	
	637 527
	8.185

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 626.98
	
	33 096
	12.598

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 2, 18, 73)
	
	
	
	
	1 188.79
	
	17 231
	14.495

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 2, 18, 73)
	
	
	
	
	1 056.70
	
	14 484
	13.707

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 872.47
	
	64 811
	13.301

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 795.86
	
	35 517
	9.357

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 99-104; %=98 - по стр. 151, 153, 154, 157-159)
	
	
	
	
	1 319.53
	
	19 137
	14.503

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 99-104; %=56 - по стр. 151, 153, 154, 157-159)
	
	
	
	
	827.00
	
	11 131
	13.459

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 942.39
	
	65 785
	11.07

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	108 638.76
	
	779 832
	7.178

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	2 324.87
	2.14
	16 688
	7.178

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	110 963.63
	
	796 520
	7.178

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	2 219.27
	2
	15 930
	7.178

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	113 182.90
	
	812 450
	7.178

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	20 372.92
	18
	146 241
	7.178

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	133 555.82
	
	958 691
	7.178

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	12 350.98
	
	178 089
	14.419

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	7 559.71
	
	102 557
	13.566

	

	
	Раздел 2.  Пристенный дренаж

	

	160.
	Е27-03-008-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	
	0.04
	6 528.10
	261.12
	50 623.75
	2 025
	7.755

	160. 1.
	З1-100-27
	Рабочий среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	179.8
	7.192
	8.820
	63.43
	149.970
	1 079
	17.003

	160. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	45.63
	1.8252
	11.361
	20.74
	193.450
	353
	17.028

	160. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	44.08
	1.7632
	95.16
	167.79
	468.45
	826
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	19.80
	191.22
	337
	17.028

	160. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.55
	0.062
	139.36
	8.64
	1 430.52
	89
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.93
	256.87
	16
	17.034

	160. 5.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	88.16
	3.5264
	6.03
	21.26
	8.99
	32
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	128%
	107.74
	109%
	1 561
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	68.18
	65%
	931
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	437.04
	
	4 517
	

	

	161.
	Е46-04-005-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.)
	Разборка монолитных перегородок бетонных (спуски в подвал)
	1 м3
	
	0.6
	407.34
	244.41
	3 063.22
	1 838
	7.52

	161. 1.
	З1-100-33
	Рабочий среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	10.37
	6.222
	9.400
	58.49
	159.830
	994
	17.003

	161. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.89
	1.734
	11.230
	19.47
	191.220
	332
	17.028

	161. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	2.89
	1.734
	95.16
	165.01
	468.45
	812
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	19.47
	191.22
	332
	17.028

	161. 4.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	5.78
	3.468
	6.03
	20.91
	8.99
	31
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	77.18
	84%
	1 114
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	46.78
	48%
	636
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	368.37
	
	3 588
	

	

	162.
	Е01-02-057-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	
	1.97
	1 275.12
	2 511.99
	21 677.04
	42 704
	17

	162. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	154
	303.38
	8.280
	2 511.99
	140.760
	42 704
	17

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72%
	1 808.63
	61%
	26 049
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	954.56
	31%
	13 238
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 275.18
	
	81 992
	

	

	163.
	Е01-02-066-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых
	100 м2 креплений
	
	2.021
	1 671.59
	3 378.28
	12 851.30
	25 972
	7.688

	163. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	26
	52.546
	9.050
	475.54
	154.380
	8 112
	17.059

	163. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.29
	0.58609
	15.080
	8.84
	256.870
	151
	17.034

	163. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.29
	0.58609
	113.70
	66.64
	810.77
	475
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	8.84
	256.87
	151
	17.034

	163. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.43
	0.86903
	101.31
	88.04
	999.00
	868
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	11.25
	219.76
	191
	16.983

	163. 5.
	С201-0757
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т
	т
	0.011
	0.022231
	16 794.00
	373.35
	90 474.80
	2 011
	5.387

	163. 6.
	С203-0512
	Щиты: из досок толщиной 40 мм
	м2
	22
	44.462
	53.41
	2 374.72
	326.25
	14 506
	6.108

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72%
	348.75
	61%
	5 040
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	184.06
	31%
	2 562
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 911.10
	
	33 574
	

	

	164.
	Е01-02-005-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	
	0.045
	419.00
	18.86
	3 420.95
	154
	8.165

	164. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	12.53
	0.56385
	9.050
	5.10
	154.380
	87
	17.059

	164. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.04
	0.1368
	11.230
	1.54
	191.220
	26
	17.028

	164. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	3.04
	0.1368
	95.16
	13.02
	468.45
	64
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	1.54
	191.22
	26
	17.028

	164. 4.
	Х33-1100
	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	12.18
	0.5481
	1.34
	0.73
	5.13
	3
	3.828

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	86%
	5.71
	73%
	82
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	2.86
	34%
	38
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	27.43
	
	275
	

	

	165.
	Е23-01-020-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	прим.Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 113/126 с геотекстильным фильтром, рефленая
	100 м трубопроводов
	
	1.123
	699.80
	785.87
	7 346.76
	8 250
	10.498

	165. 1.
	З1-100-36
	Рабочий среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	27.12
	30.45576
	9.740
	296.64
	165.790
	5 049
	17.022

	165. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.05
	4.54815
	12.940
	58.85
	219.760
	1 000
	16.983

	165. 3.
	Х02-1140
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т
	маш.-ч
	4.05
	4.54815
	99.46
	452.36
	642.01
	2 920
	6.455

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	58.85
	219.76
	1 000
	16.983

	165. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.15
	0.16845
	101.31
	17.07
	999.00
	168
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2.18
	219.76
	37
	16.983

	165. 5.
	С411-0001
	Вода
	м3
	4.9
	5.5027
	3.60
	19.81
	20.52
	113
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	117%
	415.92
	99%
	5 989
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	270.17
	61%
	3 690
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 471.97
	
	17 928
	

	

	166.
	С3 Цена поставщи.
	Труба ПВХ  дренажная рифленая в рулонах с геотекстильным фильтром д.113/126мм "WAVIN'
	м
	
	101
	37.50
	3 787.50
	216.00
	21 816
	5.76

	
	
	Объем: (100*1.01)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	167.
	С4 Цена поставщи.
	Труба ПВХ  трубокласс SN4 д.160 "WAVIN'
	м
	
	12.423
	74.57
	926.38
	429.52
	5 336
	5.76

	
	
	Объем: (12.3*1.01)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	168.
	С5 Цена поставщи.
	Универсальная муфта " ln situ" д. 160мм   "WAVIN'
	шт.
	
	18
	190.97
	3 437.46
	1 099.99
	19 800
	5.76

	

	169.
	Е23-01-040-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство дренажных колодцев из труб полипропиленовых гафрированных д.600мм
	100 м трубопроводов
	
	0.12
	1 321.40
	158.57
	13 676.11
	1 641
	10.349

	169. 1.
	З1-100-36
	Рабочий среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	44.25
	5.31
	9.740
	51.72
	165.790
	880
	17.022

	169. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	6.48
	0.7776
	15.080
	11.73
	256.870
	200
	17.034

	169. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	6.48
	0.7776
	113.70
	88.41
	810.77
	630
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	11.73
	256.87
	200
	17.034

	169. 4.
	Х03-0303
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т)
	маш.-ч
	4
	0.48
	0.78
	0.37
	6.47
	3
	8.295

	169. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.48
	0.0576
	101.31
	5.84
	999.00
	58
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.75
	219.76
	13
	16.983

	169. 6.
	С411-0001
	Вода
	м3
	28.3
	3.396
	3.60
	12.23
	20.52
	70
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	117%
	74.24
	99%
	1 069
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	48.22
	61%
	659
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	281.03
	
	3 369
	

	

	170.
	С6 Цена поставщи.
	Гофрированная труба колодца с замком д. 600  "WAVIN'
	м
	
	12.12
	916.06
	11 102.65
	5 276.51
	63 951
	5.76

	
	
	Объем: (12*1.01)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	171.
	С7 Цена поставщи.
	Пластиковая крышка колодца с замком д.600  "WAVIN'
	шт.
	
	10
	1 778.99
	17 789.90
	10 246.98
	102 470
	5.76

	

	172.
	С8 Цена поставщи.
	Днище глухое Tegra 600 h=750мм.  "WAVIN'
	шт.
	
	10
	2 071.88
	20 718.80
	11 934.03
	119 340
	5.76

	

	173.
	Е46-03-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Пробивка в бетонных стенах отверстий площадью до 200 мм. прим.
	100 отверстий
	
	0.02
	1 321.40
	26.43
	10 458.46
	209
	7.908

	173. 1.
	З1-100-39
	Рабочий среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	35.43
	0.7086
	10.090
	7.15
	171.760
	122
	17.023

	173. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	8.99
	0.1798
	11.230
	2.02
	191.220
	34
	17.028

	173. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	8.99
	0.1798
	95.16
	17.11
	468.45
	84
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	2.02
	191.22
	34
	17.028

	173. 4.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	17.98
	0.3596
	6.03
	2.17
	8.99
	3
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	9.08
	84%
	131
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	5.50
	48%
	75
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	41.01
	
	415
	

	

	174.
	Е46-03-017-06 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2
	1 м3 заделки
	
	0.01
	2 044.22
	20.44
	16 082.43
	161
	7.877

	174. 1.
	З1-100-24
	Рабочий среднего разряда 2,4
	чел.-ч
	60.8
	0.608
	8.580
	5.22
	145.950
	89
	17.01

	174. 2.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.23
	0.0023
	1.86
	
	10.30
	
	5.538

	174. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.4
	0.004
	101.31
	0.41
	999.00
	4
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.05
	219.76
	1
	16.983

	174. 4.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.0095
	0.000095
	5 233.80
	0.50
	51 322.60
	5
	9.806

	174. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0059
	0.000059
	10 705.00
	0.63
	54 434.60
	3
	5.085

	174. 6.
	С102-0025
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.21
	0.0021
	1 603.30
	3.37
	5 828.56
	12
	3.635

	174. 7.
	С102-0057
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0.18
	0.0018
	1 507.80
	2.71
	5 982.82
	11
	3.968

	174. 8.
	С401-0066
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	1.04
	0.0104
	725.63
	7.55
	3 501.34
	36
	4.825

	174. 9.
	С405-0253
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.0049
	0.000049
	1 208.60
	0.06
	11 305.46
	1
	9.354

	174. 10.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.0137
	0.000137
	3.60
	
	20.52
	
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	5.17
	84%
	75
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	3.13
	48%
	43
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	28.74
	
	278
	

	

	175.
	Е08-01-003-07 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	
	0.005
	2 947.38
	14.74
	12 833.37
	64
	4.342

	175. 1.
	З1-100-39
	Рабочий среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	21.2
	0.106
	10.090
	1.07
	171.760
	18
	17.023

	175. 2.
	Х12-1011
	Котлы битумные: передвижные 400 л
	маш.-ч
	1.95
	0.00975
	35.39
	0.35
	101.14
	1
	2.858

	175. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.2
	0.001
	101.31
	0.10
	999.00
	1
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.01
	219.76
	
	16.983

	175. 4.
	С101-0073
	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10
	т
	0.016
	0.00008
	2 447.30
	0.20
	24 380.60
	2
	9.962

	175. 5.
	С101-0322
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	0.024
	0.00012
	6 852.00
	0.82
	56 219.81
	7
	8.205

	175. 6.
	С101-0594
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	0.24
	0.0012
	10 162.01
	12.19
	29 377.18
	35
	2.891

	175. 7.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.1
	0.0005
	17.11
	0.01
	51.45
	
	3.007

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	110%
	1.18
	93%
	17
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	68%
	0.73
	54%
	10
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16.64
	
	90
	

	

	176.
	Е23-01-001-03 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство  боковой обсыпки трубопроводов гравием. прим.
	10 м3 основания
	
	1.32
	2 665.99
	3 519.11
	15 252.96
	20 134
	5.721

	176. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	10.2
	13.464
	8.670
	116.73
	147.370
	1 984
	16.998

	176. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.51
	0.6732
	11.230
	7.56
	191.220
	129
	17.028

	176. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.51
	0.6732
	102.57
	69.05
	835.60
	563
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	7.56
	191.22
	129
	17.028

	176. 4.
	С408-0103
	Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	12.5
	16.5
	202.02
	3 333.33
	1 065.89
	17 587
	5.276

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	117%
	145.42
	99%
	2 092
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	94.46
	61%
	1 289
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 758.99
	
	23 515
	

	

	177.
	Е23-01-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство боковой обсыпки под трубопроводы песчаной.прим.
	10 м3 основания
	
	2.28
	1 275.59
	2 908.35
	7 478.89
	17 052
	5.863

	177. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	10.2
	23.256
	8.670
	201.63
	147.370
	3 427
	16.998

	177. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.35
	0.798
	11.230
	8.96
	191.220
	153
	17.028

	177. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.35
	0.798
	102.57
	81.85
	835.60
	667
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	8.96
	191.22
	153
	17.028

	177. 4.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	11
	25.08
	104.66
	2 624.87
	516.66
	12 958
	4.937

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	117%
	246.39
	99%
	3 544
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	160.05
	61%
	2 184
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 314.79
	
	22 780
	

	

	178.
	Е01-02-061-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	
	1.526
	704.46
	1 075.01
	11 963.43
	18 256
	16.982

	178. 1.
	З1-100-15
	Рабочий среднего разряда 1,5
	чел.-ч
	88.5
	135.051
	7.960
	1 075.01
	135.180
	18 256
	16.982

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72%
	774.01
	61%
	11 136
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	408.50
	31%
	5 659
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 257.52
	
	35 052
	

	

	179.
	Е01-02-005-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	
	1.526
	419.00
	639.40
	3 420.95
	5 220
	8.164

	179. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	12.53
	19.12078
	9.050
	173.04
	154.380
	2 952
	17.059

	179. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.04
	4.63904
	11.230
	52.10
	191.220
	887
	17.028

	179. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	3.04
	4.63904
	95.16
	441.45
	468.45
	2 173
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	52.10
	191.22
	887
	17.028

	179. 4.
	Х33-1100
	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	12.18
	18.58668
	1.34
	24.91
	5.13
	95
	3.828

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	86%
	193.62
	73%
	2 802
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	96.81
	34%
	1 305
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	929.83
	
	9 328
	

	

	
	благоустройство

	180.
	Е09-08-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.)
	Демонтаж металлических столбов. (забора)
	100 столбов
	
	0.02
	2 865.88
	57.32
	18 874.55
	377
	6.577

	
	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0

	180. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	24.948
	0.49896
	9.050
	4.52
	154.380
	77
	17.059

	180. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	15.169
	0.30338
	14.001
	4.25
	238.152
	72
	17.01

	180. 3.
	Х11-0054
	Автобетоносмесители: 5 м3
	маш.-ч
	7.518
	0.15036
	185.34
	27.87
	949.18
	143
	5.121

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.27
	256.87
	39
	17.034

	180. 4.
	Х16-0402
	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м
	маш.-ч
	7.651
	0.15302
	155.44
	23.79
	956.83
	146
	6.156

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.98
	219.76
	34
	16.983

	180. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.567
	0.01134
	101.31
	1.15
	999.00
	11
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.15
	219.76
	2
	16.983

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	7.10
	69%
	103
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	6.31
	58%
	86
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	70.74
	
	566
	

	

	181.
	Е09-08-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 столбов
	
	0.02
	8 651.11
	173.02
	49 110.28
	982
	5.676

	181. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	35.64
	0.7128
	9.050
	6.45
	154.380
	110
	17.059

	181. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	21.67
	0.4334
	14.001
	6.07
	238.152
	103
	17.01

	181. 3.
	Х11-0054
	Автобетоносмесители: 5 м3
	маш.-ч
	10.74
	0.2148
	185.34
	39.81
	949.18
	204
	5.121

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.24
	256.87
	55
	17.034

	181. 4.
	Х16-0402
	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м
	маш.-ч
	10.93
	0.2186
	155.44
	33.98
	956.83
	209
	6.156

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2.83
	219.76
	48
	16.983

	181. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.81
	0.0162
	101.31
	1.64
	999.00
	16
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.21
	219.76
	4
	16.983

	181. 6.
	С201-0832
	Бруски деревянные: 50*50 мм
	м
	55.9
	1.118
	3.83
	4.28
	21.64
	24
	5.65

	181. 7.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	6.34
	0.1268
	685.00
	86.86
	3 302.36
	419
	4.821

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	10.14
	69%
	147
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	9.01
	58%
	124
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	192.18
	
	1 253
	

	

	182.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.06
	2 520.14
	151.21
	17 348.53
	1 041
	6.884

	
	
	Объем: 32*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	182. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	0.9432
	8.510
	8.03
	144.650
	136
	16.998

	182. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	0.8328
	14.301
	11.91
	243.333
	203
	17.015

	182. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.2574
	102.57
	26.40
	835.60
	215
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	2.89
	191.22
	49
	17.028

	182. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.1062
	139.36
	14.80
	1 430.52
	152
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.60
	256.87
	27
	17.034

	182. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.4248
	223.58
	94.98
	1 170.91
	497
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	6.84
	273.99
	116
	17.007

	182. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.0444
	133.41
	5.92
	763.85
	34
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.57
	219.76
	10
	16.983

	182. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.3
	3.60
	1.08
	20.52
	6
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	128%
	25.52
	109%
	370
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	16.15
	65%
	220
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	192.88
	
	1 631
	

	

	183.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	6.6
	104.66
	690.76
	516.66
	3 410
	4.937

	
	
	Объем: 6*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	184.
	Е27-04-001-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.03
	3 917.41
	117.52
	26 418.49
	793
	6.748

	
	
	Объем: 30*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	184. 1.
	З1-100-24
	Рабочий среднего разряда 2,4
	чел.-ч
	24.19
	0.7257
	8.580
	6.23
	145.950
	106
	17.01

	184. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	20.6
	0.618
	15.123
	9.35
	257.304
	159
	17.014

	184. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	2.46
	0.0738
	102.57
	7.57
	835.60
	62
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.83
	191.22
	14
	17.028

	184. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2.59
	0.0777
	93.88
	7.29
	890.86
	69
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.17
	256.87
	20
	17.034

	184. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2.3
	0.069
	139.36
	9.62
	1 430.52
	99
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.04
	256.87
	18
	17.034

	184. 6.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	12.21
	0.3663
	223.58
	81.90
	1 170.91
	429
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	5.90
	273.99
	100
	17.007

	184. 7.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	1.04
	0.0312
	133.41
	4.16
	763.85
	24
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.40
	219.76
	7
	16.983

	184. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	7
	0.21
	3.60
	0.76
	20.52
	4
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	128%
	19.94
	109%
	289
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	12.62
	65%
	172
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	150.08
	
	1 254
	

	

	185.
	С408-0015 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	м3
	
	3.3
	325.96
	1 075.67
	2 939.30
	9 700
	9.018

	
	
	Объем: 3*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	186.
	Е27-06-026-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	
	0.024
	2 106.64
	50.56
	19 466.32
	467
	9.237

	
	
	Объем: 30*0.8/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	186. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.66
	0.01584
	12.085
	0.19
	205.490
	3
	17.004

	186. 2.
	Х12-0101
	Автогудронаторы: 3500 л
	маш.-ч
	0.33
	0.00792
	126.36
	1.00
	1 137.36
	9
	9.001

	
	
	
	(2)
	
	
	24.17
	0.19
	410.98
	3
	17.004

	186. 3.
	С101-1561
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ
	т
	1.03
	0.02472
	2 004.80
	49.56
	18 534.94
	458
	9.245

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	128%
	0.24
	109%
	3
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	0.15
	65%
	2
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	50.96
	
	472
	

	

	187.
	Е27-06-020-06 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	
	0.04
	54 900.38
	2 196.02
	330 658.28
	13 226
	6.023

	187. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	38.3
	1.532
	10.210
	15.64
	173.840
	266
	17.026

	187. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	19.05
	0.762
	15.386
	11.72
	261.607
	199
	17.003

	187. 3.
	Х12-0500
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	1.4
	0.056
	18.60
	1.04
	18.32
	1
	0.985

	187. 4.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	3.96
	0.1584
	76.06
	12.05
	517.81
	82
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2.05
	219.76
	35
	16.983

	187. 5.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	11.51
	0.4604
	110.81
	51.02
	779.38
	359
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	7.42
	273.99
	126
	17.007

	187. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.39
	0.0156
	133.41
	2.08
	763.85
	12
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.20
	219.76
	3
	16.983

	187. 7.
	Х12-2000
	Укладчики асфальтобетона
	маш.-ч
	3.19
	0.1276
	200.87
	25.63
	1 293.75
	165
	6.441

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	2.06
	273.99
	35
	17.007

	187. 8.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.0004
	101.31
	0.04
	999.00
	
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.01
	219.76
	
	16.983

	187. 9.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0.0062
	0.000248
	11 154.00
	2.77
	50 212.22
	12
	4.502

	187. 10.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.0108
	0.000432
	2 446.90
	1.06
	20 629.84
	9
	8.431

	187. 11.
	С410-0022
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II
	т
	92.5
	3.7
	563.43
	2 084.69
	3 329.56
	12 319
	5.909

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	128%
	35.02
	109%
	507
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	22.16
	65%
	302
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 253.20
	
	14 035
	

	

	188.
	Е27-06-021-06 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06
	1000 м2 покрытия
	
	0.04
	13 086.59
	523.46
	77 341.08
	3 094
	5.911

	
	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2

	188. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	0.18
	0.0072
	10.210
	0.07
	173.840
	1
	17.026

	188. 2.
	Х12-0500
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	0.34
	0.0136
	18.60
	0.25
	18.32
	
	0.985

	188. 3.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.0028
	0.000112
	2 446.90
	0.27
	20 629.84
	2
	8.431

	188. 4.
	С410-0022
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II
	т
	23.2
	0.928
	563.43
	522.86
	3 329.56
	3 090
	5.909

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	128%
	0.09
	109%
	1
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	0.06
	65%
	1
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	523.61
	
	3 096
	

	

	
	монтаж поребрика

	189.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.018
	2 520.14
	45.36
	17 348.53
	312
	6.878

	
	
	Объем: 40*0.3*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	189. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	0.28296
	8.510
	2.41
	144.650
	41
	16.998

	189. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	0.24984
	14.301
	3.57
	243.333
	61
	17.015

	189. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.07722
	102.57
	7.92
	835.60
	65
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.87
	191.22
	15
	17.028

	189. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.03186
	139.36
	4.44
	1 430.52
	46
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.48
	256.87
	8
	17.034

	189. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.12744
	223.58
	28.49
	1 170.91
	149
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	2.05
	273.99
	35
	17.007

	189. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.01332
	133.41
	1.78
	763.85
	10
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.17
	219.76
	3
	16.983

	189. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.09
	3.60
	0.32
	20.52
	2
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	128%
	7.65
	109%
	111
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	4.84
	65%
	66
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	57.86
	
	489
	

	

	190.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	1.98
	104.66
	207.23
	516.66
	1 023
	4.937

	
	
	Объем: 1.8*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	191.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного
	100 м бортового камня
	
	0.4
	937.76
	375.10
	12 783.98
	5 114
	13.634

	191. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	30.432
	8.970
	272.98
	152.560
	4 643
	17.008

	191. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.272
	15.080
	4.10
	256.870
	70
	17.034

	191. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.272
	113.70
	30.93
	810.77
	221
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.10
	256.87
	70
	17.034

	191. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.016
	101.31
	1.62
	999.00
	16
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.21
	219.76
	4
	16.983

	191. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.0004
	10 705.00
	4.28
	54 434.60
	22
	5.085

	191. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.068
	960.26
	65.30
	3 126.47
	213
	3.256

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	128%
	354.66
	109%
	5 137
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	224.43
	65%
	3 063
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	954.20
	
	13 315
	

	

	192.
	С402-0004 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	
	0.0079
	569.06
	4.50
	2 995.86
	24
	5.333

	
	
	Объем: (0.4)*(0.06*0.33)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	193.
	С401-0006 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	
	2.0296
	685.00
	1 390.28
	3 302.36
	6 702
	4.821

	
	
	Объем: (0.4)*(5.9*0.86)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	194.
	С403-8023 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	40
	34.14
	1 365.60
	185.77
	7 431
	5.442

	

	195.
	Е47-01-046-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	
	1.5
	2 168.55
	3 252.83
	14 380.30
	21 570
	6.631

	195. 1.
	З1-100-22
	Рабочий среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	40
	60
	8.430
	505.80
	143.350
	8 601
	17.005

	195. 2.
	С407-0013
	Земля растительная механизированной заготовки
	м3
	15
	22.5
	122.09
	2 747.03
	576.42
	12 969
	4.721

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	526.03
	88%
	7 569
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	77%
	389.47
	61%
	5 247
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 168.33
	
	34 385
	

	

	196.
	Е47-01-046-06 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	
	1.5
	792.33
	1 188.50
	4 349.08
	6 524
	5.489

	196. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	5.99
	8.985
	8.970
	80.60
	152.560
	1 371
	17.008

	196. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.74
	4.11
	12.940
	53.18
	219.760
	903
	16.983

	196. 3.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	2.74
	4.11
	133.41
	548.32
	763.85
	3 139
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	53.18
	219.76
	903
	16.983

	196. 4.
	С411-0001
	Вода
	м3
	10
	15
	3.60
	54.00
	20.52
	308
	5.7

	196. 5.
	С414-0137
	Семена газонных трав (смесь)
	кг
	2
	3
	168.53
	505.59
	568.55
	1 706
	3.374

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	139.13
	88%
	2 001
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	77%
	103.01
	61%
	1 387
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 430.64
	
	9 912
	

	

	197.
	Е01-02-060-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
	100 м3
	
	0.476
	426.34
	202.94
	7 240.24
	3 446
	16.98

	197. 1.
	З1-100-15
	Рабочий среднего разряда 1,5
	чел.-ч
	53.56
	25.49456
	7.960
	202.94
	135.180
	3 446
	16.982

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72%
	146.12
	61%
	2 102
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	77.12
	31%
	1 068
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	426.17
	
	6 616
	

	

	198.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	
	76.16
	16.40
	1 249.02
	145.95
	11 116
	8.9

	
	
	Объем: 47.6*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	87 642.17
	
	572 745
	6.535

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	86 162.81
	
	560 270
	6.502

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	62 496.73
	
	361 003
	5.776

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 160, 182, 184, 186-189, 191; %=84 - по стр. 161, 173, 174; %=61 - по стр. 162, 163, 178, 197; %=73 - по стр. 164, 179; %=99 - по стр. 165, 169, 176, 177; %=93 - по стр. 175; %=88 - по стр. 195, 196)
	
	
	
	
	5 467.45
	
	78 792
	14.411

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 160, 182, 184, 186-189, 191; %=48 - по стр. 161, 173, 174; %=31 - по стр. 162, 163, 178, 197; %=34 - по стр. 164, 179; %=61 - по стр. 165, 169, 176, 177, 195, 196; %=54 - по стр. 175)
	
	
	
	
	3 194.02
	
	43 848
	13.728

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	94 824.28
	
	682 910
	7.202

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	230.34
	
	1 359
	5.9

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 180, 181)
	
	
	
	
	17.24
	
	250
	14.501

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 180, 181)
	
	
	
	
	15.33
	
	210
	13.699

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	262.91
	
	1 819
	6.919

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	1 249.02
	
	11 116
	8.9

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	1 249.02
	
	11 116
	8.9

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	96 336.21
	
	695 845
	7.223

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	2 061.59
	2.14
	14 891
	7.223

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	98 397.80
	
	710 736
	7.223

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	1 967.96
	2
	14 215
	7.223

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	100 365.76
	
	724 951
	7.223

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	18 065.84
	18
	130 491
	7.223

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	118 431.60
	
	855 442
	7.223

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	5 484.69
	
	79 042
	14.411

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	3 209.35
	
	44 058
	13.728

	

	
	Раздел 3.  Устранение поступления воды в подвале

	

	199.
	Е46-04-009-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии
	1 м3
	
	0.9
	328.31
	295.48
	2 562.51
	2 306
	7.804

	
	
	Объем: 9*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	199. 1.
	З1-100-35
	Рабочий среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	8.93
	8.037
	9.630
	77.40
	163.850
	1 317
	17.015

	199. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.26
	2.034
	11.230
	22.84
	191.220
	389
	17.028

	199. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	2.26
	2.034
	95.16
	193.56
	468.45
	953
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	22.84
	191.22
	389
	17.028

	199. 4.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	4.52
	4.068
	6.03
	24.53
	8.99
	37
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	99.24
	84%
	1 433
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	60.14
	48%
	819
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	454.86
	
	4 558
	

	

	200.
	Е01-02-057-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	
	0.135
	1 530.14
	206.57
	26 012.45
	3 512
	17.002

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	200. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	184.8
	24.948
	8.280
	206.57
	140.760
	3 512
	17

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72%
	148.73
	61%
	2 142
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	78.50
	31%
	1 089
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	433.80
	
	6 743
	

	

	201.
	Е22-01-006-03 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.)
	Зачеканка трубопроводов д. 100мм.
	1 км трубопровода
	
	0.001
	6 101.78
	6.10
	79 873.71
	80
	13.115

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	201. 1.
	З1-100-36
	Рабочий среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	445.2
	0.4452
	9.740
	4.34
	165.790
	74
	17.022

	201. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.204
	0.000204
	101.31
	0.02
	999.00
	
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	
	16.983

	201. 3.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.033
	0.000033
	43 816.00
	1.45
	137 492.94
	5
	3.138

	201. 4.
	С102-0025
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.06
	0.00006
	1 603.30
	0.10
	5 828.56
	
	3.635

	201. 5.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.08
	0.00008
	569.06
	0.05
	2 995.86
	
	5.265

	201. 6.
	С402-0064
	Раствор асбоцементный
	м3
	0.0235
	0.0000235
	4 284.77
	0.10
	17 505.91
	
	4.086

	201. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	15.7
	0.0157
	3.60
	0.06
	20.52
	
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	117%
	5.08
	99%
	73
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	3.30
	61%
	45
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14.48
	
	198
	

	

	202.
	Е01-02-061-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	
	0.117
	845.35
	98.91
	14 356.12
	1 680
	16.985

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	202. 1.
	З1-100-15
	Рабочий среднего разряда 1,5
	чел.-ч
	106.2
	12.4254
	7.960
	98.91
	135.180
	1 680
	16.982

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72%
	71.22
	61%
	1 025
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	37.59
	31%
	521
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	207.71
	
	3 226
	

	

	203.
	Е01-02-005-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	
	0.117
	502.80
	58.83
	4 105.14
	480
	8.159

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	203. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	15.036
	1.759212
	9.050
	15.92
	154.380
	272
	17.059

	203. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.648
	0.426816
	11.230
	4.79
	191.220
	82
	17.028

	203. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	3.648
	0.426816
	95.16
	40.62
	468.45
	200
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	4.79
	191.22
	82
	17.028

	203. 4.
	Х33-1100
	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	14.616
	1.710072
	1.34
	2.29
	5.13
	9
	3.828

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	86%
	17.81
	73%
	258
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	8.91
	34%
	120
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	85.55
	
	859
	

	

	204.
	Е11-01-002-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих слоев: песчаных
	1 м3 подстилающего слоя
	
	0.9
	199.29
	179.36
	1 467.77
	1 321
	7.365

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	204. 1.
	З1-100-31
	Рабочий среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	4.092
	3.6828
	9.160
	33.73
	155.940
	574
	17.024

	204. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.36
	0.324
	11.230
	3.64
	191.220
	62
	17.028

	204. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.096
	0.0864
	102.57
	8.86
	835.60
	72
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.97
	191.22
	17
	17.028

	204. 4.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	0.264
	0.2376
	95.16
	22.61
	468.45
	111
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	2.67
	191.22
	45
	17.028

	204. 5.
	Х33-1100
	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	0.528
	0.4752
	1.34
	0.64
	5.13
	2
	3.828

	204. 6.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	1.2
	1.08
	104.66
	113.03
	516.66
	558
	4.937

	204. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.15
	0.135
	3.60
	0.49
	20.52
	3
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	41.48
	94%
	598
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	23.92
	51%
	324
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	244.76
	
	2 243
	

	

	205.
	Е11-01-002-03 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих слоев: гравийных
	1 м3 подстилающего слоя
	
	0.9
	361.91
	325.72
	2 362.64
	2 126
	6.527

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	205. 1.
	З1-100-27
	Рабочий среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	4.272
	3.8448
	8.820
	33.91
	149.970
	577
	17.003

	205. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.66
	0.594
	11.230
	6.67
	191.220
	114
	17.028

	205. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.108
	0.0972
	102.57
	9.97
	835.60
	81
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	1.09
	191.22
	19
	17.028

	205. 4.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	0.552
	0.4968
	95.16
	47.28
	468.45
	233
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	5.58
	191.22
	95
	17.028

	205. 5.
	Х33-1100
	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	1.116
	1.0044
	1.34
	1.35
	5.13
	5
	3.828

	205. 6.
	С408-0103
	Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	1.28
	1.152
	202.02
	232.73
	1 065.89
	1 228
	5.276

	205. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.15
	0.135
	3.60
	0.49
	20.52
	3
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	45.04
	94%
	650
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	25.97
	51%
	352
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	396.74
	
	3 128
	

	

	206.
	Е11-01-002-09 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих слоев: бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	
	0.9
	731.83
	658.65
	3 938.44
	3 545
	5.382

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	206. 1.
	З1-100-28
	Рабочий среднего разряда 2,8
	чел.-ч
	4.392
	3.9528
	8.900
	35.18
	151.270
	598
	16.997

	206. 2.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	0.576
	0.5184
	0.62
	0.32
	2.92
	2
	4.71

	206. 3.
	С101-0595
	Мастика битумно-латексная кровельная
	т
	0.002
	0.0018
	8 095.10
	14.57
	23 453.30
	42
	2.897

	206. 4.
	С102-0138
	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта
	м3
	0.001
	0.0009
	747.34
	0.67
	3 626.06
	3
	4.852

	206. 5.
	С401-0005
	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)
	м3
	1.02
	0.918
	660.97
	606.77
	3 151.63
	2 893
	4.768

	206. 6.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.35
	0.315
	3.60
	1.13
	20.52
	6
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	39.05
	94%
	562
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	22.52
	51%
	305
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	720.22
	
	4 412
	

	

	207.
	Е11-01-004-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	
	0.09
	3 835.14
	345.16
	31 077.52
	2 797
	8.103

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	207. 1.
	З1-100-51
	Рабочий среднего разряда 5,1
	чел.-ч
	55.416
	4.98744
	11.960
	59.65
	203.420
	1 015
	17.008

	207. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.468
	0.04212
	15.080
	0.64
	256.870
	11
	17.034

	207. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м
	маш.-ч
	0.468
	0.04212
	32.61
	1.37
	300.82
	13
	9.225

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.64
	256.87
	11
	17.034

	207. 4.
	Х12-1011
	Котлы битумные: передвижные 400 л
	маш.-ч
	9.66
	0.8694
	35.39
	30.77
	101.14
	88
	2.858

	207. 5.
	Х36-1101
	Термос 100 л
	маш.-ч
	7.2
	0.648
	1.41
	0.91
	2.65
	2
	1.879

	207. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.708
	0.06372
	101.31
	6.46
	999.00
	64
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.82
	219.76
	14
	16.983

	207. 7.
	С101-0009
	Асбест хризотиловый марки: К-6-30
	т
	0.014
	0.00126
	3 786.40
	4.77
	33 151.43
	42
	8.755

	207. 8.
	С101-0073
	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10
	т
	0.289
	0.02601
	2 447.30
	63.65
	24 380.60
	634
	9.962

	207. 9.
	С101-0074
	Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30
	т
	0.057
	0.00513
	2 508.60
	12.87
	21 142.72
	108
	8.428

	207. 10.
	С101-0852
	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б
	м2
	116
	10.44
	7.09
	74.02
	39.92
	417
	5.63

	207. 11.
	С101-1745
	Бензин растворитель
	т
	0.095
	0.00855
	6 899.80
	58.99
	35 300.17
	302
	5.116

	207. 12.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.5
	0.045
	17.11
	0.77
	51.45
	2
	3.007

	207. 13.
	С113-0101
	Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А
	т
	0.231
	0.02079
	1 487.50
	30.93
	5 348.15
	111
	3.595

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	66.92
	94%
	964
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	38.59
	51%
	523
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	450.67
	
	4 285
	

	

	208.
	Е06-01-015-10 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	
	0.0166
	6 082.32
	100.97
	37 970.14
	630
	6.239

	
	
	Объем: 9*1.84/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	208. 1.
	З1-100-33
	Рабочий среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	15.168
	0.2517888
	9.400
	2.37
	159.830
	40
	17.003

	208. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.192
	0.0031872
	15.080
	0.05
	256.870
	1
	17.034

	208. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.192
	0.0031872
	113.70
	0.36
	810.77
	3
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.05
	256.87
	1
	17.034

	208. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.264
	0.0043824
	101.31
	0.44
	999.00
	4
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.06
	219.76
	1
	16.983

	208. 5.
	С101-0816
	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм
	т
	0.028
	0.0004648
	9 906.00
	4.60
	49 384.46
	23
	4.985

	208. 6.
	С204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III
	т
	1
	0.0166
	5 613.80
	93.19
	33 743.67
	560
	6.011

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	2.30
	80%
	33
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	1.33
	44%
	18
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	104.60
	
	681
	

	

	209.
	С204-0100 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III
	т
	
	-0.0166
	5 613.80
	-93.19
	33 743.67
	-560
	6.009

	
	
	Объем: (0.01656)*(-1.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	210.
	С204-0097 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм
	т
	
	0.0166
	5 486.84
	91.08
	60 823.56
	1 010
	11.089

	
	
	Объем: (0.01656)*(1.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	211.
	Е11-01-011-03 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	
	0.09
	1 943.04
	174.87
	14 446.50
	1 300
	7.434

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	211. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	48.78
	4.3902
	8.280
	36.35
	140.760
	618
	17

	211. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.524
	0.13716
	15.080
	2.07
	256.870
	35
	17.034

	211. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м
	маш.-ч
	1.524
	0.13716
	32.61
	4.47
	300.82
	41
	9.225

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.07
	256.87
	35
	17.034

	211. 4.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	5.64
	0.5076
	0.62
	0.31
	2.92
	1
	4.71

	211. 5.
	С401-0085
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150)
	м3
	2.04
	0.1836
	722.23
	132.60
	3 447.79
	633
	4.774

	211. 6.
	С411-0001
	Вода
	м3
	3.5
	0.315
	3.60
	1.13
	20.52
	6
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	42.65
	94%
	614
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	24.59
	51%
	333
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	242.11
	
	2 247
	

	

	212.
	Е11-01-011-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять  к расценке 11-01-011-03 (толщ. до 50мм)
	100 м2 стяжки
	
	0.09
	1 533.00
	137.97
	7 707.06
	694
	5.03

	
	
	Начисления: Н3= 4.8, Н4= 4.8, Н5= 4.8, Н48= 4

	212. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.4
	0.216
	8.280
	1.79
	140.760
	30
	17

	212. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.008
	0.09072
	15.080
	1.37
	256.870
	23
	17.034

	212. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м
	маш.-ч
	1.008
	0.09072
	32.61
	2.96
	300.82
	27
	9.225

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.37
	256.87
	23
	17.034

	212. 4.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	11.136
	1.00224
	0.62
	0.62
	2.92
	3
	4.71

	212. 5.
	С401-0085
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150)
	м3
	2.04
	0.1836
	722.23
	132.60
	3 447.79
	633
	4.774

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	3.51
	94%
	50
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	2.02
	51%
	27
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	143.50
	
	771
	

	

	213.
	Т01-01-01-041 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	
	4.86
	48.13
	233.91
	490.34
	2 383
	10.188

	
	
	Объем: 0.9*2.2+(1.8*1.6)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	214.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	
	4.86
	16.40
	79.70
	145.95
	709
	8.896

	
	
	Объем: 0.9*2.2+(1.8*1.6)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	2 900.09
	
	24 013
	8.28

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 586.48
	
	20 921
	8.089

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	91.08
	
	1 010
	11.089

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 199; %=61 - по стр. 200, 202; %=99 - по стр. 201; %=73 - по стр. 203; %=94 - по стр. 204-207, 211, 212; %=80 - по стр. 208)
	
	
	
	
	583.02
	
	8 402
	14.411

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 199; %=31 - по стр. 200, 202; %=61 - по стр. 201; %=34 - по стр. 203; %=51 - по стр. 204-207, 211, 212; %=44 - по стр. 208)
	
	
	
	
	327.36
	
	4 477
	13.676

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 496.86
	
	33 800
	9.666

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	313.61
	
	3 092
	9.859

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	313.61
	
	3 092
	9.859

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	3 810.47
	
	36 892
	9.682

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	81.54
	2.14
	789
	9.676

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	3 892.01
	
	37 681
	9.682

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	77.84
	2
	754
	9.687

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	3 969.85
	
	38 435
	9.682

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	714.57
	18
	6 918
	9.681

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	4 684.42
	
	45 353
	9.682

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	583.02
	
	8 402
	14.411

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	327.36
	
	4 477
	13.676

	

	
	Раздел 4.  Ликвидация приямков спусков в подвал со стороны двора

	

	215.
	Е09-04-012-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Демонтаж  металлических дверных блоков.
	1 м2 проема
	
	5.4
	32.95
	177.94
	431.67
	2 331
	13.1

	
	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0

	215. 1.
	З1-100-42
	Рабочий среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	1.68
	9.072
	10.520
	95.44
	179.030
	1 624
	17.018

	215. 2.
	Х04-0502
	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.28
	1.512
	8.45
	12.78
	38.16
	58
	4.516

	215. 3.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные: электрические
	маш.-ч
	0.084
	0.4536
	5.85
	2.65
	8.46
	4
	1.446

	215. 4.
	Х33-1451
	Перфораторы: электрические
	маш.-ч
	0.133
	0.7182
	2.75
	1.98
	4.66
	3
	1.695

	215. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.119
	0.6426
	101.31
	65.10
	999.00
	642
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	8.32
	219.76
	141
	16.983

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	77.31
	69%
	1 121
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	68.72
	58%
	942
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	323.96
	
	4 393
	

	

	216.
	Е53-20-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен
	100 м3 кладки
	
	0.014
	133 600.95
	1 870.41
	706 145.29
	9 886
	5.285

	216. 1.
	З1-100-28
	Рабочий среднего разряда 2,8
	чел.-ч
	563
	7.882
	8.900
	70.15
	151.270
	1 192
	16.997

	216. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	39
	0.546
	15.080
	8.23
	256.870
	140
	17.034

	216. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т
	маш.-ч
	39
	0.546
	97.19
	53.07
	1 104.78
	603
	11.367

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	8.23
	256.87
	140
	17.034

	216. 4.
	С402-0013
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50
	м3
	24
	0.336
	585.82
	196.84
	2 748.34
	923
	4.691

	216. 5.
	С404-0005
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100
	1000 шт.
	39.2
	0.5488
	2 824.60
	1 550.14
	13 057.23
	7 166
	4.623

	216. 6.
	С411-0001
	Вода
	м3
	4.4
	0.0616
	3.60
	0.22
	20.52
	1
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	86%
	67.41
	73%
	972
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	70%
	54.87
	56%
	746
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 992.68
	
	11 604
	

	

	217.
	С404-0005 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100
	1000 шт.
	
	-0.5488
	2 824.60
	-1 550.14
	13 057.23
	-7 166
	4.623

	
	
	Объем: (0.014)*(-39.2)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	218.
	С404-0007 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150
	1000 шт.
	
	0.5488
	3 086.00
	1 693.60
	15 417.91
	8 461
	4.996

	
	
	Объем: 14*39.20
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	219.
	Е15-04-006-03 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	
	0.054
	69.93
	3.78
	1 156.80
	62
	16.402

	219. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	6.55
	0.3537
	10.210
	3.61
	173.840
	61
	17.026

	219. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.00054
	15.080
	0.01
	256.870
	
	17.034

	219. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м
	маш.-ч
	0.01
	0.00054
	32.61
	0.02
	300.82
	
	9.225

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.01
	256.87
	
	17.034

	219. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.00054
	101.31
	0.05
	999.00
	1
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.01
	219.76
	
	16.983

	219. 5.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.1
	0.0054
	17.11
	0.09
	51.45
	
	3.007

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	3.44
	80%
	49
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	1.70
	37%
	23
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8.92
	
	133
	

	

	220.
	С101-4243 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
	л
	
	0.71
	15.82
	11.23
	55.68
	40
	3.562

	
	
	Объем: (0.054*0.013)*1010
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	221.
	Е15-02-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	
	0.054
	1 867.28
	100.83
	17 628.37
	952
	9.442

	221. 1.
	З1-100-35
	Рабочий среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	75.4
	4.0716
	9.630
	39.21
	163.850
	667
	17.015

	221. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	6.07
	0.32778
	10.483
	3.44
	178.711
	59
	17.048

	221. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м
	маш.-ч
	0.62
	0.03348
	32.61
	1.09
	300.82
	10
	9.225

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.50
	256.87
	9
	17.034

	221. 4.
	Х11-1500
	Растворонасосы: 1 м3/ч
	маш.-ч
	5.45
	0.2943
	18.36
	5.40
	241.94
	71
	13.178

	
	
	
	(1)
	
	
	9.96
	2.93
	169.82
	50
	17.05

	221. 5.
	С101-0179
	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм
	т
	0.00007
	0.00000378
	10 947.00
	0.04
	69 468.96
	
	6.346

	221. 6.
	С101-0874
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия
	м2
	2.77
	0.14958
	31.58
	4.72
	215.71
	32
	6.831

	221. 7.
	С402-0083
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	1.51
	0.08154
	612.02
	49.90
	2 053.44
	167
	3.355

	221. 8.
	С405-0219
	Гипсовые вяжущие, марка: Г3
	т
	0.006
	0.000324
	1 416.70
	0.46
	10 988.26
	4
	7.756

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	40.52
	80%
	581
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	20.05
	37%
	269
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	161.39
	
	1 801
	

	

	222.
	Е15-04-002-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.054
	175.46
	9.47
	1 970.21
	106
	11.193

	222. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	10.21
	0.55134
	8.670
	4.78
	147.370
	81
	16.998

	222. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.00054
	15.080
	0.01
	256.870
	
	17.034

	222. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м
	маш.-ч
	0.01
	0.00054
	32.61
	0.02
	300.82
	
	9.225

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.01
	256.87
	
	17.034

	222. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.02
	0.00108
	101.31
	0.11
	999.00
	1
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.01
	219.76
	
	16.983

	222. 5.
	С101-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.8
	0.0432
	63.37
	2.74
	238.39
	10
	3.762

	222. 6.
	С101-1712
	Шпатлевка клеевая
	т
	0.0016
	0.0000864
	4 290.70
	0.37
	21 459.44
	2
	5.001

	222. 7.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.01
	0.00054
	17.11
	0.01
	51.45
	
	3.007

	222. 8.
	С101-1815
	Краски сухие для внутренних работ
	т
	0.0005
	0.000027
	12 480.00
	0.34
	46 983.82
	1
	3.765

	222. 9.
	С405-0253
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.017
	0.000918
	1 208.60
	1.11
	11 305.46
	10
	9.354

	222. 10.
	С409-0639
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0.0004
	0.0000216
	168.49
	
	3 310.11
	
	19.646

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	4.55
	80%
	65
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	2.25
	37%
	30
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16.27
	
	201
	

	

	223.
	Е61-28-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям
	100 м2 поверхности
	
	0.054
	4 517.63
	243.95
	38 095.77
	2 057
	8.432

	223. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	81.6
	4.4064
	8.280
	36.48
	140.760
	620
	17

	223. 2.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.1
	0.0054
	1.86
	0.01
	10.30
	
	5.538

	223. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.13
	0.00702
	101.31
	0.71
	999.00
	7
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.09
	219.76
	2
	16.983

	223. 4.
	С101-0874
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия
	м2
	110
	5.94
	31.58
	187.59
	215.71
	1 281
	6.831

	223. 5.
	С405-0219
	Гипсовые вяжущие, марка: Г3
	т
	0.25
	0.0135
	1 416.70
	19.13
	10 988.26
	148
	7.756

	223. 6.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.18
	0.00972
	3.60
	0.03
	20.52
	
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	79%
	28.82
	67%
	415
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	18.24
	40%
	248
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	291.01
	
	2 720
	

	

	224.
	С101-0874 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия
	м2
	
	-5.94
	31.58
	-187.59
	215.71
	-1 281
	6.829

	
	
	Объем: (0.054)*(-110.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	225.
	С101-3889 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Сетка плетеная из проволоки диаметром 2,5 мм без покрытия, 45х45 мм
	м2
	
	5.94
	14.87
	88.33
	63.90
	380
	4.302

	
	
	Объем: (0.054)*(110.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	226.
	Е15-02-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	
	0.054
	1 948.79
	105.23
	16 921.43
	914
	8.686

	226. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	70.88
	3.82752
	10.210
	39.08
	173.840
	665
	17.026

	226. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.78
	0.15012
	9.960
	1.50
	169.820
	25
	17.05

	226. 3.
	Х03-0402
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч
	0.9
	0.0486
	3.45
	0.17
	13.63
	1
	3.951

	226. 4.
	Х11-1501
	Растворонасосы: 3 м3/ч
	маш.-ч
	2.78
	0.15012
	23.03
	3.46
	251.51
	38
	10.921

	
	
	
	(1)
	
	
	9.96
	1.50
	169.82
	25
	17.05

	226. 5.
	С402-0083
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	1.89
	0.10206
	612.02
	62.46
	2 053.44
	210
	3.355

	226. 6.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.35
	0.0189
	3.60
	0.07
	20.52
	
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	38.55
	80%
	552
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	19.07
	37%
	255
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	162.85
	
	1 721
	

	

	227.
	Е08-01-003-07 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	
	0.054
	2 947.38
	159.16
	12 833.37
	693
	4.354

	227. 1.
	З1-100-39
	Рабочий среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	21.2
	1.1448
	10.090
	11.55
	171.760
	197
	17.023

	227. 2.
	Х12-1011
	Котлы битумные: передвижные 400 л
	маш.-ч
	1.95
	0.1053
	35.39
	3.73
	101.14
	11
	2.858

	227. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.2
	0.0108
	101.31
	1.09
	999.00
	11
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.14
	219.76
	2
	16.983

	227. 4.
	С101-0073
	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10
	т
	0.016
	0.000864
	2 447.30
	2.11
	24 380.60
	21
	9.962

	227. 5.
	С101-0322
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	0.024
	0.001296
	6 852.00
	8.88
	56 219.81
	73
	8.205

	227. 6.
	С101-0594
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	0.24
	0.01296
	10 162.01
	131.70
	29 377.18
	381
	2.891

	227. 7.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.1
	0.0054
	17.11
	0.09
	51.45
	
	3.007

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	110%
	12.71
	93%
	183
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	68%
	7.85
	54%
	106
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	179.72
	
	983
	

	

	228.
	Е08-01-003-03 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя
	100 м2 изолируемой поверхности
	
	0.054
	7 599.00
	410.35
	33 192.13
	1 792
	4.367

	228. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	20.1
	1.0854
	9.050
	9.82
	154.380
	168
	17.059

	228. 2.
	Х12-1011
	Котлы битумные: передвижные 400 л
	маш.-ч
	3.41
	0.18414
	35.39
	6.52
	101.14
	19
	2.858

	228. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.7
	0.0378
	101.31
	3.83
	999.00
	38
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.49
	219.76
	8
	16.983

	228. 4.
	С101-0073
	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10
	т
	0.016
	0.000864
	2 447.30
	2.11
	24 380.60
	21
	9.962

	228. 5.
	С101-0322
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	0.024
	0.001296
	6 852.00
	8.88
	56 219.81
	73
	8.205

	228. 6.
	С101-0594
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	0.42
	0.02268
	10 162.01
	230.47
	29 377.18
	666
	2.891

	228. 7.
	С101-0852
	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б
	м2
	220
	11.88
	7.09
	84.23
	39.92
	474
	5.63

	228. 8.
	С402-0001
	Раствор готовый кладочный цементный марки 25
	м3
	2.5
	0.135
	477.62
	64.48
	2 473.89
	334
	5.18

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	110%
	10.80
	93%
	156
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	68%
	6.68
	54%
	91
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	427.83
	
	2 039
	

	

	229.
	Е01-02-061-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	
	0.047
	704.46
	33.11
	11 963.43
	562
	16.974

	229. 1.
	З1-100-15
	Рабочий среднего разряда 1,5
	чел.-ч
	88.5
	4.1595
	7.960
	33.11
	135.180
	562
	16.982

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72%
	23.84
	61%
	343
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	12.58
	31%
	174
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	69.53
	
	1 079
	

	

	230.
	Е01-02-005-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	
	0.0473
	419.00
	19.82
	3 420.95
	162
	8.174

	230. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	12.53
	0.592669
	9.050
	5.36
	154.380
	91
	17.059

	230. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.04
	0.143792
	11.230
	1.61
	191.220
	27
	17.028

	230. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	3.04
	0.143792
	95.16
	13.68
	468.45
	67
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	1.61
	191.22
	27
	17.028

	230. 4.
	Х33-1100
	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	12.18
	0.576114
	1.34
	0.77
	5.13
	3
	3.828

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	86%
	5.99
	73%
	86
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	3.00
	34%
	40
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	28.81
	
	288
	

	

	231.
	Е15-04-019-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек вручную с подготовкой поверхности
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.02
	1 754.11
	35.08
	7 836.99
	157
	4.475

	231. 1.
	З1-100-37
	Рабочий среднего разряда 3,7
	чел.-ч
	17.68
	0.3536
	9.860
	3.49
	167.740
	59
	17.012

	231. 2.
	Х03-1910
	Люлька
	маш.-ч
	8.84
	0.1768
	56.84
	10.05
	82.43
	15
	1.45

	231. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.08
	0.0016
	101.31
	0.16
	999.00
	2
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.02
	219.76
	
	16.983

	231. 4.
	С101-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.29
	0.0058
	63.37
	0.37
	238.39
	1
	3.762

	231. 5.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.01
	0.0002
	17.11
	
	51.45
	
	3.007

	231. 6.
	С101-3469
	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ
	т
	0.038
	0.00076
	13 665.62
	10.39
	52 744.03
	40
	3.86

	231. 7.
	С101-3588
	Шпатлевка фасадная ВГТ
	т
	0.0175
	0.00035
	17 794.80
	6.23
	48 468.97
	17
	2.724

	231. 8.
	С101-4163
	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ
	кг
	13
	0.26
	16.92
	4.40
	87.74
	23
	5.186

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	3.32
	80%
	47
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	1.64
	37%
	22
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	40.04
	
	226
	

	

	
	Устройство отмостки

	232.
	Е11-01-002-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих слоев: песчаных
	1 м3 подстилающего слоя
	
	0.3
	187.10
	56.13
	1 326.99
	398
	7.091

	232. 1.
	З1-100-31
	Рабочий среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	3.41
	1.023
	9.160
	9.37
	155.940
	160
	17.024

	232. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.3
	0.09
	11.230
	1.01
	191.220
	17
	17.028

	232. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.08
	0.024
	102.57
	2.46
	835.60
	20
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.27
	191.22
	5
	17.028

	232. 4.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	0.22
	0.066
	95.16
	6.28
	468.45
	31
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.74
	191.22
	13
	17.028

	232. 5.
	Х33-1100
	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	0.44
	0.132
	1.34
	0.18
	5.13
	1
	3.828

	232. 6.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	1.2
	0.36
	104.66
	37.68
	516.66
	186
	4.937

	232. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.15
	0.045
	3.60
	0.16
	20.52
	1
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	11.52
	94%
	166
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	6.64
	51%
	90
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	74.30
	
	655
	

	

	233.
	Е11-01-002-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	
	0.3
	384.54
	115.36
	2 438.87
	732
	6.345

	233. 1.
	З1-100-33
	Рабочий среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	3.73
	1.119
	9.400
	10.52
	159.830
	179
	17.003

	233. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.55
	0.165
	11.230
	1.85
	191.220
	32
	17.028

	233. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.09
	0.027
	102.57
	2.77
	835.60
	23
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.30
	191.22
	5
	17.028

	233. 4.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	0.46
	0.138
	95.16
	13.13
	468.45
	65
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	1.55
	191.22
	26
	17.028

	233. 5.
	Х33-1100
	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	0.93
	0.279
	1.34
	0.37
	5.13
	1
	3.828

	233. 6.
	С408-0041
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	0.1
	0.03
	358.37
	10.75
	1 324.83
	40
	3.697

	233. 7.
	С408-0042
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм
	м3
	0.09
	0.027
	312.47
	8.44
	1 295.45
	35
	4.146

	233. 8.
	С408-0044
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм
	м3
	1
	0.3
	213.02
	63.91
	1 136.77
	341
	5.336

	233. 9.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.15
	0.045
	3.60
	0.16
	20.52
	1
	5.7

	233. 10.
	С413-0434
	Каменная мелочь марки 300
	м3
	0.11
	0.033
	160.94
	5.31
	1 439.25
	47
	8.943

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	13.73
	94%
	198
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	7.92
	51%
	108
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	137.01
	
	1 038
	

	

	234.
	Е11-01-002-09 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих слоев: бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	
	0.3
	725.26
	217.58
	3 827.43
	1 148
	5.276

	234. 1.
	З1-100-28
	Рабочий среднего разряда 2,8
	чел.-ч
	3.66
	1.098
	8.900
	9.77
	151.270
	166
	16.997

	234. 2.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	0.48
	0.144
	0.62
	0.09
	2.92
	
	4.71

	234. 3.
	С101-0595
	Мастика битумно-латексная кровельная
	т
	0.002
	0.0006
	8 095.10
	4.86
	23 453.30
	14
	2.897

	234. 4.
	С102-0138
	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта
	м3
	0.001
	0.0003
	747.34
	0.22
	3 626.06
	1
	4.852

	234. 5.
	С401-0005
	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)
	м3
	1.02
	0.306
	660.97
	202.26
	3 151.63
	964
	4.768

	234. 6.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.35
	0.105
	3.60
	0.38
	20.52
	2
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	10.84
	94%
	156
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	6.25
	51%
	85
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	234.68
	
	1 389
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	3 613.63
	
	22 386
	6.195

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 435.69
	
	20 055
	5.837

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	1 793.16
	
	8 881
	4.953

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=73 - по стр. 216, 230; %=80 - по стр. 219, 221, 222, 226, 231; %=67 - по стр. 223; %=93 - по стр. 227, 228; %=61 - по стр. 229; %=94 - по стр. 232-234)
	
	
	
	
	276.04
	
	3 971
	14.386

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 216; %=37 - по стр. 219, 221, 222, 226, 231; %=40 - по стр. 223; %=54 - по стр. 227, 228; %=31 - по стр. 229; %=34 - по стр. 230; %=51 - по стр. 232-234)
	
	
	
	
	168.74
	
	2 286
	13.547

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 880.47
	
	26 312
	6.781

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	177.94
	
	2 331
	13.1

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 215)
	
	
	
	
	77.31
	
	1 121
	14.5

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 215)
	
	
	
	
	68.72
	
	942
	13.708

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	323.97
	
	4 394
	13.563

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	4 204.44
	
	30 706
	7.303

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	89.98
	2.14
	657
	7.302

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	4 294.42
	
	31 363
	7.303

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	85.89
	2
	627
	7.3

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	4 380.31
	
	31 990
	7.303

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	788.46
	18
	5 758
	7.303

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	5 168.77
	
	37 748
	7.303

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	353.35
	
	5 092
	14.411

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	237.46
	
	3 228
	13.594

	

	
	
	
	
	
	
	182 883.96
	
	1 118 330
	6.115

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	19 719.03
	
	8 679
	0.44

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	19 315.59
	
	4 887
	0.253

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 131, 134, 137, 139)
	
	
	
	
	127.22
	
	1 845
	14.502

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 131, 134, 137, 139)
	
	
	
	
	87.05
	
	1 185
	13.613

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	19 933.30
	
	11 709
	0.587

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	154 771.18
	
	1 023 140
	6.611

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	89 400.99
	
	511 305
	5.719

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 1, 15, 72; %=80 - по стр. 11-14, 31-34, 40, 43, 60, 61, 90, 112, 113, 115, 118-121, 123, 124, 144, 145, 208, 219, 221, 222, 226, 231; %=84 - по стр. 16, 17, 35, 67-69, 98, 161, 173, 174, 199; %=69 - по стр. 29, 30, 55, 56, 88, 89; %=61 - по стр. 36, 162, 163, 178, 197, 200, 202, 229; %=93 - по стр. 37, 47, 48, 105, 175, 227, 228; %=119 - по стр. 46; %=67 - по стр. 57, 117, 223; %=68 - по стр. 62, 63, 65, 66, 122, 143; %=94 - по стр. 64, 95, 96, 146-150, 204-207, 211, 212, 232-234; %=99 - по стр. 94, 108, 165, 169, 176, 177, 201; %=76 - по стр. 97; %=90 - по стр. 110, 125, 130; %=109 - по стр. 160, 182, 184, 186-189, 191; %=73 - по стр. 164, 179, 203, 216, 230; %=88 - по стр. 195, 196)
	
	
	
	
	16 041.95
	
	231 041
	14.402

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 15, 57, 72, 117, 122, 143, 223; %=44 - по стр. 11-14, 31-34, 40, 43, 90, 208; %=48 - по стр. 16, 17, 29, 30, 35, 55, 56, 67-69, 88, 89, 94, 98, 161, 173, 174, 199; %=31 - по стр. 36, 162, 163, 178, 197, 200, 202, 229; %=54 - по стр. 37, 47, 48, 62, 63, 65, 66, 105, 175, 227, 228; %=68 - по стр. 46; %=37 - по стр. 60, 61, 112, 113, 115, 118-121, 123, 124, 144, 145, 219, 221, 222, 226, 231; %=51 - по стр. 64, 95, 96, 146-150, 204-207, 211, 212, 232-234; %=52 - по стр. 97; %=58 - по стр. 108; %=43 - по стр. 110, 125, 130; %=65 - по стр. 160, 182, 184, 186-189, 191; %=34 - по стр. 164, 179, 203, 230; %=61 - по стр. 165, 169, 176, 177, 195, 196, 201; %=56 - по стр. 216)
	
	
	
	
	9 279.08
	
	126 368
	13.619

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	180 092.21
	
	1 380 549
	7.666

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 035.26
	
	36 786
	12.12

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 2, 18, 73, 180, 181, 215)
	
	
	
	
	1 283.34
	
	18 602
	14.495

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 2, 18, 73, 180, 181, 215)
	
	
	
	
	1 140.75
	
	15 636
	13.707

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 459.35
	
	71 024
	13.01

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 795.86
	
	35 517
	9.357

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 99-104; %=98 - по стр. 151, 153, 154, 157-159)
	
	
	
	
	1 319.53
	
	19 137
	14.503

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 99-104; %=56 - по стр. 151, 153, 154, 157-159)
	
	
	
	
	827.00
	
	11 131
	13.459

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 942.39
	
	65 785
	11.07

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	1 562.63
	
	14 208
	9.092

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	1 562.63
	
	14 208
	9.092

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	212 989.88
	
	1 543 275
	7.246

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	4 557.98
	2.14
	33 026
	7.246

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	217 547.86
	
	1 576 301
	7.246

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	4 350.96
	2
	31 526
	7.246

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	221 898.82
	
	1 607 827
	7.246

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	39 941.79
	18
	289 409
	7.246

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	261 840.61
	
	1 897 236
	7.246

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	18 772.04
	
	270 625
	14.416

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	11 333.88
	
	154 320
	13.616


	Составил:
	Вед. инженер СО МКУ «КР МКД»                                                   Дятлова Т.А.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Зам. начальника СО МКУ «КР МКД»                                              Дубина Г.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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