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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт крыши, чердачного перекрытия многоквартирного дома № 74 по ул.Киевская г.Калининграда

	Сметная стоимость:
	1 251.258
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.301
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	207.622
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Крыша

	

	1.
	ТЕР 46-04-008-04 

Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия
	3.34
	165.55
	131.65
	33.90
	552.94
	439.71
	113.23
	16.9
	5.88
	8 097
	7 431
	666

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	435.31
	
	
	
	84%
	6 242
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	263.83
	
	
	
	48%
	3 567
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 252.08
	
	
	
	
	17 906
	
	

	

	2.
	ТЕРр 58-1-1 

Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли
	3.34
	172.51
	127.80
	44.71
	576.18
	426.85
	149.33
	16.9
	11.08
	8 868
	7 214
	1 655

	
	
	
	
	
	6.94
	
	
	23.18
	1
	16.89
	
	
	392

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	373.52
	
	
	
	71%
	5 400
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	292.52
	
	
	
	52%
	3 955
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 242.22
	
	
	
	
	18 223
	
	

	

	3.
	ТЕРр 58-5-1 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м
	0.54
	4 519.16
	360.82
	36.65
	2 440.35
	194.84
	19.79
	16.9
	9.34
	12 002
	3 293
	185

	
	
	
	
	4 121.69
	
	
	2 225.71
	
	3.83
	1
	
	8 524
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	161.72
	
	
	
	71%
	2 338
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	126.65
	
	
	
	52%
	1 712
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 728.71
	
	
	
	
	16 052
	
	

	

	4.
	ТЕРр 58-5-3 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м
	0.9
	9 291.30
	1 358.31
	34.61
	8 362.17
	1 222.48
	31.15
	16.9
	9.25
	43 624
	20 660
	288

	
	
	
	
	7 898.38
	
	
	7 108.54
	
	3.19
	1
	
	22 676
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	1 014.66
	
	
	
	71%
	14 669
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	794.61
	
	
	
	52%
	10 743
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 171.44
	
	
	
	
	69 036
	
	

	

	5.
	ТЕРр 58-5-3 

(прим.) 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена кобылок из брусьев, 100 м
	0.66
	9 291.30
	1 358.31
	34.61
	6 132.26
	896.48
	22.84
	16.9
	9.25
	31 991
	15 151
	211

	
	
	
	
	7 898.38
	
	
	5 212.93
	
	3.19
	1
	
	16 629
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	744.08
	
	
	
	71%
	10 757
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	582.71
	
	
	
	52%
	7 879
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 459.05
	
	
	
	
	50 627
	
	

	

	6.
	ТЕРр 58-5-5 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м
	0.2
	6 760.46
	1 449.90
	67.19
	1 352.09
	289.98
	13.44
	16.9
	9.28
	11 642
	4 901
	125

	
	
	
	
	5 243.37
	
	
	1 048.67
	
	6.31
	1
	
	6 617
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	240.68
	
	
	
	71%
	3 480
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	188.49
	
	
	
	52%
	2 549
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 781.26
	
	
	
	
	17 670
	
	

	

	7.
	ТЕР 10-01-082-02 

Разборка конькового  прогона из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции
	0.45
	153.62
	122.85
	30.78
	69.13
	55.28
	13.85
	16.9
	8.55
	1 053
	934
	118

	
	
	
	
	
	1.81
	
	
	0.81
	3.61
	16.92
	
	
	14

	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	59.46
	
	
	
	90%
	853
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	30.29
	
	
	
	43%
	408
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	158.87
	
	
	
	
	2 314
	
	

	

	8.
	ТЕР 10-01-082-02 

(прим.) 

Устройство конькового прогона из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции
	0.45
	2 533.70
	153.56
	38.47
	1 140.17
	69.10
	17.31
	16.9
	8.55
	5 120
	1 168
	148

	
	
	
	
	2 341.67
	2.26
	
	1 053.75
	1.02
	3.61
	16.92
	
	3 804
	17

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	74.33
	
	
	
	90%
	1 067
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	37.86
	
	
	
	43%
	510
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 252.36
	
	
	
	
	6 696
	
	

	

	9.
	ТЕР 26-02-018-02 

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	2.084
	187.80
	88.52
	82.15
	391.38
	184.48
	171.20
	16.9
	4.05
	3 928
	3 118
	693

	
	
	
	
	17.13
	1.16
	
	35.70
	2.42
	3.29
	16.97
	
	117
	41

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	168.21
	
	
	
	77%
	2 432
	
	

	
	
	
	=(100*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(100*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	112.14
	
	
	
	48%
	1 516
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	671.73
	
	
	
	
	7 877
	
	

	

	10.
	ТССЦ 113-8070 

Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг
	43.14
	36.04
	
	
	1 554.77
	
	
	
	
	8 787
	
	

	
	
	
	
	36.04
	
	
	1 554.77
	
	203.68
	
	
	8 787
	

	
	Объем: 2.084*20.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	ТЕР 26-02-019-02 

(прим.) 

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом  при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	2.152
	169.30
	90.12
	61.85
	364.33
	193.94
	133.10
	16.9
	2.14
	3 627
	3 278
	285

	
	
	
	
	17.33
	0.13
	
	37.29
	0.28
	1.72
	16.85
	
	64
	5

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8073:[ М-(877.00=43.33*20.24) ]

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	174.80
	
	
	
	77%
	2 528
	
	

	
	
	
	=(100*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(100*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	116.53
	
	
	
	48%
	1 576
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	655.66
	
	
	
	
	7 731
	
	

	

	12.
	ТССЦ 113-8070 

Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг
	44.55
	36.04
	
	
	1 605.58
	
	
	
	
	9 074
	
	

	
	
	
	
	36.04
	
	
	1 605.58
	
	203.68
	
	
	9 074
	

	
	Объем: 2.152*20.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	ТЕР 12-01-020-01 

Устройство кровель различных типов из металлочерепицы, 100 м2 кровли
	2.5
	14 923.70
	1 735.22
	694.66
	37 309.25
	4 338.05
	1 736.65
	16.9
	4.88
	249 830
	73 313
	8 475

	
	
	
	
	12 493.82
	25.33
	
	31 234.55
	63.33
	5.38
	16.9
	
	168 042
	1 070

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	4 753.49
	
	
	
	92%
	68 432
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	2 420.76
	
	
	
	44%
	32 729
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	44 483.50
	
	
	
	
	350 991
	
	

	

	14.
	ТССЦ 101-4128 

Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (в т.ч. снегозадержатели), м2
	25
	137.86
	
	
	3 446.50
	
	
	
	
	14 017
	
	

	
	
	
	
	137.86
	
	
	3 446.50
	
	560.66
	
	
	14 017
	

	

	15.
	ТЕРр 58-12-1 

(прим) 

Устройство обрешетки сплошной из плит OSB., 100 м2
	0.84
	410.42
	268.33
	45.75
	344.75
	225.40
	38.43
	16.9
	9.41
	4 423
	3 809
	362

	
	
	
	
	96.34
	6.64
	
	80.93
	5.58
	3.11
	16.89
	
	252
	94

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0073:[ М-(3393.46=1285.40*2.64) ]

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	191.71
	
	
	
	71%
	2 771
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	150.14
	
	
	
	52%
	2 030
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	686.60
	
	
	
	
	9 224
	
	

	

	16.
	ТССЦ 101-5715 

Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 12 мм, м2
	86.268
	76.68
	
	
	6 615.03
	
	
	
	
	17 669
	
	

	
	
	
	
	76.68
	
	
	6 615.03
	
	204.82
	
	
	17 669
	

	
	Объем: 84*1.027
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	ТЕР 14-02-015-01 

Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия
	0.84
	270.48
	106.64
	1.01
	227.20
	89.58
	0.85
	16.9
	9.47
	1 995
	1 514
	8

	
	
	
	
	162.83
	
	
	136.78
	
	3.46
	1
	
	473
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]

	
	Накладные расходы
	
	93%
	
	
	83.31
	
	
	
	79%
	1 196
	
	

	
	
	
	=(103*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(103*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	57.33
	
	
	
	51%
	772
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	367.84
	
	
	
	
	3 963
	
	

	

	18.
	С цена поставщик. 

Ковер подкладочный Р/64/15, м2
	92.4
	17.91
	
	
	1 654.70
	
	
	
	
	7 794
	
	

	
	
	
	
	17.91
	
	
	1 654.70
	
	4.71
	
	
	7 794
	

	
	Объем: 84*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =80.33*1.05/4.71

	

	19.
	ТЕР 12-01-007-07 

Устройство кровель из черепицы полосной битумной на скатной кровле по сплошной обшивке без ее устройства, 100 м2 кровли
	0.84
	19 661.58
	611.51
	46.73
	16 515.73
	513.67
	39.25
	16.9
	9.83
	34 128
	8 681
	386

	
	
	
	
	19 003.34
	4.98
	
	15 962.81
	4.18
	1.57
	16.89
	
	25 062
	71

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0782:[ М-(55.77=11154.00*0.005) ];  ТССЦ 101-1481:[ М-(27.81=13903.00*0.002) ];  ТССЦ 101-1875:[ М-(702.78=13515.00*0.052) ]

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	559.28
	
	
	
	92%
	8 052
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	284.82
	
	
	
	44%
	3 851
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17 359.83
	
	
	
	
	46 031
	
	

	

	20.
	ТЕРр 58-3-1 

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов, 100 м труб и покрытий
	0.2
	75.57
	75.35
	0.22
	15.11
	15.07
	0.04
	16.9
	6.55
	255
	255
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	12.51
	
	
	
	71%
	181
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	9.80
	
	
	
	52%
	133
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	37.41
	
	
	
	
	569
	
	

	

	21.
	ТЕР 12-01-009-02 

Устройство желобов подвесных, 100 м желобов
	0.44
	8 764.15
	284.26
	25.49
	3 856.23
	125.07
	11.22
	16.9
	9.69
	15 205
	2 114
	109

	
	
	
	
	8 454.40
	2.41
	
	3 719.94
	1.06
	3.49
	16.92
	
	12 983
	18

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	136.22
	
	
	
	92%
	1 961
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	69.37
	
	
	
	44%
	938
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 061.82
	
	
	
	
	18 105
	
	

	

	22.
	ТЕР 12-01-010-01 

(прим.) 

Устройство мелких покрытий (капельник.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0.2
	11 748.28
	1 020.39
	26.53
	2 349.66
	204.08
	5.31
	16.9
	10.64
	9 841
	3 449
	56

	
	
	
	
	10 701.36
	3.02
	
	2 140.27
	0.60
	2.96
	16.88
	
	6 335
	10

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	221.05
	
	
	
	92%
	3 182
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	112.57
	
	
	
	44%
	1 522
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 683.29
	
	
	
	
	14 545
	
	

	

	23.
	ТЕРр 58-10-1 

Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м
	0.4
	7 415.77
	333.04
	13.17
	2 966.31
	133.22
	5.27
	16.9
	9.43
	14 574
	2 251
	50

	
	
	
	
	7 069.56
	
	
	2 827.82
	
	4.34
	1
	
	12 273
	

	
	Объем: 34.8+5.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	110.57
	
	
	
	71%
	1 598
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	86.59
	
	
	
	52%
	1 171
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 163.48
	
	
	
	
	17 343
	
	

	

	24.
	ТЕРр 58-10-3 

Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.
	0.12
	5 731.49
	578.30
	8.10
	687.78
	69.40
	0.97
	16.9
	9.44
	3 540
	1 173
	9

	
	
	
	
	5 145.09
	
	
	617.41
	
	3.82
	1
	
	2 359
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	57.60
	
	
	
	71%
	833
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	45.11
	
	
	
	52%
	610
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	790.49
	
	
	
	
	4 983
	
	

	

	25.
	ТЕРр 58-10-5 

Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.
	0.06
	4 604.75
	480.56
	8.10
	276.29
	28.83
	0.49
	16.9
	9.44
	1 109
	487
	5

	
	
	
	
	4 116.09
	
	
	246.97
	
	2.5
	1
	
	617
	

	
	Объем: 4+2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	23.93
	
	
	
	71%
	346
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	18.74
	
	
	
	52%
	253
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	318.96
	
	
	
	
	1 708
	
	

	

	26.
	ТЕРр 58-10-6 

Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.
	0.06
	8 719.75
	480.56
	8.10
	523.18
	28.83
	0.49
	16.9
	9.44
	1 119
	487
	5

	
	
	
	
	8 231.09
	
	
	493.87
	
	1.27
	1
	
	627
	

	
	Объем: 4+2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	23.93
	
	
	
	71%
	346
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	18.74
	
	
	
	52%
	253
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	565.85
	
	
	
	
	1 718
	
	

	

	27.
	ТЕРр 58-22-1 

Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.
	0.34
	1 357.93
	327.73
	1.01
	461.70
	111.43
	0.34
	16.89
	9.47
	3 453
	1 882
	3

	
	
	
	
	1 029.19
	
	
	349.92
	
	4.48
	1
	
	1 568
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	92.49
	
	
	
	71%
	1 336
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	72.43
	
	
	
	52%
	979
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	626.62
	
	
	
	
	5 768
	
	

	

	28.
	ТЕРр 60-7-7 

Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб
	0.021
	8 572.20
	5 513.35
	252.31
	180.02
	115.78
	5.30
	16.9
	8.22
	2 285
	1 957
	44

	
	
	
	
	2 806.54
	66.80
	
	58.94
	1.40
	4.83
	16.9
	
	285
	24

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	91.40
	
	
	
	66%
	1 307
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	73.82
	
	
	
	50%
	991
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	345.24
	
	
	
	
	4 583
	
	

	

	29.
	ТССЦ 404-0007 

Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.
	0.0882
	3 086.00
	
	
	272.19
	
	
	
	
	1 127
	
	

	
	
	
	
	3 086.00
	
	
	272.19
	
	12 777.23
	
	
	1 127
	

	
	Объем: 0.021*4200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	30.
	ТЕРр 60-7-8 

На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до2-х каналов), 100 м труб
	0.014
	4 643.44
	3 044.15
	94.68
	65.01
	42.62
	1.33
	16.9
	8.22
	833
	720
	11

	
	
	
	
	1 504.61
	25.03
	
	21.06
	0.35
	4.83
	16.9
	
	102
	6

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	33.52
	
	
	
	66%
	479
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	27.07
	
	
	
	50%
	363
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	125.60
	
	
	
	
	1 675
	
	

	

	31.
	ТССЦ 404-0007 

Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.
	0.0308
	3 086.00
	
	
	95.05
	
	
	
	
	394
	
	

	
	
	
	
	3 086.00
	
	
	95.05
	
	12 777.23
	
	
	394
	

	
	Объем: 0.014*2200*1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	32.
	ТЕРр 60-7-8 

На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до4-х каналов), 100 м труб
	0.007
	13 930.32
	9 132.45
	284.04
	97.51
	63.93
	1.99
	16.9
	8.22
	1 249
	1 080
	16

	
	
	
	
	4 513.83
	75.09
	
	31.60
	0.53
	4.83
	16.9
	
	153
	9

	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	50.28
	
	
	
	66%
	719
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	40.61
	
	
	
	50%
	545
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	188.40
	
	
	
	
	2 512
	
	

	

	33.
	ТССЦ 404-0007 

Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.
	0.0462
	3 086.00
	
	
	142.57
	
	
	
	
	590
	
	

	
	
	
	
	3 086.00
	
	
	142.57
	
	12 777.23
	
	
	590
	

	
	Объем: 0.007*2200*3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	34.
	ТЕРр 61-31-1 

Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности
	0.078
	2 412.79
	1 295.60
	2.05
	188.20
	101.06
	0.16
	16.9
	6.43
	2 001
	1 708
	1

	
	
	
	
	1 115.14
	
	
	86.98
	
	3.36
	1
	
	292
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	79.84
	
	
	
	67%
	1 144
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	50.53
	
	
	
	40%
	683
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	318.57
	
	
	
	
	3 829
	
	

	

	35.
	ТЕР 15-04-014-01 

(прим.) 

Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.078
	2 273.86
	99.29
	11.39
	177.36
	7.74
	0.89
	16.9
	9.37
	657
	131
	8

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	168.73
	
	3.07
	1
	
	518
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	7.35
	
	
	
	80%
	105
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	3.64
	
	
	
	37%
	48
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	188.35
	
	
	
	
	810
	
	

	

	36.
	ТЕР 12-01-010-01 

(прим.) 

Устройство мелких покрытий (оголовники дымовых труб) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0.014
	11 748.28
	1 020.39
	26.53
	164.48
	14.29
	0.37
	16.9
	10.64
	689
	241
	4

	
	
	
	
	10 701.36
	3.02
	
	149.82
	0.04
	2.96
	16.88
	
	443
	1

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	15.48
	
	
	
	92%
	223
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	7.88
	
	
	
	44%
	106
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	187.84
	
	
	
	
	1 018
	
	

	

	37.
	ТЕРр 53-7-1 

(прим.) 

Смена ветровой доски., 100 м досок
	0.45
	1 013.25
	295.48
	18.24
	455.96
	132.97
	8.21
	16.9
	9.43
	3 433
	2 247
	77

	
	
	
	
	699.53
	
	
	314.79
	
	3.52
	1
	
	1 108
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	114.35
	
	
	
	73%
	1 640
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	93.08
	
	
	
	56%
	1 258
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	663.39
	
	
	
	
	6 332
	
	

	

	38.
	ТЕР 15-04-024-01 

(прим.) 

Простая окраска масляными составами по дереву ветровой доски, карниза, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.44
	937.61
	260.30
	5.39
	412.55
	114.53
	2.37
	16.9
	9.43
	2 771
	1 936
	22

	
	
	
	
	671.92
	0.15
	
	295.64
	0.07
	2.75
	17
	
	813
	1

	
	Объем: 18+26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	108.87
	
	
	
	80%
	1 550
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	53.86
	
	
	
	37%
	717
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	575.28
	
	
	
	
	5 037
	
	

	

	39.
	ТЕРр 65-2-2 

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	0.075
	775.58
	765.14
	10.44
	58.17
	57.39
	0.78
	16.9
	9.35
	977
	970
	7

	
	
	
	
	
	4.83
	
	
	0.36
	1
	16.89
	
	
	6

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	42.74
	
	
	
	63%
	615
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	28.88
	
	
	
	40%
	390
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	129.78
	
	
	
	
	1 982
	
	

	

	40.
	ТЕР 16-04-001-02 

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода
	0.075
	12 734.30
	648.03
	7.22
	955.07
	48.60
	0.54
	16.9
	9.48
	2 330
	821
	5

	
	
	
	
	12 079.05
	0.75
	
	905.93
	0.06
	1.66
	16.99
	
	1 504
	1

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	55.96
	
	
	
	98%
	806
	
	

	
	
	
	=(128*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	34.55
	
	
	
	56%
	460
	
	

	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 045.58
	
	
	
	
	3 596
	
	

	

	41.
	С. Цена поставщи 

Проходной элемент для крепления фанового стояка ., шт
	3
	706.58
	
	
	2 119.75
	
	
	
	
	9 984
	
	

	
	
	
	
	706.58
	
	
	2 119.75
	
	4.71
	
	
	9 984
	

	
	Поправки: М: =3200*1.04/4.71

	

	42.
	ТЕРр 65-38-2 

Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.
	3
	88.07
	12.17
	
	264.21
	36.51
	
	16.9
	1
	1 314
	617
	

	
	
	
	
	75.90
	
	
	227.70
	
	3.06
	1
	
	697
	

	
	Накладные расходы
	
	103%
	
	
	37.61
	
	
	
	88%
	543
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(103.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	21.91
	
	
	
	48%
	296
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	323.72
	
	
	
	
	2 153
	
	

	

	43.
	ТЕР 10-01-034-03 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов
	0.048
	20 774.31
	2 005.22
	594.12
	997.17
	96.25
	28.52
	16.9
	7.4
	4 472
	1 627
	211

	
	
	
	
	18 174.97
	26.54
	
	872.40
	1.27
	3.02
	16.9
	
	2 635
	22

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	103.37
	
	
	
	90%
	1 484
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	52.66
	
	
	
	43%
	709
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 153.20
	
	
	
	
	6 665
	
	

	

	44.
	С1 Цена поставщи. 

Люк-выхода на кровлю 0,6*0,8, шт.
	1
	2 097.66
	
	
	2 097.66
	
	
	
	
	9 880
	
	

	
	
	
	
	2 097.66
	
	
	2 097.66
	
	4.71
	
	
	9 880
	

	
	Поправки: М: =9500*1.04/4.71

	

	45.
	ТССЦпг 01-01-01-041 

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	12.1439
	48.13
	4.41
	36.66
	584.43
	53.55
	445.20
	16.89
	8.6
	6 181
	905
	3 829

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: (353*0.014)+7.2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	53.55
	
	
	
	100%
	905
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	32.13
	
	
	
	60%
	543
	
	

	

	46.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	12.1439
	16.40
	
	16.40
	199.16
	
	199.16
	
	9.05
	1 802
	
	1 802

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (353*0.014)+7.2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	111 317.29
	10 740.99
	3 219.37
	
	
	579 734
	181 523
	19 879

	
	
	
	97 271.25
	106.54
	
	
	
	376 888
	1 802

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	109 256.25
	10 544.94
	2 573.69
	
	
	567 130
	178 210
	14 236

	
	
	
	96 137.62
	106.12
	
	
	
	374 687
	1 795

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	19 603.80
	
	
	
	
	79 316
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-6, 15, 20, 23-27; %=90 - по стр. 7, 8, 43; %=77 - по стр. 9, 11; %=92 - по стр. 13, 19, 21, 22, 36; %=79 - по стр. 17; %=66 - по стр. 28, 30, 32; %=67 - по стр. 34; %=80 - по стр. 35, 38; %=73 - по стр. 37)
	10 317.32
	
	
	
	
	148 652
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9, 11; %=52 - по стр. 2-6, 15, 20, 23-27; %=43 - по стр. 7, 8, 43; %=44 - по стр. 13, 19, 21, 22, 36; %=51 - по стр. 17; %=50 - по стр. 28, 30, 32; %=40 - по стр. 34; %=37 - по стр. 35, 38; %=56 - по стр. 37)
	6 295.18
	
	
	
	
	85 074
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	125 868.75
	
	
	
	
	800 856
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	1 277.45
	142.50
	1.32
	
	
	4 621
	2 408
	12

	
	
	
	1 133.63
	0.42
	
	
	
	2 201
	7

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 39; %=98 - по стр. 40; %=88 - по стр. 42)
	136.30
	
	
	
	
	1 963
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 39; %=56 - по стр. 40; %=48 - по стр. 42)
	85.33
	
	
	
	
	1 147
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	1 499.08
	
	
	
	
	7 731
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	783.59
	53.55
	644.36
	
	
	7 983
	905
	5 631

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 45)
	53.55
	
	
	
	
	905
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 45)
	32.13
	
	
	
	
	543
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	783.59
	
	
	
	
	7 983
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	128 151.42
	
	
	
	
	816 570
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	2 742.44
	
	
	
	
	17 475
	
	

	
	ИТОГО
	130 893.86
	
	
	
	
	834 045
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	2 617.88
	
	
	
	
	16 681
	
	

	
	ИТОГО
	133 511.74
	
	
	
	
	850 726
	
	

	
	НДС 18%
	24 032.11
	
	
	
	
	153 131
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	157 543.85
	
	
	
	
	1 003 857
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	10 453.62
	
	
	
	
	150 615
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	6 380.51
	
	
	
	
	86 221
	
	

	

	
	Раздел 2.  Перекрытие

	

	47.
	ТЕР 11-01-008-02 

(прим.) 

Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой, 1 м3 изоляции
	31.5
	42.78
	15.93
	26.85
	1 347.44
	501.73
	845.71
	16.9
	7.9
	15 160
	8 479
	6 681

	
	
	
	
	
	4.60
	
	
	144.90
	15.8
	16.89
	
	
	2 447

	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	717.76
	
	
	
	94%
	10 270
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	413.84
	
	
	
	51%
	5 572
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 479.04
	
	
	
	
	31 003
	
	

	

	48.
	ТЕР 11-01-050-01 

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности
	2.1
	744.39
	31.22
	2.03
	1 563.22
	65.56
	4.26
	16.9
	9.42
	4 150
	1 108
	40

	
	
	
	
	711.14
	
	
	1 493.39
	
	2.01
	1
	
	3 002
	

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	72.77
	
	
	
	94%
	1 042
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	41.96
	
	
	
	51%
	565
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 677.95
	
	
	
	
	5 757
	
	

	

	49.
	ТССЦ 101-4135 

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2
	262.5
	7.04
	
	
	1 848.00
	
	
	
	
	5 982
	
	

	
	
	
	
	7.04
	
	
	1 848.00
	
	22.79
	
	
	5 982
	

	
	Объем: 210*1.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	50.
	ТЕР 11-01-009-01 

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых, 100 м2 изолируемой поверхности
	2.1
	3 554.81
	269.89
	105.15
	7 465.10
	566.77
	220.82
	16.91
	9.43
	47 258
	9 584
	2 082

	
	
	
	
	3 179.77
	2.71
	
	6 677.52
	5.69
	5.33
	16.93
	
	35 591
	96

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	635.43
	
	
	
	94%
	9 099
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	366.37
	
	
	
	51%
	4 937
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 466.91
	
	
	
	
	61 294
	
	

	

	51.
	ТССЦ 104-1703 

Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL, м3
	31.5
	523.43
	
	
	16 488.05
	
	
	
	
	67 091
	
	

	
	
	
	
	523.43
	
	
	16 488.05
	
	2 129.86
	
	
	67 091
	

	
	Объем: 210*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	52.
	ТЕР 11-01-050-01 

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности
	2.1
	744.39
	31.22
	2.03
	1 563.22
	65.56
	4.26
	16.9
	9.42
	4 150
	1 108
	40

	
	
	
	
	711.14
	
	
	1 493.39
	
	2.01
	1
	
	3 002
	

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	72.77
	
	
	
	94%
	1 042
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	41.96
	
	
	
	51%
	565
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 677.95
	
	
	
	
	5 757
	
	

	

	53.
	ТССЦ 101-5833 

Пленка диффузионная Tyvek Soft, м2
	262.5
	15.27
	
	
	4 008.38
	
	
	
	
	13 167
	
	

	
	
	
	
	15.27
	
	
	4 008.38
	
	50.16
	
	
	13 167
	

	
	Объем: 210*1.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	54.
	ТЕР 10-01-023-01 

Укладка ходовых досок, 100 м ходов
	0.2
	1 680.28
	33.82
	13.15
	336.06
	6.76
	2.63
	16.89
	8.07
	1 213
	114
	21

	
	
	
	
	1 633.31
	1.21
	
	326.66
	0.24
	3.3
	16.85
	
	1 078
	4

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	7.42
	
	
	
	90%
	106
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	3.78
	
	
	
	43%
	51
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	347.26
	
	
	
	
	1 370
	
	

	

	55.
	ТЕР 26-02-018-02 

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	0.4
	187.80
	88.52
	82.15
	75.12
	35.41
	32.86
	16.9
	4.05
	754
	598
	133

	
	
	
	
	17.13
	1.16
	
	6.85
	0.46
	3.29
	16.97
	
	23
	8

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	32.28
	
	
	
	77%
	467
	
	

	
	
	
	=(100*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(100*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	21.52
	
	
	
	48%
	291
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	128.93
	
	
	
	
	1 512
	
	

	

	56.
	ТССЦ 113-8070 

Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг
	8.28
	36.04
	
	
	298.41
	
	
	
	
	1 686
	
	

	
	
	
	
	36.04
	
	
	298.41
	
	203.68
	
	
	1 686
	

	
	Объем: 0.4*20.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	57.
	ТССЦпг 01-01-01-041 

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	10.08
	48.13
	4.41
	36.66
	485.11
	44.45
	369.53
	16.89
	8.6
	5 131
	751
	3 178

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: (210*0.03*0.6)+31.5*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	44.45
	
	
	
	100%
	751
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	26.67
	
	
	
	60%
	451
	
	

	

	58.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	10.08
	16.40
	
	16.40
	165.31
	
	165.31
	
	9.05
	1 496
	
	1 496

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (210*0.03*0.6)+31.5*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	35 643.42
	1 286.24
	1 645.38
	
	
	167 238
	21 742
	13 671

	
	
	
	32 640.65
	151.29
	
	
	
	130 622
	2 555

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	34 993.00
	1 241.79
	1 110.54
	
	
	160 611
	20 991
	8 997

	
	
	
	32 640.65
	151.29
	
	
	
	130 622
	2 555

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	22 642.84
	
	
	
	
	87 926
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94 - по стр. 47, 48, 50, 52; %=90 - по стр. 54; %=77 - по стр. 55)
	1 538.44
	
	
	
	
	22 026
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 47, 48, 50, 52; %=43 - по стр. 54; %=48 - по стр. 55)
	889.44
	
	
	
	
	11 981
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	37 420.88
	
	
	
	
	194 618
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	650.42
	44.45
	534.84
	
	
	6 627
	751
	4 674

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 57)
	44.45
	
	
	
	
	751
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 57)
	26.67
	
	
	
	
	451
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	650.42
	
	
	
	
	6 627
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	38 071.30
	
	
	
	
	201 245
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	814.73
	
	
	
	
	4 307
	
	

	
	ИТОГО
	38 886.03
	
	
	
	
	205 552
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	777.72
	
	
	
	
	4 111
	
	

	
	ИТОГО
	39 663.75
	
	
	
	
	209 663
	
	

	
	НДС 18%
	7 139.48
	
	
	
	
	37 739
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	46 803.23
	
	
	
	
	247 402
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	1 538.44
	
	
	
	
	22 026
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	889.44
	
	
	
	
	11 981
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	146 960.71
	12 027.23
	4 864.75
	
	
	746 972
	203 265
	33 550

	
	
	
	129 911.90
	257.83
	
	
	
	507 510
	4 357

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	144 249.25
	11 786.73
	3 684.23
	
	
	727 741
	199 201
	23 233

	
	
	
	128 778.27
	257.41
	
	
	
	505 309
	4 350

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	42 246.64
	
	
	
	
	167 242
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-6, 15, 20, 23-27; %=90 - по стр. 7, 8, 43, 54; %=77 - по стр. 9, 11, 55; %=92 - по стр. 13, 19, 21, 22, 36; %=79 - по стр. 17; %=66 - по стр. 28, 30, 32; %=67 - по стр. 34; %=80 - по стр. 35, 38; %=73 - по стр. 37; %=94 - по стр. 47, 48, 50, 52)
	11 855.76
	
	
	
	
	170 678
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9, 11, 55; %=52 - по стр. 2-6, 15, 20, 23-27; %=43 - по стр. 7, 8, 43, 54; %=44 - по стр. 13, 19, 21, 22, 36; %=51 - по стр. 17, 47, 48, 50, 52; %=50 - по стр. 28, 30, 32; %=40 - по стр. 34; %=37 - по стр. 35, 38; %=56 - по стр. 37)
	7 184.62
	
	
	
	
	97 055
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	163 289.63
	
	
	
	
	995 474
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	1 277.45
	142.50
	1.32
	
	
	4 621
	2 408
	12

	
	
	
	1 133.63
	0.42
	
	
	
	2 201
	7

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 39; %=98 - по стр. 40; %=88 - по стр. 42)
	136.30
	
	
	
	
	1 963
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 39; %=56 - по стр. 40; %=48 - по стр. 42)
	85.33
	
	
	
	
	1 147
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	1 499.08
	
	
	
	
	7 731
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 434.01
	98.00
	1 179.20
	
	
	14 610
	1 656
	10 305

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 45, 57)
	98.00
	
	
	
	
	1 656
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 45, 57)
	58.80
	
	
	
	
	994
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 434.01
	
	
	
	
	14 610
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	166 222.72
	
	
	
	
	1 017 815
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	3 557.17
	
	
	
	
	21 781
	
	

	
	ИТОГО
	169 779.89
	
	
	
	
	1 039 596
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	3 395.60
	
	
	
	
	20 792
	
	

	
	ИТОГО
	173 175.49
	
	
	
	
	1 060 388
	
	

	
	НДС 18%
	31 171.59
	
	
	
	
	190 870
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	204 347.08
	
	
	
	
	1 251 258
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	11 992.06
	
	
	
	
	172 641
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	7 269.95
	
	
	
	
	98 202
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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