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	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	[bookmark: _GoBack]Раздел 1.  Устройство проезда и автостоянки

	

	1.
	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.0624
	4 846.79
	124.86
	4 711.39
	302
	8
	294
	16.9
	8.75
	2 707
	132
	2 572

	
	
	
	
	10.54
	657.79
	
	1
	41
	4.67
	16.9
	
	3
	694

	
	Объем: 130*0.48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	47
	
	
	
	81%
	669
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	21
	
	
	
	34%
	281
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	370
	
	
	
	
	3 657
	
	

	

	2.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	99.84
	16.40
	
	16.40
	1 637
	
	1 637
	1
	9.05
	14 818
	
	14 818

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 62.4*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	3.
	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта
	0.0624
	344.93
	24.76
	314.90
	22
	2
	20
	16.89
	8.98
	204
	26
	176

	
	
	
	
	5.27
	49.16
	
	
	3
	4.67
	16.9
	
	2
	52

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	5
	
	
	
	81%
	63
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	2
	
	
	
	34%
	27
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	29
	
	
	
	
	294
	
	

	

	4.
	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.26
	2 520.14
	133.78
	2 368.36
	655
	35
	616
	16.89
	5.96
	4 278
	587
	3 670

	
	
	
	
	18.00
	198.48
	
	5
	52
	4.43
	16.9
	
	21
	872

	
	Объем: 130*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	124
	
	
	
	121%
	1 765
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	70
	
	
	
	65%
	948
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	849
	
	
	
	
	6 992
	
	

	

	5.
	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3
	28.6
	104.66
	
	
	2 993
	
	
	
	
	14 245
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	2 993
	
	498.07
	
	
	14 245
	

	
	Объем: 26*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	ТЕР 27-04-007-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания
	0.13
	55 479.33
	320.44
	3 755.12
	7 212
	42
	488
	16.9
	7.36
	50 139
	704
	3 593

	
	
	
	
	51 403.77
	526.20
	
	6 682
	68
	6.86
	16.91
	
	45 842
	1 157

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	156
	
	
	
	121%
	2 252
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	89
	
	
	
	65%
	1 210
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 457
	
	
	
	
	53 600
	
	

	

	7.
	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Добавка песчано-цементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	0.065
	540.62
	
	540.62
	35
	
	35
	1
	8.1
	285
	
	285

	
	
	
	
	
	59.01
	
	
	4
	4.77
	16.9
	
	
	65

	
	Объем: 130*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	6
	
	
	
	121%
	79
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	3
	
	
	
	65%
	42
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	44
	
	
	
	
	406
	
	

	

	8.
	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3
	6.63
	280.61
	
	
	1 860
	
	
	
	
	13 675
	
	

	
	
	
	
	280.61
	
	
	1 860
	
	2 062.64
	
	
	13 675
	

	
	Объем: 6.5*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2
	13
	144.06
	122.25
	15.86
	1 873
	1 589
	206
	16.9
	5.45
	28 347
	26 858
	1 124

	
	
	
	
	5.95
	0.73
	
	77
	9
	4.72
	16.78
	
	365
	159

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 403-9137

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	2 269
	
	
	
	121%
	32 691
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	1 294
	
	
	
	65%
	17 561
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 437
	
	
	
	
	78 599
	
	

	

	10.
	ТССЦ 403-8708 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Плитка тротуарная BESSER "БРУСЧАТКА" (доп. РЦЦС: "бетон В22,5 (М300)"), размер 199х99х80 мм, серая, м2
	132.6
	136.23
	
	
	18 064
	
	
	
	
	61 011
	
	

	
	
	
	
	136.23
	
	
	18 064
	
	460.11
	
	
	61 011
	

	
	Объем: 130*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	34 653
	1 676
	3 296
	
	
	189 709
	28 307
	26 238

	
	
	
	29 682
	177
	
	
	
	135 164
	2 999

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	33 016
	1 676
	1 659
	
	
	174 891
	28 307
	11 420

	
	
	
	29 682
	177
	
	
	
	135 164
	2 999

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	22 917
	
	
	
	
	88 931
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 3; %=121 - по стр. 4, 6, 7, 9)
	2 606
	
	
	
	
	37 519
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 1, 3; %=65 - по стр. 4, 6, 7, 9)
	1 480
	
	
	
	
	20 069
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	37 102
	
	
	
	
	232 479
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 637
	
	1 637
	
	
	14 818
	
	14 818

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 637
	
	
	
	
	14 818
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	38 739
	
	
	
	
	247 297
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	829
	
	
	
	
	5 292
	
	

	
	ИТОГО
	39 568
	
	
	
	
	252 589
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	791
	
	
	
	
	5 052
	
	

	
	ИТОГО
	40 359
	
	
	
	
	257 641
	
	

	
	НДС 18%
	7 265
	
	
	
	
	46 375
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	47 624
	
	
	
	
	304 016
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	2 606
	
	
	
	
	37 519
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	1 480
	
	
	
	
	20 069
	
	

	

	
	Раздел 2.  Устройство тротуара

	

	11.
	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.005
	4 846.79
	124.86
	4 711.39
	24
	1
	24
	16.9
	8.75
	217
	11
	206

	
	
	
	
	10.54
	657.79
	
	
	3
	4.67
	16.9
	
	
	56

	
	Объем: 16*0.31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	4
	
	
	
	81%
	54
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	2
	
	
	
	34%
	23
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	30
	
	
	
	
	294
	
	

	

	12.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	8
	16.40
	
	16.40
	131
	
	131
	1
	9.05
	1 187
	
	1 187

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 5*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта
	0.005
	344.93
	24.76
	314.90
	2
	
	2
	16.89
	8.98
	16
	2
	14

	
	
	
	
	5.27
	49.16
	
	
	
	4.67
	16.9
	
	
	4

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	81%
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	34%
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	23
	
	

	

	14.
	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.032
	2 520.14
	133.78
	2 368.36
	81
	4
	76
	16.89
	5.96
	527
	72
	452

	
	
	
	
	18.00
	198.48
	
	1
	6
	4.43
	16.9
	
	3
	107

	
	Объем: 16*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	14
	
	
	
	121%
	217
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	8
	
	
	
	65%
	116
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	103
	
	
	
	
	860
	
	

	

	15.
	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3
	3.52
	104.66
	
	
	368
	
	
	
	
	1 753
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	368
	
	498.07
	
	
	1 753
	

	
	Объем: 3.2*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	16.
	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Добавка песко-цементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	0.008
	540.62
	
	540.62
	4
	
	4
	1
	8.1
	35
	
	35

	
	
	
	
	
	59.01
	
	
	
	4.77
	16.9
	
	
	8

	
	Объем: 16*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	121%
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	65%
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50
	
	

	

	17.
	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3
	0.816
	280.61
	
	
	229
	
	
	
	
	1 683
	
	

	
	
	
	
	280.61
	
	
	229
	
	2 062.64
	
	
	1 683
	

	
	Объем: 0.8*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2
	1.6
	144.06
	122.25
	15.86
	230
	196
	25
	16.9
	5.45
	3 489
	3 306
	138

	
	
	
	
	5.95
	0.73
	
	10
	1
	4.72
	16.78
	
	45
	20

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 403-9137

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	280
	
	
	
	121%
	4 024
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	160
	
	
	
	65%
	2 162
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	669
	
	
	
	
	9 675
	
	

	

	19.
	ТССЦ 403-8719 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая, м2
	16.32
	119.43
	
	
	1 949
	
	
	
	
	6 040
	
	

	
	
	
	
	119.43
	
	
	1 949
	
	370.08
	
	
	6 040
	

	
	Объем: 16*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	3 018
	201
	262
	
	
	14 947
	3 391
	2 032

	
	
	
	2 557
	10
	
	
	
	9 524
	195

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	2 887
	201
	131
	
	
	13 760
	3 391
	845

	
	
	
	2 557
	10
	
	
	
	9 524
	195

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	2 546
	
	
	
	
	9 476
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 11, 13; %=121 - по стр. 14, 16, 18)
	298
	
	
	
	
	4 310
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 11, 13; %=65 - по стр. 14, 16, 18)
	169
	
	
	
	
	2 308
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	3 354
	
	
	
	
	20 378
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	131
	
	131
	
	
	1 187
	
	1 187

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	131
	
	
	
	
	1 187
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	3 485
	
	
	
	
	21 565
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	75
	
	
	
	
	461
	
	

	
	ИТОГО
	3 560
	
	
	
	
	22 026
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	71
	
	
	
	
	441
	
	

	
	ИТОГО
	3 631
	
	
	
	
	22 467
	
	

	
	НДС 18%
	654
	
	
	
	
	4 044
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	4 285
	
	
	
	
	26 511
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	298
	
	
	
	
	4 310
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	169
	
	
	
	
	2 308
	
	

	

	
	Раздел 3.  Установка бортовых камней

	

	20.
	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.0122
	4 846.79
	124.86
	4 711.39
	59
	2
	57
	16.9
	8.75
	529
	26
	503

	
	
	
	
	10.54
	657.79
	
	
	8
	4.67
	16.9
	
	1
	136

	
	Объем: 78*0.3*0.4+25*0.28*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	10
	
	
	
	81%
	131
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	4
	
	
	
	34%
	55
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	73
	
	
	
	
	715
	
	

	

	21.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	19.52
	16.40
	
	16.40
	320
	
	320
	1
	9.05
	2 897
	
	2 897

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 12.2*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	22.
	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта
	0.0122
	344.93
	24.76
	314.90
	4
	
	4
	16.89
	8.98
	40
	5
	34

	
	
	
	
	5.27
	49.16
	
	
	1
	4.67
	16.9
	
	
	10

	
	Объем: 78*0.3*0.4+25*0.28*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1
	
	
	
	81%
	12
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	
	
	
	
	34%
	5
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	57
	
	

	

	23.
	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.0421
	2 520.14
	133.78
	2 368.36
	106
	6
	100
	16.89
	5.96
	693
	95
	594

	
	
	
	
	18.00
	198.48
	
	1
	8
	4.43
	16.9
	
	3
	141

	
	Объем: 78*0.3*0.15+25*0.28*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	20
	
	
	
	121%
	286
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	11
	
	
	
	65%
	153
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	137
	
	
	
	
	1 132
	
	

	

	24.
	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3
	4.631
	104.66
	
	
	485
	
	
	
	
	2 307
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	485
	
	498.07
	
	
	2 307
	

	
	Объем: 4.21*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	25.
	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня
	0.78
	5 013.40
	682.44
	81.37
	3 910
	532
	63
	16.9
	7.56
	24 988
	8 996
	480

	
	
	
	
	4 249.59
	10.25
	
	3 315
	8
	4.68
	16.91
	
	15 513
	135

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 413-9010

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	767
	
	
	
	121%
	11 049
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	437
	
	
	
	65%
	5 935
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 114
	
	
	
	
	41 972
	
	

	

	26.
	ТССЦ 403-8021 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.
	78
	76.13
	
	
	5 938
	
	
	
	
	28 653
	
	

	
	
	
	
	76.13
	
	
	5 938
	
	367.35
	
	
	28 653
	

	

	27.
	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня
	0.25
	937.76
	682.44
	81.37
	234
	171
	20
	16.9
	7.56
	3 241
	2 883
	154

	
	
	
	
	173.95
	10.25
	
	43
	3
	4.68
	16.91
	
	204
	43

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 413-9010

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	247
	
	
	
	121%
	3 540
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	141
	
	
	
	65%
	1 902
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	622
	
	
	
	
	8 683
	
	

	

	28.
	ТССЦ 402-0004 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3
	0.00495
	569.06
	
	
	3
	
	
	
	
	15
	
	

	
	
	
	
	569.06
	
	
	3
	
	2 982.61
	
	
	15
	

	
	Объем: (0.25)*(0.06*0.33)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	29.
	ТССЦ 401-0006 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3
	1.2685
	685.00
	
	
	869
	
	
	
	
	4 133
	
	

	
	
	
	
	685.00
	
	
	869
	
	3 258.1
	
	
	4 133
	

	
	Объем: (0.25)*(5.9*0.86)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	30.
	ТССЦ 403-8023 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.
	25
	34.14
	
	
	854
	
	
	
	
	4 949
	
	

	
	
	
	
	34.14
	
	
	854
	
	197.94
	
	
	4 949
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	12 782
	711
	564
	
	
	72 445
	12 005
	4 662

	
	
	
	11 508
	28
	
	
	
	55 778
	465

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	12 462
	711
	244
	
	
	69 548
	12 005
	1 765

	
	
	
	11 508
	28
	
	
	
	55 778
	465

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	8 149
	
	
	
	
	40 057
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 20, 22; %=121 - по стр. 23, 25, 27)
	1 044
	
	
	
	
	15 018
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 20, 22; %=65 - по стр. 23, 25, 27)
	594
	
	
	
	
	8 051
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	14 100
	
	
	
	
	92 617
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	320
	
	320
	
	
	2 897
	
	2 897

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	320
	
	
	
	
	2 897
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	14 420
	
	
	
	
	95 514
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	309
	
	
	
	
	2 044
	
	

	
	ИТОГО
	14 729
	
	
	
	
	97 558
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	295
	
	
	
	
	1 951
	
	

	
	ИТОГО
	15 024
	
	
	
	
	99 509
	
	

	
	НДС 18%
	2 704
	
	
	
	
	17 912
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	17 728
	
	
	
	
	117 421
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	1 044
	
	
	
	
	15 018
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	594
	
	
	
	
	8 051
	
	

	

	
	Раздел 4.  Прочие работы

	

	31.
	ТЕРр 66-22-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер, 1 люк
	2
	1 015.40
	41.00
	10.13
	2 031
	82
	20
	16.9
	9.44
	14 440
	1 386
	191

	
	
	
	
	964.27
	
	
	1 929
	
	6.67
	1
	
	12 863
	

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	89
	
	
	
	92%
	1 275
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	56
	
	
	
	54%
	748
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 175
	
	
	
	
	16 464
	
	

	

	32.
	ТЕР 47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2
	0.5
	2 168.55
	337.20
	
	1 084
	169
	
	16.9
	1
	7 007
	2 849
	

	
	
	
	
	1 831.35
	
	
	916
	
	4.54
	1
	
	4 157
	

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	194
	
	
	
	98%
	2 792
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	77%
	
	
	130
	
	
	
	61%
	1 738
	
	

	
	
	
	=(90*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 408
	
	
	
	
	11 537
	
	

	

	33.
	ТЕР 47-01-046-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2
	0.5
	792.33
	53.73
	365.54
	396
	27
	183
	16.9
	6.45
	2 230
	454
	1 179

	
	
	
	
	373.06
	35.46
	
	187
	18
	3.2
	16.9
	
	597
	300

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	52
	
	
	
	98%
	739
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	77%
	
	
	35
	
	
	
	61%
	460
	
	

	
	
	
	=(90*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	482
	
	
	
	
	3 429
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	3 511
	278
	203
	
	
	23 677
	4 689
	1 370

	
	
	
	3 032
	18
	
	
	
	17 617
	300

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	3 511
	278
	203
	
	
	23 677
	4 689
	1 370

	
	
	
	3 032
	18
	
	
	
	17 617
	300

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=92 - по стр. 31; %=98 - по стр. 32, 33)
	335
	
	
	
	
	4 806
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 31; %=61 - по стр. 32, 33)
	221
	
	
	
	
	2 946
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	4 067
	
	
	
	
	31 429
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	4 067
	
	
	
	
	31 429
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	87
	
	
	
	
	673
	
	

	
	ИТОГО
	4 154
	
	
	
	
	32 102
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	83
	
	
	
	
	642
	
	

	
	ИТОГО
	4 237
	
	
	
	
	32 744
	
	

	
	НДС 18%
	763
	
	
	
	
	5 894
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	5 000
	
	
	
	
	38 638
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	335
	
	
	
	
	4 806
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	221
	
	
	
	
	2 946
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	53 964
	2 866
	4 325
	
	
	300 778
	48 392
	34 302

	
	
	
	46 779
	233
	
	
	
	218 083
	3 959

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	51 876
	2 866
	2 237
	
	
	281 876
	48 392
	15 400

	
	
	
	46 779
	233
	
	
	
	218 083
	3 959

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	33 612
	
	
	
	
	138 464
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 3, 11, 13, 20, 22; %=121 - по стр. 4, 6, 7, 9, 14, 16, 18, 23, 25, 27; %=92 - по стр. 31; %=98 - по стр. 32, 33)
	4 283
	
	
	
	
	61 653
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 1, 3, 11, 13, 20, 22; %=65 - по стр. 4, 6, 7, 9, 14, 16, 18, 23, 25, 27; %=54 - по стр. 31; %=61 - по стр. 32, 33)
	2 464
	
	
	
	
	33 374
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	58 623
	
	
	
	
	376 903
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	2 088
	
	2 088
	
	
	18 902
	
	18 902

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	2 088
	
	
	
	
	18 902
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	60 711
	
	
	
	
	395 805
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	1 299
	
	
	
	
	8 470
	
	

	
	ИТОГО
	62 010
	
	
	
	
	404 275
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	1 240
	
	
	
	
	8 086
	
	

	
	ИТОГО
	63 250
	
	
	
	
	412 361
	
	

	
	НДС 18%
	11 385
	
	
	
	
	74 225
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	74 635
	
	
	
	
	486 586
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	4 283
	
	
	
	
	61 653
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	2 464
	
	
	
	
	33 374
	
	



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)



1
