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	В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т

	к дефектной ведомости № 1

	на дополнительные работу по ремонт перекрытия МЖД по ул. Л-та Катина 15


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	1.
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм (ус-во балок)
	100 шт.
	0.1

	2.
	Разборка деревянных перекрытий неоштукатуренных
	100 м2
	0.28

	3.
	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок
	100 м2 перекрытий
	0.28

	4.
	Балки антисептированные из цельной древесины с одним черепным бруском, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ1 30-46.15.9, БЦ1 30-49.17.9
	м3
	0.675

	5.
	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ
	м2
	31.08

	6.
	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 150 мм
	м2
	80.417

	7.
	Подшивка потолков под штукатурку
	100 м2 потолка
	0.28

	8.
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	1 м3 кладки
	0.585

	9.
	Ремонт деревянных балок с заменой концов
	100 концов
	0.02

	10.
	Погрузка мусора в автотранспортные средства
	т
	6.92

	11.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)
	т
	6.92

	


	Составил:
	Генеральный Директор ООО «АСНОВА» Кукрусов И.С.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Инженер ООО "ЖЭК №17" Резников М. А.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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