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	730.750
	тыс. руб.
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	1.207
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	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	ТЕР 08-07-001-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	1.413
	1 454.57
	549.87
	8.86
	2 055.31
	776.97
	12.52
	12.52
	7.18
	15 387
	9 728
	90

	
	
	
	
	895.84
	
	
	1 265.82
	
	4.4
	1
	
	5 570
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.2, Н48= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	854.67
	
	
	
	93%
	9 047
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(109.8* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	528.34
	
	
	
	54%
	5 253
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 438.32
	
	
	
	
	29 687
	
	

	

	2.
	ТЕРр 69-2-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий
	0.24
	63.27
	49.68
	13.59
	15.18
	11.92
	3.26
	12.51
	2.65
	158
	149
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	9.30
	
	
	
	66%
	98
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	5.96
	
	
	
	40%
	60
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	30.44
	
	
	
	
	316
	
	

	

	3.
	ТССЦ 509-9900 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Строительный мусор, т
	0.00144
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	Объем: (0.24)*0.006
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	ТЕРр 69-5-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий
	0.24
	4 688.98
	197.81
	4 246.36
	1 125.36
	47.47
	1 019.13
	12.52
	3.31
	4 216
	594
	3 373

	
	
	
	
	244.81
	143.10
	
	58.75
	34.34
	4.23
	12.52
	
	249
	430

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	63.81
	
	
	
	66%
	676
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	40.91
	
	
	
	40%
	410
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 230.08
	
	
	
	
	5 301
	
	

	

	5.
	ТЕРр 53-1-2 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка обшивки оштукатуренных деревянных стен, 100 м2 стен
	1.413
	584.91
	333.63
	251.28
	826.48
	471.42
	355.06
	12.51
	5.99
	8 024
	5 897
	2 127

	
	
	
	
	
	33.37
	
	
	47.15
	1
	12.5
	
	
	589

	
	Объем: 150.1-8.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	445.97
	
	
	
	73%
	4 735
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	363.00
	
	
	
	56%
	3 632
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 635.45
	
	
	
	
	16 391
	
	

	

	6.
	ТССЦ 509-9900 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Строительный мусор, т
	8.09649
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	Объем: (1.413)*5.73
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	ТЕРр 53-1-5 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка засыпного утеплителя деревянных стен, 100 м2 стен
	1.413
	1 138.82
	680.90
	457.92
	1 609.15
	962.11
	647.04
	12.51
	5.93
	15 873
	12 036
	3 837

	
	
	
	
	
	59.65
	
	
	84.29
	1
	12.5
	
	
	1 054

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	899.90
	
	
	
	73%
	9 556
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	732.48
	
	
	
	56%
	7 330
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 241.53
	
	
	
	
	32 759
	
	

	

	8.
	ТССЦ 509-9900 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Строительный мусор, т
	13.8474
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	Объем: (1.413)*9.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	ТЕР 10-01-012-03 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 

прим.) 

Обшивка каркасных стен плитами ОСП толщ.10 мм, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)
	1.413
	911.22
	803.60
	63.01
	1 287.55
	1 135.48
	89.04
	12.51
	7.14
	15 260
	14 205
	636

	
	
	
	
	44.61
	
	
	63.03
	
	6.65
	1
	
	419
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0698:[ М-(2603.71=2540.20*1.025) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	1 203.61
	
	
	
	90%
	12 785
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	613.16
	
	
	
	43%
	6 108
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 104.32
	
	
	
	
	34 153
	
	

	

	10.
	С101-9161-004 

Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП (OSB) класса 3 и 4, толщиной 10 мм, м2
	144.8325
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 285
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	140.06
	
	
	20 285
	

	
	Объем: 1.413*102.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	ТЕР 14-02-015-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Покрытие пленкой стен под утеплитель, 100 м2 покрытия
	1.413
	286.73
	122.64
	1.26
	405.15
	173.28
	1.78
	12.51
	7.2
	2 813
	2 168
	13

	
	
	
	
	162.83
	
	
	230.08
	
	2.75
	1
	
	633
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	93%
	
	
	161.15
	
	
	
	79%
	1 713
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(92.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	110.90
	
	
	
	51%
	1 106
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	677.20
	
	
	
	
	5 631
	
	

	

	12.
	ТССЦ 101-4135 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2
	176.625
	7.04
	
	
	1 243.44
	
	
	
	
	3 829
	
	

	
	
	
	
	7.04
	
	
	1 243.44
	
	21.68
	
	
	3 829
	

	
	Объем: 1.413*125
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	ТЕР 26-01-039-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции
	14.13
	202.86
	119.97
	82.89
	2 866.35
	1 695.15
	1 171.20
	12.51
	6.94
	29 334
	21 206
	8 128

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17.02
	1
	
	
	

	
	Объем: 141.3*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	1 525.64
	
	
	
	77%
	16 329
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(90* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1 017.09
	
	
	
	48%
	10 179
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 409.08
	
	
	
	
	55 842
	
	

	

	14.
	ТССЦ 104-0004 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3
	14.4126
	671.40
	
	
	9 676.62
	
	
	
	
	53 341
	
	

	
	
	
	
	671.40
	
	
	9 676.62
	
	3 700.98
	
	
	53 341
	

	
	Объем: 14.13*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	ТЕР 14-02-015-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Покрытие пленкой стен по утеплителю, 100 м2 покрытия
	1.413
	286.73
	122.64
	1.26
	405.15
	173.28
	1.78
	12.51
	7.2
	2 813
	2 168
	13

	
	
	
	
	162.83
	
	
	230.08
	
	2.75
	1
	
	633
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	93%
	
	
	161.15
	
	
	
	79%
	1 713
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(92.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	110.90
	
	
	
	51%
	1 106
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	677.20
	
	
	
	
	5 631
	
	

	

	16.
	ТССЦ 101-4135 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2
	176.625
	7.04
	
	
	1 243.44
	
	
	
	
	3 829
	
	

	
	
	
	
	7.04
	
	
	1 243.44
	
	21.68
	
	
	3 829
	

	
	Объем: 1.413*125
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	ТЕР 10-01-012-03 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Обшивка каркасных стен плитами древесностружечными 18 мм, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)
	1.413
	911.22
	803.60
	63.01
	1 287.55
	1 135.48
	89.04
	12.51
	7.14
	15 260
	14 205
	636

	
	
	
	
	44.61
	
	
	63.03
	
	6.65
	1
	
	419
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0698:[ М-(2603.71=2540.20*1.025) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	1 203.61
	
	
	
	90%
	12 785
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	613.16
	
	
	
	43%
	6 108
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 104.32
	
	
	
	
	34 153
	
	

	

	18.
	С101-9161-007 

Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП (OSB) класса 3 и 4, толщиной 18 мм, м2
	144.8325
	
	
	
	
	
	
	
	
	36 168
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	249.72
	
	
	36 168
	

	
	Объем: 1.413*102.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	ТЕР 26-01-039-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции
	7.065
	202.86
	119.97
	82.89
	1 433.17
	847.57
	585.60
	12.51
	6.94
	14 667
	10 603
	4 064

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17.02
	1
	
	
	

	
	Объем: 141.3*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	762.81
	
	
	
	77%
	8 164
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(90* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	508.54
	
	
	
	48%
	5 089
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 704.53
	
	
	
	
	27 921
	
	

	

	20.
	ТССЦ 104-0004 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3
	7.2063
	671.40
	
	
	4 838.31
	
	
	
	
	26 670
	
	

	
	
	
	
	671.40
	
	
	4 838.31
	
	3 700.98
	
	
	26 670
	

	
	Объем: 7.065*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	21.
	ТЕРр 61-28-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности
	1.588
	1 043.83
	675.65
	13.36
	1 657.60
	1 072.93
	21.22
	12.51
	7.13
	16 954
	13 422
	151

	
	
	
	
	354.82
	
	
	563.45
	
	6
	1
	
	3 381
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	847.61
	
	
	
	67%
	8 993
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	536.47
	
	
	
	40%
	5 369
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 041.68
	
	
	
	
	31 316
	
	

	

	22.
	ТССЦ 101-1754 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2
	174.68
	12.74
	
	
	2 225.42
	
	
	
	
	4 395
	
	

	
	
	
	
	12.74
	
	
	2 225.42
	
	25.16
	
	
	4 395
	

	
	Объем: 1.588*110
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	ТЕРр 61-1-3 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм, 100 м2 поверхности
	1.588
	1 063.73
	318.00
	9.46
	1 689.20
	504.98
	15.02
	12.51
	6.47
	10 483
	6 317
	97

	
	
	
	
	736.27
	3.75
	
	1 169.20
	5.96
	3.48
	12.52
	
	4 069
	75

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	403.64
	
	
	
	67%
	4 283
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	255.47
	
	
	
	40%
	2 557
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 348.31
	
	
	
	
	17 322
	
	

	

	24.
	ТЕР 15-04-048-03 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности
	1.588
	6 763.95
	788.77
	62.59
	10 741.15
	1 252.57
	99.39
	12.51
	6.7
	44 409
	15 670
	666

	
	
	
	
	5 912.59
	
	
	9 389.19
	
	2.99
	1
	
	28 074
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 189.94
	
	
	
	80%
	12 536
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	588.71
	
	
	
	37%
	5 798
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 519.80
	
	
	
	
	62 743
	
	

	

	25.
	ТССЦ 201-1306 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Уголок ПВХ с стеклосеткой, м
	80.8
	5.87
	
	
	474.30
	
	
	
	
	1 747
	
	

	
	
	
	
	5.87
	
	
	474.30
	
	21.62
	
	
	1 747
	

	

	26.
	ТЕР 15-04-014-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.588
	2 291.60
	114.18
	14.24
	3 639.06
	181.32
	22.61
	12.51
	7.11
	11 876
	2 268
	161

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	3 435.13
	
	2.75
	1
	
	9 447
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	172.25
	
	
	
	80%
	1 814
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	85.22
	
	
	
	37%
	839
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 896.53
	
	
	
	
	14 530
	
	

	

	27.
	ТЕРр 58-20-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м
	0.196
	2 956.30
	374.76
	6.66
	579.43
	73.45
	1.31
	12.51
	6.9
	2 260
	919
	9

	
	
	
	
	2 574.88
	1.03
	
	504.68
	0.20
	2.64
	12.57
	
	1 332
	3

	
	Объем: 16*1.1+0.5*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	61.13
	
	
	
	71%
	655
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	47.87
	
	
	
	52%
	479
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	688.43
	
	
	
	
	3 394
	
	

	

	28.
	ТССЦ 509-9900 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Строительный мусор, т
	0.043904
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.64
	
	
	
	

	
	Объем: (0.196)*0.224
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	29.
	ТЕР 46-04-012-03 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2
	0.0615
	1 143.95
	891.55
	252.40
	70.35
	54.83
	15.52
	12.52
	6.47
	787
	686
	100

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	6.15
	1
	12.53
	
	
	77

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	60.37
	
	
	
	84%
	641
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	36.59
	
	
	
	48%
	366
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	167.31
	
	
	
	
	1 794
	
	

	

	30.
	ТЕР 09-04-012-01 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема
	6.15
	91.08
	29.04
	27.29
	560.11
	178.58
	167.82
	12.51
	6.57
	4 224
	2 234
	1 103

	
	
	
	
	34.75
	
	
	213.71
	
	4.15
	1
	
	887
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9411;  ТССЦ 203-9066

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	144.65
	
	
	
	69%
	1 541
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(81* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	128.58
	
	
	
	58%
	1 296
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	833.34
	
	
	
	
	7 061
	
	

	

	31.
	СЦена поставщика. 

Блок дверной металлический, м2
	6.15
	564.11
	
	
	3 469.26
	
	
	1
	1
	15 542
	
	

	
	
	
	
	564.11
	
	
	3 469.26
	
	4.48
	1
	
	15 542
	

	
	Поправки: М: =2430*1.04/4.48

	

	32.
	ТЕР 09-04-012-02 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Установка дверного доводчика к металлическим дверям, 1 шт.
	3
	18.56
	13.43
	4.14
	55.68
	40.30
	12.41
	12.51
	4.39
	569
	504
	54

	
	
	
	
	0.99
	
	
	2.97
	
	3.55
	1
	
	11
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9411

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	32.64
	
	
	
	69%
	348
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(81* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	29.02
	
	
	
	58%
	292
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	117.34
	
	
	
	
	1 209
	
	

	

	33.
	СЦена поставщика. 

Доводчик, шт
	3
	334.82
	
	
	1 004.46
	
	
	1
	1
	4 500
	
	

	
	
	
	
	334.82
	
	
	1 004.46
	
	4.48
	1
	
	4 500
	

	
	Поправки: М: =1500/4.48

	

	34.
	ТЕР 46-04-012-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками ( подъездные ), 100 м2
	0.0594
	1 870.07
	1 617.67
	252.40
	111.08
	96.09
	14.99
	12.52
	6.47
	1 300
	1 203
	97

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	5.94
	1
	12.53
	
	
	74

	
	Объем: 5.04+0.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	101.01
	
	
	
	84%
	1 073
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	61.22
	
	
	
	48%
	613
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	273.31
	
	
	
	
	2 986
	
	

	

	35.
	ТЕР 10-01-034-03 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов
	0.0594
	21 833.35
	2 767.20
	891.18
	1 296.90
	164.37
	52.94
	12.51
	5.84
	5 280
	2 056
	309

	
	
	
	
	18 174.97
	34.11
	
	1 079.59
	2.03
	2.7
	12.53
	
	2 915
	25

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	176.38
	
	
	
	90%
	1 873
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	89.86
	
	
	
	43%
	895
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 563.14
	
	
	
	
	8 048
	
	

	

	36.
	ТССЦ 203-0957 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более, м2
	5.04
	1 770.36
	
	
	8 922.61
	
	
	
	
	15 600
	
	

	
	
	
	
	1 770.36
	
	
	8 922.61
	
	3 095.21
	
	
	15 600
	

	
	Объем: 1.05*1.6*3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	37.
	ТССЦ 203-0955 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2
	0.9
	2 460.30
	
	
	2 214.27
	
	
	
	
	3 793
	
	

	
	
	
	
	2 460.30
	
	
	2 214.27
	
	4 214.88
	
	
	3 793
	

	

	38.
	ТЕР 10-01-035-01 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м
	0.045
	5 874.09
	264.64
	24.75
	264.33
	11.91
	1.11
	12.51
	7.12
	574
	149
	8

	
	
	
	
	5 584.70
	0.78
	
	251.31
	0.04
	1.66
	12.46
	
	417
	

	
	Объем: 1.5*3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9138

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	12.67
	
	
	
	90%
	134
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	6.45
	
	
	
	43%
	64
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	283.45
	
	
	
	
	772
	
	

	

	39.
	ТССЦ 101-2911 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм, м
	4.5
	105.17
	
	
	473.27
	
	
	
	
	1 636
	
	

	
	
	
	
	105.17
	
	
	473.27
	
	363.48
	
	
	1 636
	

	

	40.
	Х311-1037 

Погрузка мусора, т
	21.989
	7.34
	
	7.34
	161.31
	
	161.31
	
	5.54
	894
	
	894

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54

	

	41.
	Х403-1-15 

Перевозка мусора, т
	21.989
	26.50
	
	26.50
	582.71
	
	582.71
	
	5.54
	3 228
	
	3 228

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	70 510.71
	11 061.46
	5 143.81
	
	
	417 978
	138 387
	29 803

	
	
	
	54 305.42
	186.10
	
	
	
	249 791
	2 327

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	69 420.62
	10 842.58
	4 963.58
	
	
	411 438
	135 649
	28 646

	
	
	
	53 614.44
	186.10
	
	
	
	247 146
	2 327

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	35 311.10
	
	
	
	
	189 588
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2, 4; %=73 - по стр. 5, 7; %=90 - по стр. 9, 17, 35, 38; %=79 - по стр. 11, 15; %=77 - по стр. 13, 19; %=67 - по стр. 21, 23; %=80 - по стр. 24, 26; %=71 - по стр. 27; %=84 - по стр. 29, 34)
	10 316.63
	
	
	
	
	109 600
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2, 4, 21, 23; %=56 - по стр. 5, 7; %=43 - по стр. 9, 17, 35, 38; %=51 - по стр. 11, 15; %=48 - по стр. 13, 19, 29, 34; %=37 - по стр. 24, 26; %=52 - по стр. 27)
	6 352.28
	
	
	
	
	63 361
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	86 089.53
	
	
	
	
	584 399
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 090.09
	218.88
	180.23
	
	
	6 540
	2 738
	1 157

	
	
	
	690.98
	
	
	
	
	2 645
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 30, 32)
	177.29
	
	
	
	
	1 889
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 30, 32)
	157.59
	
	
	
	
	1 588
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 424.97
	
	
	
	
	10 017
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	87 514.50
	
	
	
	
	594 416
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%
	1 872.81
	
	
	
	
	12 721
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	89 387.31
	
	
	
	
	607 137
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%
	1 787.75
	
	
	
	
	12 143
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	91 175.06
	
	
	
	
	619 280
	
	

	
	НДС
	16 411.51
	
	
	
	
	111 470
	
	

	
	Всего с НДС
	107 586.57
	
	
	
	
	730 750
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	10 493.92
	
	
	
	
	111 489
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	6 509.87
	
	
	
	
	64 949
	
	


	Составил:
	Сметчик ООО “Новые технологии плюс”                     Ефимов Е.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Инженер ООО “Новые технологии плюс”                    Никитина Л.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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