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	Объект:
	г. Калининград, Советский проспект, 202

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	[bookmark: _GoBack]На капитальный ремонт детской игровой площадки в рамках ведомственной целевой программы

	«Благоустройство дворовых территорий «Мой двор»

	Сметная стоимость:
	304.254
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.080
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	12.150
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	ТЕР 09-03-029-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж детского оборудования (горка, качели), 1 т конструкций
	0.7
	776.37
	226.14
	550.24
	543.46
	158.29
	385.16
	14.4
	5.59
	4 433
	2 279
	2 153

	
	
	
	
	
	59.73
	
	
	41.81
	3.53
	14.38
	
	
	601

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-1714;  ТССЦ 201-9002

	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	162.08
	
	
	
	69%
	1 987
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	144.07
	
	
	
	58%
	1 670
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	849.61
	
	
	
	
	8 091
	
	

	

	2.
	ТЕР 01-02-058-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.0192
	2 318.40
	2 318.40
	
	44.51
	44.51
	
	14.4
	1
	641
	641
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: (8+1+5+1+3+4+4+4)*0.4*0.4*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	32.05
	
	
	
	61%
	391
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	16.91
	
	
	
	31%
	199
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	93.47
	
	
	
	
	1 231
	
	

	

	3.
	ТЕР 06-01-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.0192
	75 738.95
	1 490.40
	1 792.35
	1 454.19
	28.62
	34.41
	14.4
	8.04
	6 879
	412
	277

	
	
	
	
	72 456.20
	271.80
	
	1 391.16
	5.22
	4.45
	14.39
	
	6 191
	75

	
	Объем: (8+1+5+1+3+4+4+4)*0.4*0.4*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	32.15
	
	
	
	80%
	390
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	18.61
	
	
	
	44%
	214
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 504.95
	
	
	
	
	7 483
	
	

	

	4.
	ТЕР 09-03-029-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Монтаж металлического оборудования детской площадки, 1 т конструкций
	1.385
	967.18
	323.05
	644.13
	1 339.54
	447.42
	892.12
	14.4
	5.59
	11 430
	6 443
	4 987

	
	
	
	
	
	85.33
	
	
	118.18
	3.53
	14.38
	
	
	1 699

	
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 040504:[ ЭМ-(2.55=1.52*1.68) ];  СЦЭСМ 041000:[ ЭМ-(136.51=14.19*9.62) ];  СЦЭСМ 041400:[ ЭМ-(2.86=7.34*0.39) ];  ТССЦ 101-0309:[ М-(4.22=42199.00*0.0001) ];  ТССЦ 101-0324:[ М-(18.02=13.15*1.37) ];  ТССЦ 101-0797:[ М-(0.16=5233.80*0.00003) ];  ТССЦ 101-1019:[ М-(11.48=5919.30*0.00194) ];  ТССЦ 101-1515:[ М-(52.54=13134.00*0.004) ];  ТССЦ 101-1805:[ М-(0.11=10705.00*0.00001) ];  ТССЦ 101-2278:[ М-(3.50=8.54*0.41) ];  ТССЦ 101-2467:[ М-(8.84=14737.00*0.0006) ];  ТССЦ 102-0023:[ М-(2.28=2214.00*0.00103) ];  ТССЦ 113-0021:[ М-(6.35=20496.00*0.00031) ];  ТССЦ 201-0756:[ М-(18.47=18473.00*0.001) ];  ТССЦ 508-0097:[ М-(1.66=89.00*0.0187) ]

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	458.14
	
	
	
	69%
	5 618
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	407.23
	
	
	
	58%
	4 722
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 204.91
	
	
	
	
	21 770
	
	

	

	5.
	С Цена постав-ка. 
Детский комплекс "Былинка", шт
	1
	33 532.33
	
	
	33 532.33
	
	
	
	
	143 183
	
	

	
	
	
	
	33 532.33
	
	
	33 532.33
	
	4.27
	
	
	143 183
	

	
	Поправки: М: =137676*1.04/4.27

	

	6.
	С Цена постав-ка. 
Карусель "Лето-1", шт
	1
	4 434.49
	
	
	4 434.49
	
	
	
	
	18 935
	
	

	
	
	
	
	4 434.49
	
	
	4 434.49
	
	4.27
	
	
	18 935
	

	
	Поправки: М: =18207*1.04/4.27

	

	7.
	С Цена постав-ка. 
Устройство для лазанья "Елочка", шт
	1
	1 600.92
	
	
	1 600.92
	
	
	
	
	6 836
	
	

	
	
	
	
	1 600.92
	
	
	1 600.92
	
	4.27
	
	
	6 836
	

	
	Поправки: М: =6573*1.04/4.27

	

	8.
	С Цена постав-ка. 
Качалка балансир "Весы", шт
	1
	1 203.67
	
	
	1 203.67
	
	
	
	
	5 140
	
	

	
	
	
	
	1 203.67
	
	
	1 203.67
	
	4.27
	
	
	5 140
	

	
	Поправки: М: =4942*1.04/4.27

	

	9.
	С Цена постав-ка. 
Качели с 2-мя сиденьями, шт
	1
	3 315.58
	
	
	3 315.58
	
	
	
	
	14 158
	
	

	
	
	
	
	3 315.58
	
	
	3 315.58
	
	4.27
	
	
	14 158
	

	
	Поправки: М: =13613*1.04/4.27

	

	10.
	С Цена постав-ка. 
Песочница, шт
	1
	1 150.82
	
	
	1 150.82
	
	
	
	
	4 914
	
	

	
	
	
	
	1 150.82
	
	
	1 150.82
	
	4.27
	
	
	4 914
	

	
	Поправки: М: =4725*1.04/4.27

	

	11.
	С Цена постав-ка. 
"Грибок", шт
	1
	1 278.93
	
	
	1 278.93
	
	
	
	
	5 461
	
	

	
	
	
	
	1 278.93
	
	
	1 278.93
	
	4.27
	
	
	5 461
	

	
	Поправки: М: =5251*1.04/4.27

	

	12.
	С Цена постав-ка. 
Лавка без спинки, шт
	2
	1 160.71
	
	
	2 321.43
	
	
	
	
	9 913
	
	

	
	
	
	
	1 160.71
	
	
	2 321.43
	
	4.27
	
	
	9 913
	

	
	Поправки: М: =5000*1.04/4.48

	

	13.
	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т
	0.7
	66.71
	
	66.71
	46.70
	
	46.70
	1
	6.28
	293
	
	293

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28

	

	14.
	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т
	0.7
	18.71
	
	18.71
	13.09
	
	13.09
	
	6.28
	82
	
	82

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	52 279.66
	678.84
	1 371.48
	
	
	232 298
	9 775
	7 792

	
	
	
	50 229.33
	165.21
	
	
	
	214 731
	2 375

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	50 396.66
	73.13
	94.20
	
	
	216 435
	1 053
	652

	
	
	
	50 229.33
	5.22
	
	
	
	214 731
	75

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	48 838.17
	
	
	
	
	208 540
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=61 - по стр. 2; %=80 - по стр. 3)
	64.20
	
	
	
	
	781
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 2; %=44 - по стр. 3)
	35.53
	
	
	
	
	413
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	50 496.39
	
	
	
	
	217 629
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 883.00
	605.71
	1 277.28
	
	
	15 863
	8 722
	7 140

	
	
	
	
	159.99
	
	
	
	
	2 300

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 1, 4)
	620.22
	
	
	
	
	7 605
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 1, 4)
	551.30
	
	
	
	
	6 393
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	3 054.52
	
	
	
	
	29 861
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	53 550.91
	
	
	
	
	247 490
	
	

	
	Строительный контроль   2,14%
	1 145.99
	
	
	
	
	5 296
	
	

	
	Всего со строительным контролем
	54 696.90
	
	
	
	
	252 786
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	1 093.94
	
	
	
	
	5 056
	
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	55 790.84
	
	
	
	
	257 842
	
	

	
	НДС
	10 042.35
	
	
	
	
	46 412
	
	

	
	Всего с НДС
	65 833.19
	
	
	
	
	304 254
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	684.42
	
	
	
	
	8 386
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	586.83
	
	
	
	
	6 806
	
	



	Составил:
	Главный инженер ООО «ЖЭК №1»                                                                                             Соколов В.Е.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	



1
