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	Сметная стоимость:
	6 789.487
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	монтажных работ:
	29.220
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	8.299
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	1 451.945
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 2019-I квартал по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".

	Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за I квартал 2019 г. Цены в номенклатуре КСР



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	
	Раздел 1.  Фасад

	

	1.
	ГЭСН 08-07-001-02
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2
	
	25.68
	8 300.53
	213 158

	1. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.07
	1.7976
	236.670
	425

	1. 2.
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	43.5
	1117.08
	167.930
	187 591

	1. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.07
	1.7976
	1 080.04
	1 941

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	425

	1. 4.
	11.2.13.06-0011
	Щиты: настила
	м2
	3.4
	87.312
	270.58
	23 625

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	110%
	206 818

	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	68%
	127 851

	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	547 826

	

	2.
	01.7.16.02-0003
	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные
	т
	
	0.8988
	131 574.69
	118 259

	
	
	Объем: (25.68)*0.035
	
	
	
	
	

	

	3.
	01.7.16.02-0001
	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород
	м3
	
	0.2311
	10 800.13
	2 496

	
	
	Объем: (25.68)*0.009
	
	
	
	
	

	

	4.
	ГЭСНр 69-2-1
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 шт.
	
	2.56
	912.71
	2 337

	4. 1.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	5.49
	14.0544
	166.250
	2 337

	4. 2.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	0.006
	0.01536
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	78%
	1 823

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	1 169

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 328

	

	5.
	ГЭСНр 69-5-1
	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов
	100 шт.
	
	2.56
	24 232.51
	62 035

	5. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	8.32
	21.2992
	295.070
	6 285

	5. 2.
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	20.8
	53.248
	174.220
	9 277

	5. 3.
	91.06.06-015
	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м
	маш.-ч
	8.32
	21.2992
	2 378.72
	50 665

	
	
	
	(1)
	
	
	295.07
	6 285

	5. 4.
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0.4
	1.024
	2 044.45
	2 094

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	78%
	12 138

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	7 781

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	81 954

	

	6.
	ГЭСН 46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: (стен, откосов, карниза)
	100 м2
	
	23.23
	3 459.28
	80 359

	6. 1.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	22.82
	530.1086
	151.590
	80 359

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	79 555

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	48 215

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	208 130

	

	7.
	ГЭСНр 53-14-1
	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором
	10 м
	
	12.44
	472.34
	5 876

	7. 1.
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	2.71
	33.7124
	174.220
	5 873

	7. 2.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.01
	0.1244
	20.52
	3

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	86%
	5 051

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	70%
	4 111

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	15 038

	

	8.
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	
	0.2488
	3 069.65
	764

	
	
	Объем: (12.44)*0.02
	
	
	
	
	

	

	9.
	ГЭСНр 53-15-1
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2
	100 м2
	
	0.15
	65 184.46
	9 778

	9. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1
	0.15
	276.630
	41

	9. 2.
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	397.65
	59.6475
	161.500
	9 633

	9. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	1
	0.15
	951.88
	143

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	41

	9. 4.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.59
	0.0885
	20.52
	2

	9. 5.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	24.8
	3.72
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	86%
	8 320

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	70%
	6 772

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	24 869

	

	10.
	ГЭСНр 53-16-1
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	м3
	
	1.5
	5 777.40
	8 666

	10. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.43
	0.645
	276.630
	178

	10. 2.
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	35.39
	53.085
	155.780
	8 270

	10. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.2
	0.3
	951.88
	286

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	83

	10. 4.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.23
	0.345
	317.68
	110

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	95

	10. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.044
	0.066
	20.52
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	86%
	7 265

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	70%
	5 914

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21 845

	

	11.
	04.3.01.12-0003
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50
	м3
	
	0.3795
	2 824.83
	1 072

	
	
	Объем: (1.5)*0.253
	
	
	
	
	

	

	12.
	06.1.01.05-0037
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150
	1000 шт.
	
	0.603
	14 335.89
	8 645

	
	
	Объем: (1.5)*0.402
	
	
	
	
	

	

	13.
	ГЭСН 15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз (стен, откосов)
	100 м2
	
	23.23
	1 244.34
	28 906

	13. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.02
	0.4646
	256.650
	119

	13. 2.
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	6.55
	152.1565
	187.210
	28 485

	13. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01
	0.2323
	317.68
	74

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	64

	13. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.2323
	1 080.04
	251

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	55

	13. 5.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.1
	2.323
	41.34
	96

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	27 174

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	13 444

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	69 524

	

	14.
	С14.3-01.01-1000
	Грунтовка глубокого проникновения фасадная
	л
	
	301.99
	55.56
	16 779

	
	
	Объем: 23.23*0.013*1000
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =55.56

	

	15.
	ГЭСН 15-02-001-01
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен, откосов
	100 м2
	
	23.865
	17 926.25
	427 810

	
	
	Объем: 2323+63.5
	
	
	
	
	

	15. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.78
	66.3447
	182.880
	12 133

	15. 2.
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	70.88
	1691.5512
	187.210
	316 675

	15. 3.
	91.06.03-061
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч
	0.9
	21.4785
	15.18
	326

	15. 4.
	91.07.07-042
	Растворонасосы: 3 м3/ч
	маш.-ч
	2.78
	66.3447
	277.68
	18 423

	
	
	
	(1)
	
	
	182.88
	12 133

	15. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.35
	8.35275
	20.52
	171

	15. 6.
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
	м3
	1.89
	45.10485
	2 044.45
	92 215

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	312 368

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	154 540

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	894 717

	

	16.
	11.3.03.13-0031
	Уголок ПВХ с стеклосеткой
	м
	
	630
	20.77
	13 085

	

	17.
	ГЭСНр 61-28-1 
(прим)
	Нанесение клеевого состава по  сетке
	100 м2
	
	23.865
	49 685.13
	1 185 736

	17. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.13
	3.10245
	236.670
	734

	17. 2.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	81.6
	1947.384
	151.590
	295 204

	17. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.1
	2.3865
	11.72
	28

	17. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.13
	3.10245
	1 080.04
	3 351

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	734

	17. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.18
	4.2957
	20.52
	88

	17. 6.
	03.1.01.01-0002
	Гипсовые вяжущие, марка: Г3
	т
	0.25
	5.96625
	8 729.67
	52 083

	17. 7.
	08.1.02.17-0161
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия
	м2
	110
	2625.15
	318.07
	834 981

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	79%
	233 791

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	147 969

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 567 496

	

	18.
	03.1.01.01-0002
	Гипсовые вяжущие, марка: Г3
	т
	
	-5.9663
	8 729.67
	-52 084

	
	
	Объем: (23.865)*(-0.25)
	
	
	
	
	

	

	19.
	08.1.02.17-0161
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия
	м2
	
	-2625.15
	318.07
	-834 981

	
	
	Объем: (23.865)*(-110.0)
	
	
	
	
	

	

	20.
	01.8.01.06-0001
	Сетка армирующая фасадная
	м2
	
	2625.15
	40.13
	105 347

	
	
	Объем: 23.865*110
	
	
	
	
	

	

	21.
	14.1.06.02-0001 
(прим)
	Клей для армирующего слоя (сухая смесь)
	т
	
	5.966
	13 160.76
	78 517

	
	
	Объем: 2386.5*2.5/1000
	
	
	
	
	

	

	22.
	ГЭСН 15-04-048-03
	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)
	100 м2
	
	23.865
	13 028.66
	310 929

	22. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.42
	10.0233
	236.670
	2 372

	22. 2.
	1-100-46
	Средний разряд работы 4,6
	чел.-ч
	61.57
	1469.36805
	204.120
	299 927

	22. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.51
	12.17115
	11.72
	143

	22. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.42
	10.0233
	1 080.04
	10 826

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	2 372

	22. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.068
	1.62282
	20.52
	33

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	287 184

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	142 081

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	740 194

	

	23.
	04.3.01.02-0004
	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)
	т
	
	9.546
	63 671.85
	607 811

	
	
	Объем: (23.865)*0.4
	
	
	
	
	

	

	24.
	14.4.01.03-0101
	Состав грунтовочный на латексной основе
	т
	
	0.4296
	67 013.76
	28 789

	
	
	Объем: (23.865)*0.018
	
	
	
	
	

	

	25.
	ГЭСН 15-04-019-07
	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности стен
	100 м2
	
	23.865
	2 403.65
	57 363

	25. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	1.4319
	236.670
	339

	25. 2.
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	12.94
	308.8131
	180.650
	55 787

	25. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.07
	1.67055
	11.72
	20

	25. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	1.4319
	1 080.04
	1 547

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	339

	25. 5.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.01
	0.23865
	41.34
	10

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	53 320

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	26 379

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	137 062

	

	26.
	14.4.01.02-0113
	Грунтовка акриловая
	кг
	
	310.25
	101.59
	31 518

	
	
	Объем: (23.865)*13
	
	
	
	
	

	

	27.
	С1 цена поставщ.
	Краска акриловая типа Marshall с колером
	кг
	
	906.87
	170.00
	154 168

	
	
	Объем: 2386.5*0.38
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =170

	

	28.
	ГЭСНр 58-20-1
	Смена обделок из листовой стали цветной (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
	100 м
	
	4.121
	7 894.95
	32 535

	28. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.12
	0.49452
	263.310
	130

	28. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	41.41
	170.65061
	166.250
	28 371

	28. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.08
	0.32968
	317.68
	105

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	91

	28. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.16484
	1 080.04
	178

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	39

	28. 5.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.004
	0.016484
	61 618.16
	1 016

	28. 6.
	08.3.03.05-0001
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм
	т
	0.006
	0.024726
	115 908.09
	2 866

	28. 7.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	0.224
	0.923104
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	23 656

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	18 526

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	74 716

	

	29.
	08.3.05.05-0081
	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием
	т
	
	0.7583
	62 757.96
	47 589

	
	
	Объем: (4.121)*0.184
	
	
	
	
	

	

	30.
	14.5.01.05-0001
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	
	31
	344.41
	10 677

	

	31.
	ГЭСН 20-02-002-08 
(прим)
	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2
	100 шт.
	
	0.63
	5 455.73
	3 437

	31. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.023
	0.01449
	241.882
	4

	31. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	24.8
	15.624
	166.250
	2 597

	31. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.003
	0.00189
	317.68
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	1

	31. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.02
	0.0126
	1 080.04
	14

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	3

	31. 5.
	01.7.15.07-0152
	Дюбель с шурупом 6/35 мм
	100 шт.
	4.04
	2.5452
	40.07
	102

	31. 6.
	14.5.01.07-1000
	Герметик клей силиконовый
	л
	2.1267
	1.339821
	539.94
	723

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	2 991

	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	71%
	1 847

	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 275

	

	32.
	С1 цена поставщ.
	Пластиковая вентиляционная решетка диам. 154х154мм
	шт
	
	63
	110.00
	6 930

	
	
	Поправки: М: =132/1.2

	

	33.
	ГЭСНр 58-15-1
	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей
	100 м
	
	1.6
	10 258.88
	16 414

	33. 1.
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	60.4
	96.64
	167.930
	16 229

	33. 2.
	08.3.03.05-0001
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм
	т
	0.001
	0.0016
	115 908.09
	185

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	13 470

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	10 549

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	40 433

	

	34.
	ГЭСНр 65-30-2 
(прим)
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм
	100 м2
	
	0.314
	6 871.64
	2 158

	34. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.75
	0.2355
	276.630
	65

	34. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	39.9
	12.5286
	166.250
	2 083

	34. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.75
	0.2355
	317.68
	75

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	65

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	74%
	1 590

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	1 074

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 822

	

	35.
	ГЭСН 20-01-001-01 
(прим)
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (б/у)
	100 м2
	
	0.314
	31 922.20
	10 024

	35. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.3
	0.4082
	252.654
	103

	35. 2.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	167.86
	52.70804
	170.030
	8 962

	35. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.52
	0.16328
	951.88
	155

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	45

	35. 4.
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	0.39
	0.12246
	27.68
	3

	35. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.78
	0.24492
	1 080.04
	265

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	58

	35. 6.
	91.17.04-233
	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	1.79
	0.56206
	45.10
	25

	35. 7.
	01.7.11.07-0045
	Электроды диаметром: 5 мм Э42А
	т
	0.00045
	0.0001413
	67 005.35
	9

	35. 8.
	01.7.15.03-0041
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.015
	0.00471
	88 866.67
	419

	35. 9.
	01.7.19.04-0031
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	8
	2.512
	73.61
	185

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	10 425

	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	71%
	6 436

	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	26 885

	

	36.
	ГЭСН 06-01-024-01 
(прим)
	Устройство оголовников: бетонных
	100 м3
	
	0.008
	109 949.10
	880

	36. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	22.87
	0.18296
	271.829
	50

	36. 2.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	358.02
	2.86416
	170.030
	487

	36. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	18.8
	0.1504
	1 078.07
	162

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	42

	36. 4.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	1.53
	0.01224
	951.88
	12

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	3

	36. 5.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.27
	0.00216
	1 052.49
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	

	36. 6.
	91.07.04-001
	Вибратор глубинный
	маш.-ч
	18.21
	0.14568
	12.66
	2

	36. 7.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	2.27
	0.01816
	1 080.04
	20

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	4

	36. 8.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.077
	0.000616
	20.52
	

	36. 9.
	01.7.15.03-0041
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.05
	0.0004
	88 866.67
	36

	36. 10.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.043
	0.000344
	61 618.16
	21

	36. 11.
	03.1.02.03-0011
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.026
	0.000208
	13 919.77
	3

	36. 12.
	11.1.03.01-0079
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.07
	0.00056
	7 355.91
	4

	36. 13.
	11.1.03.06-0095
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0.86
	0.00688
	6 760.86
	47

	36. 14.
	11.2.13.04-0011
	Щиты: из досок толщиной 25 мм
	м2
	40
	0.32
	264.97
	85

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	510

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	295

	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 686

	

	37.
	04.1.02.05-0005
	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)
	м3
	
	0.816
	3 224.65
	2 631

	
	
	Объем: (0.008)*102.0
	
	
	
	
	

	

	
	Перенавеска эл.кабеля

	38.
	ГЭСНм 08-02-390-03
	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
	100 м
	
	1.2
	4 058.25
	4 870

	
	
	Начисления: Н17= 2.0

	38. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.012
	276.630
	3

	38. 2.
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	20.33
	24.396
	184.980
	4 513

	38. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01
	0.012
	317.68
	4

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	3

	38. 4.
	01.7.15.07-0022
	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм
	1000 шт.
	0.4
	0.48
	180.86
	87

	38. 5.
	01.7.15.14-0165
	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм
	т
	0.0014
	0.00168
	104 906.34
	176

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	4 290

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	2 935

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 096

	

	39.
	20.2.05.04-0032
	Кабель-канал 80x40 мм
	100 м
	
	1.212
	14 129.59
	17 125

	
	
	Объем: 120*1.01
	
	
	
	
	

	

	
	Прочее

	40.
	01-01-01-041
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	
	72.62
	528.11
	38 351

	

	41.
	03-21-01-040
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)
	1 т груза
	
	72.62
	271.77
	19 736

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	2 886 495

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	21 995

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	17 125

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 38)
	
	
	
	
	4 290

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 38)
	
	
	
	
	2 935

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	29 220

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 777 709

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	277 621

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1; %=78 - по стр. 4, 5; %=99 - по стр. 6; %=86 - по стр. 7, 9, 10; %=95 - по стр. 13, 15, 22, 25, 36; %=79 - по стр. 17; %=83 - по стр. 28, 33)
	
	
	
	
	1 272 442

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1; %=50 - по стр. 4, 5, 17; %=60 - по стр. 6; %=70 - по стр. 7, 9, 10; %=47 - по стр. 13, 15, 22, 25; %=65 - по стр. 28, 33; %=55 - по стр. 36)
	
	
	
	
	715 595

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 765 746

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	13 085

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	13 085

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	15 619

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 31, 35; %=74 - по стр. 34)
	
	
	
	
	15 005

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 31, 35; %=50 - по стр. 34)
	
	
	
	
	9 357

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	39 981

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	58 087

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	58 087

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	4 906 119

	

	
	Раздел 2.  Оконные блоки (МОП)

	

	42.
	ГЭСН 46-04-012-02
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок
	100 м2
	
	0.0384
	29 611.53
	1 137

	42. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.74
	0.297216
	276.630
	82

	42. 2.
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	172.76
	6.633984
	157.170
	1 043

	42. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	7.74
	0.297216
	317.68
	94

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	82

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	1 114

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	675

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 926

	

	43.
	ГЭСН 46-04-012-01
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
	100 м2
	
	0.441
	32 091.68
	14 152

	43. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.74
	3.41334
	276.630
	944

	43. 2.
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	188.54
	83.14614
	157.170
	13 068

	43. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	7.74
	3.41334
	317.68
	1 084

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	944

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	13 872

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	8 407

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	36 431

	

	44.
	ГЭСН 10-01-034-04
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых
	100 м2
	
	0.441
	85 307.71
	37 621

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	44. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.076
	2.238516
	242.905
	544

	44. 2.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	193.596
	85.375836
	170.030
	14 516

	44. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.792
	0.349272
	317.68
	111

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	97

	44. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	4.284
	1.889244
	1 080.04
	2 040

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	447

	44. 5.
	01.7.06.02-0001
	Лента бутиловая
	м
	323
	142.443
	22.23
	3 167

	44. 6.
	01.7.06.02-0002
	Лента бутиловая диффузионная
	м
	67
	29.547
	21.15
	625

	44. 7.
	01.7.06.11-0001
	Лента ПСУЛ
	10 м
	20
	8.82
	247.72
	2 185

	44. 8.
	01.7.15.07-0005
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	10 шт.
	47.6
	20.9916
	95.64
	2 008

	44. 9.
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт.
	8
	3.528
	404.09
	1 426

	44. 10.
	14.5.01.05-0001
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	76
	33.516
	344.41
	11 543

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	106%
	15 964

	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	8 132

	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	61 717

	

	45.
	11.3.02.02-0015
	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более
	м2
	
	44.1
	3 214.08
	141 741

	

	46.
	ГЭСН 10-01-034-03
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2
	
	0.0384
	116 461.62
	4 472

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	46. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	6.396
	0.2456064
	249.865
	61

	46. 2.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	259.296
	9.9569664
	170.030
	1 693

	46. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	2.112
	0.0811008
	317.68
	26

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	22

	46. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	4.284
	0.1645056
	1 080.04
	178

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	39

	46. 5.
	01.7.06.02-0001
	Лента бутиловая
	м
	429
	16.4736
	22.23
	366

	46. 6.
	01.7.06.02-0002
	Лента бутиловая диффузионная
	м
	71
	2.7264
	21.15
	58

	46. 7.
	01.7.06.11-0001
	Лента ПСУЛ
	10 м
	27.1
	1.04064
	247.72
	258

	46. 8.
	01.7.15.07-0005
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	10 шт.
	71.4
	2.74176
	95.64
	262

	46. 9.
	11.3.02.03
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	100
	3.84
	
	

	46. 10.
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт.
	8
	0.3072
	404.09
	124

	46. 11.
	14.5.01.05-0001
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	114
	4.3776
	344.41
	1 508

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	106%
	1 859

	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	947

	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 278

	

	47.
	11.3.02.02-0017
	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2
	м2
	
	3.84
	6 492.39
	24 931

	

	48.
	ГЭСН 10-01-035-01
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м
	
	0.084
	25 547.03
	2 146

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	48. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.228
	0.019152
	245.083
	5

	48. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	25.428
	2.135952
	166.250
	355

	48. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.048
	0.004032
	317.68
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	1

	48. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.18
	0.01512
	1 080.04
	16

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	4

	48. 5.
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт.
	4
	0.336
	404.09
	136

	48. 6.
	14.5.01.05-0001
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	56.6
	4.7544
	344.41
	1 637

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	106%
	382

	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	194

	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 722

	

	49.
	11.3.03.01-0005
	Доски подоконные из ПВХ, ширина 300 мм
	м
	
	8.4
	226.39
	1 902

	

	50.
	ГЭСН 15-02-024-03
	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску
	100 м2
	
	0.3609
	44 733.72
	16 144

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	50. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.336
	1.2039624
	219.343
	264

	50. 2.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	207.936
	75.0441024
	170.030
	12 760

	50. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.372
	0.1342548
	317.68
	43

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	37

	50. 4.
	91.07.08-024
	Растворосмесители передвижные: 65 л
	маш.-ч
	2.364
	0.8531676
	231.24
	197

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	176

	50. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.6
	0.21654
	1 080.04
	234

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	51

	50. 6.
	01.7.15.06-0064
	Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм
	т
	0.002
	0.0007218
	56 030.59
	40

	50. 7.
	01.7.20.08-0102
	Миткаль <Т-2> суровый (суровье)
	10 м
	1.71
	0.617139
	331.67
	205

	50. 8.
	03.1.01.01-0002
	Гипсовые вяжущие, марка: Г3
	т
	0.49
	0.176841
	8 729.67
	1 544

	50. 9.
	04.3.01.07-0012
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5
	м3
	0.03
	0.010827
	2 393.49
	26

	50. 10.
	14.1.01.01-0001
	Клей казеиновый
	т
	0.0048
	0.00173232
	632 697.28
	1 096

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	12 373

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	6 121

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	34 638

	

	51.
	01.6.01.02-0006
	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм
	м2
	
	37.8945
	73.11
	2 770

	
	
	Объем: (0.3609)*105.0
	
	
	
	
	

	

	52.
	07.2.06.03-0228
	Профиль угловой ПУ 25х25 мм для защиты углов, алюминиевый
	м
	
	98
	11.89
	1 165

	

	53.
	ГЭСН 15-04-027-05 
(прим)
	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: откосов, подготовленных под окраску
	100 м2
	
	0.3609
	4 310.85
	1 556

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	53. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.048
	0.0173232
	246.660
	4

	53. 2.
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	14.388
	5.1926292
	184.980
	961

	53. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.012
	0.0043308
	317.68
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	1

	53. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.036
	0.0129924
	1 080.04
	14

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	3

	53. 5.
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	4.4
	1.58796
	148.81
	236

	53. 6.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.15
	0.054135
	41.34
	2

	53. 7.
	14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0.029
	0.0104661
	32 610.22
	341

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	917

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	454

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 926

	

	54.
	ГЭСН 15-04-007-03 
(прим.)
	Окраска водно-дисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску
	100 м2
	
	0.3609
	7 166.47
	2 586

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	54. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.132
	0.0476388
	236.670
	11

	54. 2.
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	39.276
	14.1747084
	172.120
	2 440

	54. 3.
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0.012
	0.0043308
	273.05
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	1

	54. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.12
	0.043308
	1 080.04
	47

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	10

	54. 5.
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.84
	0.303156
	148.81
	45

	54. 6.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.31
	0.111879
	41.34
	5

	54. 7.
	14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0.005
	0.0018045
	27 116.62
	49

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	2 328

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	1 152

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 066

	

	55.
	14.3.02.03-0021
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А, ВД-ВА-224 белая
	т
	
	0.0108
	39 905.81
	431

	
	
	Объем: (0.3609)*0.03
	
	
	
	
	

	

	56.
	14.4.01.02-0113
	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ
	кг
	
	7.218
	101.59
	733

	
	
	Объем: (0.3609)*20.0
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	253 487

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	252 322

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	169 738

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 42, 43; %=106 - по стр. 44, 46, 48; %=95 - по стр. 50, 53, 54)
	
	
	
	
	48 808

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 42, 43; %=54 - по стр. 44, 46, 48; %=47 - по стр. 50, 53, 54)
	
	
	
	
	26 083

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	327 213

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 165

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 165

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	328 378

	

	
	Раздел 3.  Дверные блоки (МОП)

	

	57.
	ГЭСН 46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных
	100 м2
	
	0.1155
	18 790.38
	2 170

	57. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.74
	0.89397
	276.630
	247

	57. 2.
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	103.91
	12.001605
	157.170
	1 886

	57. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	7.74
	0.89397
	317.68
	284

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	247

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	2 112

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	1 280

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 561

	

	58.
	ГЭСН 09-04-012-01
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	м2
	
	11.55
	1 030.62
	11 904

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	58. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.204
	2.3562
	236.670
	558

	58. 2.
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	2.88
	33.264
	192.800
	6 413

	58. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.204
	2.3562
	1 080.04
	2 545

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	558

	58. 4.
	91.17.04-233
	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.48
	5.544
	45.10
	250

	58. 5.
	01.7.11.07-0032
	Электроды диаметром: 4 мм Э42
	т
	0.0001
	0.001155
	61 373.22
	71

	58. 6.
	08.4.01.02-0011
	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно
	т
	0.003
	0.03465
	63 653.21
	2 206

	58. 7.
	14.5.01.10-0025
	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	0.1
	1.155
	362.78
	419

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	5 647

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	5 019

	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	22 570

	

	59.
	С КСМ 2019г.
	07.1.01.03-0000-002   Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, с утеплителя, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм
	м2
	
	11.55
	12 597.80
	145 505

	
	
	Поправки: М: =12597.80

	

	60.
	ГЭСН 15-02-016-03 
(прим.)
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная откосов
	100 м2
	
	0.1325
	26 546.62
	3 517

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	60. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.548
	1.00011
	195.400
	195

	60. 2.
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	103.008
	13.64856
	182.740
	2 494

	60. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1.008
	0.13356
	317.68
	42

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	37

	60. 4.
	91.07.07-041
	Растворонасосы: 1 м3/ч
	маш.-ч
	6.54
	0.86655
	268.11
	232

	
	
	
	(1)
	
	
	182.88
	158

	60. 5.
	01.7.15.06-0121
	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм
	т
	0.00012
	0.0000159
	97 281.67
	2

	60. 6.
	03.1.01.01-0002
	Гипсовые вяжущие, марка: Г3
	т
	0.006
	0.000795
	8 729.67
	7

	60. 7.
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
	м3
	1.87
	0.247775
	2 044.45
	507

	60. 8.
	08.1.02.17-0161
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия
	м2
	5.54
	0.73405
	318.07
	233

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	2 555

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	1 264

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 335

	

	61.
	ГЭСН 15-04-007-01 
(прим.)
	Окраска водно-дисперсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов
	100 м2
	
	0.1325
	10 609.53
	1 406

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	61. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.204
	0.02703
	236.670
	6

	61. 2.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	52.272
	6.92604
	170.030
	1 178

	61. 3.
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0.024
	0.00318
	273.05
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	1

	61. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.18
	0.02385
	1 080.04
	26

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	6

	61. 5.
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.84
	0.1113
	148.81
	17

	61. 6.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.31
	0.041075
	41.34
	2

	61. 7.
	14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0.051
	0.0067575
	27 116.62
	183

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	1 125

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	556

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 087

	

	62.
	14.4.01.02-0113
	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ
	кг
	
	2.65
	101.59
	269

	
	
	Объем: (0.1325)*20.0
	
	
	
	
	

	

	63.
	14.3.02.03-0021
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А, ВД-ВА-224 белая
	т
	
	0.004
	39 905.81
	160

	
	
	Объем: (0.1325)*0.03
	
	
	
	
	

	

	64.
	ГЭСНр 62-10-3 
(прим)
	Улучшенная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	
	0.3234
	16 595.74
	5 367

	64. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.16
	0.051744
	261.645
	14

	64. 2.
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	84
	27.1656
	167.930
	4 562

	64. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.1
	0.03234
	317.68
	10

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	9

	64. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.019404
	1 080.04
	21

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	5

	64. 5.
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	1.1
	0.35574
	148.81
	53

	64. 6.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.18
	0.058212
	41.34
	2

	64. 7.
	02.4.03.02-0001
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0.0024
	0.00077616
	3 555.38
	3

	64. 8.
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная, марки: К-3
	т
	0.0097
	0.00313698
	79 974.27
	251

	64. 9.
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0.0473
	0.01529682
	30 394.06
	465

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	3 661

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	2 288

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 316

	

	65.
	14.4.02.04-0006
	Краска для наружных работ: коричневая
	т
	
	0.0056
	79 949.23
	448

	
	
	Объем: (0.3234)*0.0172
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	170 746

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	158 842

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	146 382

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 57; %=95 - по стр. 60, 61; %=80 - по стр. 64)
	
	
	
	
	9 452

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 57; %=47 - по стр. 60, 61; %=50 - по стр. 64)
	
	
	
	
	5 388

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	173 682

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	11 904

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 58)
	
	
	
	
	5 647

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 58)
	
	
	
	
	5 019

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	22 570

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	196 252

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	3 310 728

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	21 995

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	17 125

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 38)
	
	
	
	
	4 290

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 38)
	
	
	
	
	2 935

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	29 220

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 188 873

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	593 741

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1; %=78 - по стр. 4, 5; %=99 - по стр. 6, 42, 43, 57; %=86 - по стр. 7, 9, 10; %=95 - по стр. 13, 15, 22, 25, 36, 50, 53, 54, 60, 61; %=79 - по стр. 17; %=83 - по стр. 28, 33; %=106 - по стр. 44, 46, 48; %=80 - по стр. 64)
	
	
	
	
	1 330 702

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1; %=50 - по стр. 4, 5, 17, 64; %=60 - по стр. 6, 42, 43, 57; %=70 - по стр. 7, 9, 10; %=47 - по стр. 13, 15, 22, 25, 50, 53, 54, 60, 61; %=65 - по стр. 28, 33; %=55 - по стр. 36; %=54 - по стр. 44, 46, 48)
	
	
	
	
	747 066

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 266 641

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	26 154

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 58)
	
	
	
	
	5 647

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 58)
	
	
	
	
	5 019

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	36 820

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	15 619

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 31, 35; %=74 - по стр. 34)
	
	
	
	
	15 005

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 31, 35; %=50 - по стр. 34)
	
	
	
	
	9 357

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	39 981

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	58 087

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	58 087

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	5 430 749

	
	Строительный контроль - 2.14%
	
	
	
	2.14
	116 218

	
	Итого со строительным контролем
	
	
	
	
	5 546 967

	
	Непредвиденные расходы - 2%
	
	
	
	2
	110 939

	
	Итого с непредвиденными расходами
	
	
	
	
	5 657 906

	
	НДС 20%
	
	
	
	20
	1 131 581

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	6 789 487

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 355 644

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	764 377



	Составил:
	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                                                Т.С. Смородина

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Начальник СО МКУ КР «МКД»                                                                         Т.Ю. Дощук

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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