	< 100 * 1 * 1 >
	ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма 4т


	«СОГЛАСОВАНО»
	 «УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	1 599 894
	руб.
	Смета на сумму:
	1 599 894
	руб.

	Директор МКУ «КР МКД»
	Генеральный директор ООО «УКЛР»

	
	

	________________ / С.Б. Русович /
	________________ / О.Ю. Емельянова /

	
	

	«______»____________________ 2015г.
	«______»____________________ 2015г.

	

	[bookmark: _GoBack]

	

	

	Объект:
	г. Калининград, ул. Парковая аллея, 10-12

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт дворовой территории МКД № 10-12 по ул. Парковая аллея, г. Калининград

	Сметная стоимость:
	1 599.894
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.100
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	182.794
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Работы  по демонтажу

	

	1.
	ТЕРр 68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций
	0.004
	6 900.71
	2 146.35
	4 754.36
	28
	9
	19
	16.11
	4.92
	232
	138
	94

	
	
	
	
	
	473.09
	
	
	2
	1
	16.1
	
	
	30

	
	Объем: 10*0.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	11
	
	
	
	88%
	148
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	7
	
	
	
	48%
	81
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	46
	
	
	
	
	460
	
	

	

	2.
	ТЕРр 68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м
	0.06
	1 689.81
	625.26
	1 064.55
	101
	38
	64
	16.11
	4.7
	905
	604
	300

	
	
	
	
	
	105.56
	
	
	6
	1
	16.11
	
	
	102

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	46
	
	
	
	88%
	621
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	26
	
	
	
	48%
	339
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	173
	
	
	
	
	1 865
	
	

	

	3.
	ТССЦпг 01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза
	1.47
	3.71
	
	3.13
	7
	
	5
	1
	7.37
	45
	
	34

	
	
	
	
	
	0.36
	
	
	1
	1
	13.5
	
	
	7

	
	Объем: (0.4*2.2+(6*0.3*0.15)*2.2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	1
	
	
	
	100%
	7
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1
	
	
	
	60%
	4
	
	

	

	4.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	1.47
	16.40
	
	16.40
	24
	
	24
	1
	7.88
	190
	
	190

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	160
	47
	112
	
	
	1 372
	742
	618

	
	
	
	
	9
	
	
	
	
	139

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	129
	47
	83
	
	
	1 137
	742
	394

	
	
	
	
	8
	
	
	
	
	132

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2)
	57
	
	
	
	
	769
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2)
	33
	
	
	
	
	420
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	219
	
	
	
	
	2 326
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	31
	
	29
	
	
	235
	
	224

	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	7

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3)
	1
	
	
	
	
	7
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)
	1
	
	
	
	
	4
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	31
	
	
	
	
	235
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	250
	
	
	
	
	2 561
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	5
	
	
	
	
	55
	
	

	
	ИТОГО
	255
	
	
	
	
	2 616
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	5
	
	
	
	
	52
	
	

	
	ИТОГО
	260
	
	
	
	
	2 668
	
	

	
	НДС 18%
	47
	
	
	
	
	480
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	307
	
	
	
	
	3 148
	
	

	

	
	Раздел 2.  Устройство проезда и автостоянки

	

	5.
	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.27792
	6 043.37
	143.59
	5 889.24
	1 680
	40
	1 637
	16.1
	7.81
	13 439
	642
	12 783

	
	
	
	
	10.54
	822.24
	
	3
	229
	4.5
	16.11
	
	13
	3 681

	
	Объем: 579*0.48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	256
	
	
	
	81%
	3 502
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	116
	
	
	
	34%
	1 470
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 051
	
	
	
	
	18 410
	
	

	

	6.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	444.67
	16.40
	
	16.40
	7 293
	
	7 293
	1
	7.88
	57 466
	
	57 466

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 277.92*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	ТЕР 01-01-016-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта
	0.27792
	423.58
	30.22
	382.82
	118
	8
	106
	16.1
	8.62
	1 066
	135
	917

	
	
	
	
	10.54
	59.87
	
	3
	17
	4.5
	16.11
	
	13
	268

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	24
	
	
	
	81%
	326
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	11
	
	
	
	34%
	137
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	153
	
	
	
	
	1 529
	
	

	

	8.
	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	1.158
	3 132.30
	153.85
	2 960.45
	3 627
	178
	3 428
	16.1
	5.61
	22 185
	2 868
	19 232

	
	
	
	
	18.00
	248.10
	
	21
	287
	4.03
	16.11
	
	84
	4 628

	
	Объем: 579*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	660
	
	
	
	121%
	9 070
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	377
	
	
	
	65%
	4 872
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 664
	
	
	
	
	36 128
	
	

	

	9.
	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3
	127.38
	104.66
	
	
	13 332
	
	
	
	
	60 607
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	13 332
	
	475.8
	
	
	60 607
	

	
	Объем: 115.8*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	ТЕР 27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания
	0.579
	62 217.14
	368.51
	5 405.31
	36 024
	213
	3 130
	16.1
	6.95
	218 329
	3 435
	21 751

	
	
	
	
	56 443.32
	765.59
	
	32 681
	443
	5.91
	16.11
	
	193 143
	7 141

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	932
	
	
	
	121%
	12 797
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	531
	
	
	
	65%
	6 874
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	37 487
	
	
	
	
	238 000
	
	

	

	11.
	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Добавка из песчано-цементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	0.2895
	675.78
	
	675.78
	196
	
	196
	1
	6.9
	1 350
	
	1 350

	
	
	
	
	
	73.76
	
	
	21
	4.22
	16.11
	
	
	344

	
	Объем: 579*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	30
	
	
	
	121%
	416
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	17
	
	
	
	65%
	224
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	243
	
	
	
	
	1 990
	
	

	

	12.
	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3
	29.529
	280.61
	
	
	8 286
	
	
	
	
	58 147
	
	

	
	
	
	
	280.61
	
	
	8 286
	
	1 969.16
	
	
	58 147
	

	
	Объем: 28.95*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2
	57.9
	166.36
	140.59
	19.83
	9 632
	8 140
	1 148
	16.11
	5.28
	138 743
	131 136
	6 061

	
	
	
	
	5.95
	0.91
	
	345
	53
	4.49
	16
	
	1 547
	845

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 403-9137

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	11 634
	
	
	
	121%
	159 697
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	6 636
	
	
	
	65%
	85 788
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	27 902
	
	
	
	
	384 228
	
	

	

	14.
	С Цена поставщик. 
Плитка тротуарная декоративная (брусчатка)  "Кирпичик", толщ. 80мм, М 400,  серая, м2
	590.58
	100.59
	
	
	59 405
	
	
	
	
	262 572
	
	

	
	
	
	
	100.59
	
	
	59 405
	
	4.42
	
	
	262 572
	

	
	Объем: 579*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =390/4.42*1.14

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	139 593
	8 579
	16 938
	
	
	833 904
	138 216
	119 560

	
	
	
	114 076
	1 050
	
	
	
	576 126
	16 907

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	132 300
	8 579
	9 645
	
	
	776 438
	138 216
	62 094

	
	
	
	114 076
	1 050
	
	
	
	576 126
	16 907

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	81 023
	
	
	
	
	381 326
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 5, 7; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 13)
	13 535
	
	
	
	
	185 808
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 5, 7; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 13)
	7 688
	
	
	
	
	99 365
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	153 523
	
	
	
	
	1 061 611
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	7 293
	
	7 293
	
	
	57 466
	
	57 466

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	7 293
	
	
	
	
	57 466
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	160 816
	
	
	
	
	1 119 077
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	3 441
	
	
	
	
	23 948
	
	

	
	ИТОГО
	164 257
	
	
	
	
	1 143 025
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	3 285
	
	
	
	
	22 861
	
	

	
	ИТОГО
	167 542
	
	
	
	
	1 165 886
	
	

	
	НДС 18%
	30 158
	
	
	
	
	209 859
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	197 700
	
	
	
	
	1 375 745
	
	

	

	
	Раздел 3.  Установка бортовых камней

	

	15.
	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.0081
	6 043.37
	143.59
	5 889.24
	49
	1
	48
	16.1
	7.81
	392
	19
	373

	
	
	
	
	10.54
	822.24
	
	
	7
	4.5
	16.11
	
	
	107

	
	Объем: 90*0.3*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	8
	
	
	
	81%
	102
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	3
	
	
	
	34%
	43
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	60
	
	
	
	
	537
	
	

	

	16.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	12.96
	16.40
	
	16.40
	213
	
	213
	1
	7.88
	1 675
	
	1 675

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 8.1*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	ТЕР 01-01-016-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта
	0.0081
	423.58
	30.22
	382.82
	3
	
	3
	16.1
	8.62
	31
	4
	27

	
	
	
	
	10.54
	59.87
	
	
	
	4.5
	16.11
	
	
	8

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	81%
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	34%
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	45
	
	

	

	18.
	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.0405
	3 132.30
	153.85
	2 960.45
	127
	6
	120
	16.1
	5.61
	776
	100
	673

	
	
	
	
	18.00
	248.10
	
	1
	10
	4.03
	16.11
	
	3
	162

	
	Объем: 90*0.3*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	23
	
	
	
	121%
	317
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	13
	
	
	
	65%
	170
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	163
	
	
	
	
	1 263
	
	

	

	19.
	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3
	4.455
	104.66
	
	
	466
	
	
	
	
	2 120
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	466
	
	475.8
	
	
	2 120
	

	
	Объем: 4.05*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня
	0.9
	5 136.11
	784.81
	101.71
	4 622
	706
	92
	16.11
	6.9
	29 642
	11 379
	632

	
	
	
	
	4 249.59
	12.81
	
	3 825
	12
	4.61
	16.11
	
	17 632
	186

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 413-9010

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	1 020
	
	
	
	121%
	13 994
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	582
	
	
	
	65%
	7 517
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 223
	
	
	
	
	51 153
	
	

	

	21.
	ТССЦ 403-8021 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.
	90
	76.13
	
	
	6 852
	
	
	
	
	40 335
	
	

	
	
	
	
	76.13
	
	
	6 852
	
	448.17
	
	
	40 335
	

	

	22.
	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением ечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр =0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня
	0.8
	1 060.47
	784.81
	101.71
	848
	628
	81
	16.11
	6.9
	11 318
	10 115
	561

	
	
	
	
	173.95
	12.81
	
	139
	10
	4.61
	16.11
	
	642
	165

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 413-9010

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	906
	
	
	
	121%
	12 439
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	517
	
	
	
	65%
	6 682
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 271
	
	
	
	
	30 439
	
	

	

	23.
	ТССЦ 401-0006 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3
	4.06
	685.00
	
	
	2 781
	
	
	
	
	13 050
	
	

	
	
	
	
	685.00
	
	
	2 781
	
	3 214.33
	
	
	13 050
	

	
	Объем: (0.8)*(5.9*0.86)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	ТССЦ 402-0004 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3
	0.0158
	569.06
	
	
	9
	
	
	
	
	45
	
	

	
	
	
	
	569.06
	
	
	9
	
	2 844.93
	
	
	45
	

	
	Объем: (0.8)*(0.06*0.33)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	25.
	ТССЦ 403-8023 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.
	80
	34.14
	
	
	2 731
	
	
	
	
	20 578
	
	

	
	
	
	
	34.14
	
	
	2 731
	
	257.23
	
	
	20 578
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	18 701
	1 341
	557
	
	
	119 962
	21 617
	3 941

	
	
	
	16 804
	39
	
	
	
	94 405
	628

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	18 488
	1 341
	344
	
	
	118 287
	21 617
	2 266

	
	
	
	16 804
	39
	
	
	
	94 405
	628

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	12 839
	
	
	
	
	76 128
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 15, 17; %=121 - по стр. 18, 20, 22)
	1 956
	
	
	
	
	26 861
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 15, 17; %=65 - по стр. 18, 20, 22)
	1 115
	
	
	
	
	14 416
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	21 559
	
	
	
	
	159 564
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	213
	
	213
	
	
	1 675
	
	1 675

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	213
	
	
	
	
	1 675
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	21 772
	
	
	
	
	161 239
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	466
	
	
	
	
	3 451
	
	

	
	ИТОГО
	22 238
	
	
	
	
	164 690
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	445
	
	
	
	
	3 294
	
	

	
	ИТОГО
	22 683
	
	
	
	
	167 984
	
	

	
	НДС 18%
	4 083
	
	
	
	
	30 237
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	26 766
	
	
	
	
	198 221
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	1 956
	
	
	
	
	26 861
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	1 115
	
	
	
	
	14 416
	
	

	

	
	Раздел 4.  Прочее

	

	26.
	ТЕР 47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2
	0.5
	2 219.13
	387.78
	
	1 110
	194
	
	16.11
	1
	6 557
	3 124
	

	
	
	
	
	1 831.35
	
	
	916
	
	3.75
	1
	
	3 434
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	223
	
	
	
	98%
	3 062
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	77%
	
	
	149
	
	
	
	61%
	1 906
	
	

	
	
	
	=(90*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 482
	
	
	
	
	11 524
	
	

	

	27.
	ТЕР 47-01-046-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2
	0.5
	891.77
	61.79
	456.93
	446
	31
	228
	16.11
	6.26
	2 484
	498
	1 430

	
	
	
	
	373.06
	44.33
	
	187
	22
	2.98
	16.11
	
	556
	357

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	61
	
	
	
	98%
	838
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	77%
	
	
	41
	
	
	
	61%
	522
	
	

	
	
	
	=(90*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	548
	
	
	
	
	3 843
	
	

	

	28.
	ТЕРр 68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см, 1 колодец
	1
	198.53
	15.09
	5.07
	199
	15
	5
	16.1
	9.23
	1 677
	243
	47

	
	
	
	
	178.37
	
	
	178
	
	7.78
	1
	
	1 388
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	16
	
	
	
	88%
	214
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	9
	
	
	
	48%
	117
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	224
	
	
	
	
	2 007
	
	

	

	29.
	ТЕР 27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство средств технического регулирования, 100 п. м
	0.1
	536.29
	189.91
	227.60
	54
	19
	23
	16.11
	8.4
	554
	306
	191

	
	
	
	
	118.78
	10.36
	
	12
	1
	4.76
	16.12
	
	57
	17

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9220;  ТССЦ 101-9221;  ТССЦ 101-9222

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	28
	
	
	
	121%
	391
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	16
	
	
	
	65%
	210
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	99
	
	
	
	
	1 155
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	1 809
	259
	256
	
	
	11 272
	4 171
	1 668

	
	
	
	1 293
	23
	
	
	
	5 435
	374

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 809
	259
	256
	
	
	11 272
	4 171
	1 668

	
	
	
	1 293
	23
	
	
	
	5 435
	374

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 26, 27; %=88 - по стр. 28; %=121 - по стр. 29)
	328
	
	
	
	
	4 504
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 26, 27; %=48 - по стр. 28; %=65 - по стр. 29)
	215
	
	
	
	
	2 754
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	2 352
	
	
	
	
	18 530
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	2 352
	
	
	
	
	18 530
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	50
	
	
	
	
	397
	
	

	
	ИТОГО
	2 402
	
	
	
	
	18 927
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	48
	
	
	
	
	379
	
	

	
	ИТОГО
	2 450
	
	
	
	
	19 306
	
	

	
	НДС 18%
	441
	
	
	
	
	3 475
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	2 891
	
	
	
	
	22 781
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	160 263
	10 226
	17 863
	
	
	966 510
	164 746
	125 787

	
	
	
	132 173
	1 121
	
	
	
	675 966
	18 048

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	152 726
	10 226
	10 328
	
	
	907 134
	164 746
	66 422

	
	
	
	132 173
	1 120
	
	
	
	675 966
	18 041

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	93 862
	
	
	
	
	457 454
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 28; %=81 - по стр. 5, 7, 15, 17; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 13, 18, 20, 22, 29; %=98 - по стр. 26, 27)
	15 876
	
	
	
	
	217 942
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 28; %=34 - по стр. 5, 7, 15, 17; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 13, 18, 20, 22, 29; %=61 - по стр. 26, 27)
	9 051
	
	
	
	
	116 955
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	177 653
	
	
	
	
	1 242 031
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	7 537
	
	7 535
	
	
	59 376
	
	59 365

	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	7

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3)
	1
	
	
	
	
	7
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)
	1
	
	
	
	
	4
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	7 537
	
	
	
	
	59 376
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	185 190
	
	
	
	
	1 301 407
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	3 963
	
	
	
	
	27 850
	
	

	
	ИТОГО
	189 153
	
	
	
	
	1 329 257
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	3 783
	
	
	
	
	26 585
	
	

	
	ИТОГО
	192 936
	
	
	
	
	1 355 842
	
	

	
	НДС 18%
	34 728
	
	
	
	
	244 052
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	227 664
	
	
	
	
	1 599 894
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	15 876
	
	
	
	
	217 942
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	9 051
	
	
	
	
	116 955
	
	



	



Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	



12
