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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	на капитальный ремонт фасада без утепления многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
г. Калининград, ул. Станочная, д. 1, просп. Победы, д. 83

	Сметная стоимость:
	1 288.956
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	9.329
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.983
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	321.795
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Раздел 1.  Фасад

	
	Стены, откосы

	1.
	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	6.45
	1 152.08
	398.46
	7.09
	7 431
	2 570
	46
	16.91
	9.44
	68 015
	43 460
	432

	
	
	
	
	746.53
	
	
	4 815
	
	5.01
	1
	
	24 124
	

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	2 827
	
	
	
	93%
	40 418
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(109.8* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	1 748
	
	
	
	54%
	23 468
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 006
	
	
	
	
	131 901
	
	

	

	2.
	ТЕРр 69-2-1 
[bookmark: _GoBack](Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий
	0.64
	63.27
	49.68
	13.59
	40
	32
	9
	16.9
	1.93
	554
	537
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	25
	
	
	
	66%
	354
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	16
	
	
	
	40%
	215
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	81
	
	
	
	
	1 123
	
	

	

	3.
	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий
	0.64
	4 688.98
	197.81
	4 246.36
	3 001
	127
	2 718
	16.91
	4.65
	15 303
	2 141
	12 637

	
	
	
	
	244.81
	134.04
	
	157
	86
	3.35
	16.9
	
	525
	1 450

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	166
	
	
	
	66%
	2 370
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	107
	
	
	
	40%
	1 436
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 274
	
	
	
	
	19 109
	
	

	

	4.
	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен, откосов, карниза  кирпичных, 100 м2
	3.9
	188.95
	188.95
	
	737
	737
	
	16.9
	1
	12 454
	12 454
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	730
	
	
	
	84%
	10 461
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	442
	
	
	
	48%
	5 978
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 909
	
	
	
	
	28 893
	
	

	

	5.
	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин
	4
	37.19
	25.77
	
	149
	103
	
	16.91
	1
	1 982
	1 743
	

	
	
	
	
	11.42
	
	
	46
	
	5.24
	1
	
	239
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	89
	
	
	
	73%
	1 272
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	72
	
	
	
	56%
	976
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	310
	
	
	
	
	4 230
	
	

	

	6.
	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки
	0.3
	1 615.27
	301.17
	30.24
	485
	90
	9
	16.89
	7.94
	3 424
	1 526
	72

	
	
	
	
	1 283.86
	6.48
	
	385
	2
	4.74
	16.91
	
	1 826
	33

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	79
	
	
	
	73%
	1 138
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	64
	
	
	
	56%
	873
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	629
	
	
	
	
	5 435
	
	

	

	7.
	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, откосов, 100 м2 покрытия
	4.93
	69.93
	66.88
	1.34
	345
	330
	7
	16.9
	9.41
	5 662
	5 572
	62

	
	
	
	
	1.71
	0.15
	
	8
	1
	3.29
	17
	
	28
	13

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9732

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	314
	
	
	
	80%
	4 468
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	156
	
	
	
	37%
	2 066
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	815
	
	
	
	
	12 196
	
	

	

	8.
	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	64.09
	15.82
	
	
	1 014
	
	
	
	
	3 824
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	1 014
	
	59.66
	
	
	3 824
	

	
	Объем: 1000*4.93*0.013
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	3.9
	1 948.79
	723.68
	67.13
	7 600
	2 822
	262
	16.9
	10.51
	65 624
	47 698
	2 752

	
	
	
	
	1 157.98
	27.69
	
	4 516
	108
	3.36
	16.89
	
	15 174
	1 824

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	2 784
	
	
	
	80%
	39 618
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	1 377
	
	
	
	37%
	18 323
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 761
	
	
	
	
	123 565
	
	

	

	10.
	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности
	4.93
	689.65
	675.65
	13.36
	3 400
	3 331
	66
	16.9
	9.39
	56 931
	56 293
	618

	
	
	
	
	0.64
	
	
	3
	
	6
	1
	
	19
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	2 631
	
	
	
	67%
	37 716
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	1 666
	
	
	
	40%
	22 517
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 697
	
	
	
	
	117 165
	
	

	

	11.
	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2
	542.3
	12.74
	
	
	6 909
	
	
	
	
	13 845
	
	

	
	
	
	
	12.74
	
	
	6 909
	
	25.53
	
	
	13 845
	

	
	Объем: 493*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	ТССЦ 113-8075 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг
	1232.5
	9.39
	
	
	11 573
	
	
	
	
	21 162
	
	

	
	
	
	
	9.39
	
	
	11 573
	
	17.17
	
	
	21 162
	

	
	Объем: 493*2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	ТССЦ 201-1306 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Уголок ПВХ с стеклосеткой, м
	204
	5.87
	
	
	1 197
	
	
	
	
	4 335
	
	

	
	
	
	
	5.87
	
	
	1 197
	
	21.25
	
	
	4 335
	

	

	14.
	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отделка стен  фасада  мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности
	4.93
	2 613.04
	685.89
	50.07
	12 882
	3 381
	247
	16.9
	8.65
	94 354
	57 146
	2 135

	
	
	
	
	1 877.08
	
	
	9 254
	
	3.79
	1
	
	35 073
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	3 212
	
	
	
	80%
	45 717
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	1 589
	
	
	
	37%
	21 144
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17 683
	
	
	
	
	161 215
	
	

	

	15.
	ТЕР 15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	4.93
	873.22
	127.59
	6.21
	4 305
	629
	31
	16.9
	9.37
	23 822
	10 630
	287

	
	
	
	
	739.42
	
	
	3 645
	
	3.54
	1
	
	12 905
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	598
	
	
	
	80%
	8 504
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	296
	
	
	
	37%
	3 933
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 198
	
	
	
	
	36 259
	
	

	

	16.
	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена обделок из листовой стали ( отливов) шириной до 0,4 м, 100 м
	0.65
	2 956.30
	374.76
	6.66
	1 922
	244
	4
	16.9
	9.41
	9 178
	4 117
	41

	
	
	
	
	2 574.88
	1.21
	
	1 674
	1
	3
	16.85
	
	5 021
	13

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	203
	
	
	
	71%
	2 932
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	159
	
	
	
	52%
	2 148
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 285
	
	
	
	
	14 258
	
	

	

	17.
	ТССЦ 104-1163 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Полиэтилен вспененный в рулонах для тепло-звуко-гидроизоляции, толщиной 4 мм, м2
	13
	30.06
	
	
	391
	
	
	
	
	1 529
	
	

	
	
	
	
	30.06
	
	
	391
	
	117.58
	
	
	1 529
	

	

	
	Цоколь

	18.
	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз, 100 м2 покрытия
	0.63
	69.93
	66.88
	1.34
	44
	42
	1
	16.9
	9.41
	724
	712
	8

	
	
	
	
	1.71
	0.15
	
	1
	
	3.29
	17
	
	4
	2

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9732

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	40
	
	
	
	80%
	571
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	20
	
	
	
	37%
	264
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	104
	
	
	
	
	1 559
	
	

	

	19.
	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	8.19
	15.82
	
	
	130
	
	
	
	
	489
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	130
	
	59.66
	
	
	489
	

	
	Объем: 1000*0.63*0.013
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности
	0.63
	689.65
	675.65
	13.36
	434
	426
	8
	16.9
	9.39
	7 275
	7 194
	79

	
	
	
	
	0.64
	
	
	
	
	6
	1
	
	2
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	337
	
	
	
	67%
	4 820
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	213
	
	
	
	40%
	2 878
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	984
	
	
	
	
	14 973
	
	

	

	21.
	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2
	69.3
	12.74
	
	
	883
	
	
	
	
	1 769
	
	

	
	
	
	
	12.74
	
	
	883
	
	25.53
	
	
	1 769
	

	
	Объем: 63*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	22.
	ТССЦ 113-8075 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг
	157.5
	9.39
	
	
	1 479
	
	
	
	
	2 704
	
	

	
	
	
	
	9.39
	
	
	1 479
	
	17.17
	
	
	2 704
	

	
	Объем: 63*2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	ТЕР 15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска цоколя акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.63
	873.22
	127.59
	6.21
	550
	80
	4
	16.9
	9.37
	3 044
	1 358
	37

	
	
	
	
	739.42
	
	
	466
	
	3.54
	1
	
	1 649
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	76
	
	
	
	80%
	1 086
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	38
	
	
	
	37%
	502
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	664
	
	
	
	
	4 633
	
	

	

	
	Перенавеска эл. кабеля

	24.
	ТЕРм 08-02-390-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Короба пластмассовые шириной до 120 мм, 100 м
	0.45
	338.42
	205.13
	47.33
	152
	92
	21
	16.91
	2.74
	1 795
	1 561
	58

	
	
	
	
	85.96
	0.15
	
	39
	
	4.53
	17
	
	175
	1

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	87
	
	
	
	81%
	1 265
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	60
	
	
	
	52%
	812
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	299
	
	
	
	
	3 872
	
	

	

	25.
	С509-1838 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм, 100 м
	0.459
	2 191.59
	
	
	1 006
	
	
	
	
	4 738
	
	

	
	
	
	
	2 191.59
	
	
	1 006
	
	4.71
	
	
	4 738
	

	
	Объем: 45*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =10322.37/4.71

	

	26.
	ТЕРм 08-02-399-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м
	0.45
	72.53
	37.52
	2.47
	33
	17
	1
	16.9
	7.57
	338
	285
	8

	
	
	
	
	32.54
	0.15
	
	15
	
	3.05
	17
	
	45
	1

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	16
	
	
	
	81%
	232
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	11
	
	
	
	52%
	149
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	60
	
	
	
	
	718
	
	

	

	
	Карниз

	27.
	ТЕРр 53-23-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в 4 кирпича, 1 м карниза
	10
	159.51
	31.22
	1.08
	1 595
	312
	11
	16.9
	11.21
	11 491
	5 276
	121

	
	
	
	
	127.21
	0.15
	
	1 272
	2
	4.79
	17
	
	6 093
	26

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	270
	
	
	
	73%
	3 870
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	220
	
	
	
	56%
	2 969
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 085
	
	
	
	
	18 331
	
	

	

	28.
	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз, 100 м2 покрытия
	0.4
	69.93
	66.88
	1.34
	28
	27
	1
	16.9
	9.41
	459
	452
	5

	
	
	
	
	1.71
	0.15
	
	1
	
	3.29
	17
	
	2
	1

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9732

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	26
	
	
	
	80%
	362
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	13
	
	
	
	37%
	168
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	66
	
	
	
	
	989
	
	

	

	29.
	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	5.2
	15.82
	
	
	82
	
	
	
	
	310
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	82
	
	59.66
	
	
	310
	

	
	Объем: 1000*0.4*0.013
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	30.
	ТЕР 15-02-036-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка по сетке без устройства каркаса карнизов и тяг, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.4
	15 077.39
	3 899.47
	131.41
	6 031
	1 560
	53
	16.89
	8.79
	53 539
	26 345
	462

	
	
	
	
	11 046.51
	45.93
	
	4 419
	18
	6.05
	16.9
	
	26 733
	310

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 499
	
	
	
	80%
	21 324
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	742
	
	
	
	37%
	9 862
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 272
	
	
	
	
	84 725
	
	

	

	31.
	ТЕР 15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска карниза акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.4
	873.22
	127.59
	6.21
	349
	51
	2
	16.9
	9.37
	1 933
	863
	23

	
	
	
	
	739.42
	
	
	296
	
	3.54
	1
	
	1 047
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	48
	
	
	
	80%
	690
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	24
	
	
	
	37%
	319
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	421
	
	
	
	
	2 943
	
	

	

	
	Прочее

	

	32.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	9.95
	48.13
	4.41
	36.66
	479
	44
	365
	16.89
	8.6
	5 064
	741
	3 137

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	44
	
	
	
	100%
	741
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	26
	
	
	
	60%
	445
	
	

	

	33.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	9.95
	16.40
	
	16.40
	163
	
	163
	1
	9.05
	1 477
	
	1 477

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	76 819
	17 047
	4 029
	
	
	499 147
	288 104
	24 468

	
	
	
	55 676
	218
	
	
	
	185 389
	3 674

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 191
	109
	22
	
	
	6 871
	1 846
	66

	
	
	
	1 060
	
	
	
	
	4 958
	2

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	1 006
	
	
	
	
	4 738
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 24, 26)
	104
	
	
	
	
	1 497
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 24, 26)
	71
	
	
	
	
	961
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 366
	
	
	
	
	9 329
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	73 789
	16 894
	3 479
	
	
	481 400
	285 517
	19 788

	
	
	
	53 419
	218
	
	
	
	176 096
	3 672

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	22 461
	
	
	
	
	45 632
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4; %=73 - по стр. 5, 6, 27; %=80 - по стр. 7, 9, 14, 15, 18, 23, 28, 30, 31; %=67 - по стр. 10, 20; %=71 - по стр. 16)
	15 953
	
	
	
	
	227 694
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2, 3, 10, 20; %=48 - по стр. 4; %=56 - по стр. 5, 6, 27; %=37 - по стр. 7, 9, 14, 15, 18, 23, 28, 30, 31; %=52 - по стр. 16)
	8 959
	
	
	
	
	120 041
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	98 701
	
	
	
	
	829 135
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 197
	
	
	
	
	4 335
	
	

	
	
	
	1 197
	
	
	
	
	4 335
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 197
	
	
	
	
	4 335
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	642
	44
	528
	
	
	6 541
	741
	4 614

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 32)
	44
	
	
	
	
	741
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 32)
	26
	
	
	
	
	445
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	642
	
	
	
	
	6 541
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	101 906
	
	
	
	
	849 340
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	2 181
	
	
	
	
	18 176
	
	

	
	ИТОГО
	104 087
	
	
	
	
	867 516
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	2 082
	
	
	
	
	17 350
	
	

	
	ИТОГО
	106 169
	
	
	
	
	884 866
	
	

	
	НДС 18%
	19 110
	
	
	
	
	159 276
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	125 279
	
	
	
	
	1 044 142
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	16 057
	
	
	
	
	229 191
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	9 030
	
	
	
	
	121 002
	
	

	

	
	Раздел 2.  Оконные блоки (лестнич. клетки)

	

	34.
	ТЕР 46-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2
	0.1044
	1 870.07
	1 617.67
	252.40
	195
	169
	26
	16.91
	9.36
	3 102
	2 856
	247

	
	
	
	
	
	116.72
	
	
	12
	1
	16.9
	
	
	206

	
	Объем: 3.84+6.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	179
	
	
	
	84%
	2 572
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	109
	
	
	
	48%
	1 470
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	483
	
	
	
	
	7 144
	
	

	

	35.
	ТЕР 10-01-034-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов
	0.0384
	17 667.74
	2 088.55
	682.93
	678
	80
	26
	16.9
	7.61
	3 294
	1 355
	200

	
	
	
	
	14 896.26
	31.85
	
	572
	1
	3.04
	16.9
	
	1 739
	21

	
	Объем: 1.92*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	86
	
	
	
	90%
	1 238
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	44
	
	
	
	43%
	592
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	808
	
	
	
	
	5 124
	
	

	

	36.
	ТССЦ 203-0991 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2, м2
	3.84
	2 223.50
	
	
	8 538
	
	
	
	
	14 504
	
	

	
	
	
	
	2 223.50
	
	
	8 538
	
	3 777.05
	
	
	14 504
	

	

	37.
	ТЕР 10-01-034-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, 100 м2 проемов
	0.066
	13 640.42
	1 661.04
	581.05
	900
	110
	38
	16.9
	7.99
	4 439
	1 853
	306

	
	
	
	
	11 398.33
	11.94
	
	752
	1
	3.03
	16.91
	
	2 279
	13

	
	Объем: 3.3*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	118
	
	
	
	90%
	1 679
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	60
	
	
	
	43%
	802
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 078
	
	
	
	
	6 921
	
	

	

	38.
	ТССЦ 203-1072 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3,5 м2, м2
	6.6
	1 624.97
	
	
	10 725
	
	
	
	
	19 690
	
	

	
	
	
	
	1 624.97
	
	
	10 725
	
	2 983.28
	
	
	19 690
	

	

	39.
	ТЕР 10-01-035-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м
	0.046
	5 834.62
	230.12
	19.80
	268
	11
	1
	16.9
	9.43
	724
	179
	9

	
	
	
	
	5 584.70
	0.72
	
	257
	
	2.09
	16.98
	
	537
	1

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9138

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	12
	
	
	
	90%
	162
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	6
	
	
	
	43%
	77
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	286
	
	
	
	
	963
	
	

	

	40.
	ТССЦ 101-2907 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм, м
	4.6
	76.10
	
	
	350
	
	
	
	
	1 426
	
	

	
	
	
	
	76.10
	
	
	350
	
	310
	
	
	1 426
	

	

	41.
	ТЕР 15-02-024-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности
	0.0345
	6 257.10
	1 929.65
	109.46
	216
	67
	4
	16.9
	10.85
	1 709
	1 125
	41

	
	
	
	
	4 217.99
	32.15
	
	146
	1
	3.73
	16.9
	
	543
	19

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	65
	
	
	
	80%
	915
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	32
	
	
	
	37%
	423
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	313
	
	
	
	
	3 047
	
	

	

	42.
	ТЕР 15-04-027-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Шпатлевка  по сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0345
	555.04
	145.18
	4.04
	19
	5
	
	16.91
	9.41
	140
	85
	1

	
	
	
	
	405.82
	0.18
	
	14
	
	3.85
	17
	
	54
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	5
	
	
	
	80%
	68
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	2
	
	
	
	37%
	31
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	26
	
	
	
	
	239
	
	

	

	43.
	ТССЦ 201-8262 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Профиль угловой перфорированный оцинкованный PL 25x25 мм, м
	23
	4.95
	
	
	114
	
	
	
	
	254
	
	

	
	
	
	
	4.95
	
	
	114
	
	11.05
	
	
	254
	

	

	44.
	ТЕР 15-04-005-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0345
	1 346.10
	289.98
	12.55
	46
	10
	
	16.91
	9.43
	326
	169
	4

	
	
	
	
	1 043.57
	0.18
	
	36
	
	4.23
	17
	
	152
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	10
	
	
	
	80%
	135
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	5
	
	
	
	37%
	63
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	60
	
	
	
	
	524
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	22 049
	452
	95
	
	
	49 608
	7 622
	808

	
	
	
	21 504
	15
	
	
	
	41 178
	260

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	21 935
	452
	95
	
	
	49 354
	7 622
	808

	
	
	
	21 390
	15
	
	
	
	40 924
	260

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	19 613
	
	
	
	
	35 620
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 34; %=90 - по стр. 35, 37, 39; %=80 - по стр. 41, 42, 44)
	473
	
	
	
	
	6 770
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 34; %=43 - по стр. 35, 37, 39; %=37 - по стр. 41, 42, 44)
	257
	
	
	
	
	3 458
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	22 665
	
	
	
	
	59 582
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	114
	
	
	
	
	254
	
	

	
	
	
	114
	
	
	
	
	254
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	114
	
	
	
	
	254
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	22 779
	
	
	
	
	59 836
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	487
	
	
	
	
	1 280
	
	

	
	ИТОГО
	23 266
	
	
	
	
	61 116
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	465
	
	
	
	
	1 222
	
	

	
	ИТОГО
	23 731
	
	
	
	
	62 338
	
	

	
	НДС 18%
	4 272
	
	
	
	
	11 221
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	28 003
	
	
	
	
	73 559
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	473
	
	
	
	
	6 770
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	257
	
	
	
	
	3 458
	
	

	

	
	Раздел 3.  Двери (МОП)

	

	45.
	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных, 100 м2
	0.088
	1 143.95
	891.55
	252.40
	101
	78
	22
	16.91
	9.36
	1 535
	1 327
	208

	
	
	
	
	
	116.72
	
	
	10
	1
	16.9
	
	
	174

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	87
	
	
	
	84%
	1 261
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	53
	
	
	
	48%
	720
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	241
	
	
	
	
	3 516
	
	

	

	46.
	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема
	8.8
	91.25
	30.30
	26.20
	803
	267
	231
	16.9
	8.31
	7 679
	4 506
	1 916

	
	
	
	
	34.75
	
	
	306
	
	4.11
	1
	
	1 257
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9411;  ТССЦ 203-9066

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	216
	
	
	
	69%
	3 109
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(81.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	192
	
	
	
	58%
	2 613
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 212
	
	
	
	
	13 402
	
	

	

	47.
	ТССЦ 203-8123 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1000х2100 мм, шт.
	4
	3 093.19
	
	
	12 373
	
	
	
	
	46 674
	
	

	
	
	
	
	3 093.19
	
	
	12 373
	
	11 668.52
	
	
	46 674
	

	

	48.
	С101-6899 
Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг), шт.
	4
	269.48
	
	
	1 078
	
	
	
	
	5 077
	
	

	
	
	
	
	269.48
	
	
	1 078
	
	4.71
	
	
	5 077
	

	
	Поправки: М: =1269.25/4.71

	

	49.
	ТЕР 15-02-031-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка поверхностей  дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.0336
	5 091.02
	2 414.44
	80.62
	171
	81
	3
	16.9
	9.36
	1 751
	1 371
	25

	
	
	
	
	2 595.97
	37.27
	
	87
	1
	4.07
	16.9
	
	355
	21

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	78
	
	
	
	80%
	1 114
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	39
	
	
	
	37%
	515
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	287
	
	
	
	
	3 380
	
	

	

	50.
	ТЕР 15-04-007-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0336
	1 668.24
	485.09
	18.94
	56
	16
	1
	16.9
	9.42
	416
	275
	6

	
	
	
	
	1 164.22
	0.31
	
	39
	
	3.45
	16.81
	
	135
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	15
	
	
	
	80%
	220
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	8
	
	
	
	37%
	102
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	79
	
	
	
	
	738
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	14 582
	442
	257
	
	
	63 132
	7 479
	2 155

	
	
	
	13 883
	11
	
	
	
	53 498
	195

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	13 779
	175
	26
	
	
	55 453
	2 973
	239

	
	
	
	13 577
	11
	
	
	
	52 241
	195

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	13 451
	
	
	
	
	51 751
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 45; %=80 - по стр. 49, 50)
	180
	
	
	
	
	2 594
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 45; %=37 - по стр. 49, 50)
	99
	
	
	
	
	1 337
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	14 058
	
	
	
	
	59 384
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	803
	267
	231
	
	
	7 679
	4 506
	1 916

	
	
	
	306
	
	
	
	
	1 257
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 46)
	216
	
	
	
	
	3 109
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 46)
	192
	
	
	
	
	2 613
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 211
	
	
	
	
	13 401
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	15 269
	
	
	
	
	72 785
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	327
	
	
	
	
	1 558
	
	

	
	ИТОГО
	15 596
	
	
	
	
	74 343
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	312
	
	
	
	
	1 487
	
	

	
	ИТОГО
	15 908
	
	
	
	
	75 830
	
	

	
	НДС 18%
	2 863
	
	
	
	
	13 649
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	18 771
	
	
	
	
	89 479
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	396
	
	
	
	
	5 703
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	291
	
	
	
	
	3 950
	
	

	

	
	Раздел 4.  Пол (лестничные площадки)

	

	51.
	ТЕР 46-04-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий полов дощатых, 100 м2 покрытия
	0.41
	371.82
	252.79
	119.03
	152
	104
	49
	16.9
	9.36
	2 208
	1 752
	457

	
	
	
	
	
	55.04
	
	
	23
	1
	16.9
	
	
	381

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	126
	
	
	
	84%
	1 792
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	76
	
	
	
	48%
	1 024
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	354
	
	
	
	
	5 024
	
	

	

	52.
	ТЕР 11-01-033-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм, 100 м2 покрытия
	0.41
	13 948.95
	724.48
	172.32
	5 719
	297
	71
	16.9
	9.3
	29 384
	5 020
	657

	
	
	
	
	13 052.15
	13.75
	
	5 351
	6
	4.43
	16.9
	
	23 707
	95

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	336
	
	
	
	94%
	4 808
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	194
	
	
	
	51%
	2 609
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 249
	
	
	
	
	36 801
	
	

	

	53.
	ТЕР 26-02-019-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огнезащитное покрытие деревянных конструкций при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	0.82
	199.69
	108.14
	74.22
	164
	89
	61
	16.9
	2.14
	1 653
	1 499
	130

	
	
	
	
	17.33
	0.16
	
	14
	
	1.72
	16.85
	
	24
	2

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8073:[ М-(877.00=43.33*20.24) ]

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	80
	
	
	
	77%
	1 156
	
	

	
	
	
	=(100*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(100*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	53
	
	
	
	48%
	720
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	298
	
	
	
	
	3 529
	
	

	

	54.
	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг
	16.5968
	36.04
	
	
	598
	
	
	
	
	3 264
	
	

	
	
	
	
	36.04
	
	
	598
	
	196.68
	
	
	3 264
	

	
	Объем: 0.82*20.24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	55.
	ТЕР 15-04-025-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная окраска  по дереву полов, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.41
	1 637.38
	593.63
	14.16
	671
	243
	6
	16.9
	9.43
	5 785
	4 113
	55

	
	
	
	
	1 029.59
	0.36
	
	422
	
	3.83
	17
	
	1 617
	3

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	231
	
	
	
	80%
	3 293
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	114
	
	
	
	37%
	1 523
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 016
	
	
	
	
	10 601
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	7 304
	733
	187
	
	
	42 294
	12 384
	1 299

	
	
	
	6 385
	29
	
	
	
	28 612
	481

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	7 304
	733
	187
	
	
	42 294
	12 384
	1 299

	
	
	
	6 385
	29
	
	
	
	28 612
	481

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	598
	
	
	
	
	3 264
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 51; %=94 - по стр. 52; %=77 - по стр. 53; %=80 - по стр. 55)
	773
	
	
	
	
	11 048
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 51, 53; %=51 - по стр. 52; %=37 - по стр. 55)
	438
	
	
	
	
	5 876
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	8 515
	
	
	
	
	59 218
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	8 515
	
	
	
	
	59 218
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	182
	
	
	
	
	1 267
	
	

	
	ИТОГО
	8 697
	
	
	
	
	60 485
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	174
	
	
	
	
	1 210
	
	

	
	ИТОГО
	8 871
	
	
	
	
	61 695
	
	

	
	НДС 18%
	1 597
	
	
	
	
	11 105
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	10 468
	
	
	
	
	72 800
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	773
	
	
	
	
	11 048
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	438
	
	
	
	
	5 876
	
	

	

	
	Раздел 5.  Потолок и скос ул.Станочная,1

	

	56.
	ТЕРр 63-12-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, 100 м2 ремонтируемой поверхности
	0.15
	5 582.28
	336.40
	26.13
	837
	50
	4
	16.9
	9.42
	4 123
	853
	37

	
	
	
	
	5 219.75
	2.71
	
	783
	
	4.13
	16.93
	
	3 234
	7

	
	Накладные расходы
	
	77%
	
	
	39
	
	
	
	65%
	559
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(77.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	25
	
	
	
	40%
	344
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	901
	
	
	
	
	5 026
	
	

	

	57.
	ТЕР 15-04-005-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.15
	1 346.10
	289.98
	12.55
	202
	43
	2
	16.91
	9.43
	1 415
	736
	18

	
	
	
	
	1 043.57
	0.18
	
	157
	
	4.23
	17
	
	662
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	41
	
	
	
	80%
	589
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	20
	
	
	
	37%
	272
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	263
	
	
	
	
	2 276
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	1 039
	93
	6
	
	
	5 538
	1 589
	55

	
	
	
	940
	
	
	
	
	3 896
	7

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 039
	93
	6
	
	
	5 538
	1 589
	55

	
	
	
	940
	
	
	
	
	3 896
	7

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 56; %=80 - по стр. 57)
	79
	
	
	
	
	1 148
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 56; %=37 - по стр. 57)
	45
	
	
	
	
	616
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 163
	
	
	
	
	7 302
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	1 163
	
	
	
	
	7 302
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	25
	
	
	
	
	156
	
	

	
	ИТОГО
	1 188
	
	
	
	
	7 458
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	24
	
	
	
	
	149
	
	

	
	ИТОГО
	1 212
	
	
	
	
	7 607
	
	

	
	НДС 18%
	218
	
	
	
	
	1 369
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	1 430
	
	
	
	
	8 976
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	79
	
	
	
	
	1 148
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	45
	
	
	
	
	616
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	121 793
	18 767
	4 574
	
	
	659 719
	317 178
	28 785

	
	
	
	98 388
	273
	
	
	
	312 573
	4 617

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 191
	109
	22
	
	
	6 871
	1 846
	66

	
	
	
	1 060
	
	
	
	
	4 958
	2

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	1 006
	
	
	
	
	4 738
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 24, 26)
	104
	
	
	
	
	1 497
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 24, 26)
	71
	
	
	
	
	961
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 366
	
	
	
	
	9 329
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	117 846
	18 347
	3 793
	
	
	634 039
	310 085
	22 189

	
	
	
	95 711
	273
	
	
	
	301 769
	4 615

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	56 123
	
	
	
	
	136 267
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 34, 45, 51; %=73 - по стр. 5, 6, 27; %=80 - по стр. 7, 9, 14, 15, 18, 23, 28, 30, 31, 41, 42, 44, 49, 50, 55, 57; %=67 - по стр. 10, 20; %=71 - по стр. 16; %=90 - по стр. 35, 37, 39; %=94 - по стр. 52; %=77 - по стр. 53; %=65 - по стр. 56)
	17 458
	
	
	
	
	249 254
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2, 3, 10, 20, 56; %=48 - по стр. 4, 34, 45, 51, 53; %=56 - по стр. 5, 6, 27; %=37 - по стр. 7, 9, 14, 15, 18, 23, 28, 30, 31, 41, 42, 44, 49, 50, 55, 57; %=52 - по стр. 16; %=43 - по стр. 35, 37, 39; %=51 - по стр. 52)
	9 798
	
	
	
	
	131 328
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	145 102
	
	
	
	
	1 014 621
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	2 114
	267
	231
	
	
	12 268
	4 506
	1 916

	
	
	
	1 617
	
	
	
	
	5 846
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 46)
	216
	
	
	
	
	3 109
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 46)
	192
	
	
	
	
	2 613
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	2 522
	
	
	
	
	17 990
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	642
	44
	528
	
	
	6 541
	741
	4 614

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 32)
	44
	
	
	
	
	741
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 32)
	26
	
	
	
	
	445
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	642
	
	
	
	
	6 541
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	149 632
	
	
	
	
	1 048 481
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	3 202
	
	
	
	
	22 437
	
	

	
	ИТОГО
	152 834
	
	
	
	
	1 070 918
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	3 057
	
	
	
	
	21 418
	
	

	
	ИТОГО
	155 891
	
	
	
	
	1 092 336
	
	

	
	НДС 18%
	28 060
	
	
	
	
	196 620
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	183 951
	
	
	
	
	1 288 956
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	17 778
	
	
	
	
	253 860
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	10 061
	
	
	
	
	134 902
	
	



	Составил:
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