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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	[bookmark: _GoBack]на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД №21-23, 25-27 по проспекту Московскому в г. Калининграде                                                                  по ВЦП «Формирование современной городской среды ГО «Город Калининград»

	Сметная стоимость:
	3 558.384
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	2.344
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	382.706
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 05.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	

	
	Раздел 1.  Минимальные работы

	

	1.
	Е68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных дорог с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	
	0.5904
	6 900.71
	4 074
	59 048.03
	34 862
	8.557

	
	
	Объем: 1476*0.04
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 1.
	З1-100-27
	Рабочий среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	243.35
	143.67384
	8.820
	1 267
	149.970
	21 547
	17.003

	1. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.39
	24.436656
	11.429
	279
	194.614
	4 756
	17.028

	1. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	39.25
	23.1732
	95.16
	2 205
	468.45
	10 855
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	260
	191.22
	4 431
	17.028

	1. 4.
	Х09-1400
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.-ч
	1.29
	0.761616
	8.58
	7
	35.88
	27
	4.182

	1. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2.14
	1.263456
	139.36
	176
	1 430.52
	1 807
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	19
	256.87
	325
	17.034

	1. 6.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	117.75
	69.5196
	6.03
	419
	8.99
	625
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	1 608
	88%
	23 147
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	928
	48%
	12 625
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 609
	
	70 634
	

	

	2.
	Е46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)
	Отбивка штукатурки (толщ. 100мм) с поверхности стены подпорной
	100 м2
	
	4.1
	1 133.70
	4 648
	19 272.86
	79 019
	17.001

	
	
	Начисления: Н5= 6, Н48= 6

	2. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	136.92
	561.372
	8.280
	4 648
	140.760
	79 019
	17

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	110%
	5 113
	94%
	74 278
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	2 789
	48%
	37 929
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 550
	
	191 226
	

	

	3.
	Т01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	
	203.69
	3.71
	756
	36.66
	7 467
	9.877

	
	
	Объем: 59.04*2.2+73.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	
	203.69
	16.40
	3 341
	145.95
	29 729
	8.898

	

	
	Покрытие дорог  из асфальтобетона

	5.
	Е27-03-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала
	1000 м2 площади основания
	
	1.436
	28 021.03
	40 238
	245 536.04
	352 590
	8.763

	5. 1.
	З1-100-24
	Рабочий среднего разряда 2,4
	чел.-ч
	62.27
	89.41972
	8.580
	767
	145.950
	13 051
	17.01

	5. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	45
	64.62
	14.698
	950
	249.957
	16 152
	17.006

	5. 3.
	Х01-0312
	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	1.11
	1.59396
	102.83
	164
	837.62
	1 335
	8.146

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	26
	273.99
	437
	17.007

	5. 4.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.39
	6.30404
	102.57
	647
	835.60
	5 268
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	71
	191.22
	1 205
	17.028

	5. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	4.22
	6.05992
	139.36
	845
	1 430.52
	8 669
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	91
	256.87
	1 557
	17.034

	5. 6.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	8.17
	11.73212
	76.06
	892
	517.81
	6 075
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	152
	219.76
	2 578
	16.983

	5. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	23.37
	33.55932
	110.81
	3 719
	779.38
	26 155
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	541
	273.99
	9 195
	17.007

	5. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	3.74
	5.37064
	133.41
	716
	763.85
	4 102
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	69
	219.76
	1 180
	16.983

	5. 9.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
	м3
	11.5
	16.514
	400.56
	6 615
	3 333.65
	55 052
	8.322

	5. 10.
	С408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм
	м3
	55
	78.98
	325.96
	25 744
	2 939.30
	232 146
	9.017

	5. 11.
	С411-0001
	Вода
	м3
	25
	35.9
	3.60
	129
	20.52
	737
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	2 438
	121%
	35 336
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1 391
	65%
	18 982
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	44 067
	
	406 908
	

	

	6.
	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	
	1.1488
	2 106.64
	2 420
	19 466.32
	22 363
	9.241

	
	
	Объем: 1436*0.8/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.66
	0.758208
	12.085
	9
	205.490
	156
	17.004

	6. 2.
	Х12-0101
	Автогудронаторы: 3500 л
	маш.-ч
	0.33
	0.379104
	126.36
	48
	1 137.36
	431
	9.001

	
	
	
	(2)
	
	
	24.17
	9
	410.98
	156
	17.004

	6. 3.
	С101-1561
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ
	т
	1.03
	1.183264
	2 004.80
	2 372
	18 534.94
	21 932
	9.245

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	13
	121%
	189
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	7
	65%
	101
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 440
	
	22 653
	

	

	7.
	Е27-06-020-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	
	1.436
	56 027.99
	80 456
	336 406.94
	483 080
	6.004

	7. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	38.3
	54.9988
	10.210
	562
	173.840
	9 561
	17.026

	7. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	19.1
	27.4276
	15.385
	422
	261.594
	7 175
	17.003

	7. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.05
	0.0718
	113.70
	8
	810.77
	58
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1
	256.87
	18
	17.034

	7. 4.
	Х12-0500
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	1.4
	2.0104
	18.60
	37
	18.32
	37
	0.985

	7. 5.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	3.96
	5.68656
	76.06
	433
	517.81
	2 945
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	74
	219.76
	1 250
	16.983

	7. 6.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	11.51
	16.52836
	110.81
	1 832
	779.38
	12 882
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	266
	273.99
	4 529
	17.007

	7. 7.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.39
	0.56004
	133.41
	75
	763.85
	428
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	7
	219.76
	123
	16.983

	7. 8.
	Х12-2000
	Укладчики асфальтобетона
	маш.-ч
	3.19
	4.58084
	200.87
	920
	1 293.75
	5 926
	6.441

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	74
	273.99
	1 255
	17.007

	7. 9.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.08
	0.11488
	101.31
	12
	999.00
	115
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1
	219.76
	25
	16.983

	7. 10.
	С101-0322
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	0.00278
	0.00399208
	6 852.00
	27
	56 219.81
	224
	8.205

	7. 11.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0.00214
	0.00307304
	11 154.00
	34
	50 212.22
	154
	4.502

	7. 12.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.0108
	0.0155088
	2 446.90
	38
	20 629.84
	320
	8.431

	7. 13.
	С102-0025
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.29
	0.41644
	1 603.30
	668
	5 828.56
	2 427
	3.635

	7. 14.
	С410-0022
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II
	т
	93.7
	134.5532
	563.43
	75 811
	3 329.56
	448 003
	5.909

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 397
	121%
	20 251
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	797
	65%
	10 878
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	82 650
	
	514 209
	

	

	8.
	Е27-06-021-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять до 5см или исключать к расценке 27-06-020-08
	1000 м2 покрытия
	
	1.436
	13 192.95
	18 945
	78 000.76
	112 009
	5.912

	
	
	Начисления: Н5= 2, Н48= 2

	8. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	0.18
	0.25848
	10.210
	3
	173.840
	45
	17.026

	8. 2.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.0028
	0.0040208
	2 446.90
	10
	20 629.84
	83
	8.431

	8. 3.
	С410-0022
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II
	т
	23.4
	33.6024
	563.43
	18 933
	3 329.56
	111 881
	5.909

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	4
	121%
	54
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	2
	65%
	29
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18 952
	
	112 093
	

	

	9.
	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	
	0.4308
	2 106.64
	908
	19 466.32
	8 386
	9.236

	
	
	Объем: 1436*0.3/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.66
	0.284328
	12.085
	3
	205.490
	58
	17.004

	9. 2.
	Х12-0101
	Автогудронаторы: 3500 л
	маш.-ч
	0.33
	0.142164
	126.36
	18
	1 137.36
	162
	9.001

	
	
	
	(2)
	
	
	24.17
	3
	410.98
	58
	17.004

	9. 3.
	С101-1561
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ
	т
	1.03
	0.443724
	2 004.80
	890
	18 534.94
	8 224
	9.245

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	4
	121%
	70
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	2
	65%
	38
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	915
	
	8 494
	

	

	10.
	Е27-06-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	
	1.436
	55 822.91
	80 162
	405 018.97
	581 607
	7.255

	10. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	38.3
	54.9988
	10.210
	562
	173.840
	9 561
	17.026

	10. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	19.08
	27.39888
	15.386
	422
	261.599
	7 168
	17.003

	10. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.04308
	113.70
	5
	810.77
	35
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1
	256.87
	11
	17.034

	10. 4.
	Х12-0500
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	1.4
	2.0104
	18.60
	37
	18.32
	37
	0.985

	10. 5.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	3.96
	5.68656
	76.06
	433
	517.81
	2 945
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	74
	219.76
	1 250
	16.983

	10. 6.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	11.51
	16.52836
	110.81
	1 832
	779.38
	12 882
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	266
	273.99
	4 529
	17.007

	10. 7.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.39
	0.56004
	133.41
	75
	763.85
	428
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	7
	219.76
	123
	16.983

	10. 8.
	Х12-2000
	Укладчики асфальтобетона
	маш.-ч
	3.19
	4.58084
	200.87
	920
	1 293.75
	5 926
	6.441

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	74
	273.99
	1 255
	17.007

	10. 9.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.05744
	101.31
	6
	999.00
	57
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1
	219.76
	13
	16.983

	10. 10.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0.0062
	0.0089032
	11 154.00
	99
	50 212.22
	447
	4.502

	10. 11.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.0108
	0.0155088
	2 446.90
	38
	20 629.84
	320
	8.431

	10. 12.
	С102-0025
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.15
	0.2154
	1 603.30
	345
	5 828.56
	1 255
	3.635

	10. 13.
	С410-0007
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В
	т
	96.6
	138.7176
	546.51
	75 811
	3 948.41
	547 714
	7.225

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 397
	121%
	20 242
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	797
	65%
	10 874
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	82 356
	
	612 723
	

	

	
	Мощение территории плиткой, толщ. 60мм

	11.
	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.03
	4 846.79
	145
	49 459.80
	1 484
	10.234

	
	
	Объем: 120*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.4524
	8.280
	4
	140.760
	64
	17

	11. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	1.3086
	15.080
	20
	256.870
	336
	17.034

	11. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.9984
	112.40
	112
	1 144.08
	1 142
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	15
	256.87
	256
	17.034

	11. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.3102
	93.88
	29
	890.86
	276
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	5
	256.87
	80
	17.034

	11. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0012
	263.51
	
	1 266.59
	2
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	23
	81%
	324
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	10
	34%
	136
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	178
	
	1 944
	

	

	12.
	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	48
	16.40
	787
	145.95
	7 006
	8.902

	
	
	Объем: 30*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.03
	344.93
	10
	3 421.73
	103
	10.3

	13. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.0897
	8.280
	1
	140.760
	13
	17

	13. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.0978
	15.080
	1
	256.870
	25
	17.034

	13. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.0978
	93.88
	9
	890.86
	87
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1
	256.87
	25
	17.034

	13. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0021
	126.43
	
	1 018.85
	2
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	
	16.983

	13. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.0006
	263.51
	
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	2
	81%
	31
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	1
	34%
	13
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13
	
	147
	

	

	14.
	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.24
	2 520.14
	605
	17 348.53
	4 164
	6.883

	
	
	Объем: 120*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	3.7728
	8.510
	32
	144.650
	546
	16.998

	14. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	3.3312
	14.301
	48
	243.333
	811
	17.015

	14. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	1.0296
	102.57
	106
	835.60
	860
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	12
	191.22
	197
	17.028

	14. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.4248
	139.36
	59
	1 430.52
	608
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	6
	256.87
	109
	17.034

	14. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	1.6992
	223.58
	380
	1 170.91
	1 990
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	27
	273.99
	466
	17.007

	14. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.1776
	133.41
	24
	763.85
	136
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2
	219.76
	39
	16.983

	14. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	1.2
	3.60
	4
	20.52
	25
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	114
	121%
	1 642
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	65
	65%
	882
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	783
	
	6 688
	

	

	15.
	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	26.4
	104.66
	2 763
	516.66
	13 640
	4.937

	
	
	Объем: 24*1.10
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	16.
	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.06
	14 953.22
	897
	73 400.04
	4 404
	4.91

	
	
	Объем: 120*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	0.2958
	11.972
	4
	203.871
	60
	17.029

	16. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.2388
	102.57
	24
	835.60
	200
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	3
	191.22
	46
	17.028

	16. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.057
	139.36
	8
	1 430.52
	82
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1
	256.87
	15
	17.034

	16. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	6.12
	141.30
	865
	673.68
	4 123
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	6
	121%
	73
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	3
	65%
	39
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	906
	
	4 516
	

	

	17.
	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-6.12
	141.30
	-865
	673.68
	-4 123
	4.766

	
	
	Объем: (0.06)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	6.12
	280.61
	1 717
	2 121.17
	12 982
	7.561

	
	
	Объем: 6*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	12
	144.07
	1 729
	2 196.06
	26 353
	15.242

	19. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	141.6
	10.360
	1 467
	176.300
	24 964
	17.017

	19. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.72
	12.085
	9
	205.490
	148
	17.004

	19. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.36
	102.57
	37
	835.60
	301
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	4
	191.22
	69
	17.028

	19. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	0.36
	133.41
	48
	763.85
	275
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	5
	219.76
	79
	16.983

	19. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	6.84
	10.08
	69
	13.73
	94
	1.362

	19. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.36
	101.31
	36
	999.00
	360
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	5
	219.76
	79
	16.983

	19. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	0.6
	104.66
	63
	516.66
	310
	4.937

	19. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	2.4
	3.60
	9
	20.52
	49
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	2 096
	121%
	30 386
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1 196
	65%
	16 323
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 020
	
	73 061
	

	

	20.
	С2 Цена поставщ.
	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х60 мм (типа кирпич) М400
	м2
	
	122.4
	63.68
	7 794
	369.98
	45 286
	5.81

	
	
	Объем: (12)*10.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Установка бортовых камней

	21.
	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.01032
	4 846.79
	50
	49 459.80
	510
	10.2

	
	
	Объем: 30*0.3*0.3+136*0.28*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	21. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.1556256
	8.280
	1
	140.760
	22
	17

	21. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.4501584
	15.080
	7
	256.870
	116
	17.034

	21. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.3434496
	112.40
	39
	1 144.08
	393
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	5
	256.87
	88
	17.034

	21. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.1067088
	93.88
	10
	890.86
	95
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2
	256.87
	27
	17.034

	21. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0004128
	263.51
	
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	8
	81%
	112
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	3
	34%
	47
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	61
	
	669
	

	

	22.
	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	16.51
	16.40
	271
	145.95
	2 410
	8.893

	
	
	Объем: 10.32*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.01032
	344.93
	4
	3 421.73
	35
	8.75

	23. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.0308568
	8.280
	
	140.760
	4
	17

	23. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.0336432
	15.080
	1
	256.870
	9
	17.034

	23. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.0336432
	93.88
	3
	890.86
	30
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1
	256.87
	9
	17.034

	23. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0007224
	126.43
	
	1 018.85
	1
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	
	16.983

	23. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.0002064
	263.51
	
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	1
	81%
	11
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	
	34%
	4
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5
	
	50
	

	

	24.
	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.0561
	2 520.14
	141
	17 348.53
	973
	6.901

	
	
	Объем: 30*0.3*0.2+136*0.28*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	24. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	0.881892
	8.510
	8
	144.650
	128
	16.998

	24. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	0.778668
	14.301
	11
	243.333
	189
	17.015

	24. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.240669
	102.57
	25
	835.60
	201
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	3
	191.22
	46
	17.028

	24. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.099297
	139.36
	14
	1 430.52
	142
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1
	256.87
	26
	17.034

	24. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.397188
	223.58
	89
	1 170.91
	465
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	6
	273.99
	109
	17.007

	24. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.041514
	133.41
	6
	763.85
	32
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1
	219.76
	9
	16.983

	24. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.2805
	3.60
	1
	20.52
	6
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	27
	121%
	384
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	15
	65%
	206
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	183
	
	1 563
	

	

	25.
	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	6.17
	104.66
	646
	516.66
	3 188
	4.935

	
	
	Объем: 5.61*1.10
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	26.
	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	
	0.3
	5 013.40
	1 504
	32 447.66
	9 734
	6.472

	26. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	22.824
	8.970
	205
	152.560
	3 482
	17.008

	26. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.204
	15.080
	3
	256.870
	52
	17.034

	26. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.204
	113.70
	23
	810.77
	165
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3
	256.87
	52
	17.034

	26. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.012
	101.31
	1
	999.00
	12
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	3
	16.983

	26. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.0003
	10 705.00
	3
	54 434.60
	16
	5.085

	26. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.051
	960.26
	49
	3 126.47
	159
	3.256

	26. 7.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	5.9
	1.77
	685.00
	1 212
	3 302.36
	5 845
	4.821

	26. 8.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.06
	0.018
	569.06
	10
	2 995.86
	54
	5.265

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	295
	121%
	4 276
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	168
	65%
	2 297
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 968
	
	16 307
	

	

	27.
	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	30
	76.13
	2 284
	342.67
	10 280
	4.501

	

	28.
	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного
	100 м бортового камня
	
	1.36
	937.76
	1 275
	12 783.98
	17 386
	13.636

	28. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	103.4688
	8.970
	928
	152.560
	15 785
	17.008

	28. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.9248
	15.080
	14
	256.870
	238
	17.034

	28. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.9248
	113.70
	105
	810.77
	750
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	14
	256.87
	238
	17.034

	28. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0544
	101.31
	6
	999.00
	54
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1
	219.76
	12
	16.983

	28. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00136
	10 705.00
	15
	54 434.60
	74
	5.085

	28. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.2312
	960.26
	222
	3 126.47
	723
	3.256

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 338
	121%
	19 388
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	763
	65%
	10 415
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 376
	
	47 189
	

	

	29.
	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	
	0.027
	569.06
	15
	2 995.86
	81
	5.4

	
	
	Объем: (1.36)*(0.06*0.33)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	30.
	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	
	6.901
	685.00
	4 727
	3 302.36
	22 790
	4.821

	
	
	Объем: (1.36)*(5.9*0.86)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	31.
	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	136
	34.14
	4 643
	185.77
	25 265
	5.442

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	267 090
	
	1 915 063
	7.17

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	261 935
	
	1 868 451
	7.133

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	24 589
	
	133 512
	5.43

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1; %=94 - по стр. 2; %=121 - по стр. 5-10, 14, 16, 19, 24, 26, 28; %=81 - по стр. 11, 13, 21, 23)
	
	
	
	
	15 883
	
	230 191
	14.493

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2; %=65 - по стр. 5-10, 14, 16, 19, 24, 26, 28; %=34 - по стр. 11, 13, 21, 23)
	
	
	
	
	8 939
	
	121 819
	13.628

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	286 757
	
	2 220 461
	7.743

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	5 155
	
	46 612
	9.042

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	5 155
	
	46 612
	9.042

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	291 912
	
	2 267 073
	7.766

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	6 247
	2.14
	48 515
	7.766

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	298 159
	
	2 315 588
	7.766

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	5 963
	2
	46 312
	7.767

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	304 122
	
	2 361 900
	7.766

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	54 742
	18
	425 142
	7.766

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	358 864
	
	2 787 042
	7.766

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	15 883
	
	230 191
	14.493

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	8 939
	
	121 819
	13.628

	

	
	Раздел 2.  Дополнительные работы

	

	32.
	Е68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см
	1 колодец
	
	8
	198.52
	1 588
	1 671.00
	13 368
	8.418

	32. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	1.74
	13.92
	8.670
	121
	147.370
	2 051
	16.998

	32. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.4
	101.31
	41
	999.00
	400
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	5
	219.76
	88
	16.983

	32. 3.
	С402-0078
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3
	м3
	0.008
	0.064
	588.14
	38
	2 080.79
	133
	3.538

	32. 4.
	С403-8383
	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.
	шт.
	2
	16
	86.83
	1 389
	673.99
	10 784
	7.762

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	126
	88%
	1 805
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	73
	48%
	984
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 786
	
	16 157
	

	

	33.
	Е27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство средств технического регулирования
	100 п. м
	
	0.1
	466.00
	47
	5 151.65
	515
	10.957

	33. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	18.41
	1.841
	8.970
	17
	152.560
	281
	17.008

	33. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.55
	0.055
	15.080
	1
	256.870
	14
	17.034

	33. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.55
	0.055
	113.70
	6
	810.77
	45
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1
	256.87
	14
	17.034

	33. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	1.18
	0.118
	101.31
	12
	999.00
	118
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2
	219.76
	26
	16.983

	33. 5.
	С403-0003
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3
	м3
	0.08
	0.008
	839.12
	7
	5 438.81
	44
	6.482

	33. 6.
	С403-1213
	Столбики сигнальные железобетонные СС-1
	м3
	0.0072
	0.00072
	1 548.45
	1
	21 024.29
	15
	13.578

	33. 7.
	С501-0575
	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2
	м
	10
	1
	4.05
	4
	13.18
	13
	3.254

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	26
	121%
	357
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	15
	65%
	192
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	87
	
	1 064
	

	

	34.
	Е47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	
	1.47
	2 168.55
	3 188
	14 380.30
	21 139
	6.631

	34. 1.
	З1-100-22
	Рабочий среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	40
	58.8
	8.430
	496
	143.350
	8 429
	17.005

	34. 2.
	С407-0013
	Земля растительная механизированной заготовки
	м3
	15
	22.05
	122.09
	2 692
	576.42
	12 710
	4.721

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	570
	98%
	8 260
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	77%
	382
	61%
	5 142
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 140
	
	34 541
	

	

	35.
	Е26-01-041-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)
	Выравнивание  изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей стенки подпорной (толщ. 30мм)
	1 м3 изоляции
	
	10.17
	1 812.67
	18 435
	8 839.24
	89 895
	4.876

	
	
	Объем: 339*0.03
	
	
	
	
	
	
	
	

	35. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	18.17
	184.7889
	10.360
	1 914
	176.300
	32 578
	17.017

	35. 2.
	Х03-0403
	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	0.43
	4.3731
	7.37
	32
	24.55
	107
	3.331

	35. 3.
	Х12-1011
	Котлы битумные: передвижные 400 л
	маш.-ч
	0.41
	4.1697
	35.39
	148
	101.14
	422
	2.858

	35. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.34
	3.4578
	101.31
	350
	999.00
	3 454
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	45
	219.76
	760
	16.983

	35. 5.
	С101-0079
	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60
	т
	0.07
	0.7119
	2 391.70
	1 703
	17 963.39
	12 788
	7.511

	35. 6.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0039
	0.039663
	10 705.00
	425
	54 434.60
	2 159
	5.085

	35. 7.
	С101-2066
	Болты анкерные оцинкованные
	кг
	2
	20.34
	21.00
	427
	195.40
	3 974
	9.305

	35. 8.
	С102-0025
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.05
	0.5085
	1 603.30
	815
	5 828.56
	2 964
	3.635

	35. 9.
	С104-0103
	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40
	м3
	0.98
	9.9666
	1 266.30
	12 621
	3 155.33
	31 448
	2.492

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	100%
	1 914
	85%
	27 691
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	1 148
	48%
	15 637
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21 497
	
	133 224
	

	

	36.
	Е15-02-036-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стенки подпорной
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	
	4.1
	6 743.18
	27 647
	54 628.77
	223 978
	8.101

	36. 1.
	З1-100-36
	Рабочий среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	129.95
	532.795
	9.740
	5 189
	165.790
	88 332
	17.022

	36. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.44
	5.904
	14.706
	87
	250.487
	1 479
	17.033

	36. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.14
	0.574
	102.57
	59
	835.60
	480
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	6
	191.22
	110
	17.028

	36. 4.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м
	маш.-ч
	1.3
	5.33
	32.61
	174
	300.82
	1 603
	9.225

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	80
	256.87
	1 369
	17.034

	36. 5.
	С101-0179
	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм
	т
	0.0025
	0.01025
	10 947.00
	112
	69 468.96
	712
	6.346

	36. 6.
	С101-0874
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия
	м2
	108
	442.8
	31.58
	13 984
	215.71
	95 516
	6.831

	36. 7.
	С101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400
	т
	0.013
	0.0533
	987.52
	53
	6 638.00
	354
	6.722

	36. 8.
	С101-1705
	Пакля пропитанная
	кг
	12
	49.2
	11.87
	584
	130.73
	6 432
	11.013

	36. 9.
	С402-0086
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5
	м3
	3.1
	12.71
	589.48
	7 492
	2 403.45
	30 548
	4.077

	36. 10.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.01
	0.041
	3.60
	
	20.52
	1
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	5 540
	89%
	79 932
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	2 480
	37%
	33 230
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	35 667
	
	337 140
	

	

	37.
	С101-0874 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия
	м2
	
	-442.8
	31.58
	-13 984
	215.71
	-95 516
	6.83

	
	
	Объем: (4.1)*(-108.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	38.
	С101-2795 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM
	м2
	
	442.8
	6.42
	2 843
	42.74
	18 925
	6.657

	
	
	Объем: 410*1.08
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	39.
	Е15-04-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)
	Окраска стен по подготовленной поверхности перхлорвиниловая
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	4.1
	2 273.86
	9 323
	10 408.90
	42 676
	4.577

	39. 1.
	З1-100-37
	Рабочий среднего разряда 3,7
	чел.-ч
	10.07
	41.287
	9.860
	407
	167.740
	6 925
	17.012

	39. 2.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.13
	0.533
	1.86
	1
	10.30
	5
	5.538

	39. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.11
	0.451
	101.31
	46
	999.00
	451
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	6
	219.76
	99
	16.983

	39. 4.
	С101-0485
	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б
	т
	0.059
	0.2419
	26 296.00
	6 361
	97 614.65
	23 613
	3.712

	39. 5.
	С101-1292
	Уайт-спирит
	т
	0.01
	0.041
	13 674.00
	561
	63 195.68
	2 591
	4.622

	39. 6.
	С113-0032
	Грунтовка: ХС-04 коричневая
	т
	0.015
	0.0615
	31 665.00
	1 947
	147 820.37
	9 091
	4.668

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	427
	89%
	6 163
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	191
	37%
	2 562
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 942
	
	51 402
	

	

	40.
	Е11-01-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	
	0.24
	304.09
	73
	4 857.83
	1 166
	15.973

	
	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

	40. 1.
	З1-100-22
	Рабочий среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	31.608
	7.58592
	8.430
	64
	143.350
	1 087
	17.005

	40. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.016
	0.24384
	15.080
	4
	256.870
	63
	17.034

	40. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м
	маш.-ч
	1.016
	0.24384
	32.61
	8
	300.82
	73
	9.225

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4
	256.87
	63
	17.034

	40. 4.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	7.256
	1.74144
	0.62
	1
	2.92
	5
	4.71

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	123%
	84
	105%
	1 208
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	44
	51%
	587
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	200
	
	2 960
	

	

	41.
	Е09-03-050-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)
	Демонтаж стальных уголков
	100 м плинтуса
	
	0.456
	120.80
	55
	1 580.10
	721
	13.109

	
	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0

	41. 1.
	З1-100-37
	Рабочий среднего разряда 3,7
	чел.-ч
	8.96
	4.08576
	9.860
	40
	167.740
	685
	17.012

	41. 2.
	Х33-0206
	Дрели: электрические
	маш.-ч
	6.51
	2.96856
	4.44
	13
	6.48
	19
	1.459

	41. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.035
	0.01596
	101.31
	2
	999.00
	16
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	4
	16.983

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	36
	77%
	527
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	29
	58%
	397
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	120
	
	1 646
	

	

	42.
	Е09-03-050-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)
	Монтаж стальных уголков (б/у материал)
	100 м плинтуса
	
	0.456
	228.53
	104
	2 526.35
	1 152
	11.077

	42. 1.
	З1-100-37
	Рабочий среднего разряда 3,7
	чел.-ч
	12.8
	5.8368
	9.860
	58
	167.740
	979
	17.012

	42. 2.
	Х33-0206
	Дрели: электрические
	маш.-ч
	9.3
	4.2408
	4.44
	19
	6.48
	27
	1.459

	42. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.0228
	101.31
	2
	999.00
	23
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	5
	16.983

	42. 4.
	С101-2181
	Шурупы с полукруглой головкой: 5х35 мм
	т
	0.00075
	0.000342
	16 501.00
	6
	99 309.73
	34
	6.018

	42. 5.
	С201-0822
	Планка из стального листа толщиной 1 мм
	т
	0.004
	0.001824
	10 897.91
	20
	48 645.26
	89
	4.464

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	52
	77%
	754
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	42
	58%
	568
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	198
	
	2 474
	

	

	43.
	Е59-5-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Ремонт ступеней: бетонных
	100 ступеней
	
	0.19
	1 679.52
	319
	19 935.04
	3 788
	11.875

	43. 1.
	З1-100-31
	Рабочий среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	102.89
	19.5491
	9.160
	179
	155.940
	3 048
	17.024

	43. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.29
	0.0551
	15.080
	1
	256.870
	14
	17.034

	43. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м
	маш.-ч
	0.29
	0.0551
	32.61
	2
	300.82
	17
	9.225

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1
	256.87
	14
	17.034

	43. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.15
	0.0285
	101.31
	3
	999.00
	28
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	6
	16.983

	43. 5.
	С101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400
	т
	0.1
	0.019
	987.52
	19
	6 638.00
	126
	6.722

	43. 6.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00019
	10 705.00
	2
	54 434.60
	10
	5.085

	43. 7.
	С102-0138
	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта
	м3
	0.529
	0.10051
	747.34
	75
	3 626.06
	364
	4.852

	43. 8.
	С204-0028
	Проволока арматурная
	т
	0.002
	0.00038
	5 794.00
	2
	40 784.61
	15
	7.039

	43. 9.
	С401-0065
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150)
	м3
	0.28
	0.0532
	700.01
	37
	3 340.36
	178
	4.772

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	76%
	137
	65%
	1 990
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	108
	48%
	1 470
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	564
	
	7 248
	

	

	44.
	Е11-01-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	
	0.47
	1 659.73
	780
	12 769.15
	6 001
	7.694

	44. 1.
	З1-100-22
	Рабочий среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	39.51
	18.5697
	8.430
	157
	143.350
	2 662
	17.005

	44. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.27
	0.5969
	15.080
	9
	256.870
	153
	17.034

	44. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м
	маш.-ч
	1.27
	0.5969
	32.61
	19
	300.82
	180
	9.225

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	9
	256.87
	153
	17.034

	44. 4.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	9.07
	4.2629
	0.62
	3
	2.92
	12
	4.71

	44. 5.
	С402-0005
	Раствор готовый кладочный цементный марки 150
	м3
	2.04
	0.9588
	621.09
	596
	3 247.57
	3 114
	5.229

	44. 6.
	С411-0001
	Вода
	м3
	3.5
	1.645
	3.60
	6
	20.52
	34
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	123%
	204
	105%
	2 956
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	106
	51%
	1 436
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 090
	
	10 392
	

	

	45.
	Е11-01-027-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	100 м2 покрытия
	
	0.47
	9 595.01
	4 510
	70 597.77
	33 181
	7.357

	45. 1.
	З1-100-32
	Рабочий среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	119.78
	56.2966
	9.280
	522
	157.880
	8 888
	17.013

	45. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.22
	1.9834
	13.328
	26
	227.001
	450
	17.031

	45. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.36
	0.1692
	102.57
	17
	835.60
	141
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	2
	191.22
	32
	17.028

	45. 4.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м
	маш.-ч
	2.3
	1.081
	32.61
	35
	300.82
	325
	9.225

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	16
	256.87
	278
	17.034

	45. 5.
	Х11-0901
	Растворосмесители передвижные: 65 л
	маш.-ч
	1.56
	0.7332
	15.46
	11
	213.92
	157
	13.837

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	8
	191.22
	140
	17.028

	45. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.28
	0.1316
	101.31
	13
	999.00
	131
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2
	219.76
	29
	16.983

	45. 7.
	С101-0287
	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные
	м2
	102
	47.94
	69.49
	3 331
	403.57
	19 347
	5.808

	45. 8.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.5
	0.235
	17.11
	4
	51.45
	12
	3.007

	45. 9.
	С101-1946
	Клей плиточный "Старатель-стандарт"
	кг
	450
	211.5
	1.94
	410
	14.76
	3 122
	7.608

	45. 10.
	С101-1971
	Затирка "Старатели" (разной цветности)
	т
	0.05
	0.0235
	6 982.81
	164
	44 936.91
	1 056
	6.435

	45. 11.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.1
	0.047
	3.60
	
	20.52
	1
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	123%
	674
	105%
	9 805
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	351
	51%
	4 762
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 535
	
	47 748
	

	

	46.
	Е13-06-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	
	10.73
	8.15
	87
	138.94
	1 491
	17.138

	46. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	0.9
	9.657
	9.050
	87
	154.380
	1 491
	17.059

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	78
	77%
	1 148
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	52
	48%
	716
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	218
	
	3 355
	

	

	47.
	Е13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.1073
	346.88
	37
	2 083.40
	224
	6.054

	47. 1.
	З1-100-47
	Рабочий среднего разряда 4,7
	чел.-ч
	5.31
	0.569763
	11.300
	6
	192.130
	109
	17.003

	47. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.001073
	11.230
	
	191.220
	
	17.028

	47. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.001073
	102.57
	
	835.60
	1
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	
	191.22
	
	17.028

	47. 4.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.01
	0.001073
	1.86
	
	10.30
	
	5.538

	47. 5.
	Х34-0101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт
	маш.-ч
	1.12
	0.120176
	7.46
	1
	18.19
	2
	2.438

	47. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.001073
	101.31
	
	999.00
	1
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	
	16.983

	47. 7.
	С113-0021
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.012
	0.0012876
	20 496.00
	26
	72 156.04
	93
	3.52

	47. 8.
	С113-0077
	Ксилол нефтяной марки А
	т
	0.002
	0.0002146
	15 255.00
	3
	79 246.03
	17
	5.195

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	5
	77%
	84
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	4
	48%
	52
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	46
	
	360
	

	

	48.
	Е13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.1073
	617.49
	66
	2 484.15
	267
	4.045

	48. 1.
	З1-100-35
	Рабочий среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	3.83
	0.410959
	9.630
	4
	163.850
	67
	17.015

	48. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.001073
	11.230
	
	191.220
	
	17.028

	48. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.001073
	102.57
	
	835.60
	1
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	
	191.22
	
	17.028

	48. 4.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.01
	0.001073
	1.86
	
	10.30
	
	5.538

	48. 5.
	Х34-0101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт
	маш.-ч
	0.65
	0.069745
	7.46
	1
	18.19
	1
	2.438

	48. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.001073
	101.31
	
	999.00
	1
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	
	16.983

	48. 7.
	С101-1292
	Уайт-спирит
	т
	0.0014
	0.00015022
	13 674.00
	2
	63 195.68
	9
	4.622

	48. 8.
	С113-0246
	Эмаль ПФ-115 серая
	т
	0.019
	0.0020387
	29 187.00
	60
	91 466.07
	186
	3.134

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	4
	77%
	52
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	2
	48%
	32
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	72
	
	351
	

	

	49.
	Е09-06-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)
	Монтаж доп. элементов ограждения из полосовой и тонколистовой стали (40х5мм)
	1 т конструкций
	
	0.2104
	734.13
	154
	9 409.88
	1 980
	12.857

	
	
	Объем: 210.4/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	49. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	50.79
	10.686216
	9.050
	97
	154.380
	1 650
	17.059

	49. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.12
	0.025248
	15.080
	
	256.870
	6
	17.034

	49. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.12
	0.025248
	113.70
	3
	810.77
	20
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	
	256.87
	6
	17.034

	49. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	10.53
	2.215512
	7.45
	17
	31.71
	70
	4.256

	49. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.86
	0.391344
	1.52
	1
	3.21
	1
	2.112

	49. 6.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	2.03
	0.427112
	14.19
	6
	96.41
	41
	6.794

	49. 7.
	Х04-1400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	0.14
	0.029456
	7.34
	
	42.71
	1
	5.819

	49. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные: электрические
	маш.-ч
	0.41
	0.086264
	5.85
	1
	8.46
	1
	1.446

	49. 9.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.19
	0.039976
	101.31
	4
	999.00
	40
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1
	219.76
	9
	16.983

	49. 10.
	С101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.0001
	0.00002104
	42 199.00
	1
	204 231.36
	4
	4.84

	49. 11.
	С101-0324
	Кислород технический: газообразный
	м3
	1.5
	0.3156
	13.15
	4
	51.59
	16
	3.923

	49. 12.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00003
	0.000006312
	5 233.80
	
	51 322.60
	
	9.806

	49. 13.
	С101-1019
	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0
	т
	0.00194
	0.000408176
	5 919.30
	2
	38 886.83
	16
	6.569

	49. 14.
	С101-1515
	Электроды диаметром: 4 мм Э46
	т
	0.0014
	0.00029456
	13 134.00
	4
	48 876.68
	14
	3.721

	49. 15.
	С101-1714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.0033
	0.00069432
	16 152.00
	11
	120 128.96
	83
	7.437

	49. 16.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00001
	0.000002104
	10 705.00
	
	54 434.60
	
	5.085

	49. 17.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.45
	0.09468
	8.54
	1
	47.09
	4
	5.514

	49. 18.
	С101-2467
	Растворитель марки: Р-4
	т
	0.0006
	0.00012624
	14 737.00
	2
	79 545.15
	10
	5.398

	49. 19.
	С113-0021
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00031
	0.000065224
	20 496.00
	1
	72 156.04
	5
	3.52

	49. 20.
	С508-0097
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0.0187
	0.00393448
	89.00
	
	283.65
	1
	3.187

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	87
	77%
	1 275
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	70
	58%
	960
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	311
	
	4 216
	

	

	50.
	С101-4678 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Сталь полосовая 40х5 мм, марка Ст3сп
	т
	
	0.2104
	6 758.86
	1 422
	45 957.32
	9 669
	6.8

	
	
	Объем: 210.4/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	51.
	Е01-02-119-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли
	100 м2
	
	0.05
	40.09
	2
	683.90
	34
	17

	51. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	4.43
	0.2215
	9.050
	2
	154.380
	34
	17.059

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	2
	68%
	23
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	1
	31%
	11
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4
	
	68
	

	

	
	Дождеприемный колодец (1шт)

	
	Устройство дождеприемных колодцев и трубопровода

	52.
	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.0096
	4 846.79
	47
	49 459.80
	475
	10.106

	
	
	Объем: (2.2*2.2*1.55)*1+(3.4*0.65*0.95)
	
	
	
	
	
	
	
	

	52. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.144768
	8.280
	1
	140.760
	20
	17

	52. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.418752
	15.080
	6
	256.870
	108
	17.034

	52. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.319488
	112.40
	36
	1 144.08
	366
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	5
	256.87
	82
	17.034

	52. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.099264
	93.88
	9
	890.86
	88
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1
	256.87
	25
	17.034

	52. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.000384
	263.51
	
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	7
	81%
	104
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	3
	34%
	44
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	57
	
	622
	

	

	53.
	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	15.36
	16.40
	252
	145.95
	2 242
	8.897

	
	
	Объем: 9.6*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	54.
	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.0096
	344.93
	3
	3 421.73
	33
	11

	54. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.028704
	8.280
	
	140.760
	4
	17

	54. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.031296
	15.080
	
	256.870
	8
	17.034

	54. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.031296
	93.88
	3
	890.86
	28
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	
	256.87
	8
	17.034

	54. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.000672
	126.43
	
	1 018.85
	1
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	
	16.983

	54. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.000192
	263.51
	
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	81%
	10
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	34%
	4
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	
	47
	

	

	55.
	Е23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	
	0.017
	1 275.59
	22
	7 478.89
	127
	5.773

	
	
	Объем: 3.4*0.1*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	55. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	10.2
	0.1734
	8.670
	2
	147.370
	26
	16.998

	55. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.35
	0.00595
	11.230
	
	191.220
	1
	17.028

	55. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.35
	0.00595
	102.57
	1
	835.60
	5
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	
	191.22
	1
	17.028

	55. 4.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	11
	0.187
	104.66
	20
	516.66
	97
	4.937

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	3
	111%
	30
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	2
	61%
	16
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	26
	
	173
	

	

	56.
	Е23-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)
	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм
	100 м трубопроводов
	
	0.034
	699.80
	24
	7 346.76
	250
	10.417

	56. 1.
	З1-100-36
	Рабочий среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	27.12
	0.92208
	9.740
	9
	165.790
	153
	17.022

	56. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.05
	0.1377
	12.940
	2
	219.760
	30
	16.983

	56. 3.
	Х02-1140
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т
	маш.-ч
	4.05
	0.1377
	99.46
	14
	642.01
	88
	6.455

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2
	219.76
	30
	16.983

	56. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.15
	0.0051
	101.31
	1
	999.00
	5
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	1
	16.983

	56. 5.
	С411-0001
	Вода
	м3
	4.9
	0.1666
	3.60
	1
	20.52
	3
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	14
	111%
	203
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	8
	61%
	112
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	47
	
	565
	

	

	57.
	С103-1331 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм
	м
	
	3.434
	99.74
	343
	632.54
	2 172
	6.332

	
	
	Объем: 3.4*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	58.
	Е23-04-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых
	1 врезка
	
	1
	272.74
	273
	3 241.81
	3 242
	11.875

	58. 1.
	З1-100-35
	Рабочий среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	17.01
	17.01
	9.630
	164
	163.850
	2 787
	17.015

	58. 2.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.001
	0.001
	43 816.00
	44
	137 492.94
	137
	3.138

	58. 3.
	С101-1315
	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300
	т
	0.001
	0.001
	658.11
	1
	6 047.99
	6
	9.19

	58. 4.
	С401-0005
	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)
	м3
	0.065
	0.065
	660.97
	43
	3 151.63
	205
	4.768

	58. 5.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.001
	0.001
	569.06
	1
	2 995.86
	3
	5.265

	58. 6.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.2
	0.2
	104.66
	21
	516.66
	103
	4.937

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	213
	111%
	3 094
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	125
	61%
	1 700
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	611
	
	8 036
	

	

	59.
	Е01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком
	100 м3 грунта
	
	0.07041
	704.46
	50
	11 963.43
	842
	16.84

	
	
	Объем: 9.6-(2.26*1+0.129)-0.17
	
	
	
	
	
	
	
	

	59. 1.
	З1-100-15
	Рабочий среднего разряда 1,5
	чел.-ч
	88.5
	6.231285
	7.960
	50
	135.180
	842
	16.982

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	40
	68%
	573
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	19
	31%
	261
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	109
	
	1 676
	

	

	60.
	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	7.744
	104.66
	810
	516.66
	4 001
	4.94

	
	
	Объем: 7.04*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	61.
	Е23-03-007-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах
	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций
	
	0.06
	25 012.57
	1 501
	175 879.77
	10 553
	7.031

	
	
	Объем: 0.6*1
	
	
	
	
	
	
	
	

	61. 1.
	З1-100-31
	Рабочий среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	171.13
	10.2678
	9.160
	94
	155.940
	1 601
	17.024

	61. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	26.6
	1.596
	15.080
	24
	256.870
	410
	17.034

	61. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	26.6
	1.596
	113.70
	181
	810.77
	1 294
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	24
	256.87
	410
	17.034

	61. 4.
	Х12-1011
	Котлы битумные: передвижные 400 л
	маш.-ч
	0.38
	0.0228
	35.39
	1
	101.14
	2
	2.858

	61. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.82
	0.0492
	101.31
	5
	999.00
	49
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1
	219.76
	11
	16.983

	61. 6.
	С101-0079
	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60
	т
	0.05
	0.003
	2 391.70
	7
	17 963.39
	54
	7.511

	61. 7.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.02
	0.0012
	43 816.00
	53
	137 492.94
	165
	3.138

	61. 8.
	С101-1300
	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ
	т
	0.009
	0.00054
	4 680.00
	3
	33 391.91
	18
	7.135

	61. 9.
	С101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400
	т
	0.0071
	0.000426
	987.52
	
	6 638.00
	3
	6.722

	61. 10.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0002
	0.000012
	10 705.00
	
	54 434.60
	1
	5.085

	61. 11.
	С102-0057
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0.016
	0.00096
	1 507.80
	1
	5 982.82
	6
	3.968

	61. 12.
	С401-0001
	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)
	м3
	1.41
	0.0846
	592.90
	50
	2 889.07
	244
	4.873

	61. 13.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	0.9
	0.054
	685.00
	37
	3 302.36
	178
	4.821

	61. 14.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.4
	0.024
	569.06
	14
	2 995.86
	72
	5.265

	61. 15.
	С402-0064
	Раствор асбоцементный
	м3
	0.045
	0.0027
	4 284.77
	12
	17 505.91
	47
	4.086

	61. 16.
	С403-0119
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
	м
	19.4
	1.164
	547.15
	637
	3 003.58
	3 496
	5.49

	61. 17.
	С403-3120
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	2.76
	0.1656
	1 876.90
	311
	17 020.17
	2 819
	9.068

	61. 18.
	С405-0253
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.00025
	0.000015
	1 208.60
	
	11 305.46
	
	9.354

	61. 19.
	С410-0021
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I
	т
	0.24
	0.0144
	609.46
	9
	4 883.09
	70
	8.012

	61. 20.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.0007
	0.000042
	3.60
	
	20.52
	
	5.7

	61. 21.
	С509-3906
	Скобы: ходовые
	шт.
	38.8
	2.328
	37.07
	86
	185.97
	433
	5.017

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	153
	111%
	2 232
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	90
	61%
	1 227
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 744
	
	14 012
	

	

	62.
	С403-0119 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
	м
	
	-1.164
	547.15
	-637
	3 003.58
	-3 496
	5.488

	
	
	Объем: (0.06)*(-19.4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	63.
	С403-3120 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	
	-0.1656
	1 876.90
	-311
	17 020.17
	-2 819
	9.064

	
	
	Объем: (0.06)*(-2.76)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	64.
	С403-8241 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")
	шт.
	
	1
	345.39
	345
	2 374.46
	2 374
	6.881

	

	65.
	С403-8272 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	1
	361.29
	361
	2 601.60
	2 602
	7.208

	

	66.
	С403-8270 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	1
	132.49
	132
	789.54
	790
	5.985

	

	67.
	С403-8227 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)
	Плита перекрытия ПП10-1-п/о /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")
	шт.
	
	1
	264.06
	264
	2 070.08
	2 070
	7.841

	

	68.
	С101-2537 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)
	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца
	шт.
	
	1
	841.48
	841
	4 947.22
	4 947
	5.882

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	61 016
	
	405 059
	6.639

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	60 108
	
	396 792
	6.601

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	7 018
	
	45 378
	6.466

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 32; %=121 - по стр. 33; %=98 - по стр. 34; %=85 - по стр. 35; %=89 - по стр. 36, 39; %=105 - по стр. 40, 44, 45; %=65 - по стр. 43; %=77 - по стр. 46-48; %=68 - по стр. 51, 59; %=81 - по стр. 52, 54; %=111 - по стр. 55, 56, 58, 61)
	
	
	
	
	10 221
	
	147 719
	14.452

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 32, 35, 43, 46-48; %=65 - по стр. 33; %=61 - по стр. 34, 55, 56, 58, 61; %=37 - по стр. 36, 39; %=51 - по стр. 40, 44, 45; %=31 - по стр. 51, 59; %=34 - по стр. 52, 54)
	
	
	
	
	5 202
	
	70 176
	13.49

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	75 531
	
	614 687
	8.138

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	313
	
	3 853
	12.31

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 41, 42, 49)
	
	
	
	
	176
	
	2 556
	14.523

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 41, 42, 49)
	
	
	
	
	140
	
	1 926
	13.757

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	629
	
	8 335
	13.251

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	343
	
	2 172
	6.332

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	343
	
	2 172
	6.332

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	252
	
	2 242
	8.897

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	252
	
	2 242
	8.897

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	76 755
	
	627 436
	8.175

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	1 643
	2.14
	13 427
	8.172

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	78 398
	
	640 863
	8.174

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	1 568
	2
	12 817
	8.174

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	79 966
	
	653 680
	8.174

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	14 394
	18
	117 662
	8.174

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	94 360
	
	771 342
	8.174

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	10 397
	
	150 275
	14.454

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	5 342
	
	72 102
	13.497

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	328 106
	
	2 320 122
	7.071

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	322 043
	
	2 265 243
	7.034

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	31 607
	
	178 890
	5.66

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 32; %=94 - по стр. 2; %=121 - по стр. 5-10, 14, 16, 19, 24, 26, 28, 33; %=81 - по стр. 11, 13, 21, 23, 52, 54; %=98 - по стр. 34; %=85 - по стр. 35; %=89 - по стр. 36, 39; %=105 - по стр. 40, 44, 45; %=65 - по стр. 43; %=77 - по стр. 46-48; %=68 - по стр. 51, 59; %=111 - по стр. 55, 56, 58, 61)
	
	
	
	
	26 104
	
	377 910
	14.477

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 32, 35, 43, 46-48; %=65 - по стр. 5-10, 14, 16, 19, 24, 26, 28, 33; %=34 - по стр. 11, 13, 21, 23, 52, 54; %=61 - по стр. 34, 55, 56, 58, 61; %=37 - по стр. 36, 39; %=51 - по стр. 40, 44, 45; %=31 - по стр. 51, 59)
	
	
	
	
	14 141
	
	191 995
	13.577

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	362 288
	
	2 835 148
	7.826

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	313
	
	3 853
	12.31

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 41, 42, 49)
	
	
	
	
	176
	
	2 556
	14.523

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 41, 42, 49)
	
	
	
	
	140
	
	1 926
	13.757

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	629
	
	8 335
	13.251

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	343
	
	2 172
	6.332

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	343
	
	2 172
	6.332

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	5 407
	
	48 854
	9.035

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	5 407
	
	48 854
	9.035

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	368 667
	
	2 894 509
	7.851

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	7 889
	2.14
	61 942
	7.852

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	376 556
	
	2 956 451
	7.851

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	7 531
	2
	59 129
	7.851

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	384 087
	
	3 015 580
	7.851

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	69 136
	18
	542 804
	7.851

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	453 223
	
	3 558 384
	7.851

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	26 280
	
	380 466
	14.477

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	14 281
	
	193 921
	13.579



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)



1
