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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

	

	на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД по ул. Чекистов, 24-ул. Комсомольская, 78
(по ВЦП «Формирование комфортной городской среды городского округа «Город Калининград»)



	Сметная стоимость:
	1 879.664
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.157
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	198.926
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	

	
	Раздел 1.  Минимальные работы

	

	1.
	Е68-12-4 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	
	0.3052
	6 900.71
	2 106.10
	59 048.03
	18 021
	8.557

	
	
	Объем: 436*0.07
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 1.
	З1-100-27
	Рабочий среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	243.35
	74.27042
	8.820
	655.07
	149.970
	11 138
	17.003

	1. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.39
	12.632228
	11.429
	144.37
	194.614
	2 458
	17.028

	1. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	39.25
	11.9791
	95.16
	1 139.93
	468.45
	5 612
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	134.53
	191.22
	2 291
	17.028

	1. 4.
	Х09-1400
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.-ч
	1.29
	0.393708
	8.58
	3.38
	35.88
	14
	4.182

	1. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2.14
	0.653128
	139.36
	91.02
	1 430.52
	934
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	9.85
	256.87
	168
	17.034

	1. 6.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	117.75
	35.9373
	6.03
	216.70
	8.99
	323
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	831.42
	88%
	11 964
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	479.66
	48%
	6 526
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 417.18
	
	36 512
	

	

	2.
	Т01-01-01-043 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	
	54.936
	3.71
	203.81
	36.66
	2 014
	9.882

	
	
	Объем: 30.52*1.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	3.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	54.936
	16.40
	900.95
	145.95
	8 018
	8.899

	
	
	Объем: 30.52*1.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Монтажные работы: дорожное покрытие плиткой т. 80

	4.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.1876
	4 846.79
	909.26
	49 459.80
	9 279
	10.205

	
	
	Объем: 469*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	2.829008
	8.280
	23.42
	140.760
	398
	17

	4. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	8.183112
	15.080
	123.40
	256.870
	2 102
	17.034

	4. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	6.243328
	112.40
	701.75
	1 144.08
	7 143
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	94.15
	256.87
	1 604
	17.034

	4. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	1.939784
	93.88
	182.11
	890.86
	1 728
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	29.25
	256.87
	498
	17.034

	4. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.007504
	263.51
	1.98
	1 266.59
	10
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	139.48
	81%
	2 025
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	63.13
	34%
	850
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 111.87
	
	12 154
	

	

	5.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	300.16
	16.40
	4 922.62
	145.95
	43 808
	8.899

	
	
	Объем: 187.6*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.1876
	344.93
	64.71
	3 421.73
	642
	9.921

	6. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.560924
	8.280
	4.64
	140.760
	79
	17

	6. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.611576
	15.080
	9.22
	256.870
	157
	17.034

	6. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.611576
	93.88
	57.41
	890.86
	545
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	9.22
	256.87
	157
	17.034

	6. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.013132
	126.43
	1.66
	1 018.85
	13
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.17
	219.76
	3
	16.983

	6. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.003752
	263.51
	0.99
	1 266.59
	5
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	13.17
	81%
	191
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	5.96
	34%
	80
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	83.84
	
	913
	

	

	7.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.938
	2 520.14
	2 363.89
	17 348.53
	16 273
	6.884

	
	
	Объем: 469*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	14.74536
	8.510
	125.48
	144.650
	2 133
	16.998

	7. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	13.01944
	14.301
	186.20
	243.333
	3 168
	17.015

	7. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	4.02402
	102.57
	412.74
	835.60
	3 362
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	45.19
	191.22
	769
	17.028

	7. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	1.66026
	139.36
	231.37
	1 430.52
	2 375
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	25.04
	256.87
	426
	17.034

	7. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	6.64104
	223.58
	1 484.80
	1 170.91
	7 776
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	106.99
	273.99
	1 820
	17.007

	7. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.69412
	133.41
	92.60
	763.85
	530
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	8.98
	219.76
	153
	16.983

	7. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	4.69
	3.60
	16.88
	20.52
	96
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	442.59
	121%
	6 414
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	252.46
	65%
	3 446
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 058.94
	
	26 133
	

	

	8.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	103.18
	104.66
	10 798.82
	516.66
	53 309
	4.937

	
	
	Объем: 93.8*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	Е27-04-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	
	0.469
	61 088.01
	28 650.28
	523 248.53
	245 404
	8.566

	9. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	36.96
	17.33424
	8.670
	150.29
	147.370
	2 555
	16.998

	9. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.95
	19.67455
	14.601
	287.26
	248.282
	4 885
	17.005

	9. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	1.86662
	102.57
	191.46
	835.60
	1 560
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	20.96
	191.22
	357
	17.028

	9. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2.59
	1.21471
	93.88
	114.04
	890.86
	1 082
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	18.32
	256.87
	312
	17.034

	9. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.41
	0.19229
	139.36
	26.80
	1 430.52
	275
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.90
	256.87
	49
	17.034

	9. 6.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	9.7
	4.5493
	76.06
	346.02
	517.81
	2 356
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	58.87
	219.76
	1 000
	16.983

	9. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	21.66
	10.15854
	110.81
	1 125.67
	779.38
	7 917
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	163.65
	273.99
	2 783
	17.007

	9. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	2.96
	1.38824
	133.41
	185.21
	763.85
	1 060
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	17.96
	219.76
	305
	16.983

	9. 9.
	Х12-1803
	Распределители: каменной мелочи
	маш.-ч
	0.65
	0.30485
	127.56
	38.89
	698.95
	213
	5.479

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.60
	256.87
	78
	17.034

	9. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
	м3
	15
	7.035
	400.56
	2 817.94
	3 333.65
	23 452
	8.322

	9. 11.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	189
	88.641
	266.28
	23 603.33
	2 308.69
	204 645
	8.67

	9. 12.
	С411-0001
	Вода
	м3
	30
	14.07
	3.60
	50.65
	20.52
	289
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	621.32
	121%
	9 002
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	354.42
	65%
	4 836
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	29 626.02
	
	259 242
	

	

	10.
	Е27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.2345
	14 953.22
	3 506.53
	73 400.04
	17 212
	4.909

	
	
	Объем: 469*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	1.156085
	11.972
	13.84
	203.871
	236
	17.029

	10. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.93331
	102.57
	95.73
	835.60
	780
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	10.48
	191.22
	178
	17.028

	10. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.222775
	139.36
	31.05
	1 430.52
	319
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.36
	256.87
	57
	17.034

	10. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	23.919
	141.30
	3 379.75
	673.68
	16 114
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	19.65
	121%
	286
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	11.21
	65%
	153
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 537.39
	
	17 651
	

	

	11.
	С408-0203 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-23.919
	141.30
	-3 379.75
	673.68
	-16 114
	4.768

	
	
	Объем: (0.2345)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	С407-0028 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	23.919
	280.61
	6 711.91
	2 121.17
	50 736
	7.559

	
	
	Объем: (0.2345)*(102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	Е27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	46.9
	144.07
	6 756.66
	2 196.06
	102 995
	15.243

	13. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	553.42
	10.360
	5 733.43
	176.300
	97 568
	17.017

	13. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	2.814
	12.085
	34.01
	205.490
	578
	17.004

	13. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	1.407
	102.57
	144.32
	835.60
	1 176
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	15.80
	191.22
	269
	17.028

	13. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	1.407
	133.41
	187.71
	763.85
	1 075
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	18.21
	219.76
	309
	16.983

	13. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	26.733
	10.08
	269.47
	13.73
	367
	1.362

	13. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	1.407
	101.31
	142.54
	999.00
	1 406
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	18.21
	219.76
	309
	16.983

	13. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	2.345
	104.66
	245.43
	516.66
	1 212
	4.937

	13. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	9.38
	3.60
	33.77
	20.52
	192
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	8 189.76
	121%
	118 757
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	4 671.63
	65%
	63 795
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	19 618.05
	
	285 547
	

	

	14.
	С1. Цена поставщ
	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая
	м3
	
	478.38
	82.62
	39 523.76
	480.02
	229 632
	5.81

	
	
	Объем: 469*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Монтажные работы: покрытие плиткой т. 60

	15.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.0203
	4 846.79
	98.39
	49 459.80
	1 004
	10.204

	
	
	Объем: 81*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.306124
	8.280
	2.53
	140.760
	43
	17

	15. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.885486
	15.080
	13.35
	256.870
	227
	17.034

	15. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.675584
	112.40
	75.94
	1 144.08
	773
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	10.19
	256.87
	174
	17.034

	15. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.209902
	93.88
	19.71
	890.86
	187
	9.489


	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.17
	256.87
	54
	17.034

	15. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.000812
	263.51
	0.21
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	15.09
	81%
	219
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	6.83
	34%
	92
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	120.30
	
	1 315
	

	

	16.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	32.48
	16.40
	532.67
	145.95
	4 740
	8.899

	
	
	Объем: 20.3*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.0203
	344.93
	7.00
	3 421.73
	69
	9.857

	17. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.060697
	8.280
	0.50
	140.760
	9
	17

	17. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.066178
	15.080
	1.00
	256.870
	17
	17.034

	17. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.066178
	93.88
	6.21
	890.86
	59
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.00
	256.87
	17
	17.034

	17. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.001421
	126.43
	0.18
	1 018.85
	1
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.02
	219.76
	
	16.983

	17. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.000406
	263.51
	0.11
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	1.43
	81%
	21
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.65
	34%
	9
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9.07
	
	99
	

	

	18.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.162
	2 520.14
	408.26
	17 348.53
	2 810
	6.883

	
	
	Объем: 81*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	18. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	2.54664
	8.510
	21.67
	144.650
	368
	16.998

	18. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	2.24856
	14.301
	32.16
	243.333
	547
	17.015

	18. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.69498
	102.57
	71.28
	835.60
	581
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	7.80
	191.22
	133
	17.028

	18. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.28674
	139.36
	39.96
	1 430.52
	410
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.32
	256.87
	74
	17.034

	18. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	1.14696
	223.58
	256.44
	1 170.91
	1 343
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	18.48
	273.99
	314
	17.007

	18. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.11988
	133.41
	15.99
	763.85
	92
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.55
	219.76
	26
	16.983

	18. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.81
	3.60
	2.92
	20.52
	17
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	76.44
	121%
	1 107
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	43.60
	65%
	595
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	528.30
	
	4 512
	

	

	19.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	17.82
	104.66
	1 865.04
	516.66
	9 207
	4.937

	
	
	Объем: 16.2*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	Е27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.0405
	14 953.22
	605.61
	73 400.04
	2 973
	4.909

	
	
	Объем: 81*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	20. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	0.199665
	11.972
	2.39
	203.871
	41
	17.029

	20. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.16119
	102.57
	16.53
	835.60
	135
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	1.81
	191.22
	31
	17.028

	20. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.038475
	139.36
	5.36
	1 430.52
	55
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.58
	256.87
	10
	17.034

	20. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	4.131
	141.30
	583.71
	673.68
	2 783
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	3.39
	121%
	50
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1.94
	65%
	27
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	610.94
	
	3 049
	

	

	21.
	С408-0203 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-4.131
	141.30
	-583.71
	673.68
	-2 783
	4.768

	
	
	Объем: (0.0405)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	22.
	С407-0028 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	4.131
	280.61
	1 159.20
	2 121.17
	8 763
	7.56

	
	
	Объем: (0.0405)*(102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	Е27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	8.1
	144.07
	1 166.93
	2 196.06
	17 788
	15.243

	23. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	95.58
	10.360
	990.21
	176.300
	16 851
	17.017

	23. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.486
	12.085
	5.87
	205.490
	100
	17.004

	23. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.243
	102.57
	24.92
	835.60
	203
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	2.73
	191.22
	46
	17.028

	23. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	0.243
	133.41
	32.42
	763.85
	186
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	3.14
	219.76
	53
	16.983

	23. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	4.617
	10.08
	46.54
	13.73
	63
	1.362

	23. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.243
	101.31
	24.62
	999.00
	243
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	3.14
	219.76
	53
	16.983

	23. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	0.405
	104.66
	42.39
	516.66
	209
	4.937

	23. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	1.62
	3.60
	5.83
	20.52
	33
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 414.43
	121%
	20 511
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	806.82
	65%
	11 018
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 388.19
	
	49 317
	

	

	24.
	С2. Цена поставщ
	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая
	м3
	
	82.62
	63.68
	5 261.24
	369.98
	30 568
	5.81

	
	
	Объем: 81*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Установка бортовых камней

	25.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.01272
	4 846.79
	61.65
	49 459.80
	629
	10.203

	
	
	Объем: 114*0.3*0.3+44*0.28*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	25. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.1918176
	8.280
	1.59
	140.760
	27
	17

	25. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.5548464
	15.080
	8.37
	256.870
	143
	17.034

	25. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.4233216
	112.40
	47.58
	1 144.08
	484
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	6.38
	256.87
	109
	17.034

	25. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.1315248
	93.88
	12.35
	890.86
	117
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.98
	256.87
	34
	17.034

	25. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0005088
	263.51
	0.13
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	9.46
	81%
	138
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	4.28
	34%
	58
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	75.39
	
	825
	

	

	26.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	20.352
	16.40
	333.77
	145.95
	2 970
	8.898

	
	
	Объем: 12.72*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	27.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.01272
	344.93
	4.39
	3 421.73
	44
	10.023

	27. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.0380328
	8.280
	0.31
	140.760
	5
	17

	27. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.0414672
	15.080
	0.63
	256.870
	11
	17.034

	27. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.0414672
	93.88
	3.89
	890.86
	37
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.63
	256.87
	11
	17.034

	27. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0008904
	126.43
	0.11
	1 018.85
	1
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.01
	219.76
	
	16.983

	27. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.0002544
	263.51
	0.07
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	0.89
	81%
	13
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.40
	34%
	5
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5.69
	
	62
	

	

	28.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.0807
	2 520.14
	203.38
	17 348.53
	1 400
	6.884

	
	
	Объем: 114*0.3*0.2+44*0.28*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	28. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	1.268604
	8.510
	10.80
	144.650
	184
	16.998

	28. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	1.120116
	14.301
	16.02
	243.333
	273
	17.015

	28. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.346203
	102.57
	35.51
	835.60
	289
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	3.89
	191.22
	66
	17.028

	28. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.142839
	139.36
	19.91
	1 430.52
	204
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.15
	256.87
	37
	17.034

	28. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.571356
	223.58
	127.74
	1 170.91
	669
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	9.20
	273.99
	157
	17.007

	28. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.059718
	133.41
	7.97
	763.85
	46
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.77
	219.76
	13
	16.983

	28. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.4035
	3.60
	1.45
	20.52
	8
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	38.08
	121%
	553
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	21.72
	65%
	297
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	263.19
	
	2 250
	

	

	29.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	8.88
	104.66
	929.38
	516.66
	4 588
	4.937

	
	
	Объем: 8.07*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	30.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	
	1.14
	5 013.40
	5 715.27
	32 447.66
	36 990
	6.472

	30. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	86.7312
	8.970
	777.98
	152.560
	13 232
	17.008

	30. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.7752
	15.080
	11.69
	256.870
	199
	17.034

	30. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.7752
	113.70
	88.14
	810.77
	629
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	11.69
	256.87
	199
	17.034

	30. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0456
	101.31
	4.62
	999.00
	46
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.59
	219.76
	10
	16.983

	30. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00114
	10 705.00
	12.20
	54 434.60
	62
	5.085

	30. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.1938
	960.26
	186.10
	3 126.47
	606
	3.256

	30. 7.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	5.9
	6.726
	685.00
	4 607.31
	3 302.36
	22 212
	4.821

	30. 8.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.06
	0.0684
	569.06
	38.92
	2 995.86
	205
	5.265

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 121.33
	121%
	16 252
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	639.63
	65%
	8 730
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 476.23
	
	61 972
	

	

	31.
	С403-8021 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	114
	76.13
	8 678.82
	342.67
	39 064
	4.501

	

	32.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного
	100 м бортового камня
	
	0.44
	937.76
	412.61
	12 783.98
	5 625
	13.633

	32. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	33.4752
	8.970
	300.27
	152.560
	5 107
	17.008

	32. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.2992
	15.080
	4.51
	256.870
	77
	17.034

	32. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.2992
	113.70
	34.02
	810.77
	243
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.51
	256.87
	77
	17.034

	32. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0176
	101.31
	1.78
	999.00
	18
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.23
	219.76
	4
	16.983

	32. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00044
	10 705.00
	4.71
	54 434.60
	24
	5.085

	32. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.0748
	960.26
	71.83
	3 126.47
	234
	3.256

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	432.79
	121%
	6 273
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	246.87
	65%
	3 370
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 092.27
	
	15 267
	

	

	33.
	С402-0004 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	
	0.0087
	569.06
	4.95
	2 995.86
	26
	5.253

	
	
	Объем: (0.44)*(0.06*0.33)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	34.
	С401-0006 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	
	2.2326
	685.00
	1 529.33
	3 302.36
	7 373
	4.821

	
	
	Объем: (0.44)*(5.9*0.86)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	35.
	С403-8023 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	44
	34.14
	1 502.16
	185.77
	8 174
	5.441

	

	36.
	Е68-37-2 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см
	1 колодец
	
	3
	198.52
	595.55
	1 671.00
	5 013
	8.417

	36. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	1.74
	5.22
	8.670
	45.26
	147.370
	769
	16.998

	36. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.15
	101.31
	15.20
	999.00
	150
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.94
	219.76
	33
	16.983

	36. 3.
	С402-0078
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3
	м3
	0.008
	0.024
	588.14
	14.12
	2 080.79
	50
	3.538

	36. 4.
	С403-8383
	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.
	шт.
	2
	6
	86.83
	520.98
	673.99
	4 044
	7.762

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	47.07
	88%
	677
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	27.16
	48%
	369
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	669.78
	
	6 059
	

	

	37.
	Е27-09-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство средств технического регулирования
	100 п. м
	
	0.2
	466.00
	93.20
	5 151.65
	1 030
	11.052

	37. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	18.41
	3.682
	8.970
	33.03
	152.560
	562
	17.008

	37. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.55
	0.11
	15.080
	1.66
	256.870
	28
	17.034

	37. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.55
	0.11
	113.70
	12.51
	810.77
	89
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.66
	256.87
	28
	17.034

	37. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	1.18
	0.236
	101.31
	23.91
	999.00
	236
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	3.05
	219.76
	52
	16.983

	37. 5.
	С403-0003
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3
	м3
	0.08
	0.016
	839.12
	13.43
	5 438.81
	87
	6.482

	37. 6.
	С403-1213
	Столбики сигнальные железобетонные СС-1
	м3
	0.0072
	0.00144
	1 548.45
	2.23
	21 024.29
	30
	13.578

	37. 7.
	С501-0575
	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2
	м
	10
	2
	4.05
	8.10
	13.18
	26
	3.254

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	49.26
	121%
	714
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	28.10
	65%
	384
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	170.56
	
	2 127
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	134 624.64
	
	969 294
	7.2

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	127 730.82
	
	907 744
	7.107

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	77 964.61
	
	441 440
	5.662

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 36; %=81 - по стр. 4, 6, 15, 17, 25, 27; %=121 - по стр. 7, 9, 10, 13, 18, 20, 23, 28, 30, 32, 37)
	
	
	
	
	13 467.05
	
	195 165
	14.492

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 36; %=34 - по стр. 4, 6, 15, 17, 25, 27; %=65 - по стр. 7, 9, 10, 13, 18, 20, 23, 28, 30, 32, 37)
	
	
	
	
	7 666.48
	
	104 639
	13.649

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	148 864.35
	
	1 207 548
	8.112

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	6 893.82
	
	61 550
	8.928

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	6 893.82
	
	61 550
	8.928

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	155 758.17
	
	1 269 098
	8.148

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	3 333.22
	2.14
	27 159
	8.148

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	159 091.39
	
	1 296 257
	8.148

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	3 181.83
	2
	25 925
	8.148

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	162 273.22
	
	1 322 182
	8.148

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	29 209.18
	18
	237 993
	8.148

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	191 482.40
	
	1 560 175
	8.148

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	13 467.05
	
	195 165
	14.492

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	7 666.48
	
	104 639
	13.649

	

	
	Раздел 2.  Дополнительные работы

	

	38.
	Е09-03-029-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.)
	Монтаж  металического оборудования элементов благоустройства. (скамейки, урны))
	1 т конструкций
	
	0.225
	1 237.01
	278.33
	11 645.94
	2 620
	9.413

	38. 1.
	З1-100-38
	Рабочий среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	32.37
	7.28325
	9.980
	72.69
	169.690
	1 236
	17.003

	38. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.64
	1.269
	15.106
	19.17
	257.313
	327
	17.033

	38. 3.
	Х02-0403
	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т
	маш.-ч
	0.07
	0.01575
	134.97
	2.13
	2 085.69
	33
	15.453

	
	
	
	(1)
	
	
	17.21
	0.27
	292.54
	5
	16.998

	38. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.12
	0.027
	113.70
	3.07
	810.77
	22
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.41
	256.87
	7
	17.034

	38. 5.
	Х02-1243
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т
	маш.-ч
	5.45
	1.22625
	109.83
	134.68
	770.83
	945
	7.018

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	18.49
	256.87
	315
	17.034

	38. 6.
	Х03-0203
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т
	маш.-ч
	0.96
	0.216
	1.86
	0.40
	6.99
	2
	3.758

	38. 7.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.68
	0.378
	1.52
	0.57
	3.21
	1
	2.112

	38. 8.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	9.62
	2.1645
	14.19
	30.71
	96.41
	209
	6.794

	38. 9.
	Х04-1400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	0.39
	0.08775
	7.34
	0.64
	42.71
	4
	5.819

	38. 10.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные: электрические
	маш.-ч
	0.29
	0.06525
	5.85
	0.38
	8.46
	1
	1.446

	38. 11.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.19
	0.04275
	101.31
	4.33
	999.00
	43
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.55
	219.76
	9
	16.983

	38. 12.
	С101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.0001
	0.0000225
	42 199.00
	0.95
	204 231.36
	5
	4.84

	38. 13.
	С101-0324
	Кислород технический: газообразный
	м3
	1.37
	0.30825
	13.15
	4.05
	51.59
	16
	3.923

	38. 14.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00003
	0.00000675
	5 233.80
	0.04
	51 322.60
	
	9.806

	38. 15.
	С101-1019
	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0
	т
	0.00194
	0.0004365
	5 919.30
	2.58
	38 886.83
	17
	6.569

	38. 16.
	С101-1515
	Электроды диаметром: 4 мм Э46
	т
	0.004
	0.0009
	13 134.00
	11.82
	48 876.68
	44
	3.721

	38. 17.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00001
	0.00000225
	10 705.00
	0.02
	54 434.60
	
	5.085

	38. 18.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.41
	0.09225
	8.54
	0.79
	47.09
	4
	5.514

	38. 19.
	С101-2467
	Растворитель марки: Р-4
	т
	0.0006
	0.000135
	14 737.00
	1.99
	79 545.15
	11
	5.398

	38. 20.
	С102-0023
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0.00103
	0.00023175
	2 214.00
	0.51
	9 095.06
	2
	4.108

	38. 21.
	С113-0021
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00031
	0.00006975
	20 496.00
	1.43
	72 156.04
	5
	3.52

	38. 22.
	С201-0756
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0.001
	0.000225
	18 473.00
	4.16
	92 065.62
	21
	4.984

	38. 23.
	С508-0097
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0.0187
	0.0042075
	89.00
	0.37
	283.65
	1
	3.187

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	82.67
	77%
	1 204
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	66.14
	58%
	907
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	427.14
	
	4 730
	

	

	39.
	Е06-01-001-13 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство фундаментов-столбов бетонных (оборудовоние детских, спорртивных площадок)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	
	0.0036
	78 519.04
	282.67
	461 141.02
	1 660
	5.873

	39. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	598.26
	2.153736
	9.050
	19.49
	154.380
	332
	17.059

	39. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	18.62
	0.067032
	15.024
	1.01
	255.918
	17
	17.034

	39. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т
	маш.-ч
	17.61
	0.063396
	97.19
	6.16
	1 104.78
	70
	11.367

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.96
	256.87
	16
	17.034

	39. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.74
	0.002664
	113.70
	0.30
	810.77
	2
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.04
	256.87
	1
	17.034

	39. 5.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.27
	0.000972
	102.57
	0.10
	835.60
	1
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.01
	191.22
	
	17.028

	39. 6.
	Х11-1100
	Вибратор глубинный
	маш.-ч
	29.16
	0.104976
	2.21
	0.23
	10.22
	1
	4.624

	39. 7.
	Х33-1532
	Пила: цепная электрическая
	маш.-ч
	0.86
	0.003096
	3.42
	0.01
	13.62
	
	3.982

	39. 8.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	1.08
	0.003888
	101.31
	0.39
	999.00
	4
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.05
	219.76
	1
	16.983

	39. 9.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.0762
	0.00027432
	5 233.80
	1.44
	51 322.60
	14
	9.806

	39. 10.
	С101-1668
	Рогожа
	м2
	75
	0.27
	34.52
	9.32
	146.02
	39
	4.23

	39. 11.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.03
	0.000108
	10 705.00
	1.16
	54 434.60
	6
	5.085

	39. 12.
	С102-0061
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0.7
	0.00252
	1 373.00
	3.46
	6 009.15
	15
	4.377

	39. 13.
	С203-0511
	Щиты: из досок толщиной 25 мм
	м2
	65.1
	0.23436
	33.38
	7.82
	226.78
	53
	6.794

	39. 14.
	С401-0023
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
	м3
	102
	0.3672
	632.95
	232.42
	3 046.19
	1 119
	4.813

	39. 15.
	С405-0253
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.082
	0.0002952
	1 208.60
	0.36
	11 305.46
	3
	9.354

	39. 16.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.424
	0.0015264
	3.60
	0.01
	20.52
	
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	21.53
	89%
	311
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	11.28
	44%
	154
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	315.47
	
	2 124
	

	

	40.
	С3.Цена поставщ
	Диван на мет.ножках
	шт.
	
	2
	1 900.17
	3 800.34
	11 039.99
	22 080
	5.81

	

	41.
	С4.Цена поставщ
	Урна ж/б + вставка
	шт.
	
	1
	619.62
	619.62
	3 599.99
	3 600
	5.81

	

	42.
	Е47-01-046-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	
	0.7
	2 168.55
	1 517.99
	14 380.30
	10 066
	6.631

	42. 1.
	З1-100-22
	Рабочий среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	40
	28
	8.430
	236.04
	143.350
	4 014
	17.005

	42. 2.
	С407-0013
	Земля растительная механизированной заготовки
	м3
	15
	10.5
	122.09
	1 281.95
	576.42
	6 052
	4.721

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	271.45
	98%
	3 934
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	77%
	181.75
	61%
	2 449
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 971.19
	
	16 448
	

	

	
	Устойство дождеприемного колодца

	43.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.0554
	4 846.79
	268.51
	49 459.80
	2 740
	10.204

	
	
	Объем: 11.7+43.7
	
	
	
	
	
	
	
	

	43. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.835432
	8.280
	6.92
	140.760
	118
	17

	43. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	2.416548
	15.080
	36.44
	256.870
	621
	17.034

	43. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	1.843712
	112.40
	207.23
	1 144.08
	2 109
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	27.80
	256.87
	474
	17.034

	43. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.572836
	93.88
	53.78
	890.86
	510
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	8.64
	256.87
	147
	17.034

	43. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.002216
	263.51
	0.58
	1 266.59
	3
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	41.19
	81%
	599
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	18.64
	34%
	251
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	328.35
	
	3 590
	

	

	44.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	88.64
	16.40
	1 453.70
	145.95
	12 937
	8.899

	
	
	Объем: 55.4*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	45.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.0554
	344.93
	19.11
	3 421.73
	190
	9.942

	45. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.165646
	8.280
	1.37
	140.760
	23
	17

	45. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.180604
	15.080
	2.72
	256.870
	46
	17.034

	45. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.180604
	93.88
	16.96
	890.86
	161
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.72
	256.87
	46
	17.034

	45. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.003878
	126.43
	0.49
	1 018.85
	4
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.05
	219.76
	1
	16.983

	45. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.001108
	263.51
	0.29
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	3.89
	81%
	56
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	1.76
	34%
	23
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	24.75
	
	269
	

	

	46.
	Е23-01-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	
	0.3475
	1 275.59
	443.27
	7 478.89
	2 599
	5.863

	
	
	Объем: (28+2.25*3)*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	46. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	10.2
	3.5445
	8.670
	30.73
	147.370
	522
	16.998

	46. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.35
	0.121625
	11.230
	1.37
	191.220
	23
	17.028

	46. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.35
	0.121625
	102.57
	12.48
	835.60
	102
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	1.37
	191.22
	23
	17.028

	46. 4.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	11
	3.8225
	104.66
	400.06
	516.66
	1 975
	4.937

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	41.73
	111%
	605
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	24.40
	61%
	332
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	509.40
	
	3 536
	

	

	47.
	Е23-01-030-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм
	100 м трубопроводов
	
	0.56
	4 720.75
	2 643.62
	33 246.27
	18 618
	7.043

	
	
	Объем: 18+38
	
	
	
	
	
	
	
	

	47. 1.
	З1-100-38
	Рабочий среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	34.53
	19.3368
	9.980
	192.98
	169.690
	3 281
	17.003

	47. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	14.01
	7.8456
	16.090
	126.23
	273.642
	2 147
	17.007

	47. 3.
	Х02-1140
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т
	маш.-ч
	0.09
	0.0504
	99.46
	5.01
	642.01
	32
	6.455

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.65
	219.76
	11
	16.983

	47. 4.
	Х15-0751
	Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью: 12,5 т
	маш.-ч
	13.92
	7.7952
	260.34
	2 029.40
	1 752.75
	13 663
	6.733

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	125.58
	273.99
	2 136
	17.007

	47. 5.
	Х39-2207
	Сварочный агрегат: "OMICRON"
	маш.-ч
	9.72
	5.4432
	74.38
	404.87
	285.73
	1 555
	3.841

	47. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.09
	0.0504
	101.31
	5.11
	999.00
	50
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.65
	219.76
	11
	16.983

	47. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	3.1
	1.736
	3.60
	6.25
	20.52
	36
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	414.97
	111%
	6 025
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	242.60
	61%
	3 311
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 301.19
	
	27 954
	

	

	48.
	С103-1331 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм
	м
	
	56.56
	99.74
	5 641.29
	632.54
	35 776
	6.342

	
	
	Объем: 56*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	49.
	Е23-04-008-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых
	1 врезка
	
	3
	272.74
	818.23
	3 241.81
	9 725
	11.885

	49. 1.
	З1-100-35
	Рабочий среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	17.01
	51.03
	9.630
	491.42
	163.850
	8 361
	17.015

	49. 2.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.001
	0.003
	43 816.00
	131.45
	137 492.94
	412
	3.138

	49. 3.
	С101-1315
	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300
	т
	0.001
	0.003
	658.11
	1.97
	6 047.99
	18
	9.19

	49. 4.
	С401-0005
	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)
	м3
	0.065
	0.195
	660.97
	128.89
	3 151.63
	615
	4.768

	49. 5.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.001
	0.003
	569.06
	1.71
	2 995.86
	9
	5.265

	49. 6.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.2
	0.6
	104.66
	62.80
	516.66
	310
	4.937

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	638.85
	111%
	9 281
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	373.48
	61%
	5 100
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 830.56
	
	24 106
	

	

	50.
	Е23-03-007-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах
	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций
	
	0.06
	25 012.57
	1 500.75
	175 879.77
	10 553
	7.032

	50. 1.
	З1-100-31
	Рабочий среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	171.13
	10.2678
	9.160
	94.05
	155.940
	1 601
	17.024

	50. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	26.6
	1.596
	15.080
	24.07
	256.870
	410
	17.034

	50. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	26.6
	1.596
	113.70
	181.47
	810.77
	1 294
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	24.07
	256.87
	410
	17.034

	50. 4.
	Х12-1011
	Котлы битумные: передвижные 400 л
	маш.-ч
	0.38
	0.0228
	35.39
	0.81
	101.14
	2
	2.858

	50. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.82
	0.0492
	101.31
	4.98
	999.00
	49
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.64
	219.76
	11
	16.983

	50. 6.
	С101-0079
	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60
	т
	0.05
	0.003
	2 391.70
	7.18
	17 963.39
	54
	7.511

	50. 7.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.02
	0.0012
	43 816.00
	52.58
	137 492.94
	165
	3.138

	50. 8.
	С101-1300
	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ
	т
	0.009
	0.00054
	4 680.00
	2.53
	33 391.91
	18
	7.135

	50. 9.
	С101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400
	т
	0.0071
	0.000426
	987.52
	0.42
	6 638.00
	3
	6.722

	50. 10.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0002
	0.000012
	10 705.00
	0.13
	54 434.60
	1
	5.085

	50. 11.
	С102-0057
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0.016
	0.00096
	1 507.80
	1.45
	5 982.82
	6
	3.968

	50. 12.
	С401-0001
	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)
	м3
	1.41
	0.0846
	592.90
	50.16
	2 889.07
	244
	4.873

	50. 13.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	0.9
	0.054
	685.00
	36.99
	3 302.36
	178
	4.821

	50. 14.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.4
	0.024
	569.06
	13.66
	2 995.86
	72
	5.265

	50. 15.
	С402-0064
	Раствор асбоцементный
	м3
	0.045
	0.0027
	4 284.77
	11.57
	17 505.91
	47
	4.086

	50. 16.
	С403-0119
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
	м
	19.4
	1.164
	547.15
	636.88
	3 003.58
	3 496
	5.49

	50. 17.
	С403-3120
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	2.76
	0.1656
	1 876.90
	310.81
	17 020.17
	2 819
	9.068

	50. 18.
	С405-0253
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.00025
	0.000015
	1 208.60
	0.02
	11 305.46
	
	9.354

	50. 19.
	С410-0021
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I
	т
	0.24
	0.0144
	609.46
	8.78
	4 883.09
	70
	8.012

	50. 20.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.0007
	0.000042
	3.60
	
	20.52
	
	5.7

	50. 21.
	С509-3906
	Скобы: ходовые
	шт.
	38.8
	2.328
	37.07
	86.30
	185.97
	433
	5.017

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	153.56
	111%
	2 232
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	89.77
	61%
	1 227
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 744.08
	
	14 012
	

	

	51.
	С403-0119 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
	м
	
	-1.164
	547.15
	-636.88
	3 003.58
	-3 496
	5.489

	
	
	Объем: (0.06)*(-19.4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	52.
	С403-3120 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	
	-0.1656
	1 876.90
	-310.81
	17 020.17
	-2 819
	9.07

	
	
	Объем: (0.06)*(-2.76)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	53.
	С403-8241 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")
	шт.
	
	1
	345.39
	345.39
	2 374.46
	2 374
	6.873

	

	54.
	С403-8272 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	1
	361.29
	361.29
	2 601.60
	2 602
	7.202

	

	55.
	С403-8270 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	1
	132.49
	132.49
	789.54
	790
	5.963

	

	56.
	С403-8227 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")
	шт.
	
	1
	264.06
	264.06
	2 070.08
	2 070
	7.839

	

	57.
	С101-2537 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца.
	шт.
	
	1
	841.48
	841.48
	4 947.22
	4 947
	5.879

	

	58.
	Е23-03-001-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Устройство СМОТРОВЫХ круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	
	0.14
	24 124.43
	3 377.42
	160 213.48
	22 430
	6.641

	
	
	Объем: 0.7*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	58. 1.
	З1-100-35
	Рабочий среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	158.68
	22.2152
	9.630
	213.93
	163.850
	3 640
	17.015

	58. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	19.61
	2.7454
	15.080
	41.40
	256.870
	705
	17.034

	58. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	19.61
	2.7454
	113.70
	312.15
	810.77
	2 226
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	41.40
	256.87
	705
	17.034

	58. 4.
	Х12-1011
	Котлы битумные: передвижные 400 л
	маш.-ч
	0.76
	0.1064
	35.39
	3.77
	101.14
	11
	2.858

	58. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	4.8
	0.672
	101.31
	68.08
	999.00
	671
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	8.70
	219.76
	148
	16.983

	58. 6.
	С101-0073
	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10
	т
	0.1
	0.014
	2 447.30
	34.26
	24 380.60
	341
	9.962

	58. 7.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.072
	0.01008
	43 816.00
	441.67
	137 492.94
	1 386
	3.138

	58. 8.
	С101-1300
	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ
	т
	0.018
	0.00252
	4 680.00
	11.79
	33 391.91
	84
	7.135

	58. 9.
	С101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400
	т
	0.008
	0.00112
	987.52
	1.11
	6 638.00
	7
	6.722

	58. 10.
	С101-2611
	Опалубка металлическая
	т
	0.017
	0.00238
	14 000.00
	33.32
	76 014.03
	181
	5.43

	58. 11.
	С401-0001
	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)
	м3
	1.25
	0.175
	592.90
	103.76
	2 889.07
	506
	4.873

	58. 12.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	4.1
	0.574
	685.00
	393.19
	3 302.36
	1 896
	4.821

	58. 13.
	С402-0002
	Раствор готовый кладочный цементный марки 50
	м3
	0.72
	0.1008
	512.30
	51.64
	2 666.65
	269
	5.205

	58. 14.
	С402-0064
	Раствор асбоцементный
	м3
	0.0445
	0.00623
	4 284.77
	26.69
	17 505.91
	109
	4.086

	58. 15.
	С403-0119
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
	м
	15.07
	2.1098
	547.15
	1 154.38
	3 003.58
	6 337
	5.49

	58. 16.
	С403-3120
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	1.94
	0.2716
	1 876.90
	509.77
	17 020.17
	4 623
	9.068

	58. 17.
	С410-0021
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I
	т
	0.21
	0.0294
	609.46
	17.92
	4 883.09
	144
	8.012

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	331.93
	111%
	4 823
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	194.05
	61%
	2 650
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 903.40
	
	29 903
	

	

	59.
	С403-0119 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
	м
	
	-2.1098
	547.15
	-1 154.38
	3 003.58
	-6 337
	5.49

	
	
	Объем: (0.14)*(-15.07)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	60.
	С403-3120 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	
	-0.2716
	1 876.90
	-509.77
	17 020.17
	-4 623
	9.069

	
	
	Объем: (0.14)*(-1.94)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	61.
	С403-8241 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")
	шт.
	
	2
	345.39
	690.78
	2 374.46
	4 749
	6.875

	

	62.
	С403-8272 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 

прим)
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	2
	361.29
	722.58
	2 601.60
	5 203
	7.201

	

	63.
	С403-8271 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	2
	254.91
	509.82
	1 806.42
	3 613
	7.087

	

	64.
	С403-8228 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")
	шт.
	
	2
	340.73
	681.46
	2 460.77
	4 922
	7.223

	

	65.
	С403-8296 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	2
	86.83
	173.66
	673.99
	1 348
	7.762

	

	66.
	С101-2536 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Люки чугунные тяжелые
	шт.
	
	2
	669.54
	1 339.08
	5 249.16
	10 498
	7.84

	

	67.
	Е01-02-061-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком
	100 м3 грунта
	
	0.4369
	704.46
	307.78
	11 963.43
	5 227
	16.983

	
	
	Объем: 55.4-(2.26*3+56*0.038)-(56*0.1*0.5)
	
	
	
	
	
	
	
	

	67. 1.
	З1-100-15
	Рабочий среднего разряда 1,5
	чел.-ч
	88.5
	38.66565
	7.960
	307.78
	135.180
	5 227
	16.982

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	246.22
	68%
	3 554
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	116.96
	31%
	1 620
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	670.96
	
	10 402
	

	

	68.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	43.692
	104.66
	4 572.80
	516.66
	22 574
	4.937

	
	
	Объем: 55.4-(2.26*3+56*0.038)-(56*0.1*0.5)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	30 995.68
	
	209 236
	6.75

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	23 622.36
	
	157 903
	6.684

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	15 054.85
	
	91 370
	6.069

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 39; %=98 - по стр. 42; %=81 - по стр. 43, 45; %=111 - по стр. 46, 47, 49, 50, 58; %=68 - по стр. 67)
	
	
	
	
	2 165.31
	
	31 419
	14.51

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=44 - по стр. 39; %=61 - по стр. 42, 46, 47, 49, 50, 58; %=34 - по стр. 43, 45; %=31 - по стр. 67)
	
	
	
	
	1 254.68
	
	17 118
	13.643

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	27 042.35
	
	206 440
	7.634

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	278.33
	
	2 620
	9.413

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 38)
	
	
	
	
	82.67
	
	1 204
	14.564

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 38)
	
	
	
	
	66.14
	
	907
	13.713

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	427.14
	
	4 731
	11.076

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 641.29
	
	35 776
	6.342

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 641.29
	
	35 776
	6.342

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	1 453.70
	
	12 937
	8.899

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	1 453.70
	
	12 937
	8.899

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	34 564.48
	
	259 884
	7.519

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	739.68
	2.14
	5 562
	7.519

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	35 304.16
	
	265 446
	7.519

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	706.08
	2
	5 309
	7.519

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	36 010.24
	
	270 755
	7.519

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	6 481.84
	18
	48 736
	7.519

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	42 492.08
	
	319 491
	7.519

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 247.98
	
	32 623
	14.512

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 320.82
	
	18 025
	13.647

	

	
	
	
	
	
	
	165 620.32
	
	1 178 530
	7.116

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	151 353.18
	
	1 065 647
	7.041

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	93 019.46
	
	532 810
	5.728

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 36; %=81 - по стр. 4, 6, 15, 17, 25, 27, 43, 45; %=121 - по стр. 7, 9, 10, 13, 18, 20, 23, 28, 30, 32, 37; %=89 - по стр. 39; %=98 - по стр. 42; %=111 - по стр. 46, 47, 49, 50, 58; %=68 - по стр. 67)
	
	
	
	
	15 632.36
	
	226 584
	14.495

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 36; %=34 - по стр. 4, 6, 15, 17, 25, 27, 43, 45; %=65 - по стр. 7, 9, 10, 13, 18, 20, 23, 28, 30, 32, 37; %=44 - по стр. 39; %=61 - по стр. 42, 46, 47, 49, 50, 58; %=31 - по стр. 67)
	
	
	
	
	8 921.16
	
	121 757
	13.648

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	175 906.70
	
	1 413 988
	8.038

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	278.33
	
	2 620
	9.413

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 38)
	
	
	
	
	82.67
	
	1 204
	14.564

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 38)
	
	
	
	
	66.14
	
	907
	13.713

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	427.14
	
	4 731
	11.076

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 641.29
	
	35 776
	6.342

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 641.29
	
	35 776
	6.342

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	8 347.52
	
	74 487
	8.923

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	8 347.52
	
	74 487
	8.923

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	190 322.65
	
	1 528 982
	8.034

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	4 072.90
	2.14
	32 720
	8.034

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	194 395.55
	
	1 561 702
	8.034

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	3 887.91
	2
	31 234
	8.034

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	198 283.46
	
	1 592 936
	8.034

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	35 691.02
	18
	286 728
	8.034

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	233 974.48
	
	1 879 664
	8.034

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	15 715.03
	
	227 788
	14.495

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	8 987.30
	
	122 664
	13.649


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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